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CONTRATO DE ARRENDAMENTO N2 ,
de , QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO

DA INFRAESTRUTURA, com A
INTERVENIENCIA DA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIARIOS — ANTAQ E DA
SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO
GOVERNADOR ERALDO GUEIROS, E A
EMPRESA

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, com sede na Esplanada dos
Ministérios, Bloco “R”, CEP 70310-500, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n2 37.115342/0001-

67, doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada pelo Secretario

Nacional de Portos e Transportes Aquavidrios, EXMOo. Sr. ......cccccvvveeeeeeeeeeieccnnnnnen, , homeado pelo
Decreton? ............. ,de i, , hacionalidade, estado civil, profissao, portador da Cédula de
Identidade n?............... ,inscrito no CPFsobon? ................... , com a interveniéncia da AGENCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS, autarquia especial, criada pela Lei n® 10.233, de 5
de junho de 2001, com sede no SEPN - Quadra 514 - Conjunto E, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ

sob o0 n?. 04.903.587/0001-08, neste ato representada pelo Diretor-Geral, Sr. ......cccceevvevveennnen. ,
designado pela .....cccceeevveeeeiiiiieeeens , publicada no DOU de ................ , hacionalidade, estado
civil, profissdo, portador da Cédula de ldentidade n2 ............... , inscrito no CPF sob o n®

.................... , doravante denominada ANTAQ, e a interveniéncia da AUTORIDADE PORTUARIA,
SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS ,

personalidade juridica, com sede ..........cceuunee... ,inscrita no CNPJsob o nQ. .........cevvvvveneeee , heste
ato representada pelo Diretor-Presidente 0 Sr.  .eeccvieeeeeennnn. , designado pela
................................. , publicada no DOU de ................, nacionalidade, estado civil, profissdo,
portador da Cédula de Identidade n? ............... , inscrito no CPF sob 0 N2 .....cceeeennneeen. ,ea
EMPreSA  eveeevvreeeeeireeeeeeneeens , [sociedade de propdsito especifico]l, com sede na
............................ , inscrita no CNPJ sob o n2 ............, doravante denominada
ARRENDATARIA, neste ato representada pelo Sr. ......cccoceevevvveruveenennn. , hacionalidade, estado
civil, profissdao, portador da Cédula de Identidade n? .............. , inscrito no CPF sob o n2

................ , instrumento de outorga de poderes, ambos com o endere¢co comercial
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resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas seguintes Clausulas e condig¢des:

1 Disposic¢oes Iniciais

1.1 Defini¢des

Vi.

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de
outras definicdes aqui estabelecidas, as seguintes

definicGes aplicam-se as respectivas expressoes:

Administracdo do Porto: pessoa juridica encarregada da
Administragdo do Porto Organizado por delegacdo ou concessdo
do Poder Concedente, ou a Unido diretamente, nos casos de

Portos ndo delegados e ndo concedidos.

Ano: periodo contado a partir da Data de Assungao, salvo quando

possuir referéncia expressa em outro sentido.

ANTAQ: Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia
especial, criada pela Lei n? 10.233, de 2001, e que figura como

interveniente-anuente neste Contrato.

Area de Influéncia do Porto Organizado: Areas geogréficas,
continuas ou ndo, das quais ou para as quais podem ser
transportadas as mercadorias embarcadas ou desembarcadas no
Porto Organizado, considerada a viabilidade economica de

utilizacdo do Porto Organizado e a sua capacidade instalada.

Area do Arrendamento: as dareas, instalagdes portudrias e
infraestrutura publicas, localizadas dentro do Porto Organizado

objeto do presente contrato.

Area do Porto Organizado: area delimitada por ato do Poder
Executivo Federal, compreendendo as instalagGes portudrias e a

infraestrutura de protecdo e de acesso ao Porto Organizado.
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Vii.

viii.

Xi.

xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

Arrendamento: a presente cessio onerosa da Area do
Arrendamento, localizada dentro do Porto Organizado, para

exploragdo por prazo determinado.

Arrendatdria: titular da cessdao onerosa de area e infraestrutura
publicas localizadas dentro do Porto Organizado, para exploracdo
por prazo determinado, identificada no preambulo deste

Contrato.

Atividades: atividades portudrias a serem exploradas pela
Arrendataria dentro da Area do Arrendamento, na forma deste

Contrato e seus Anexos.

Bens do Arrendamento: significado definido neste Contrato e seus

Anexos.

Bergo: local a ser utilizado para atracacdo das embarcacdes que
pretendem realizar embarque e desembarque de Cargas

destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e desembarque de

Cargas destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Capacidade Efetiva: quantidade de carga movimentada durante

um certo periodo de tempo e em um nivel adequado de servigo.

Capacidade Estatica: quantidade mdxima de carga que pode ser

armazenada a qualquer tempo.

Cargas: carga referida no presente contrato que esteja incluida no

rol de Atividades do Arrendamento.
Contrato: significado definido no Predambulo deste instrumento.

Data da Assuncdo: data de celebracao do Termo de Aceitacao
Provisdria e Permissdao de Uso de Ativos previsto na Subcldusula

3.1.1.

DOU: Diario Oficial da Unido.
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XiX.

XX.

XXi.

XXil.

XXiil.

XXiv.

XXV.

XXVi.

XXVii.

Edital: Edital do Arrendamento n2 02/2022, incluidos seus Anexos.

Financiadores: instituicdes financeiras responsaveis pelos
financiamentos a Arrendatdria para a realizagdio dos

investimentos necessarios.

Instalagdo Portuaria: instalacdo localizada dentro ou fora da area
do Porto Organizado e utilizada em movimentagdo de
passageiros, em movimentagdo ou armazenagem de mercadorias,

destinadas ou provenientes de transporte aquaviario.

IPCA: indice de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.

Movimentagdao Efetivamente Contabilizada: movimentacdo
efetivamente contabilizada no periodo de um Ano, conforme

previsto neste Contrato e em seus Anexos.

Movimenta¢ao Minima Exigida: movimentacdo exigida, nos
termos da tabela constante da Subcldusula 7.1.2.1, quando

aplicavel.

Parametros do Arrendamento: referéncias a caracteristicas
técnicas operacionais minimas que definirdo o dimensionamento
do projeto, os investimentos e as Atividades a serem
desempenhadas pela Arrendatdria, nos termos da Subcldusula

7.1.2.2.

Parametros Técnicos: especificagdes técnicas minimas que devem
ser observadas pela Arrendatdria quando da consecug¢do das
Atividades objeto do Arrendamento, nos termos da subcldusula

7.1.2.4.

Partes Relacionadas: aquelas entidades, fisicas ou juridicas, com
as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, em
condicBes que ndo sejam as de comutatividade e independéncia

gue caracterizam as transagbes com terceiros alheios a
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XXViii.

XXiX.

XXX.

companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra drea de

influéncia, estendendo-se ao relacionamento econémico:

a) entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam

ao mesmo controle societario;

b) entre empresas com administradores comuns ou que
possam influenciar e/ou se beneficiar de determinadas
decisdes nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou

individualmente;

c) de uma empresa com seus acionistas, cotistas e
administradores (quaisquer que sejam as denominacgdes
dos cargos), e com membros da familia, até o terceiro grau,

dos individuos antes relacionados;

d) de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas
e coligadas, ou com acionistas, cotistas ou administradores

de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e

e) de uma empresa com fornecedores, clientes ou
financiadores com os quais mantenham uma relagao de
dependéncia econdémica e/ou financeira, ou de outra

natureza que permita essas transagdes.

Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorréncia, conhecido
ou nao, que implique no atendimento a uma determinagao legal
ou regulamentar, relacionada ao meio ambiente, observadas as

especificidades previstas no Contrato.

Plano Basico de Implantagdo (PBI): Plano com as especificagdes
técnicas e de desempenho a serem desenvolvidas pela
Arrendatdria com vistas ao atendimento da Proposta pelo

Arrendamento, bem como aos Parametros do Arrendamento.

Poder Concedente: a Unido, através do Ministério de

Infraestrutura.
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XXXi.

XXXii.

XXXiii.

XXXiV.

XXXV.

XXXVi.

XXXVii.

XXXViii.

XXXiX.

Porto Organizado: bem publico construido e aparelhado para
atender a necessidades de navegacdo, de movimentacdo de
passageiros ou de movimentagdo e armazenagem de mercadorias,
cujo trafego e operagdes portudrias estejam sob jurisdicdo da

Administracao do Porto.

Prazo do Arrendamento: o prazo de duracdo do Arrendamento,
fixado nos termos deste Contrato, contado a partir da Data da

Assuncgao.

Prec¢o: valor cobrado pela Arrendataria dos Usudrios como
contrapartida as Atividades prestadas, podendo ser livremente

estabelecido pela Arrendataria.

Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela
Proponente vencedora do Leildo para exploracio do

Arrendamento.

Prorrogagdo: Qualquer forma de extensdo, prorrogacdo,
renovagdo ou postergacao do prazo de vigéncia deste Contrato

em relacdo ao Prazo do Arrendamento.

Regulamento de Exploragao do Porto Organizado: ato normativo
editado pela Administragao do Porto, com vistas a disciplinar o

uso do Porto Organizado.

Revisao Extraordinaria: procedimento extraordinario para
apuragdo da necessidade de recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro.

SPE: Sociedade de Propésito Especifico constituida, quando for o

caso, pela Proponente vencedora.

Tarifa Portudria: os valores devidos a Administragao do Porto
pela Arrendataria relativos a utiliza¢cdo das instalagdes portuarias
ou da infraestrutura portudaria ou a prestacdo de servigos de sua

competéncia na Area do Porto Organizado.
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xl. Usudrio: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras
das Atividades prestadas pela Arrendataria, ou terceiro por ela

indicado, na Area do Porto Organizado.

xli. Valor do Arrendamento: é o Valor do Arrendamento Fixo e o
Valor do Arrendamento Variavel devido pela Arrendataria a
Administracdo do Porto, em funcdo da exploracdo do

Arrendamento.

xli. ~ Valor do Arrendamento Fixo: é o valor fixo devido pela
Arrendatdria a Administracdo do Porto, em funcao da exploracao

do Arrendamento.

xliii. Valor do Arrendamento Varidvel: é o valor variavel devido pela
Arrendatdria a Administragdo do Porto, em funcdo da
movimentacdo de carga destinada ou proveniente do transporte

aquaviario.
1.2 Interpretagao
1.2.1 Exceto quando o contexto nao permitir tal interpretacdo:

1.2.1.1  As defini¢gdes do Contrato serdo igualmente aplicadas

em suas formas singular e plural; e

1.2.1.2 As referéncias ao Contrato ou a qualquer outro
documento devem incluir eventuais altera¢des e aditivos

que venham a ser celebrados entre as Partes.

1.2.2 Os titulos dos capitulos e das Clausulas do Contrato e dos
Anexos ndo devem ser usados na sua aplicacdo ou

interpretagao.

1.2.3 No caso de divergéncia entre o Contrato e os Anexos,

prevalecera o disposto no Contrato.

1.2.4 No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerao

aqueles emitidos pelo Poder Concedente.
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1.2.5 No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pelo
Poder Concedente, prevalecera aquele de data mais

recente.

1.2.6 As Clausulas e condicdes do Contrato relativas a sua

Prorrogagao devem ser interpretadas restritivamente.
1.3 Documentos Anexos

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e

contratuais, os Anexos relacionados nesta Clausula:
i. Termo de Referéncia Ambiental, quando aplicavel; e

ii. Outros Anexos: Composicdo Societdria e Atos Constitutivos da

Arrendataria, Edital e Proposta pelo Arrendamento (escrita).
1.4 Regéncia Legal

1.4.1 Este Contrato ¢é espécie do género contrato
administrativo e se rege pelos preceitos de direito publico
e, supletivamente, pelo direito privado, em especial as

disposicGes relativas as regras gerais dos contratos.

1.4.2 Aplicam-se a este Contrato as disposi¢cGes das Leis n2s.
12.815, de 5 de junho de 2013; 12.529, de 30 de
novembro de 2011; 10.233, de 2001; 12.462, de 4 de
agosto de 2011; 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 8.666,
de 21 de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro de
1995; 13.334, de 13 de setembro de 2016; 13.844, de 18
de junho de 2019; doa Decretos n%. 8.033, de 27 de
junho de 2013; 7.581, de 11 de outubro de 2011; e demais
normas e regulamentos aplicaveis aos bens arrendados,
as areas e infraestrutura publicas, e as Atividades objeto
deste  Contrato, expedidos pelas autoridades

competentes.

10
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1.4.3 Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposi¢des legais e
regulamentares incidentes sobre as obras e servicos de
engenharia, quanto as obrigacdes de cunho trabalhista,
previdenciario, de responsabilidade técnica, civil e
criminal, de medicina e seguranca do trabalho, meio

ambiente, sem prejuizo de outras pertinentes.

2 Areas e Infraestrutura Publicas do Arrendamento

2.1

2.2

2.3

Compdem o Arrendamento objeto deste Contrato as dareas, instalagbes
portuarias e infraestruturas publicas, localizadas dentro do Porto Organizado

de Suape, no Estado de Pernambuco.

2.1.1 A area total do Arrendamento em Ipojuca-PE, cujo cédigo
de identificacdo é SUAO7, localizada no Porto de Suape,
possui 72.542 m? (setenta e dois mil, quinhentos e
quarenta e dois metros quadrados), sendo constituida
pelos terrenos nos quais estdo e serdao implantados os
equipamentos e edificacbes a serem utilizados na
movimentagdo e armazenagem de granéis minerais e
carga geral, conforme regras previstas no Contrato e em

seus Anexos.

As condicdes e regras de acesso aos Bergos sdo as definidas pela

Administracao do Porto.

A Area do Arrendamento é cedida pelo Poder Concedente a Arrendataria em
carater ad corpus, sendo certo que as descrigdes, extensdo e confrontagdes
indicadas na Subcldusula 2.1.1 ndo vinculam o Poder Concedente sob qualquer
forma, sendo a area arrendada aquela efetivamente disponivel para utilizacdo
da Arrendataria, que declara ser tal area suficiente para o cumprimento das

obrigacdes deste Contrato e seus Anexos.

2.3.1 As descrigdes, extensdo e confrontagbes indicadas na
Subcldusula 2.1.1 representam, todavia, os limites

maximos da drea a que a Arrendataria tera direito de

11
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explorar, ndo podendo a Arrendatdria invocar o carater

ad corpus do Arrendamento para pleitear area diversa.

2.4 Mediante prévia autorizacdo do Poder Concedente, podera ser admitida a

ampliacdo ou reducio da Area do Arrendamento, desde que observadas as

condicGes estabelecidas na legislacdo vigente.

Prazo do Arrendamento

2.4.1 A ampliagdo ou redugdo ensejard procedimento de

Revisao Extraordinaria do Contrato para a recomposicdo
do seu equilibrio econémico-financeiro, nos termos do

Clausula 14 deste Contrato.

2.4.2 O requerimento para ampliagdo ou redugdo da drea

arrendada serd formalizado pela Arrendatdria junto ao
Poder Concedente, sendo que eventual aprovacao
devera ser precedida de Revisao Extraordindria prevista
neste Contrato, observada regulamentacdo editada pela

ANTAQ e pelo Poder Concedente.

3.1 O Prazode Arrendamento serd de 25 (vinte e cinco) Anos contados da Data de

Assunc¢ao, nos termos e condi¢des previstos neste Contrato.

3.1.1 O Termo de Aceitagdao Provisoria e Permissdao de Uso de

Ativos, previsto no Apéndice 1 do Contrato, devera ser
celebrado pelas Partes em até 30 (trinta) dias, contados
da comunicagdo de nao objecao, pelo Poder Concedente,
ao Plano Basico de Implantagdo apresentado pela
Arrendatdria como condi¢do para a celebragdo deste

Contrato.

3.2 A Arrendataria ndo tera direito a manutenc¢do do Arrendamento por periodo

superior ao Prazo do Arrendamento, ainda que pendente discussdo judicial ou

extrajudicial sobre o pagamento de qualquer valor a Arrendataria pelo Poder

Concedente, inclusive a titulo de indenizagdo.

12



33

3.4

7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

O presente Contrato podera ser prorrogado por sucessivas vezes, a exclusivo

critério do Poder Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos, até

o limite maximo de 70 (setenta) anos, incluidos o prazo de vigéncia original e

todas as suas prorrogacdes, condicionado ao restabelecimento do equilibrio

economico-financeiro do Contrato.

O Poder Concedente, ao apreciar o pedido de Prorrogacao apresentado pela

Arrendataria, devera fundamentar a vantagem da prorrogacdo do Contrato em

relacdo a realizacdo de nova licitacdo de contrato de arrendamento, além de

observar os requisitos para a prorrogacao previstos em lei ou regulamento.

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

3.4.1 Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos legais e
regulamentares exigiveis ao tempo da prorrogacdo, o
Poder Concedente devera também avaliar a conveniéncia

e oportunidade do pedido tendo em vista:

Cumprimento dos Parametros do Arrendamento, metas e

prazos conforme previsto neste Contrato;

Desempenho da Arrendatdria relativamente as atribuicGes e
aos encargos definidos no Contrato, em especial aqueles

relacionados aos investimentos e a prestacdo das Atividades;

Cometimento de infragdes contratuais pela Arrendatdria,

ressalvada a superag¢do do inadimplemento ou reabilitagao;

Manutencdo, durante a vigéncia do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, das condi¢es de

habilitacdo e qualificagdo exigidas no Leildo;

Adimpléncia da Arrendataria no recolhimento de Tarifas
Portudrias e em relagdo a outras obriga¢des financeiras com a

Administracdao do Porto e a ANTAQ;

Adimpléncia das pessoas juridicas que sejam, direta ou
indiretamente, controladoras, controladas ou coligadas com a

Arrendatdria perante a SUAPE - Complexo Industrial Portuario

13



3.5

3.6

7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

Governador Eraldo Gueiros e junto a ANTAQ caso, além do
objeto do presente contrato, sejam operadoras, autorizatarias,

arrendatdrias ou concessionarias no setor portuario brasileiro.

3.4.2 O atendimento dos requisitos explicitados na Subcldusula
3.4 serd comprovado por meio das informacdes a serem
encaminhadas pela Arrendataria a ANTAQ nos termos da
regulamentacdo de forma a subsidiar o Poder
Concedente na decisdo motivada sobre a existéncia de
conveniéncia e oportunidade da Prorrogacdo do

Contrato.

A Arrendataria devera manifestar formalmente, junto ao Poder Concedente,
seu interesse na Prorroga¢do do Contrato no periodo de até 60 (sessenta)
meses antes da data do término do Prazo do Arrendamento, ressalvadas as

excecoes estabelecidas em ato do Poder Concedente.

A Arrendatdria reconhece expressamente que a Prorrogac¢do do Contrato é
uma faculdade do Poder Concedente, cuja decisdo se dard em funcdo do

interesse publico, ndo cabendo qualquer direito subjetivo a Prorrogacao.

4 Plano Basico de Implantagao — PBI

4.1

4.2

O Poder Concedente terd o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da
assinatura do Contrato, para manifestar expressamente sua ndo objecdo ou
solicitar os esclarecimentos ou modificagdes mencionadas na Subclausula 4.2

em relagdo ao PBI.

4.1.1 A andlise de ndo objecdo se darda em relacdo aos itens
editalicios e a verificagcdo se o projeto proposto atende

aos parametros minimos.

O Poder Concedente poderd solicitar a Arrendataria esclarecimentos ou
modificagcdes no PBI, bem como podera rejeita-lo, caso, apds a solicitacdo de
esclarecimentos e modificacées, ndo fique comprovada sua aptiddo para

atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos.
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4.2,1 0 Poder Concedente comunicard a Arrendatdria a
necessidade de complementacdo ou modificacdo e

estabelecerd prazo para apresentagdo do novo PBI.

4.2.2 Se apds a reapresentacdo, nos termos da Subcldusula
4.2.1, o PBI for considerado inapto para viabilizar o
atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos, o
Contrato serd declarado extinto por culpa da

Arrendatadria, nos termos da Subclausula 24.4.

4.3 O PBI poderd ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitacdo da
Arrendatdria ou da ANTAQ, desde que comunicado ao Poder Concedente e

observadas as regras do Contrato, Anexos e a legislacdo e regulamentacao.

4.4 Para a realizagdo das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer
tempo, a Arrendatdria deverd realizar os projetos basico e executivo de
engenharia, obter as aprovacdes cabiveis, e enviar copia eletronica dos
projetos a Administragdo do Porto e a ANTAQ, acompanhado de nota que

justifique sua compatibilidade com o PBI.

4.4.1 A documentagdo a ser submetida incluird dados primarios
resultantes de estudos de sondagem, topografia,
batimetria, e outros realizados pela Arrendataria, bem
como outros elementos definidos pela regulamentacdo

da ANTAQ.

4.5 Sem prejuizo do atendimento as disposices legais e regulamentares
aplicaveis, bem como as demais disposi¢des deste Contrato e seus Anexos
relacionados ao tema, o Plano Basico de Implantacdo a ser apresentado pela
Arrendataria, nos termos do Contrato, devera conter os requisitos do

Apéndice 3.

5 Do Objeto

51 O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Areas, Infraestruturas e
InstalagOes Portuarias publicas localizadas no Porto Organizado de Suape, no

Estado de Pernambuco, para a realizacdo das Atividades a serem
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desempenhadas pela Arrendataria de forma adequada nos termos deste

Contrato.

A Arrendatdria tera o prazo maximo de 2 (dois) Anos, a contar da Data de
Assuncgado, para disponibilizar a area, infraestrutura, instalagdes portuarias e
Atividades de acordo com os Parametros do Arrendamento exigidos neste

Contrato e em seus Anexos.

A Arrendataria serd responsavel por todos os investimentos, benfeitorias
adicionais e servicos ndo especificados, mas que venham a ser necessarios
para alcancar os Parametros do Arrendamento. Os projetos e construcoes

deverdo observar os Parametros Técnicos.

6 Transferéncia do Controle Societario da Arrendataria ou do Arrendamento

6.1

6.2

A transferéncia, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societario da
Arrendataria ficard sujeita a analise e aprovacdo da ANTAQ, sob pena de
descumprimento contratual, declaracdo de extingdo do Arrendamento por

culpa da Arrendatdria e aplica¢cdo das penalidades cabiveis.

A transferéncia de titularidade do Arrendamento ficara sujeita a analise prévia
da ANTAQ e expressa aprovagao do Poder Concedente, sob pena de
descumprimento contratual, declara¢do de extingdo do Arrendamento por

culpa da Arrendatdria e aplica¢cdo das penalidades cabiveis.

7 ObrigacOes e Prerrogativas das Partes

7.1

Obrigacdes da Arrendataria

7.1.1 A Arrendatdria obriga-se, sem prejuizo das demais

disposicOes constantes deste Contrato e seus Anexos, a:

i Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato e seus
Anexos, com as normas expedidas pela ANTAQ, e com o
Regulamento de Exploragdao do Porto Organizado, e demais

documentos de regéncia da licitacdo e da contratacdo;
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Vi.

Vii.

Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto a

Autoridade Aduaneira, quando cabivel;

Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena
movimentagdo e/ou armazenagem das cargas previstas para o

Arrendamento;

Obter e apresentar a ANTAQ todas as licengas e autorizagdes
exigidas pelos 6rgdaos competentes, nos termos deste Contrato e

seus Anexos;

Implantar as agGes necessarias a eventual realocacdo ou demolicdo
de instalacGes ou equipamentos no Porto Organizado, que estejam
interferindo na area e infraestrutura publicas, arrendadas ou ndo,
em que as Atividades deverdo ser executadas, devendo a
Arrendatdria arcar com todas as despesas respectivas e obter a

prévia autorizacdo da Administracdao do Porto e da ANTAQ;

Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que
serdo seus interlocutores junto ao Poder Concedente, a
Administracdo do Porto e a ANTAQ, bem como os responsaveis

técnicos pela execugdo do presente Contrato;

Utilizar somente pessoal qualificado e em numero suficiente a
execu¢do das Atividades, assumindo plena e exclusiva
responsabilidade por sua contratagao, pelos contratos de trabalho
celebrados com seus empregados e respectivos encargos
decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de indenizagdes,
multas e outras penalidades eventualmente advindas de infracGes
cometidas, reclamatdrias trabalhistas, a¢des judiciais e quaisquer
medidas propostas por seus empregados, empregados dos
subcontratados, ou terceiros, eximindo o Poder Concedente de
qualquer responsabilidade direta, solidaria e/ou subsidiaria pelos
mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade

por quaisquer reclamatdrias trabalhistas que vierem a ser ajuizadas
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viii.

Xi.

xii.

xiii.

em face do Poder Concedente e da ANTAQ em relagdo ao presente

Contrato;

Mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros,
resultantes de poluicdo, inclusive ruido e outras causas advindas do

seu método de trabalho;

Elaborar o projeto basico e projeto executivo, executar as obras e
servicos de engenharia, a montagem, a realizacdo de testes, a pré-
operacdo e todas as demais operacdes necessdrias, bem como
substituir ou reparar, as suas custas, quaisquer bens ou servicos
relacionados as Atividades que venham a ser justificadamente
considerados pelo Poder Concedente ou pela ANTAQ, como
defeituosos, incorretos, insuficientes ou inadequados, assim
entendidos os bens ou servicos inaptos a viabilizar as obrigacées
assumidas pela Arrendatdria, notadamente os Parametros do

Arrendamento;

Sempre que concluir a implantagdo de novas edificagdes,
providenciar a sua averbacdo na matricula/registro do imdvel no
Cartério de Registro de Imdéveis competente, quando for o caso, bem
como obter as licencgas exigidas pelas autoridades competentes para

a operacionalidade das Atividades;

Manter a qualquer tempo durante a execucdo do Contrato,
compatibilidade com as obrigacdes ora assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas e atendidas por

ocasido da licitagao;

Prestar contas das Atividades e fornecer informagGes econémico-
financeiras, operacionais e sobre os Bens do Arrendamento ao
Poder Concedente, a ANTAQ e aos 6rgdos governamentais

competentes, conforme previsto na regulamentacgao;

Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrupgao

causada por caso fortuito ou motivo de for¢a maior, comunicando
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Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

XX.

imediatamente a ocorréncia de tais fatos a ANTAQ e a

Administracdo do Porto;

Pagar os tributos e contribuicGes de qualquer natureza, incidentes
ou que venham a incidir, sobre as areas e infraestruturas publicas

arrendadas e sobre a Atividade exercida;

Pagar as Tarifas Portuarias nos prazos previstos pela

regulamentacdo aplicavel ao Porto Organizado;

Ajustar-se as medidas e determinacdes do Poder Concedente e da
ANTAQ relacionadas a corre¢do de competicdo imperfeita no Porto

Organizado ou na Area de Influéncia do Porto Organizado;

Providenciar a recuperacdo, remediacdo e gerenciamento do
Passivo Ambiental relacionado ao Arrendamento, nos termos

previstos na Clausula 12;

Adotar e cumprir as medidas necessarias a fiscalizagdo pelo Poder
Concedente, ANTAQ, Administracio do Porto e autoridades
aduaneira, maritima, sanitaria, fitossanitaria, de policia maritima e
demais autoridades governamentais com atuagdo no setor

portuario;

Informar ao Poder Concedente, a ANTAQ e as autoridades publicas
guaisquer atos ou fatos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento

em razdo das Atividades;

Nas hipdteses ndo dispensadas pela legislagdo, pré-qualificar-se para
realizar a movimentagdo e a armazenagem de cargas diretamente ou
comprovar a contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados
para tal fim, bem como manter a condi¢cdo de pré-qualificada ou a
contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados durante o

Prazo do Arrendamento;

a) Em caso de contratacdo de operadores portuarios pré-
qualificados, a Arrendataria e o operador portuario serdo

solidariamente responsaveis pelo ressarcimento dos danos,
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XXi.

XXil.

XXiii.

XXiV.

XXV.

XXVi.

no caso dos eventos descritos nos incisos |, Il e lll, do art. 26

da Lei n?. 12.815, de 2013;

Permitir, em carater excepcional e mediante remuneragdo, a
utilizagdao por terceiros das Instalagdes Portudrias e equipamentos
arrendados, bem como o direito de passagem outorgado a terceiros,

na forma em que dispuser a regulamentacao;

No prazo méximo de 12 (doze) meses a partir da Data de Assungao
realizar avaliacdo patrimonial completa dos Bens do Arrendamento,
incluindo estimativa de vida util e valor de mercado de cada ativo,
registrada por meio de laudo independente e em consonancia com

o PBl aprovado, e submeté-la a ANTAQ; e

No prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo
Limite para Inicio das Atividades indicado na Subcldusula 5.2,

implantar e certificar sistema de gestdo e controle ambiental.

Atender de forma ndo discriminatdria terceiros interessados nos
servicos de opera¢do de cargas pelo terminal, considerando as
disponibilidades e as condi¢des gerais das Atividades, observada a
regulagdo sobre o tema, em especial o disposto na Resolugdo n?
3.274-ANTAQ, de 6 de fevereiro de 2014, devendo eventual

descumprimento ser comunicado a ANTAQ.

Obter, renovar e manter vigentes, durante todo o periodo do
Contrato, todas as licencas, permissées e autorizagées ambientais
necessarias ao pleno exercicio das Atividades objeto do

Arrendamento.

Ao término do Contrato, efetuar a transferéncia de titularidade do
processo de licenciamento ambiental a administra¢do do porto ou a
gquem o Poder Concedente determinar, devendo manter vigentes as

licencas até a conclusdo do processo de transferéncia.

7.1.2 A Arrendataria obriga-se ainda a:
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7.1.2.1 Atender, durante todo o Prazo do Arrendamento os
guantitativos minimos de movimentac¢do anual indicados no

qguadro abaixo:

Ano do Arrendamento Movimentacdo Minima Exigida
de Granéis Solidos Minerais (em
Kt)

Ano 1 0
Ano 2 0
Ano 3 262
Ano 4 268
Ano 5 268
Ano 6 421
Ano 7 426
Ano 8 431
Ano 9 437
Ano 10 442
Ano 11 448
Ano 12 453
Ano 13 459
Ano 14 465
Ano 15 470
Ano 16 476
Ano 17 482
Ano 18 488
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Ano 19 494
Ano 20 500
Ano 21 506
Ano 22 512
Ano 23 519
Ano 24 525
Ano 25 532

Para a verificagdo anual do atendimento a Movimentagao Minima
Exigida, somente serdo contabilizadas as movimentacdes de graneis
minerias realizadas por meio de embarcac¢des atracadas no Porto

Organizado, em operacgdes que utilizem o Arrendamento.

7.1.2.2 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes

Parametros do Arrendamento:

Prancha Geral Média, a partir do 32 (terceiro) ano de contrato, de
549 t/h para coque de petrdleo e de 128 t/h para aglcar. Sendo a
Prancha Geral Média o volume de carga movimentada no Terminal

por todo periodo de tempo atracado.
7.1.2.3 Realizar, no minimo, os investimentos descritos abaixo:

Construgdo de novo armazém, com capacidade estatica total minima

de 12.000 toneladas;

Aquisicao e instalacdo de equipamentos especializados em granel
mineral, para recepgao rodovidria e transporte para armazenagem,
com capacidade nominal minima de 600 t/h (da recep¢do rodoviéria
até o armazém); e para recupera¢do e transporte de carga para
embarque, com capacidade nominal minima de 1.000 t/h (do

armazém até o carregador de navios);
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Aquisicdo e instalacdo de equipamentos especializados em carga
geral, para recepc¢do rodoviaria, organizacdo de armazém e
transferéncia de carga para embarque, com capacidade nominal

minima de 220 t/h; e

Sistemas de despoeiramento, no minimo, para os transportadores

de correia e descarregamentos rodoviarios de graneis.

Aquisicdo e instalagdo de, no minimo, uma balanga rodovidria.

7.1.2.4 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes

Parametros Técnicos:
Parametros de Projeto:

a) A Arrendatdria sera exclusivamente responsavel por todos
os estudos técnicos, incluindo, mas nao se restringindo, as
investigacOes de campo, aos estudos de viabilidade, aos
projetos conceituais e finais, aos documentos de
planejamento e aos documentos referentes as benfeitorias
e implantagdes necessdrias ao desempenho das Atividades

no Arrendamento.

b) Os projetos de implantagdo de todas as benfeitorias e obras
no Arrendamento obedecerdo a todos os cddigos e
regulamentos municipais, estaduais e federais aplicaveis,

bem como padrdes de projeto indicados pelas organizagbes

abaixo:
= ABNT
= ISO
= IMO
= MARPOL
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c) A Arrendataria deverd realizar rotinas de manutencdo
preventiva nos equipamentos conforme recomendado
pelos respectivos fabricantes em sua documentacdo
técnica, ou, em caso da auséncia dos mesmos, conforme as

melhores praticas internacionais.

ii. Parametros de Construcdo:

a) Quaisquer instalacGes construidas obedecerdo aos padrées

e cadigos abaixo:

= (Os padroes produzidos pela ABNT, ou quando
esses ndo estiverem disponiveis, padroes
apropriados e internacionalmente reconhecidos,

incluindo os listados na Subcldusula 7.1.2.4; e

= (Cddigos nacionais, estaduais e municipais de

edificagdo e construgao.
7.2 AtribuicBes e Prerrogativas do Poder Concedente.

7.2.1 O Poder Concedente poderd alterar unilateralmente e
modificar as condi¢Bes de prestacao das Atividades, para
melhor adequa-las as finalidades de interesse publico que
justificaram o Arrendamento, respeitados os direitos da
Arrendatdria quanto a manuten¢do do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, apuradas mediante
procedimento de Revisdao Extraordindria, bem como
decidir sobre a transferéncia de titularidade do
Arrendamento, nos termos deste Contrato e da

regulamentacao.
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8 Direitos e Obrigacoes dos Usuarios

8.1 Sem prejuizo de outros direitos e obrigacGes previstos em lei, regulamentos e
demais diplomas normativos aplicdveis ao setor portuario, sdo direitos e

obrigacGes dos Usudrios do Arrendamento:

8.1.1 Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento,

livre de abuso de poder econémico;

8.1.2 Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao
Arrendamento, com liberdade de escolha entre os

prestadores do Porto Organizado;

8.1.3 Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da
Arrendatdria informacGes para o uso correto das
Atividades prestadas pela Arrendatdria e para a defesa

de interesses individuais ou coletivos;

8.1.4 Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ,
da Arrendatdria e dos demais d6rgaos competentes as
irregularidades e atos ilicitos de que tenham

conhecimento, referentes as Atividades prestadas;

8.1.5 Pagar os valores cobrados pela Arrendataria, conforme

disposto neste Contrato e em seus Anexos.

9 Valor Estimado do Contrato, Condigdes de Pagamento e Reajuste de Valores
9.1 Valor Global Estimado do Contrato

9.1.1 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento é
de RS 1.032.358.636,30 (um bilh3o, trinta e dois milhdes,
trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e seis
reais e trinta centavos), correspondente ao montante
estimado de receitas a serem obtidas pela Arrendataria
para explorar as Atividades durante o prazo de vigéncia

do Contrato.
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9.1.2 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento

tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser
utilizado por qualquer das partes para pleitear

recomposicao de seu equilibrio econdmico-financeiro.

9.2 CondicGes de Pagamento

9.2.3 O Valor do Arrendamento Variavel previsto no item

9.2.1 A Arrendataria deverd pagar a Administracao do Porto os

seguintes Valores do Arrendamento:

RS 274.903,05(duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e trés
reais e cinco centavos) por més, a titulo de Valor do Arrendamento
Fixo, pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento e pela

cessdo onerosa da Area do Arrendamento; e

RS 5,56 (cinco reais e cinquenta e seis centavos) por tonelada de
qualquer carga movimentada, a titulo de Valor do Arrendamento
Variavel; pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento e
pela cessdo onerosa da Area do Arrendamento, observando o

disposto na Subclausula 9.2.3.1.

9.2.2 0 Valor do Arrendamento previsto no item “i” da

Subcldusula 9.2.1 serd pago pela Arrendataria a
Administracao do Porto, a partir da Data da Assungao até
o final do Prazo do Arrendamento, em moeda corrente
nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir
do ultimo dia do més de referéncia, mediante depdsito
em conta corrente a ser oportunamente indicada ou

mediante guia especifica.

oz
1

da Subcldusula 9.2.1 serd pago mensalmente pela
Arrendatdria a Administragdo do Porto, com base na
movimentacdo mensal de todas as cargas, a partir do
inicio das Atividades até o final do Prazo do

Arrendamento, em moeda corrente nacional, no prazo
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de até 30 (trinta) dias contados a partir do ultimo dia do
més de referéncia, mediante depdsito em conta corrente
a ser oportunamente indicada ou mediante guia

especifica.

9.2.3.1 A partir do inicio das Atividades, ao fim de cada periodo
de 1 (um) Ano, caso a Movimentagdo Efetivamente
Contabilizada seja inferior a Movimenta¢do Minima Exigida,
a Arrendatdria devera pagar a Administracdao do Porto o
Valor do Arrendamento Varidvel, tomando por base o valor
em Reais por tonelada indicada no item “ii” da Subclausula
9.2.1, multiplicado pela diferenca entre a Movimentacao
Minima Exigida constante na Subcldusula 7.1.2.1 e a
Movimentacdo Efetivamente Contabilizada no periodo. O
pagamento deve ser realizado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir do ultimo dia do Ano em referéncia,

mediante depdsito em conta corrente a ser oportunamente

indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3.2 Para fins de contabilizacio da Movimentacdo
Efetivamente Contabilizada prevista na Subclausula 9.2.3.1,
s6 serdo admitidas as movimentacOes de cargas exigidas a
titulo de Movimentagdo Minima Exigida, nos termos da
Subcldusula 7.1.2.1, excluindo-se as cargas que a
Arrendatdria é autorizada a movimentar mas que nao sdo
incluidas dentre aquelas exigidas a titulo de Movimentagao

Minima Exigida.

9.2.4 A Arrendataria devera pagar a Autoridade Portuaria cinco

parcelas de RS ( reais) a titulo de Valor

da Outorga, correspondente a diferenga entre o valor da
oferta realizada no Leildo do presente Arrendamento e o
valor ja pago pela Arrendataria vencedora como

obrigacdo prévia a celebracdo do Contrato.
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9.2.5 As parcelas do Valor da Outorga serdo pagas anualmente,
da seguinte forma: a primeira parcela serd paga em até
10 (dez) dias apds o término do 122 (décimo segundo)
més contado da Data de Assungdo; e as demais serao

pagas a cada 12 (doze) meses.

9.2.6 O Valor da Outorga serd reajustado pelo IPCA acumulado
entre o més da realizacdo da Sessdo Publica do Leildo e a
data de pagamento de cada parcela anual, observando-se

a seguinte férmula:
01 = O X (IPCA/IPCA.1)
Onde:

01 é o Valor da Outorga anual reajustada na data de inicio do pagamento

da primeira parcela anual;

Oo é o Valor da Outorga anual a precos correntes do dia de realizacdo da

Sessdo Publica do Leildo;

IPCA:/IPCA:1 é o IPCA acumulado do periodo compreendido entre o més da
realizagdo da Sessdo Publica do Leilao e o més anterior ao inicio

do pagamento do Valor da Outorga anual.

9.2.7 Apds o primeiro reajuste, o Valor da Outorga anual serd
reajustado anualmente pelo IPCA, observando-se a

seguinte férmula:

Ot = Ot-1 X (IPCA/IPCA:.1)

Onde:

t representa o tempo em Anos;

O: é Valor da Outorga anual reajustada;
O:.1 é o Valor da Outorga anual em vigor;

IPCA:/IPCA.; ¢ a variacdo acumulada do IPCA no periodo.

9.2.8 O atraso no pagamento de qualquer quantia devida,

prevista neste Contrato, implicara incidéncia de multa
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moratéria de 2% (dois por cento) do valor devido,
atualizacdo monetdria pela variacdo do IPCA e juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més, calculados pro
rata temporis, até o efetivo pagamento, sem prejuizo das
demais penalidades por descumprimento das obrigacdes

contratuais.

Os valores monetarios indicados neste Contrato serdao reajustados anualmente
a partir da data de assinatura do Contrato pela variacdo do IPCA, referenciado
a outubro de 2020, devendo ocorrer o primeiro reajuste na assinatura do

Contrato, mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

IPCAtl)

Py =P
r tO*(IPCAtO

em que:
P;1 corresponde a quaisquer dos valores monetarios indicados ou citados neste

Contrato, devidamente reajustados;

P;y corresponde aos valores monetarios indicados ou citados neste Contrato,

referenciados a outubro de 2020;
IPCA,, corresponde ao Nimero Indice do IPCA referenciado a data do reajuste;

IPCA¢, corresponde ao Numero indice do IPCA referenciado a outubro de 2020;

IPCA . o ,
ﬁ corresponde a 1 (um) mais a variacdo do IPCA acumulada no periodo
to

compreendido entre outubro de 2020 e a data do reajuste;

t1 corresponde ao periodo da data do reajuste;
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9.4 Na hipdtese de extingdo do IPCA, tal indice serd automaticamente substituido
por aquele que o suceder ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado

pelo Poder Concedente.

10 Remuneragdo da Arrendataria

10.1 Como contrapartida as Atividades, a Arrendataria poderd estabelecer o Preco
a ser cobrado do Usudrio, observada a prerrogativa da ANTAQ de coibir
eventual abuso de poder econ6mico contra os usuarios, mediante prévio
procedimento administrativo, no qual podera solicitar e utilizar informacgées

fornecidas pelos interessados.

10.2 O Prego estabelecido pela prestacdo das Atividades sera livremente fixado pela

Arrendataria, compreendendo, mas ndo se limitando, as seguintes operagoes:
10.2.1 Servigos de armazenagem e movimentagdo de granéis

minerais; e
10.2.2 Servicos de armazenagem e movimentagdo de carga

geral.

10.3 As Atividades poderao, a critério da Arrendataria, passar a abarcar, a qualquer
tempo, outras operag¢des ndo incluidas na Subcldusula 10.2 com vistas a

permitir a adequada perpetuacdo da prestacdo dos servicos aos usudrios.

11 Da Contratagdo de Terceiros

11.1 A Arrendataria podera contratar empresas especializadas para fornecer bens
ou prestar servigos inerentes, acessérios ou complementares a realizagdo do

objeto deste Contrato.

11.2 Sempre que requerido, a Arrendataria devera informar ao Poder Concedente
e a ANTAQ, o rol de empresas contratadas para a prestacdo de servicos

inerentes, acessorios ou complementares a execugdo deste Contrato.

11.3 A Arrendataria ndo podera eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas

obrigacGes decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em
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relacdo aos prazos constantes deste Contrato, em razdo da contratacdo de

terceiros para sua realizacao.

11.4 Os contratos celebrados entre a Arrendataria e terceiros reger-se-do pelas
normas de direito privado, ndo estabelecendo rela¢cdo de qualquer natureza
entre os terceiros e o Poder Concedente ou a ANTAQ, ressalvadas as atividades

regulatoria e fiscalizatdria a cargo da ANTAQ.

11.5 No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendataria, qualquer
obrigacdo ou prestar qualquer garantia relativamente a bens, materiais,
elementos de construcdo ou servicos por este fornecidos a Arrendataria, e
caso tal obrigacdo ou garantia se estenda para além da vigéncia deste Contrato,
a Arrendataria deverd assegurar ao Poder Concedente a possibilidade de este
assumir sua posicao juridica apds o término deste Contrato, por qualquer
motivo, aproveitando-se, assim, dos beneficios decorrentes durante o tempo

gue restar até que tal se expire.

12  ObrigacOes e Passivos ambientais

12.1 Caberd a Arrendatdria providenciar a recuperagdo, remediacdo e
gerenciamento dos Passivos Ambientais relacionados ao Arrendamento, de

forma a manter a regularidade ambiental.

12.2 Os Passivos Ambientais ndo conhecidos identificados pela Arrendataria no
prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungdo
serdo de responsabilidade do Poder Concedente, sendo tal responsabilidade

limitada as exigéncias do érgao ambiental.

12.2.1 Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos
aqueles indicados: (i) nas licengas ambientais existentes e
nos estudos ambientais que foram utilizados no processo
de licenciamento ambiental; (ii) em relatérios e estudos
publicos; (iii) e em processos administrativos publicos ou

processos judiciais.

12.3 No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assuncgao,

a Arrendatdria poderd contratar consultoria ambiental independente e
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apresentar um laudo ambiental técnico a ANTAQ, com indicacdo de eventuais

passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de Assungao.

12.3.1 Os custos de recuperagdo, remediacdo e gerenciamento
referentes aos passivos ambientais ndo conhecidos até a
Data de Assunc¢ao, caberdo ao Poder Concedente,
mediante a recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 14.

12.3.2 O laudo ambiental técnico devera conter, no minimo, a
avaliagdo preliminar dos passivos ambientais e a
investigacdo confirmatdria das areas contaminadas, nos
termos da Resolucdo CONAMA n2 420, de 28 de
dezembro de 2009, com a indicacdo dos passivos
ambientais encontrados no Arrendamento, as formas de
recuperacao, remediacdo e gerenciamento indicados, e

os custos a elas associados.

12.3.3 Apenas serdo objeto de recomposicdao do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato os custos com
recuperagao, remediagcdao e gerenciamento dos passivos
ambientais indicados no laudo apresentado pela
Arrendatdria e que sejam exigidos pelo 6rgdo ambiental

competente.

12.3.4 A ANTAQ caberd a prerrogativa de avaliar, a qualquer
tempo, se os passivos indicados no referido laudo
poderiam ter sido conhecidos, nos termos dos critérios

fixados na Subclausula 12.2.1.

12.3.5 A consultoria ambiental independente devera ser
aprovada pelo Poder Concedente no prazo de até 15
(quinze) dias da sua indicacdo pela Arrendataria. Caso a
consultoria indicada ndo seja aceita, o Poder Concedente

comunicard a Arrendatdria os motivos da rejeicdo e
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estabelecerd prazo para nova indicacdo ou apresentacdo

de contrarrazdes.

12.3.6 Apds o transcurso do prazo acima, sem manifestagdo do
Poder Concedente, havera a aprovacdo tacita da

consultoria ambiental.

12.3.7 O laudo ambiental técnico ndo necessitara ser
previamente aprovado pelo 6rgdo ambiental

competente.

12.3.8 A ndo entrega a ANTAQ do laudo ambiental técnico
implicard presuncdo absoluta de inexisténcia de qualquer

passivo ambiental ndo conhecido.

12.4 Os passivos ambientais conhecidos e aqueles ndo identificados no laudo
ambiental técnico a que se refere a Subclausula 12.3 sdo de responsabilidade
da Arrendataria, bem como aqueles que ocorram posteriormente a Data da

Assungao.

12.5 Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendatdria devera
apresentar, para aprovagdo da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da data
da identificagdo da desconformidade, Plano de agdo com medidas de
mitigagdo dos impactos e riscos ou remediag¢do dos danos.

13  Alocagdo de Riscos

13.1 Com excegdo das hipdteses previstas neste Contrato, a Arrendataria é integral
e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao

Arrendamento, inclusive, mas sem limitacdo, pelos seguintes riscos:
13.1.1 Riscos de projeto, engenharia e construcgao;
13.1.2 Recusa de Usudrios em pagar pelos servigos;

13.1.3 Obtengcao de licengas, permissdes e autorizagdes

relativas ao Arrendamento;
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13.1.4 Custos excedentes relacionados as Atividades objeto do

Arrendamento;

13.1.5 Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos
neste Contrato ou de outros prazos estabelecidos entre

as Partes ao longo da vigéncia do Contrato;

13.1.6 Tecnologia empregada nas Atividades do

Arrendamento;

13.1.7 Perecimento, destruicdo, roubo, furto, perda ou
quaisquer outros tipos de danos causados aos Bens do
Arrendamento, responsabilidade que ndo é reduzida ou

excluida em virtude da fiscalizacdo da ANTAQ;

13.1.8 Manifestagbes sociais e/ou publicas que afetem, de
gualquer forma, a execucdo e prestacdo das Atividades

relacionadas ao Contrato;

13.1.9 Paralisagdo das Atividades da Arrendataria em razdo de

greve de seus colaboradores ou de seus subcontratados;

13.1.10 Mudangas no custo de capital, inclusive as resultantes

de variagOes das taxas de juros;
13.1.11 Variac¢do das taxas de cambio;
13.1.12 Alteragdes na legislagdo dos impostos sobre a renda;

13.1.13 Caso fortuito e forca maior que estejam disponiveis
para cobertura de seguros oferecidos no Brasil, nas
condi¢cdes de mercado, na época da contratacdo e/ou

renovacdo da apolice de seguros;

13.1.14 Recuperagdo, remediagcdo e gerenciamento do Passivo
Ambiental relacionado ao Arrendamento, com exceg¢ao
do expressamente assumido pelo Poder Concedente nos

termos deste Contrato;

34



7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

13.1.15 Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo
ser superior ou inferior ao indice utilizado para reajuste
dos valores previstos no Contrato e em seus Anexos para

0 mesmo periodo;

13.1.16 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por
danos ambientais decorrentes da operacdo do

Arrendamento;

13.1.17 Prejuizos causados a terceiros, pela Arrendatdria ou
seus administradores, empregados, prepostos ou
prestadores de servicos ou qualquer outra pessoa fisica
ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades

abrangidas pelo Arrendamento;

13.1.18 Vicios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos
apos a Data da Assuncgdo, arrendados ou locados para
operacoes e manutencdo do Arrendamento ao longo do

Prazo do Arrendamento;

13.1.19 N3o efetivacdo da demanda projetada por qualquer
motivo, inclusive se decorrer da implantagdo de novos
portos organizados ou novas instalagdes portudrias
privadas, dentro ou fora da Area de Influéncia do Porto
Organizado, exceto na hipdtese prevista na Subclausula

13.2.9;

13.1.20 Atraso na obtencdo das licengas federais, estaduais e
municipais, inclusive licencas relacionadas
especificamente com a Area do Arrendamento, quando
ndao houver estipulagdo de prazo maximo legal ou
regulamentar para sua emissdao pelas autoridades

competentes;

13.1.21 Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a

Arrendatdria de desempenhar as atividades objeto do
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Contrato, de acordo com as condicdes nelas
estabelecidas, bem como na legislacgdo, na
regulamentacdo e no Regulamento de Exploragdo do
Porto Organizado, nos casos em que a Arrendataria,
direta ou indiretamente, por acdo ou omissao, houver
dado causa ou de alguma sorte contribuido para tal

decisdo.

13.1.22 Transtornos causados por limitagdes administrativas,
direito de passagem ou serviddes suportadas pela
Arrendatdria, sem prejuizo do direito de ser remunerada

pela pessoa beneficiada, nos termos da regulamentagao;

13.1.23 Valor dos investimentos, pagamentos, custos e
despesas decorrentes da instituicdo de limitacoes
administrativas, direito de passagem ou serviddoes que

beneficiem a Arrendataria.

13.2 A Arrendatdria ndo é responsavel pelos seguintes riscos relacionados ao

Arrendamento, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:

13.2.1 Descumprimento de obrigagdes contratuais atribuidas

ao Poder Concedente;

13.2.2 Custos decorrentes da recuperagao, remediagao,
monitoramento e gerenciamento do Passivo Ambiental
existente dentro da area do Arrendamento, desde que
nado conhecido até a Data de Assuncao e identificado no
laudo ambiental técnico mencionado na Cldusula 12 e

gue ndo tenha sido ocasionado pela Arrendataria;

13.2.3 Paralisagao das atividades da Arrendataria em razdo dos
riscos ambientais previstos na Subcldusula 13.2.2, desde

gue ndo tenham sido causados pela Arrendataria;

13.2.4 Alteracgdo legislativa especifica que comprovadamente

altere a composicdo econémico-financeira do Contrato, a
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exemplo da criacdo, alteracdo ou extingdo de tributos ou
encargos, com exceg¢ao de alteracGes relacionadas aos
impostos incidentes sobre a renda ou qualquer outra
circunstdncia em que inexista relacdo direta de

causalidade com o mencionado desequilibrio;

13.2.5 Atraso ou paralisacdo das Atividades decorrentes da
demora ou impossibilidade da obtencdo das licencas
ambientais da instalacdo portudria em razdo da
inexisténcia ou cassacdo das licencas ambientais do Porto
Organizado, bem como do descumprimento das

condicionantes nelas estabelecidas;

13.2.6 Caso fortuito ou forca maior que ndo possam ser objeto
de cobertura de seguros oferecidos no Brasil, nas
condicbes normais de mercado, na época da contratacao

e/ou renovagdo da apdlice de seguros.

13.2.7 Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a
Arrendatdria de desempenhar as atividades objeto do
Contrato ou de usufruir a integralidade da Area do
Arrendamento, de acordo com as condi¢gdes nelas
estabelecidas, bem como na legislacdo, na
regulamentacdo e no Regulamento de Exploragdo do
Porto Organizado, exceto nos casos em que a

Arrendataria houver dado causa a tal decisdo; e

13.2.8 Custos decorrentes do atraso na disponibilizagdo da Area
do Arrendamento em que serdao desenvolvidas as
Atividades objeto deste Contrato, desde que o atraso
seja superior a 12 (doze) meses da Data de Assungao e
haja comprovagdo de prejuizo significativo; ficando a
Arrendatdria, neste caso, isenta das penalidades
decorrentes do atraso no cumprimento de suas

obrigacgdes.

37



7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

13.2.9 Nao efetivagdo da demanda projetada, a partir do 62

(sexto) ano de contrato, decorrente especificamente da
nao partida da operacdo do conjunto de unidades Trem 2
da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), desde que
comprovado impacto relevante na viabilidade
econOmico-financeira do negécio, situacdo em que o
risco de demanda excedente serd alocado ao Poder

Concedente.

13.2.10 Para efeitos do disposto na Subcldusula 13.2.9, serd

considerado como impacto relevante as altera¢des da
receita da arrendatdria que, em processo administrativo
especifico, demonstre-se a inviabilidade do
empreendimento em termos de Valor Presente Liquido
(VPL). Adicionalmente, a arrendataria devera demonstrar, em
conjunto ao pleito, a busca material na atracdo de outras

cargas que nao o coque de petrdleo e o acUcar (carga geral).

13.3 A Arrendataria declara:

a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos

por ela assumidos no Contrato; e

b) Ter levado tais riscos em considera¢do na formulagao de sua

Proposta.

13.4 A Arrendataria ndo fara jus a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro

13.5

materializar.

caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se

Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendataria a titulo de IPTU seja
superior ou inferior ao valor que foi considerado nos estudos que precederam
a elaboracdo do edital de licitacdo, a Arrendataria ou o Poder Concedente,
conforme o caso, fardo jus a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
do contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas e despesas

do terminal portuario arrendado.
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14  Revisdo Extraordinaria para Recomposi¢do do Equilibrio Econdmico-Financeiro

14.1 Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantida a alocacao de riscos

nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

14.1.1 Qualquer uma das partes poderd solicitar a
recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro
somente nos casos em que, apds a celebracdo deste
Contrato, vierem a se materializar quaisquer dos riscos
expressamente assumidos pela outra parte nos termos
deste Contrato, com reflexos econdmico-financeiros

negativos para a solicitante.

14.1.2 0 procedimento de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato dever3d ser instaurado,
nos casos que o Poder Concedente determine ou autorize
previamente investimentos pela Arrendatdaria dentro ou
fora do Arrendamento na infraestrutura do Porto
Organizado, bem como eventuais execugdes de servigos
de interesse publico ou expansdo ou reducdo da area

arrendada.

14.2 O procedimento de Revisao Extraordinaria tera por objetivo apurar as
solicitagGes de recomposi¢do do reequilibrio econémico-financeiro efetuadas
nos termos e hipdteses previstos em regulamento editado pelo Poder

Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1 Competira a ANTAQ decidir fundamentadamente sobre
a pretensdo de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro de Contrato de Arrendamento portuario
apresentada por qualquer das partes e definir o montante

do desequilibrio contratual.

14.2.2 Ap6s a conclusdo da andlise do EVTEA, a ANTAQ
apresentara ao Poder Concedente cenarios alternativos

para a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro
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do Contrato de Arrendamento portudrio, conforme

diretrizes do Ministério da Infraestrutura.

14.3 Para a solicitacdo da recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato, deverdo ser observados os procedimentos, prazos e exigéncias

previstos em regulamento editado pelo Poder Concedente e pela ANTAQ.

14.4 Observada a regulamentagdo vigente, serda admitido ao Poder Concedente
atribuir a eventual novo arrendatdrio o dever de pagar indenizagdo a
Arrendatdria, caso seja esta a forma de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no futuro

edital.

15 Bens do Arrendamento

15.1 Sem prejuizo de outras disposi¢cGes deste Contrato sobre o tema, integram o
Arrendamento os bens a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutencdo e

vigilancia sdo de responsabilidade da Arrendataria:

15.1.1 Todos os bens vinculados a operagao e manutengao das
Atividades, cedidos a Arrendataria, conforme indicados

nos Termos de Aceitagdo e Permissdo de Uso de Ativos;

15.1.2 Todas as instalagGes que vierem a ser construidas pela
Arrendatdria no decorrer do prazo de vigéncia do

Contrato e aplicadas na prestagao das Atividades; e

15.1.3 Todos os bens que vierem a ser adquiridos pela
Arrendatdria para operagdao portuaria nos termos da

Clausula 7.1.2.3 deste Contrato.

15.2 A Arrendataria recebera os Bens do Arrendamento, inclusive as areas,
infraestruturas e Instalagdes Portuarias, no estado em que se encontram e por

sua conta e risco.

15.3 Os Bens do Arrendamento deverdo ser mantidos em condi¢gdes normais de
uso, de forma que, quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem em

perfeito estado, ressalvado o desgaste natural pela sua utilizagao.
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15.4 Os bens mdveis e imdveis mencionados na Subcldusula 15.1.1 e existentes na
data da celebracdo deste Contrato serdo cedidos a Arrendatdria mediante a
assinatura de Termo de Aceitacdo Provisdria e Permissao de Uso dos Ativos
entre a Arrendatdria, o Poder Concedente, a Administracdo do Porto e a

ANTAQ, cujo modelo integra o Apéndice 1 deste Contrato.

15.4.1 A Arrendatdria podera recusar-se, motivadamente, a
receber bens modveis considerados desnecessarios a
operacdo e manutencdo das Atividades ou que estejam
anormalmente deteriorados; tal recusa, todavia, ndo
implicara direito de recebimento de qualquer quantia por
parte da Arrendatdria nem no direito a recomposicao do
equilibrio econémico-financeiro do Contrato, sendo a

remocado dos bens as suas expensas.

15.4.2 Apds a assinatura do Termo de Aceitacdo Provisoria e
Permissdo de Uso dos Ativos, a Arrendataria tera até 60
(sessenta) dias para apresentar eventuais discordancias
ou assinar o Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo
de Uso de Ativos, conforme minuta constante do

Apéndice 2 deste Contrato.

15.4.3 Apresentadas  discordancias  pela  Arrendataria,
mediante comunicagao por escrito, o Poder Concedente
devera manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias. Caso as
divergéncias ndo sejam tempestivamente solucionadas, o
prazo para assinatura do Termo de Aceitagdo Definitiva e
Permissdo de Uso de Ativos ficard prorrogado, por igual

periodo.

15.5 A Arrendataria podera se valer de contratos de locagdo de equipamentos ou
arrendamento de bens para viabilizar a operacio e manutencdo do
Arrendamento e a prestagao das Atividades ao longo do prazo de vigéncia do
Arrendamento. Todavia, deverd obrigatoriamente fazer constar de referidos

contratos Clausula de sub-rogacdo ao Poder Concedente, que sera exercida
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pelo Poder Concedente a seu exclusivo critério, nas hipdteses de extincdo do

Arrendamento.

15.5.1 A locagdo de equipamentos ou arrendamento de bens
de que dispbe a Subcldusula 15.5 ndo poderd ser adotada
para descumprimento pela Arrendataria de seu dever de
adquirir, atualizar e modernizar os equipamentos que
serdo objeto de reversdo a Unido, nos termos deste

Contrato, o que sera regulado e fiscalizado pela ANTAQ.

A Arrendatdria declara que tem conhecimento da natureza e das condicOes
dos Bens do Arrendamento que |he serdo cedidos pelo Poder Concedente, nos

termos deste Contrato e seus Anexos.

Ressalvados os casos de Revisdao Extraordindria previstos na Subcldusula
14.1.2 todos os Bens do Arrendamento ou investimentos neles realizados,
inclusive na manutencdo da atualidade e modernidade dos Bens do
Arrendamento e das Atividades a eles associadas, deverdo ser integralmente
amortizados pela Arrendataria no prazo de vigéncia do Contrato, de acordo
com os termos da legislacdo vigente e deste Contrato, ndo cabendo qualquer
pleito de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro no advento do

termo contratual.

O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serdo realizados
conforme as regras previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em

seus Anexos.

A reversdao dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de
extin¢do do Contrato rege-se pelas disposi¢cdes aplicaveis deste Contrato e pela
legislacdo vigente a época do evento de reversdo, respeitadas eventuais

cldusulas expressas no presente instrumento acerca da matéria.

A Arrendataria devera manter os seguros durante toda a execucdo das

Atividades, até o encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu
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objeto, considerados essenciais para garantir uma efetiva cobertura para todos

os riscos inerentes as Atividades.

Todas as apdlices de seguros a serem contratados pela Arrendatdria deverao
estabelecer cldusula elencando o Poder Concedente, seus representantes, os
financiadores, e seus sucessores, como cossegurados bem como deverdo
estipular que ndo terao clausulas canceladas ou alteradas sem a anuéncia do

Poder Concedente.

Qualquer acdo ou omissdo da Arrendatdria que venha a ocasionar perda ou
reducdo das coberturas de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato
implicard total responsabilidade da Arrendatdria pelas quantias que seriam
indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem prejuizo da imposicao
das penalidades previstas neste Contrato e em seus Anexos, bem como

daquelas dispostas nas regulamentacées da ANTAQ e do Poder Concedente.

Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos,

e com vigéncia até sua conclusdo, a Arrendataria devera:

16.4.1 Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia -
Obras Civis em Construgdo e Instalagdes e Montagem; a
apodlice devera contemplar a cobertura basica,
englobando todos os testes de aceitagdao, com valor de
importancia segurada igual ao valor dos gastos com a
execucdo de obras, valor dos fornecimentos, da
montagem eletromecanica, canteiros e outros custos que
totalizem a parcela de investimentos, conforme projetos
apresentados pela Arrendatdria. Deverdo constar na

apdlice as seguintes coberturas adicionais:
a) Riscos do Fabricante;
b) Despesas de salvamento e contencdo de sinistros;
¢) Maquinaria e equipamento de obra;

d) Danos patrimoniais;
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e)

f)

8)

h)

a)

Avaria de maquinas;

Despesas Extraordinarias representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica;

Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica; e

A critério da Arrendataria, outras coberturas adicionais disponiveis

na modalidade de Riscos de Engenharia poderdo ser incluidas.

16.4.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil

Geral, dando cobertura aos riscos decorrentes da
implantacdo das obras e a quaisquer outros estabelecidos
no Contrato e em seus Anexos, cobrindo a Arrendataria
e o Poder Concedente, bem como seus administradores,
empregados, funciondrios e contratados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo
de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes),
pessoais, morais, decorrentes das atividades de execug¢do
das obras, incluindo custas processuais e quaisquer
outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais
ou morais, com cobertura minima para danos
involuntdrios pessoais, mortes, danos materiais causados
a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder
Concedente, inclusive para os danos decorrentes dos
trabalhos de sondagem de terreno, rebaixamento de
lencol fredtico, escavagbes, abertura de galerias,
estaqueamento, servicos correlatos (fundacdes) e dano
moral (com cobertura de no minimo 20% da importancia
segurada). Deverdo constar na apdlice as seguintes

coberturas adicionais:

Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com

as praticas de mercado;
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b) Poluicdo subita;
c) Danos aredes e servicos publicos;

d) Responsabilidade Civil Prestagdo de Servigos em Locais de Terceiro,
caso aplicavel, em valor compativel com os danos potenciais

passiveis de ocorrer em cada situacdo; e

e) De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua

responsabilidade durante a construcgao.

16.5 A partir do inicio da prestacdao das Atividades e até o término do Prazo do

Arrendamento:

16.5.1 Contratar seguro na modalidade Riscos Nomeados e
Operacionais incluindo lucros cessantes durante a
operagdo, com cobertura para as despesas fixas
necessarias a continuidade da prestacdo das Atividades,
pelo periodo indenitdrio minimo de 6 (seis) meses,
incéndio, raio, explosdo de qualquer natureza, dano
elétrico, vendaval, fumacga, alagamento e
desmoronamento para as edificagbes, estruturas,
magquinas, equipamentos moveis e estacionarios, relativo
aos bens sob sua responsabilidade ou posse, em especial

os bens reversiveis integrantes do Arrendamento;

16.5.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil
Geral, dando cobertura aos riscos decorrentes das
Atividades, cobrindo a Arrendataria e o Poder
Concedente, bem como seus administradores,
empregados, funciondrios e contratados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo
de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes),
pessoais, morais, incluindo custas processuais e
guaisquer outros encargos relacionados a danos

materiais, pessoais ou morais, decorrentes das
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Atividades, com cobertura minima para danos
involuntdrios pessoais, mortes, danos materiais causados
a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder

Concedente;

16.5.3 Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo aos
colaboradores e empregados da Arrendataria alocados a

prestacdo dos servicos previstos no Contrato.

16.6 Pelo descumprimento da obrigacdo de contratar ou manter atualizadas as
apolices de seguro, a ANTAQ aplicard multa até apresentacdo das referidas
apolices ou do respectivo endosso, sem prejuizo de outras medidas previstas

no Contrato.

16.7 A Arrendataria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissées

decorrentes da contratacdo dos seguros de que trata o presente Contrato.

16.8 A Arrendatadria é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de

utilizacdo de qualquer seguro previsto no Contrato.

16.9 As apodlices de seguro, com exce¢do daquelas constantes na Clausula 16.4,
deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissdo,
sendo de inteira responsabilidade da Arrendataria manté-las em plena
vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo contratual, devendo
para tanto promover as renovagdes e atualiza¢des que forem necessarias com

antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do vencimento.

17  Fiscalizagao pela ANTAQ

17.1 Os poderes de fiscalizacdo da execugao do Contrato serdo exercidos pela
ANTAQ, sem prejuizo da fiscalizacdo a ser exercida pela Administragao do
Porto e pelas autoridades aduaneiras, fluviais/maritimas, sanitarias,
ambientais e de salde, no ambito de suas respectivas atribuicGes, e se fara
diretamente ou mediante convénio, sendo que a ANTAQ terd, no exercicio de
suas atribuicbes, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos a

administracdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econémicos e
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financeiros pertinentes ao Arrendamento, assim como aos Bens do

Arrendamento.

A fiscalizacdo exercida pela ANTAQ ou pelos demais érgaos competentes nao
exclui, limita ou atenua a responsabilidade da Arrendatdria por prejuizos
causados ao Poder Concedente, a Administragdo do Porto, aos Usuarios ou a

terceiros, na forma da regulamentacao.

18 Penalidades

18.1

18.2

18.3

18.4

O ndo cumprimento das Clausulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e
do Regulamento de Exploragdo do Porto Organizado ensejara a aplicagdo das
penalidades previstas neste Contrato, sem prejuizo de outras penalidades

previstas nos demais dispositivos legais e regulamentares da ANTAQ.

Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou
o Poder Concedente, observadas as respectivas competéncias, poderao,
mediante regular processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditério, decidir pela aplicagdo, isolada ou cumulativamente, a

Arrendataria, as seguintes sangdes:
Adverténcia;
a) Multa;

b) Suspensdo do direito de participar de licitacdes e de contratar com

a Administracdo Publica Federal;
) Extingdo do Contrato por culpa da Arrendatdria; e

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da sancdo ou até que seja promovida a sua
reabilitacdo, mediante o ressarcimento pelos prejuizos resultantes
e transcurso do prazo da san¢do aplicada com base na “alinea c¢”

acima.

A aplicagdo das san¢des aludidas nas Subcldusulas anteriores ndo impede que

o Poder Concedente declare a extingdo do Arrendamento por culpa da
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Arrendatdria, observados os procedimentos nele previstos, ou aplique outras
sang¢des nele previstas, tampouco implica afastamento das responsabilidades
civil ou criminal da Arrendataria e/ou de seus administradores ou exting¢do da

obrigacao de corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas.

Apds a conclusdo do processo administrativo, e sendo determinada aplicacdo
de multa, a Arrendataria sera cientificada para pagamento no prazo maximo

de 30 (trinta) dias.

A Arrendataria devera ser inscrita no Cadastro Informativo de créditos ndo
quitados do Setor Publico Federal (CADIN), observados os preceitos da Lei n?

10.522, de 19 de julho de 2002, pelo débito ndo quitado.

O processo administrativo de apuracdo pelo descumprimento ou atraso no
cumprimento deste Contrato observara o disposto na legislacdo e

regulamentacdo vigentes.

A suspensdo do direito de participar de licitaces e de contratar com a
Administracdo Publica Federal serd aplicada no caso de praticas reiteradas de
infragdes contratuais, nos termos do presente Contrato e da regulamentagao

vigente.

A imposi¢do de sang¢des a Arrendataria ndo afasta a possibilidade de aplicagdo
de medidas acautelatdrias pela ANTAQ, visando preservar a integridade fisica
ou patrimonial de terceiros, tais como: a interdicdo de instalagdes,
estabelecimentos ou equipamentos, a apreensado de bens ou produtos, além

de outras medidas previstas na legislacdo e regulamentacao do setor.

Sociedade de Propdésito Especifico - SPE

19.1

A Arrendataria se manterd preferencialmente como uma SPE, constituida de
acordo com a lei brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva

de explorar o Arrendamento.

19.1.1 Alternativamente a criacao da SPE, a arrendatdria podera
criar unidade operacional ou de negdcios, quer como

filial, sucursal ou assemelhada, procedendo com sistema
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de escrituracdo descentralizada, contendo registros
contabeis que permitam a identificacdo das transacdes de
cada uma dessas unidades, na forma e no grau de
detalhamento previsto no art. 32 da Resolugao Normativa
n? 28, de 11 de fevereiro de 2019, da ANTAQ; nas Normas
Brasileiras de Contabilidade ITG 2000, aprovadas pela
Resolucdo n2 1330, de 18 de marc¢o de 2011, do Conselho
Federal de Contabilidade — CFC, em especial em seus itens

20 a 25, ou nas normas contabeis que as sucederem.

20 Capital Social Minimo

20.1 A Arrendataria constituida para a exploracao do Arrendamento devera possuir
capital social minimo no valor RS 11.968.401,79 (onze milhdes, novecentos e
sessenta e oito mil, quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos),

devidamente subscrito.

20.1.1 A celebracdo deste contrato estd condicionada a
comprovagao de integralizacdo de, pelo menos, 50%
(cinquenta por cento) do capital social minimo em moeda

nacional corrente.

20.1.2 Até a assinatura do Termo de Aceitacdo Provisdria e
Permissdo de Uso dos Ativos, a Arrendataria deverd
integralizar 100% (cem por cento) do capital social inicial

minimo em moeda nacional corrente.

20.1.3 A Arrendatdria nao poderd, durante o periodo de
vigéncia contratual, reduzir o seu capital social abaixo do
valor minimo especificado acima, sem prévia e expressa

autorizacdo do Poder Concedente.

21 Financiamento

21.1 A Arrendatdria é a Unica e exclusiva responsdvel pela obtencdo dos

financiamentos necessarios a exploragdo do Arrendamento, conforme
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previsto neste Contrato, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com

todas as obrigacdes assumidas no Contrato.

A Arrendataria devera apresentar a ANTAQ cépia autenticada dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos
representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, bem como
quaisquer alteragOes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da

data de sua assinatura e emissao, conforme o caso.

A Arrendatdria ndo podera invocar qualquer disposicdo, Clausula ou condicao
dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos
recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes assumidas no

Contrato.

A Arrendataria poderd dar em garantia dos financiamentos contratados nos
termos desta Clausula, os direitos emergentes do Arrendamento, tais como as
receitas de exploracdo do Arrendamento, observados os limites que nao
comprometam a regular execucdo do Contrato, bem como observado o

disposto no artigo 28-A da Lei n2. 8.987, de 1995.
E vedado a Arrendatdria:

a) Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras
formas de transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou
Partes Relacionadas, exceto transferéncias de recursos a titulo de
distribuicdo de dividendos, pagamentos de juros sobre capital
préprio e/ou pagamentos pela contratacdo de Atividades,

celebrados em condicbes equitativas de mercado; e

b) Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor

de seus acionistas e/ou suas Partes Relacionadas e/ou terceiros.

Assuncgdo do Controle ou Administracao Temporaria pelos Financiadores

O Poder Concedente podera autorizar, mediante andlise prévia da ANTAQ, a
assunc¢do do controle ou administragcdo temporaria da Arrendatdria por seus

Financiadores e Garantidores, no caso de inadimplemento dos contratos de
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financiamento e para promover a sua reestruturagdo financeira e assegurar a
continuidade das Atividades, observado ainda o disposto no artigo 27-A da Lei

n2. 8.987, de 1995.

22.1.1 A assunc¢do do controle e administracdo temporaria
referida na Subclausula anterior poderd ocorrer nos casos
em que o inadimplemento as obrigacdes contratuais, por
parte da Arrendataria, inviabilize ou coloque em risco a

continuidade de exploracdo do Arrendamento.

22.1.2 Apds a realizacdo regular do correspondente processo
administrativo, mediante solicitacido, o Poder
Concedente autorizara a assuncdo do controle ou
administracdo temporaria da Arrendataria por seus
Financiadores e Garantidores com o objetivo de
promover a reestruturacao financeira da Arrendatdria e
assegurar a continuidade da exploracdio do

Arrendamento.

22.2 Em caso de assuncdo do controle pelos Financiadores e Garantidores, a
execucdo das atividades poderd ocorrer mediante a contratacdo de terceiros

pré-qualificados para tanto na forma deste Contrato.

22.3 A autorizacdo somente serd outorgada mediante comprovacdo por parte dos
Financiadores e Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade
juridica e fiscal previstos no Edital, bem como as exigéncias operacionais

previstas nos regulamentos e normas aplicaveis.

22.4 Aassuncdo do controle da Arrendataria nos termos desta Clausula ndo alterara
as obrigacbes da Arrendataria e dos Financiadores controladores e

Garantidores perante o Poder Concedente.

23  Intervencao do Poder Concedente

23.1 O Poder Concedente podera intervir no Arrendamento com o fim de assegurar
a adequacdo na prestacdo das Atividades, bem como o fiel cumprimento das

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.
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23.2 A intervencdo se fard por decreto do Poder Concedente, devidamente
publicado no DOU, que contera a designacdo do interventor, o prazo da

intervencado, os objetivos e os limites da medida.

23.3 Decretada a intervengdo, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurard processo administrativo que devera estar concluido no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes
da intervencdo e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado a

Arrendataria direito a ampla defesa.

23.4 Cessada a intervencdo, se ndo for extinto o Arrendamento, as Atividades
objeto do Contrato voltardo a responsabilidade da Arrendataria, devendo o

interventor prestar contas de seus atos.

23.5 A Arrendatdria se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o
Arrendamento e os demais Bens do Arrendamento imediatamente apds a

decretagdo da intervencgao.

23.6 As receitas obtidas durante o periodo da intervencao serdo utilizadas para a
cobertura dos investimentos, custos e despesas necessarios para restabelecer

o normal funcionamento das Atividades do Arrendamento.

23.6.1 Caso as receitas nao sejam suficientes para cobrir o valor
dos investimentos, dos custos e das despesas decorrentes
do Arrendamento incorridas pelo Poder Concedente,
este podera se valer da Garantia de Execugdo do

Contrato para:
a) Cobri-las, integral ou parcialmente; e/ou

b) Descontar, da eventual remuneragdo futura a ser recebida pela
Arrendatdria, o valor dos investimentos, dos custos e das
despesas em que incorreu.
24  Casos de Extingao

24.1 O Arrendamento se extinguira por:

a) Advento do termo contratual;
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Extingdo antecipada do Contrato por interesse publico;
Rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria;
Rescisdo do Contrato por culpa do Poder Concedente;
Anulagdo; ou

Faléncia e outras causas de dissolucao da arrendataria.

24.1.1 Extinto o Arrendamento, serao revertidos,

automaticamente, a Unido todos

os Bens do

Arrendamento, livres e desembaracados de quaisquer

Onus ou encargos, e cessarao, para a Arrendataria, todos

os direitos emergentes do Contrato.

24.1.2 Na extingdo do Arrendamento, haverda imediata

assuncao das Atividades relacionadas ao Arrendamento
pelo Poder Concedente, que ficard autorizado a ocupar
as instalacbes e a utilizar todos os Bens do
Arrendamento, sem prejuizo da manutengdo das
obrigacGes da Arrendataria assumidas perante terceiros

ou seus empregados.

24.2 Advento do Termo Contratual

24.2.1 Encerrado o periodo de vigéncia contratual, a

Arrendatdria sera responsdvel pelo encerramento de
quaisquer contratos inerentes ao Arrendamento
celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos,

responsabilidades e 6nus dai resultantes.

24.2.2 A Arrendataria devera tomar todas as medidas razoaveis

e cooperar plenamente com o Poder Concedente para
que as Atividades objeto do Arrendamento continuem a
ser prestadas de acordo com este Contrato, sem que haja
interrup¢do das Atividades objeto do Arrendamento,

bem como prevenindo e mitigando qualquer
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inconveniéncia ou risco a saude ou seguranca dos
Usuarios e dos servidores do Poder Concedente e da

ANTAQ.

24.2.3 A Arrendatdria n3o fard jus a qualquer indenizagdo
relativa a investimentos vinculados aos Bens do

Arrendamento em decorréncia do término do Contrato.
24.3 Extingdo antecipada do contrato por interesse publico

24.3.1 O Poder Concedente poderd, a qualquer tempo, nos
termos da legislacdo vigente, extinguir o Contrato por
interesse publico devidamente justificado, mediante
prévio pagamento de indenizacdo, a ser calculada nos

termos da Subclausula 24.3.2.
24.3.2 A indenizacdo devida a Arrendatdria cobrira:

a) As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutencao, bens
e instalag¢Oes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para
o cumprimento deste Contrato, desde que devidamente autorizados pelo Poder

Concedente, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

b) A desoneragdo da Arrendataria em relagdo as obriga¢des decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidas e comprovadamente utilizados com vistas ao
cumprimento deste Contrato, desde que relacionados a investimentos ainda ndo

integralmente amortizados.

c) Os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizacGes que se fizerem
devidas a custos de desmobilizagdo, a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos
respectivos vinculos contratuais celebrados e desde que comprovadamente utilizados

no cumprimento deste Contrato.

24.3.3 A parte da indenizagio devida a Arrendatdria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos

referidos na alinea “b” da Subcldusula 24.3.2, podera ser
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paga diretamente aos Financiadores, podendo o

remanescente ser pago diretamente a Arrendataria.

24.3.4 As multas, indenizagGes, valores recebidos a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a extincdo e quaisquer
outros valores devidos pela Arrendataria serdo

descontados da indenizacdo prevista para este caso.
24.4 Rescisdo do contrato por culpa da Arrendatdria

24.4.1 O Poder Concedente poderd declarar a rescisdo do
Contrato por culpa da Arrendatdria na hipdtese de
inexecugao total ou parcial do Contrato, observado o
disposto nas normas regulamentares e legais pertinentes,

e especialmente quando a Arrendataria:

a) Tiver o PBI rejeitado pelo ndo atendimento aos requisitos do Contrato e

Anexos, observada a Clausula 4 e suas respectivas Subcldusulas;

b) Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou

deficiente, tendo por base os Parametros do Arrendamento;

c) Descumprir os prazos para implantacdo e operacionalizagdo das
Atividades;
d) Descumprir Cldusulas contratuais ou disposi¢Ges legais e regulamentares

concernentes ao Arrendamento;

e) Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipéteses
decorrentes de caso fortuito ou forca maior, e aquelas autorizadas pela

ANTAQ ou pelo Poder Concedente, nos termos da legislagao aplicavel;

f) Perder as condi¢des econdmicas, técnicas ou operacionais para manter

a adequada prestacao da Atividade objeto do Arrendamento;

g) Ndo cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;
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Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteracdo social ou
modificacdo do objeto social ou estrutura da sociedade que impecga ou

prejudique a execugao do Contrato;

Realizar, sem prévia e expressa autorizagdo, operacgado de transferéncia
de controle societario ou de titularidade do Arrendamento, ou o

subarrendamento total ou parcial;

Faltar com o pagamento de encargos contratuais a Administracao do

Porto por mais de 4 (quatro) meses;

Ndo atender a intimag¢do do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido

de regularizar a prestacdo da Atividade;

For condenada em sentenca transitada em julgado por sonegac¢do de

tributos, inclusive contribui¢es sociais; ou

For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei 12.846, de 12
de agosto de 2013, especialmente quando aplicadas as penalidades

previstas nos incisos Il e lll do art. 19 da referida Lei.

24.4.2 O Poder Concedente ndo podera declarar a rescisdo do
Contrato por culpa da Arrendataria nos casos de
ocorréncia de caso fortuito ou forga maior nao

seguraveis.

24.4.3 Arescisdo do contrato por culpa da Arrendataria devera
ser precedida da verificagdo do inadimplemento
contratual da Arrendataria em processo administrativo,

assegurado o direito de ampla defesa.

24.4.4 Nao serd instaurado processo administrativo para esse
fim sem prévia notificagdo a Arrendataria, sendo-lhe
dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e
transgressGes apontadas e para o enquadramento nos

termos contratuais.
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24.4.5 Instaurado o processo administrativo e comprovado o
inadimplemento, a rescisdo sera declarada pelo Poder
Concedente, independentemente do pagamento de
indenizacao prévia, que serd calculada no decurso do

processo e de acordo com a Subcldusula 24.4.7.

24.4.6 Rescindido o Contrato e paga a respectiva indenizacao,
nao resultard para o Poder Concedente qualquer espécie
de responsabilidade em relacdo aos encargos, 6nus,
obrigacGes ou compromissos com terceiros ou com

empregados da Arrendatdria.
24.4.7 Indenizacao

24.4.7.1 A indenizagdo devida a Arrendataria em caso de
rescisdao do Contrato por culpa da Arrendataria se restringird
ao valor dos investimentos, aprovados pelo Poder
Concedente, vinculados a Bens do Arrendamento ainda nado

amortizados.

24.4.7.2 Do montante previsto na Subcldusula anterior serao

descontados:

i.  Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e a sociedade, calculados mediante

processo administrativo;

ii.  As multas contratuais e regulamentares aplicadas a

Arrendatadria que ndo estiverem quitadas; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a
declaracdao de extingdo do Contrato por culpa da

Arrendataria.

24.4.7.3 A parte da indenizacio devida a Arrendatdria,

correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
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efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente

a Arrendataria.

24.4.8 A declaragdo de extingdo do Contrato por culpa da
Arrendataria acarretara, ainda, a retenc¢do de eventuais
créditos decorrentes do Contrato até o limite dos

prejuizos causados ao Poder Concedente.
24.5 Rescisdo por culpa do Poder Concedente

24.5.1 A Arrendatdria deverd notificar o Poder Concedente de
sua intencdo de rescindir o Contrato, no caso de
descumprimento das normas contratuais pelo Poder
Concedente, mediante acdo judicial especialmente
intentada para esse fim, nos termos previstos na

legislacao.

24.5.2 As Atividades prestadas pela Arrendatdria somente
poderado ser interrompidas ou paralisadas apds o transito
em julgado da sentenga judicial que decretar a rescisdao

do Contrato.
24.5.3 Indenizagao

24.5.3.1 Aindenizagdo devida a Arrendatdria no caso de rescisdo
por culpa do Poder Concedente sera calculada de acordo

com a Subclausula 24.3.2.

24.5.3.2 Para fins do calculo indicado no item anterior,
considerar-se-dao os valores recebidos pela Arrendatdria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou

circunstancias que ensejaram a rescisdo.

24.6 Anulacao
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24.6.1 O Poder Concedente deverd declarar a nulidade do
Contrato, impedindo os efeitos juridicos que
ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir
os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua

formalizacdo ou no Leildo.

24.6.2 Na hipotese descrita na Subcldusula 24.6.1, se a
ilegalidade for imputdvel apenas ao Poder Concedente, a
Arrendatdria sera indenizada pelo que houver executado
até a data em que a nulidade for declarada e por outros
prejuizos regularmente comprovados, descontados,
todavia, quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos
ou circunstancias que ensejaram a declaracdo da

nulidade.
24.7 Faléncia e outras causas de dissolucdo da Arrendataria

24.7.1 O Arrendamento sera extinto caso a Arrendataria tenha
sua faléncia decretada, por sentencga transitada em
julgado, ou no caso de recuperagdo judicial que
impossibilite a execucdo deste Contrato ou por qualquer
outro tipo de dissolucdo prevista nos artigos 1033, 1034

e 1035 do Cadigo Civil.

24.7.2 Na hipdtese de extingdo da Arrendataria por decretagao
de faléncia fraudulenta ou dissolu¢do da Arrendataria por
deliberacdo de seus acionistas sera instaurado processo
administrativo para apuracdo do efetivo prejuizo e

determinagdo das sanc¢des aplicaveis.

24.7.3 Nao serd realizada partilha do eventual acervo liquido da
Arrendatdria extinta entre seus acionistas, antes do
pagamento de todas as obrigacdes perante o Poder

Concedente, e sem a emissdo de auto de vistoria que
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ateste o estado em que se encontram os Bens do

Arrendamento.
24.7.4 Indenizagdo

24.7.4.1 A indenizacdo devida a Arrendataria em caso de
faléncia ou dissolucdo da Arrendataria se restringird ao valor
dos investimentos vinculados a Bens do Arrendamento

ainda ndo amortizados.

24.7.4.2 Do montante previsto na alinea anterior serdo

descontados:

i. Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e a sociedade calculados mediante

processo administrativo;

ii.  As multas contratuais e regulamentares aplicadas a
Arrendatdria que ndo estiverem quitadas até a data da

extingdo do Contrato; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendatdria a titulo
de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a declaragao de extingdo

do Contrato.

24.7.43 A parte da indenizagdo devida a Arrendataria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente

a Arrendataria.

25  Propriedade Intelectual

25.1 A Arrendataria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos,
Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informatica e outros

materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessarios ao desempenho
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das funcdes que incumbem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos
que lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das Atividades integradas no
Arrendamento, seja diretamente pela Arrendataria, seja por terceiros por ela

contratados.

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos das Atividades integradas no Arrendamento, bem
como projetos, Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de
informdtica e outros materiais referidos na Subcldusula anterior, serdo
transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder
Concedente ao final do Arrendamento, competindo a Arrendatdria adotar

todas as medidas necessdrias para este fim.

26  Disposigoes Finais

26.1

26.2

Exercicio de Direitos

26.1.1 O ndo exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de
qualquer direito que assista a qualquer das Partes pelo
Contrato n3ao importa em rendncia, nem impede o seu
exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui
novagao da respectiva obrigacdo ou precedente, desde

que nao tenha operado a prescri¢do ou a decadéncia.
Invalidade Parcial

26.2.1 Se qualquer disposicao do Contrato for considerada ou
declarada nula, invdlida, ilegal ou inexequivel em
qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a
exequibilidade das demais disposicdes contidas no
Contrato ndo serdo, de qualquer forma, afetadas ou
restringidas por tal fato. As Partes negociardo, de boa-fé,
a substituicdo das disposices invalidas, ilegais ou
inexequiveis por disposicGes validas, legais e exequiveis,

cujo efeito econGmico seja o mais proximo possivel ao
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efeito econdmico das disposi¢cdes consideradas invdlidas,

ilegais ou inexequiveis.

26.2.2 Cada declaragdo e garantia feita pelas Partes no presente
Contrato devera ser tratada como uma declaragdo e
garantia independente, e a responsabilidade por
gualquer falha sera apenas daquele que a realizou e nao
serd alterada ou modificada pelo seu conhecimento por

gualquer das Partes.
26.3 Solugdo de controvérsias mediante procedimentos de mediagdo e arbitragem

26.3.1 AParte interessada notificara por escrito a outra quanto
ao interesse em iniciar negociacdo ou mediacao, relativa
a disputa ou controvérsia decorrente do Contrato que
envolva direito patrimonial disponivel ou direito
indisponivel que admita transacao, observado o disposto

na Lei n2 13.140, de 26 de junho de 2015.

26.3.1.1 Em caso de escolha pela mediagdo, a Parte notificada
tera o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta por
escrito, preferencialmente por meio eletronico,

manifestando-se sobre seu interesse em mediar.

26.3.1.2 Alcangado consenso relativo a toda ou parte da
controvérsia, as partes reduzirdo a termo a solugdo

encontrada, que valera como titulo executivo extrajudicial.

26.3.1.3 Nao alcangado consenso no prazo de 90 (noventa) dias,
contado do recebimento pela Parte interessada da resposta,
a mediacdo sera considerada frustrada, salvo se as partes

acordarem a prorrogacdo do prazo por igual periodo.

26.3.2 Independentemente de provocagdo para instauragdo de
negociacdo ou mediacdo, ou frustrada a realizagdo
destas, as Partes obrigam-se a resolver por meio de

arbitragem as controvérsias ou disputas oriundas ou
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relacionadas ao Contrato e seus respectivos anexos,

relativas a direitos patrimoniais disponiveis.

26.3.3 Entendem-se como relativas a direitos patrimoniais
disponiveis, entre outras, as controvérsias ou disputas

que versem sobre:

26.3.3.1 questdes relacionadas a recomposicdao do equilibrio

econdmico-financeiro dos contratos;

26.3.3.2 calculo de indenizagbes decorrentes de extincdo ou de

transferéncia do contrato de parceria; e

26.3.3.3 inadimplemento de obrigacGes contratuais por
quaisquer das partes, incluidas a incidéncia das suas

penalidades e o seu célculo.

26.3.4 A arbitragem sera regida pelas normas do direito

brasileiro, sendo vedada qualquer decisdo por equidade.

26.3.5 O processo arbitral sera administrado por Camara de
Arbitragem com reconhecida idoneidade, competéncia e
experiéncia na condugdo de procedimentos arbitrais,
com capacidade para administrar a arbitragem conforme
as regras da presente cldusula compromisséria e do
Decreto n2. 10.025, de 20 de setembro de 2019 e
preferencialmente com sede ou escritdrio de

administragdo de casos no Brasil.

26.3.5.1 As Partes definirdo a Camara Arbitral de comum acordo,
dentre as que forem credenciadas nos termos do art. 32, VI,

e 10, do Decreto n2. 10.025, de 20 de setembro de 2019.

26.3.5.2 Na hipdtese de as Partes ndo chegarem a um acordo
quanto a escolha da Camara Arbitral no prazo de quinze dias,
a parte interessada em instituir a arbitragem escolhera uma
dentre as seguintes instituicdes, desde que atendidas as

demais exigéncias desta clausula: Centro de Arbitragem e
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Mediacdo Brasil-Canadd - CCBC; International Court of
Arbitration of the ICC; ou Camara de Mediac3do e Arbitragem
Empresarial - CAMARB.

26.3.6 A arbitragem serd conduzida conforme o Regulamento
da Camara de Arbitragem escolhida, no que nao conflitar
com a presente cldusula compromissdria e com as regras

do Decreto n2. 10.025, de 2019.

26.3.7 Apenas serdo adotados procedimentos expeditos em

caso de acordo expresso entre as partes.

26.3.8 Quando figurar como requerido, ao Poder Concedente
deverd ser expressamente enderecada coépia do

requerimento de instauracdo de arbitragem.

26.3.8.1 A copia do requerimento de instauracdo de arbitragem
deverd ser enderecada, igualmente, ao Nucleo Especializado

em Arbitragem da Advocacia-Geral da Unido.
26.3.9 Deverdo ser escolhidos trés arbitros.

26.3.9.1 Cada Parte escolherd um arbitro, independentemente

da lista de arbitros da Camara de Arbitragem.

26.3.9.2 Os dois arbitros escolhidos designardo o terceiro arbitro

e este funcionard como presidente do Tribunal Arbitral.

26.3.9.3 Mediante acordo entre as partes, a arbitragem podera

ser conduzida por arbitro unico.

26.3.9.4 Na eventualidade de previsdo de pagamento de
honorarios de darbitros por hora trabalhada, estes deverao
apresentar relatdrio de horas detalhado, sendo vedado o

pagamento de horas minimas, nao trabalhadas.

26.3.10 A cidade de Brasilia, no Distrito Federal, Brasil, sera a
sede da arbitragem e o lugar da prolagcdo da sentenca

arbitral.
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26.3.11 O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera

a lingua portuguesa.

26.3.12 O processo arbitral devera observar o principio da
publicidade, resguardadas as hipdteses legais de sigilo, as
necessdrias a preservacdo de segredo industrial ou
comercial e as decorrentes de decisao do Tribunal

Arbitral, nos termos da lei.

26.3.13 As regras e procedimentos a serem adotados na
arbitragem deverdo observar o disposto no Decreto n2.

10.025, de 2019, ou outra norma que vier a substitui-lo.

26.4 Foro

26.4.1 As partes elegem o foro da Secdo Judicidria do Distrito

Federal, Brasil, como competente para:

26.4.1.1 dirimir as controvérsias oriundas do presente contrato,
que nao versem sobre direitos patrimoniais disponiveis ou
que estejam, por outro motivo, excluidas da jurisdi¢do

arbitral; e

26.4.1.2 para adogdo das providéncias jurisdicionais relativas ao
procedimento arbitral mencionado na cldusula 27.3.2,

previstas pela Lei n2. 9.307, de 23 de setembro de 1996.
26.5 Comunicagdes

26.5.1 As comunicagdes e as notificagdes entre as Partes serdo
efetuadas por escrito e remetidas: (i) em méaos, desde que
comprovadas por protocolo; (ii) por correio registrado,
com aviso de recebimento; ou (iii) por correio eletronico,
desde que seja possivel comprovar inequivocamente a

procedéncia da mensagem e seu recebimento.
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26.5.2 Qualquer das Partes podera modificar o seu enderego,

mediante simples comunicagao a outra Parte.
26.6 Contagem dos Prazos

26.6.1 Nos prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-
se-a o dia de inicio e se incluira o do vencimento,
contando-se em dias corridos, salvo se estiver

expressamente feita referéncia a dias Uteis.

26.6.2 SO se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de

expediente no Poder Concedente.
26.7 Idioma

26.7.1 Todos os documentos relacionados ao Contrato e ao
Arrendamento deverdo ser redigidos em lingua
portuguesa, ou para ela traduzidos por tradutor
juramentado, em se tratando de documentos
estrangeiros, devendo prevalecer, em caso de qualquer

conflito ou inconsisténcia, a versao em lingua portuguesa.
26.8 Da Publicagado

26.8.1 O Poder Concedente providenciarda a publicagdo de
extrato do presente Contrato e de seus respectivos
aditamentos no DOU, sendo esta condicao indispensavel

para sua eficacia.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 3 (trés) vias de igual teor
e forma, considerada cada uma delas um original, na presenca das testemunhas a seguir

identificadas.

Brasilia/DF, [e] de [@] de [e],

[assinaturas]
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Termo de Aceitagdo Provisdria e Permissao de Uso de Ativos

De um lado:

(1)

(2)

®)

A Uniao, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério da Infraestrutura,

com sede em , neste ato representada por seu representante,

Sr [e], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Didrio Oficial da Unido

de [e], doravante denominada “Minfra”, na qualidade de “Poder Concedente”; e

A Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia integrante da Administracao

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [e], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [e], publicado no Didrio
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [e], publicado no
Diario Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”; e

A SUAPE - Complexo Industrial Portuario Governador Eraldo Gueiros, sociedade de economia
mista, com sede em , neste ato representada por seu Diretor
Presidente, Sr. [e], [qualificagdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada
“SUAPE - Complexo Industrial Portuario Governador Eraldo Gueiros”, na qualidade
de “Interveniente”;

E, de outro lado:

(4)

[e],[[®], com sede em [Municipio], Estado de [®], na [endere¢o], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato devidamente representada pelos Srs

[e], [qualificagdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto
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1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A apresentacdo do inventdrio com todos os bens existentes e integrantes do
Arrendamento, nos termos do Contrato e seus Anexos, com a indicacao do estado de
conservacao e operacao dos referidos bens, e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execucdo do objeto do Arrendamento.

1.2.0 inventario dos bens se encontra no Anexo ao presente Termo de Aceitacdo Provisoria e

Permissdo de Uso de Ativos, com a sua descricdo, estado de conservacgdo e capacidade de

operacgdo, com as demais especificacdes técnicas complementares.
Clausula 22, —Prazo

2.1.A Arrendataria, pelo presente, se compromete a verificar a exatiddo do inventario
apresentado, bem como solicitar os ajustes, se necessarios, de forma justificada.

2.2.Apds o deferimento dos ajustes solicitados, o Poder Concedente e a ANTAQ emitirdo um
novo inventdrio, que serd Anexo ao Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de
Ativos a ser assinado pelas Partes.

2.3.0 presente Termo de Aceitagao Provisdria e Permissao de Uso de Ativos tera o prazo de
vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for assinado

o Termo de Aceita¢do Definitiva e Permissdao de Uso de Ativos.
Clausula 32. — Benfeitorias

3.1.Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessarias ou voluptudrias, bem como acessoes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatdria vier a fazer na area objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou

indenizacgao.

Clausula 42. — Extingao
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4.1.0 presente Termo de Aceitacdo Proviséria e Permissdao de Uso de Ativos sera extinto nas
mesmas hipdteses de extingao previstas do Contrato de Arrendamento.

4.2.A extingdo deste Termo de Aceitagdo Proviséria e Permissdao de Uso de Ativos implicara a
imediata desocupacdo da area pela Arrendatdria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizacdo de
seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada
esbulhadora, para efeito de reintegracdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do
Cédigo de Processo Civil e suas alteragdes posteriores, bem como a devolucdo de todos os
equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizacdes ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitagdo

Provisdria e Permissdao de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Provisdria de Bens e Ativos e Inventario

Descricao Estado de Capacidade de Demais
do Bem Conservagao Operagao especificacoes
técnicas
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Apéndice 1. Termo de Aceitagdo Definitiva e Permissao de Uso de Ativos

De um lado:

(1)

(2)

3

A Unido, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério da Infraestrutura,

com sede em , neste ato representada por seu , Sr

[e], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Diario Oficial da Unido de

[e], doravante denominada “Minfra”, na qualidade de “Poder Concedente”; e

A Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia integrante da Administracao

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Diario
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [®], publicado no
Didrio Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”;

A SUAPE - Complexo Industrial Portuario Governador Eraldo Gueiros, sociedade de economia
mista, com sede em , neste ato representada por seu Diretor
Presidente, Sr. [e], [qualificagao], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada
“SUAPE - Complexo Industrial Portuario Governador Eraldo Gueiros”, na qualidade
de “Interveniente”; e

E, de outro lado:

(4)

[e], [®], com sede em [Municipio], Estado de [®], na [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato devidamente representada pelos Srs

[e], [qualificagdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto
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1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A aceitacdo formal por parte da Arrendatdria do inventdrio com todos os bens
existentes e integrantes do Arrendamento, apresentados no Termo de Aceitagdo
Proviséria; e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execucdo do objeto do Arrendamento.

Clausula 22. — Prazo

2.1.0 presente Termo de Aceitagdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos terd o prazo de

vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for extinto

o Contrato de Arrendamento.

Clausula 32. — Condig6es da Permissao

3.1.A Arrendataria se obriga a:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.15.

ter vistoriado os referidos bens, estando de acordo com a descri¢gdo constante do
inventdrio, o qual passa a fazer parte integrante do presente, nada mais tendo a
reclamar do Poder Concedente em relagao aos referidos bens;

utilizar a area, os equipamentos e os bens exclusivamente para execu¢ao do objeto do
Arrendamento, vedado seu uso para qualquer outra finalidade;

zelar pela guarda e conservagao das areas e dos equipamentos de forma a poder
devolvé-los ao Poder Concedente nas mesmas condi¢des de operacdo em que ora lhes
sdo entregues;

efetuar o pagamento de eventuais tributos que recaiam ou venham a recair sobre as
areas devido a execucdo do Contrato de Arrendamento, bem como despesas relativas a
energia elétrica, dgua e telefonia de canteiros de obras, respondendo, ainda por todas
exigéncias dos poderes publicos a que der causa; e

ocupar os imdveis e assumir a responsabilidade pela guarda dos mesmos, dos

equipamentos e bens, a partir da assinatura deste instrumento.

Clausula 42, Benfeitorias
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Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessdrias ou voluptudrias, bem como acessoes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatdria vier a fazer na area objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou

indenizacgao.
Clausula 52. — Extingdo

O presente Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos serd extinto nas
mesmas hipdteses de extingcdo previstas do Contrato de Arrendamento.

A extingdo deste Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdao de Uso de Ativos implicara a
imediata desocupacdo da area pela Arrendatdria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizacdo de
seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada
esbulhadora, para efeito de reintegragdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do
Cddigo de Processo Civil e suas alteracdes, bem como a devolucdo de todos os
equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizagdes ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitagdo

Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Definitiva de Bens e Ativos e Inventario

Descri¢ao Estado de Capacidade de Demais
do Bem Conservagao Operagao especificacdes
técnicas
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Apéndice 2. Requisitos do Plano Basico de Implantagao

O Plano Basico de Implantacdo (“PBI”) devera contemplar o conjunto de elementos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdao adequado, para informar ao Poder Concedente as etapas e
estratégias de implantagdo das Atividades por parte da Arrendatdria. O PBI devera, também,
assegurar que a Arrendataria tem as condicGes necessarias e planeja implantar as estruturas
necessarias para realizar todas as Atividades objeto do Contrato sem gerar interferéncias
desnecessdrias no sistema portuario e no entorno do Porto Organizado. Em particular, o PBI
deve demonstrar com clareza e precisdo que a Arrendataria possui todas as condicoes
necessarias para cumprir todas as Diretrizes Técnicas e Parametros do Arrendamento indicadas

no Contrato e em seus Anexos.

O PBI devera também caracterizar as instalacbes portudrias a serem utilizadas pela
Arrendatdria, integrantes ou ndo do Arrendamento, existentes ou a serem por ela implantadas,
bem como a sua adequacgdo aos requisitos especificados neste Anexo e sua consisténcia com os
servigos que serdo prestados.

Os itens a seguir estabelecem o contelddo minimo a ser apresentado no PBI.

A.1. Documentacdo Introdutéria:

A.1.1. Descri¢ao do local do Arrendamento e dos locais nos quais serdo realizadas as
Atividades, incluindo georreferenciamento da darea, com identificacdo das
interferéncias fisicas e/ou operacionais com os arrendamentos e dreas publicas
circunvizinhas, e das propostas de mitigacdo, quando for o caso;

A.1.2. Relacdo preliminar de ativos arrendados e avaliacdo do estado fisico e condi¢cGes
de uso dos mesmos;

A.1.3. Descrigdo do fluxo operacional e fluxograma de massa das Atividades a serem
realizadas, evidenciando os equipamentos, os principais elementos de
infraestrutura, e suas principais caracteristicas técnicas, incluindo capacidade
estdtica de armazenagem e capacidade nominal de movimentagao.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

descricdo acima devera ser apresentada para cada fase.
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Plano comercial do Arrendamento:

A.2.1.
A.2.2.

Descrigdo dos servigos a serem prestados no Arrendamento;
Projecbes de movimentacdo de cargas ao longo de todo o periodo do

Arrendamento e premissas utilizadas.

Viabilidade técnica e operacional do Arrendamento:

A3.1.

A3.2.

A.3.3.

Apresentacdo, por meio de desenhos técnicos em plantas e cortes, em escala
adequada, com legendas e cotas, e devidamente subscrito por profissional
habilitado, do arranjo geral da instalagdo proposta, apresentando:

a) Mapa de localizagdo dentro do Porto Organizado;

b) Elementos de infraestrutura, superestrutura e principais equipamentos,
existentes e a serem implantados;

c) Acessos rodovidrios, ferroviarios, hidroviario e dutovidrios, existentes e a
serem implantados, em diagrama unifilar, conforme o caso;

d) Sistemas de prevengdo ambientais propostos (gases, despoeiramento,
remocdo de lixo, ruidos, entre outros), existentes e/ou a serem implantados,
com as respectivas descrigdes;

e) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento os itens

“b” a “d”, acima, deverdo ser apresentados para cada fase.

Descricdo geral dos equipamentos arrendados ou a serem adquiridos pela
Arrendatdria, incluindo, para aqueles a serem adquiridos, tipo, modelo,

principais dimensdes, capacidade nominal, eficiéncia esperada, alcance;

Comprovacdo, por meio de memorial de calculo, que as instalacdes portuarias
e equipamentos existentes e/ou a serem implantados no Arrendamento sdo
suficientes para o atendimento a demanda projetada, conforme fluxograma de
massas apresentado. Para tanto, deverd ser apresentada uma avaliagdo da
capacidade dinamica dos seguintes sistemas durante o prazo do Arrendamento,

incluindo expansoes planejadas pela Arrendataria:
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a) Sistemas de embarque e desembarque.
b) Sistema de armazenagem;

c) Sistema de recepcgado e expedicdo terrestre.

Comprovacao, por meio de memorial descritivo, que as instalacdes portudrias e
equipamentos existentes e/ou a serem implantados pela Arrendataria sdo
suficientes para o atendimento dos Parametros do Arrendamento.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

comprovacao referida neste item deverd ser apresentada para cada fase.

Avaliacdo preliminar, em caso de obras de expansado de infraestrutura maritima
(pieres, bergos, dolfins, etc.), que as mesmas sdo vidveis do ponto de vista de
manobrabilidade, e que ndo interferem no acesso aquavidrio as demais

instalacGes portudrias na regiao;

Apresentacdo do cronograma fisico e financeiro do empreendimento, que
devera representar etapas semestrais e respeitar aos prazos maximos indicados

no Contrato e em seus Anexos;

Descri¢do das instala¢gdes de uso da Receita Federal e 6rgaos anuentes no Porto

Organizado, quando for o caso.

A.4. Viabilidade ambiental do Arrendamento:

A4.l.

Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos do Arrendamento

sobre o trafego terrestre de caminhGes e composi¢des ferroviarias no entorno,

incluindo:

a) Estimativa do fluxo de veiculos rodoviarios e/ou ferroviarios que demandem
ao terminal, para atendimento a movimentacgao prevista;

b) Descricdo das agbes a serem implantadas pela Arrendataria objetivando
evitar a formacao de filas de espera dos veiculos, incluindo a constituicdo ou

o uso de péatios reguladores que minimizem esses impactos;
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Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos ambientais da
realizacdo das Atividades, bem como medidas mitigadoras a serem adotadas,
como solugdes de engenharia e medidas de gestdo para controle de emissao de

particulados, tratamento de efluentes e residuos sdélidos, entre outros;
Atestacdo da eficdcia das medidas a serem implantadas por meio da

comparacdo com terminais e situacdes analogas, bem como pela adocao de

melhores praticas internacionais.
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