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CONTRATO DE ARRENDAMENTO N2 ,
de , QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO

DE PORTOS E AEROPORTOS, COM A
INTERVENIENCIA DA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIARIOS — ANTAQ E DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO
NORTE, E A EMPRESA

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS, com sede na Esplanada
dos Ministérios, Bloco “R”, CEP 70310-500, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n?2
37.115342/0001-67, doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada pelo

Secretario Nacional de Portos e Transportes Aquaviarios, EXmo. Sr. .....ccccccovcviieeeiiiiieeecennn, ,
nomeado pelo Decreton?............. ,de . , hacionalidade, estado civil, profissao, portador
da Cédula de Identidade n2 .............. ,inscrito no CPFsobon?................... , com a interveniéncia

da AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS, autarquia especial, criada pela Lei n2
10.233, de 5 de junho de 2001, com sede no SEPN - Quadra 514 - Conjunto E, Brasilia/DF, inscrita
no CNPJ sob o n2. 04.903.587/0001-08, neste ato representada pelo Diretor-Geral, Sr.

......................... , designado pela ........cccceceeeeeeenennnennn,, publicada no DOU de ................,
nacionalidade, estado civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade n2 ............... , inscrito
no CPF sob o n? ..........ccee. , doravante denominada ANTAQ, e a interveniéncia da

AUTORIDADE PORTUARIA, COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE, personalidade

juridica, com sede ......ccccceveeennnnnn. , inscrita no CNPJ sob 0 N2 .....ccccovvvvvnnnne , heste ato
representada pelo Diretor-Presidente o  Sr. e, , designado pela
................................. , publicada no DOU de ................, nacionalidade, estado civil, profissao,
portador da Cédula de Identidade n? ............... , inscrito no CPF sob o n2 .................... ,ea
EMPreSA  evveercieeeeeireeeeeeeneens , [sociedade de propdsito especifico]l, com sede na
............................ , inscrita no CNPJ sob o n2 ............., doravante denominada
ARRENDATARIA, neste ato representada pelo Sr. .....ccoccveevveeeeeeeenennne. , hacionalidade, estado
civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade n2 .............. , inscrito no CPF sob o n2

................ , instrumento de outorga de poderes, ambos com o endere¢co comercial

resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas seguintes Clausulas e condigGes:
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Disposig¢oes Iniciais

11

Definicdes

vi.

Vii.

viii.

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de
outras definicbes aqui estabelecidas, as seguintes

definicGes aplicam-se as respectivas expressoes:

Administracido do Porto: pessoa juridica encarregada da
Administracdao do Porto Organizado por delegagdo ou concessao
do Poder Concedente, ou a Unido diretamente, nos casos de

Portos nao delegados e ndo concedidos.

Ano: periodo de 12 meses contado a partir da Data de Assuncgao,

salvo quando possuir referéncia expressa em outro sentido.

ANTAQ: Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia
especial, criada pela Lei n? 10.233, de 2001, e que figura como

interveniente-anuente neste Contrato.

Area de Influéncia do Porto Organizado: Areas geograficas,
continuas ou ndo, das quais ou para as quais podem ser
transportadas as mercadorias embarcadas ou desembarcadas no
Porto Organizado, considerada a viabilidade econO6mica de

utilizacdo do Porto Organizado e a sua capacidade instalada.

Area do Arrendamento: as dareas, instalagdes portudrias e
infraestrutura publicas, localizadas dentro do Porto Organizado

objeto do presente contrato.

Area do Porto Organizado: area delimitada por ato do Poder
Executivo Federal, compreendendo as instalagGes portudrias e a

infraestrutura de prote¢ao e de acesso ao Porto Organizado.

Arrendamento: a presente cessio onerosa da Area do
Arrendamento, localizada dentro do Porto Organizado, para

exploracao por prazo determinado.

Arrendataria: titular da cessdo onerosa de area e infraestrutura

publicas localizadas dentro do Porto Organizado, para exploracdo
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Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

XX.

XXi.

por prazo determinado, identificada no preadmbulo deste

Contrato.

Atividades: atividades portudrias a serem exploradas pela
Arrendatdria dentro da Area do Arrendamento, na forma deste

Contrato e seus Anexos.

Bens do Arrendamento: significado definido neste Contrato e seus

Anexos.

Bergo: local a ser utilizado para atracacdo das embarcacgbes que
pretendem realizar embarque e desembarque de Cargas

destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e desembarque de

Cargas destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Capacidade Efetiva: quantidade de carga movimentada durante

um certo periodo de tempo e em um nivel adequado de servico.

Capacidade Estatica: quantidade mdxima de carga que pode ser

armazenada a qualquer tempo.

Cargas: carga referida no presente contrato que esteja incluida no

rol de Atividades do Arrendamento.
Contrato: significado definido no Predmbulo deste instrumento.

Data da Assungao: data de celebragao do Termo de Aceitagao
Provisdria e Permissdao de Uso de Ativos previsto na Subcldusula

3.1.1.
DOU: Diario Oficial da Uniao.
Edital: Edital do Arrendamento n2 [e]/[e], incluidos seus Anexos.

Financiadores: instituicGes financeiras responsdveis pelos
financiamentos a Arrendatdria para a realizagdo dos

investimentos necessarios.

Instalagdo Portuaria: instalagdo localizada dentro ou fora da area

do Porto Organizado e utilizada em movimentagcdo de
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XXii.

XXiii.

XXiV.

XXV.

XXVi.

XXVii.

passageiros, em movimentag¢ao ou armazenagem de mercadorias,

destinadas ou provenientes de transporte aquaviario.

IPCA: indice de Pregos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.

Movimentagao Efetivamente Contabilizada: movimentagao
efetivamente contabilizada no periodo de um Ano, conforme

previsto neste Contrato e em seus Anexos.

Movimenta¢ao Minima Exigida: movimentagdo exigida, nos
termos da tabela constante da Subcldausula 7.1.2.1, quando

aplicavel.

Parametros do Arrendamento: referéncias a caracteristicas
técnicas operacionais minimas que definirdo o dimensionamento
do projeto, os investimentos e as Atividades a serem
desempenhadas pela Arrendatdria, nos termos da Subclausula

7.1.2.2.

Parametros Técnicos: especificacGes técnicas minimas que devem
ser observadas pela Arrendatdria quando da consecuc¢do das
Atividades objeto do Arrendamento, nos termos da subcldusula

7.1.2.4.

Partes Relacionadas: aquelas entidades, fisicas ou juridicas, com
as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, em
condicBes que ndo sejam as de comutatividade e independéncia
que caracterizam as transagbes com terceiros alheios a
companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra area de

influéncia, estendendo-se ao relacionamento econémico:

a) entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam

ao mesmo controle societario;

b) entre empresas com administradores comuns ou que

possam influenciar e/ou se beneficiar de determinadas
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XXviii.

XXiX.

XXX.

XXXi.

XXXii.

decisbes nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou

individualmente;

c¢) de uma empresa com seus acionistas, cotistas e
administradores (quaisquer que sejam as denominagbes
dos cargos), e com membros da familia, até o terceiro grau,

dos individuos antes relacionados;

d) de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas
e coligadas, ou com acionistas, cotistas ou administradores

de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e

e) de uma empresa com fornecedores, clientes ou
financiadores com os quais mantenham uma relagdo de
dependéncia econdmica e/ou financeira, ou de outra

natureza que permita essas transagoes.

Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorréncia, conhecido
ou ndo, que implique no atendimento a uma determinacao legal
ou regulamentar, relacionada ao meio ambiente, observadas as

especificidades previstas no Contrato.

Plano Basico de Implantagdo (PBI): Plano com as especificages
técnicas e de desempenho a serem desenvolvidas pela
Arrendatdria com vistas ao atendimento da Proposta pelo

Arrendamento, bem como aos Parametros do Arrendamento.

Plano de Transferéncia Operacional (PTO): Plano com as
especificagdes técnicas, cronograma e estratégia operacional e
outros elementos com vistas a ndo interrupgao das atividades
desenvolvidas no Terminal, conforme previsto no Apéndice 4 -
Plano de Transferéncia Operacional de Arrendamento do Edital.

Poder Concedente: a Unido, através do Ministério dePortos e

Aeroportos.

Porto Organizado: bem publico construido e aparelhado para

atender a necessidades de navegacdo, de movimentacdo de
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XXXiii.

XXXiV.

XXXV.

XXXVi.

XXXVii.

XXXViii.

XXXiX.

xl.

xli.

passageiros ou de movimentacao e armazenagem de mercadorias,
cujo trafego e operagdes portudrias estejam sob jurisdicdo da

Administracdo do Porto.

Prazo do Arrendamento: o prazo de duracdo do Arrendamento,
fixado nos termos deste Contrato, contado a partir da Data da

Assuncgao.

Preco: valor cobrado pela Arrendataria dos Usudrios como
contrapartida as Atividades prestadas, podendo ser livremente

estabelecido pela Arrendatdria.

Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela
Proponente vencedora do Leilao para exploragio do

Arrendamento.

Prorrogagdao: Qualquer forma de extensdo, prorrogacgao,
renovacdo ou postergacdo do prazo de vigéncia deste Contrato

em relacdo ao Prazo do Arrendamento.

Regulamento de Exploragao do Porto Organizado: ato normativo
editado pela Administragdao do Porto, com vistas a disciplinar o

uso do Porto Organizado.

Revisao Extraordinaria: procedimento extraordinario para
apuracdo da necessidade de recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro.

SPE: Sociedade de Propdsito Especifico constituida, quando for o

caso, pela Proponente vencedora.

Tarifa Portudria: os valores devidos a Administracdao do Porto
pela Arrendataria relativos a utilizagdo das instalagdes portuarias
ou da infraestrutura portudaria ou a prestacdo de servigcos de sua

competéncia na Area do Porto Organizado.

Usuario: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras
das Atividades prestadas pela Arrendatdria, ou terceiro por ela

indicado, na Area do Porto Organizado.
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xlii. Valor do Arrendamento: é o Valor do Arrendamento Fixo e o
Valor do Arrendamento Variavel devido pela Arrendataria a
Administracio do Porto, em funcdo da exploracdo do
Arrendamento.

xliii.  Valor do Arrendamento Fixo: é o valor fixo devido pela
Arrendatdria a Administra¢ao do Porto, em fungao da exploracgdo
do Arrendamento.

xliv.  Valor do Arrendamento Varidvel: é o valor varidvel devido pela
Arrendatdria a Administragdo do Porto, em funcdo da
movimentag¢do de carga destinada ou proveniente do transporte
aquaviario.

Interpretacao

1.2.1 Exceto quando o contexto ndo permitir tal interpretacdo:

1.2.1.1 As definicGes do Contrato serdo igualmente aplicadas

em suas formas singular e plural; e

1.2.1.2 As referéncias ao Contrato ou a qualquer outro
documento devem incluir eventuais altera¢des e aditivos

que venham a ser celebrados entre as Partes.

1.2.2 Os titulos dos capitulos e das Clausulas do Contrato e dos
Anexos ndo devem ser usados na sua aplicacdo ou

interpretagao.

1.2.3 No caso de divergéncia entre o Contrato e os Anexos,

prevalecerd o disposto no Contrato.

1.2.4 No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerdo

aqueles emitidos pelo Poder Concedente.

1.2.5 No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pelo
Poder Concedente, prevalecerd aquele de data mais

recente.
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1.2.6 As Clausulas e condigbes do Contrato relativas a sua

Prorrogagao devem ser interpretadas restritivamente.
1.3 Documentos Anexos

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e

contratuais, os Anexos relacionados nesta Clausula:
i.  Termo de Referéncia Ambiental, quando aplicével; e

ii. Outros Anexos: Composicdo Societdria e Atos Constitutivos da

Arrendataria, Edital e Proposta pelo Arrendamento (escrita).
1.4 Regéncia Legal

1.4.1Este Contrato ¢é espécie do género contrato
administrativo e se rege pelos preceitos de direito publico
e, supletivamente, pelo direito privado, em especial as

disposicOes relativas as regras gerais dos contratos.

1.4.2 Aplicam-se a este Contrato as disposi¢cdes das Leis n2s.
12.815, de 5 de junho de 2013; 12.529, de 30 de
novembro de 2011; 10.233, de 2001; 12.462, de 4 de
agosto de 2011; 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 8.666,
de 21 de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro de
1995; 13.334, de 13 de setembro de 2016; da Medida
Proviséria n2 1.154, de 12 de janeiro de 2023; dos
Decretos n%s. 8.033, de 27 de junho de 2013; 7.581, de 11
de outubro de 2011; e demais normas e regulamentos
aplicaveis aos bens arrendados, as areas e infraestrutura
publicas, e as Atividades objeto deste Contrato,

expedidos pelas autoridades competentes.

1.4.3 Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposi¢des legais e
regulamentares incidentes sobre as obras e servicos de
engenharia, quanto as obrigacdes de cunho trabalhista,

previdenciario, de responsabilidade técnica, civil e

10
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criminal, de medicina e seguranca do trabalho, meio

ambiente, sem prejuizo de outras pertinentes.

2 Areas e Infraestrutura Publicas do Arrendamento

2.1

2.2

2.3

Compdem o Arrendamento objeto deste Contrato as dreas, instalagGes
portuarias e infraestruturas publicas, localizadas dentro do Porto Organizado

de Maceio, no Estado de Alagoas.

2.1.1 A drea total do Arrendamento em Maceié - AL, cujo
cadigo de identificagdo € MAC 11, localizada no Porto de
Maceid, possui 19.472,00 m? (dezenove mil,
quatrocentos e setenta e dois metros quadrados), sendo
constituida pelos terrenos nos quais estdo e serdo
implantados os equipamentos e edificagbes a serem
utilizados na movimentagdo e armazenagem de granel
liqguido, especialmente combustivel, conforme regras

previstas no Contrato e em seus Anexos.

As condicdes e regras de acesso aos Bergos s3o as definidas pela

Administragao do Porto.

A Area do Arrendamento é cedida pelo Poder Concedente & Arrendataria em
carater ad corpus, sendo certo que as descri¢cdes, extensdo e confronta¢des
indicadas na Subcldusula 2.1.1 ndo vinculam o Poder Concedente sob qualquer
forma, sendo a area arrendada aquela efetivamente disponivel para utilizagdo
da Arrendatdria, que declara ser tal area suficiente para o cumprimento das

obrigacOes deste Contrato e seus Anexos.

2.3.1 As descri¢des, extensao e confrontagdes indicadas na
Subcldusula 2.1.1 representam, todavia, os limites
maximos da area a que a Arrendataria terd direito de
explorar, ndo podendo a Arrendataria invocar o carater

ad corpus do Arrendamento para pleitear area diversa.

11
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2.4 Mediante prévia autorizagdo do Poder Concedente, poderd ser admitida a

ampliacdo ou reducio da Area do Arrendamento, desde que observadas as

condigcOes estabelecidas na legislagao vigente.

Prazo do Arrendamento

2.4.1 A ampliagdo ou reducdo ensejara procedimento de

Revisao Extraordinaria do Contrato para a recomposi¢do
do seu equilibrio econédmico-financeiro, nos termos do

Clausula 14 deste Contrato.

2.4.2 O requerimento para ampliacdo ou reducdo da area

arrendada sera formalizado pela Arrendataria junto ao
Poder Concedente, sendo que eventual aprovacdo
devera ser precedida de Revisdao Extraordinaria prevista
neste Contrato, observada regulamentacdo editada pela

ANTAQ e pelo Poder Concedente.

3.1 O Prazode Arrendamento sera de 25 (vinte e cinco) Anos contados da Data de

Assuncado, nos termos e condi¢cdes previstos neste Contrato.

3.1.1 O Termo de Aceitacdo Proviséria e Permissdo de Uso de

Ativos, previsto no Apéndice 1 do Contrato, devera ser
celebrado pelas Partes em até 30 (trinta) dias, contados
da comunicagdo de ndo objegao, pelo Poder Concedente,
ao Plano Basico de Implantacdo e a execucdo Plano de
Transferéncia Operacional, o que ocorrer por ultimo,
apresentados pela Arrendataria como condi¢do para a

celebragao deste Contrato.

3.1.1.1 A execu¢do do Plano de Transferéncia Operacional

somente poderd ser considerada concluida apds a
expedicdo, pelos oOrgdos intervenientes, de toda a
documentagdo imprescindivel ao inicio das Atividades,

bem como o cumprimento dos demais prazos e requisitos

12
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estabelecidos no Apéndice 4 — Plano de Transferéncia

Operacional de Arrendamento do Edital.

A Arrendataria ndo terd direito a manutengdo do Arrendamento por periodo
superior ao Prazo do Arrendamento, ainda que pendente discussao judicial ou
extrajudicial sobre o pagamento de qualquer valor a Arrendatdria pelo Poder

Concedente, inclusive a titulo de indenizagao.

O presente Contrato podera ser prorrogado por sucessivas vezes, a exclusivo
critério do Poder Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos, até
o limite maximo de 70 (setenta) anos, incluidos o prazo de vigéncia original e
todas as suas prorrogacdes, condicionado ao restabelecimento do equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato.

O Poder Concedente, ao apreciar o pedido de Prorrogacao apresentado pela
Arrendataria, deverd fundamentar a vantagem da prorrogacdo do Contrato em
relacdo a realizagdo de nova licitacdo de contrato de arrendamento, além de

observar os requisitos para a prorrogacdo previstos em lei ou regulamento.

3.4.1 Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos legais e
regulamentares exigiveis ao tempo da prorrogacdo, o
Poder Concedente devera também avaliar a conveniéncia

e oportunidade do pedido tendo em vista:

(i) Cumprimento dos Parametros do Arrendamento, metas e

prazos conforme previsto neste Contrato;

(ii) Desempenho da Arrendatdria relativamente as atribuices e
aos encargos definidos no Contrato, em especial aqueles

relacionados aos investimentos e a prestagao das Atividades;

(iii) Cometimento de infragdes contratuais pela Arrendataria,

ressalvada a superac¢do do inadimplemento ou reabilitacdo;

(iv) Manutengdao, durante a vigéncia do Contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas, das condi¢des de

habilitacdo e qualificacdo exigidas no Leildo;

13
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(v) Adimpléncia da Arrendataria no recolhimento de Tarifas

Portudrias e em rela¢do a outras obrigacdes financeiras com a

Administracdo do Porto e a ANTAQ;

(vi) Adimpléncia das pessoas juridicas que sejam, direta ou
indiretamente, controladoras, controladas ou coligadas com a
Arrendatdria perante a Companhia Docas do Rio Grande do
Norte e junto a ANTAQ caso, além do objeto do presente
contrato, sejam operadoras, autorizatdrias, arrendatarias ou

concessionarias no setor portudrio brasileiro.

3.4.2 O atendimento dos requisitos explicitados na Subcldusula
3.4 sera comprovado por meio das informacdes a serem
encaminhadas pela Arrendataria a ANTAQ nos termos da
regulamentagdo de forma a subsidiar o Poder
Concedente na decisdo motivada sobre a existéncia de
conveniéncia e oportunidade da Prorrogacdo do

Contrato.

A Arrendataria devera manifestar formalmente, junto ao Poder Concedente,
seu interesse na Prorrogagao do Contrato no periodo de até 60 (sessenta)
meses antes da data do término do Prazo do Arrendamento, ressalvadas as

excecdes estabelecidas em ato do Poder Concedente.

A Arrendatdria reconhece expressamente que a Prorrogagao do Contrato é
uma faculdade do Poder Concedente, cuja decisdo se dard em fungdo do

interesse publico, ndo cabendo qualquer direito subjetivo a Prorrogacao.

4 Plano Basico de Implantagao — PBI

4.1

O Poder Concedente terda o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da
assinatura do Contrato, para manifestar expressamente sua ndao objecdo ou
solicitar os esclarecimentos ou modificagdes mencionadas na Subclausula 4.2

em relacdo ao PBI.

14



) GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DE
PORTOS E ‘
mANTAQ AEROPORTOS 1-rl-
Ageéncia Nacional de Transportes Aquaviarios UNIAO E RECONSTRUGAO
4.1.1 A andlise de ndo objecdo se dara em relacdo aos itens

editalicios e a verificagdo se o projeto proposto atende

aos parametros minimos.

4.2 O Poder Concedente poderd solicitar a Arrendataria esclarecimentos ou
modifica¢cdes no PBI, bem como podera rejeita-lo, caso, apds a solicitagao de
esclarecimentos e modificacGes, ndo fique comprovada sua aptiddo para

atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos.

4.2.1 0 Poder Concedente comunicard a Arrendatdria a
necessidade de complementacdo ou modificacdo e

estabelecerd prazo para apresentacdo do novo PBI.

4.2.2 Se apds a reapresentacdo, nos termos da Subclausula
4.2.1, o PBI for considerado inapto para viabilizar o
atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos, o
Contrato sera declarado extinto por culpa da

Arrendatadria, nos termos da Subclausula 24.4.

4.3 O PBI poderd ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitacdo da
Arrendatdria ou da ANTAQ, desde que comunicado ao Poder Concedente e

observadas as regras do Contrato, Anexos e a legislagao e regulamentacao.

4.4 Para a realizacdo das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer
tempo, a Arrendatdria deverd realizar os projetos basico e executivo de
engenharia, obter as aprovacdes cabiveis, e enviar copia eletrénica dos
projetos a Administragdo do Porto e a ANTAQ, acompanhado de nota que

justifique sua compatibilidade com o PBI.

4.4.1 A documentacdo a ser submetida incluira dados primarios
resultantes de estudos de sondagem, topografia,
batimetria, e outros realizados pela Arrendataria, bem
como outros elementos definidos pela regulamentacao

da ANTAQ.

4.5 Sem prejuizo do atendimento as disposicbes legais e regulamentares
aplicaveis, bem como as demais disposi¢des deste Contrato e seus Anexos

relacionados ao tema, o Plano Basico de Implantagdo a ser apresentado pela
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Arrendataria, nos termos do Contrato, devera conter os requisitos do

Apéndice 3.

7

O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Areas, Infraestruturas e
InstalagGes Portudrias publicas localizadas no Porto Organizado de Maceid, no
Estado de Alagoas, para a realizagdao das Atividades a serem desempenhadas

pela Arrendataria de forma adequada nos termos deste Contrato.

A Arrendataria devera, a partir da Data de Assungao, disponibilizar a area,
infraestrutura, instalagbes portudrias e Atividades de acordo com os

Parametros do Arrendamento exigidos neste Contrato e em seus Anexos.

A Arrendataria sera responsdvel por todos os investimentos, benfeitorias
adicionais e servicos ndo especificados, mas que venham a ser necessarios
para alcancar os Parametros do Arrendamento. Os projetos e construgdes

deverdo observar os Parametros Técnicos.

6 Transferéncia do Controle Societario da Arrendataria ou do Arrendamento

6.1

6.2

A transferéncia, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societario da
Arrendatdria ficara sujeita a analise e aprovagdo da ANTAQ, sob pena de
descumprimento contratual, declaragdo de extingdo do Arrendamento por

culpa da Arrendatadria e aplicacdo das penalidades cabiveis.

A transferéncia de titularidade do Arrendamento ficara sujeita a analise prévia
da ANTAQ e expressa aprovacao do Poder Concedente, sob pena de
descumprimento contratual, declaracdo de extingdo do Arrendamento por

culpa da Arrendatadria e aplicacdo das penalidades cabiveis.

7 Obrigag0es e Prerrogativas das Partes

7.1

Obrigacdes da Arrendataria

7.1.1 A Arrendataria obriga-se, sem prejuizo das demais

disposi¢Oes constantes deste Contrato e seus Anexos, a:

16
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Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato e seus
Anexos, com as normas expedidas pela ANTAQ, e com o
Regulamento de Exploragdo do Porto Organizado, e demais

documentos de regéncia da licitacdo e da contratagao;

Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto a

Autoridade Aduaneira, quando cabivel;

Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena
movimentagdo e/ou armazenagem das cargas previstas para o

Arrendamento;

Obter e apresentar a ANTAQ todas as licengas e autorizagdes
exigidas pelos 6rgaos competentes, nos termos deste Contrato e

seus Anexos;

Implantar as agdes necessdrias a eventual realocacdao ou demolicdo
de instalagGes ou equipamentos no Porto Organizado, que estejam
interferindo na drea e infraestrutura publicas, arrendadas ou nao,
em que as Atividades deverdo ser executadas, devendo a
Arrendatdria arcar com todas as despesas respectivas e obter a

prévia autorizagdo da Administracdo do Porto e da ANTAQ;

Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que
serdo seus interlocutores junto ao Poder Concedente, a
Administracdo do Porto e a ANTAQ, bem como os responsaveis

técnicos pela execugdo do presente Contrato;

Utilizar somente pessoal qualificado e em numero suficiente a
execu¢dao das Atividades, assumindo plena e exclusiva
responsabilidade por sua contratacao, pelos contratos de trabalho
celebrados com seus empregados e respectivos encargos
decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de indenizacgdes,
multas e outras penalidades eventualmente advindas de infragGes
cometidas, reclamatdrias trabalhistas, a¢Oes judiciais e quaisquer
medidas propostas por seus empregados, empregados dos

subcontratados, ou terceiros, eximindo o Poder Concedente de
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qualquer responsabilidade direta, solidaria e/ou subsidiaria pelos
mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade
por quaisquer reclamatoérias trabalhistas que vierem a ser ajuizadas
em face do Poder Concedente e da ANTAQ em relagdo ao presente

Contrato;

Mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros,
resultantes de poluicdo, inclusive ruido e outras causas advindas do

seu método de trabalho;

Elaborar o projeto basico e projeto executivo, executar as obras e
servicos de engenharia, a montagem, a realizacdo de testes, a pré-
operacdao e todas as demais operagdes necessarias, bem como
substituir ou reparar, as suas custas, quaisquer bens ou servicos
relacionados as Atividades que venham a ser justificadamente
considerados pelo Poder Concedente ou pela ANTAQ, como
defeituosos, incorretos, insuficientes ou inadequados, assim
entendidos os bens ou servicos inaptos a viabilizar as obrigacdes
assumidas pela Arrendataria, notadamente os Parametros do

Arrendamento;

Sempre que concluir a implantacdo de novas edificacOes,
providenciar a sua averbagdo na matricula/registro do imével no
Cartédrio de Registro de Iméveis competente, quando for o caso, bem
como obter as licengas exigidas pelas autoridades competentes para

a operacionalidade das Atividades;

Manter a qualquer tempo durante a execugdo do Contrato,
compatibilidade com as obrigacdes ora assumidas, todas as
condi¢bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas e atendidas por

ocasido da licitagao;

Prestar contas das Atividades e fornecer informagbes econémico-
financeiras, operacionais e sobre os Bens do Arrendamento ao
Poder Concedente, a ANTAQ e aos o6rgdos governamentais

competentes, conforme previsto na regulamentacgdo;
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Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrupgao
causada por caso fortuito ou motivo de forca maior, comunicando

imediatamente a ocorréncia de tais fatos a ANTAQ e a

Administracdo do Porto;

Pagar os tributos e contribui¢Ges de qualquer natureza, incidentes
ou que venham a incidir, sobre as areas e infraestruturas publicas

arrendadas e sobre a Atividade exercida;

Pagar as Tarifas Portuarias nos prazos previstos pela

regulamentacdo aplicavel ao Porto Organizado;

Ajustar-se as medidas e determinagdes do Poder Concedente e da
ANTAQ relacionadas a corre¢do de competicdo imperfeita no Porto

Organizado ou na Area de Influéncia do Porto Organizado;

Providenciar a recuperagdao, remediacdo e gerenciamento do
Passivo Ambiental relacionado ao Arrendamento, nos termos

previstos na Clausula 12;

Adotar e cumprir as medidas necessarias a fiscalizacdo pelo Poder
Concedente, ANTAQ, Administracio do Porto e autoridades
aduaneira, maritima, sanitaria, fitossanitaria, de policia maritima e
demais autoridades governamentais com atua¢do no setor

portuario;

Informar ao Poder Concedente, a ANTAQ e as autoridades publicas
quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento

em razao das Atividades;

Nas hipoteses ndo dispensadas pela legislacdo, pré-qualificar-se para
realizar a movimentacado e a armazenagem de cargas diretamente ou
comprovar a contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados
para tal fim, bem como manter a condicdo de pré-qualificada ou a
contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados durante o

Prazo do Arrendamento;
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b)

c)

a) Em caso de contratacdo de operadores portuarios pré-
qualificados, a Arrendataria e o operador portuario serdo
solidariamente responsaveis pelo ressarcimento dos danos,
no caso dos eventos descritos nos incisos |, Il e lll, do art. 26

da Lei n? 12.815, de 2013;

Permitir a utilizacdo por terceiros das Instalagées Portuarias e
equipamentos arrendados, bem como o direito de passagem

outorgado a terceiros, na forma em que dispuser a regulamentacao;

No prazo méaximo de 12 (doze) meses a partir da Data de Assungao
realizar avaliagdo patrimonial completa dos Bens do Arrendamento,
incluindo estimativa de vida Util e valor de mercado de cada ativo,
registrada por meio de laudo independente e em consonancia com

o PBI aprovado, e submeté-la a ANTAQ;

No prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo
Limite para Inicio das Atividades indicado na Subcldusula 5.2,

implantar e certificar sistema de gestdo e controle ambiental;

Atender de forma ndo discriminatdria terceiros interessados nos
servicos de operacdo de cargas pelo terminal, considerando as
disponibilidades e as condi¢des gerais das Atividades, observada a
regulacdo sobre o tema, em especial o disposto na Resolucao n2 75],
de 2 de junho de 2022, devendo eventual descumprimento ser

comunicado a ANTAQ;
Prestar as seguintes informacdes em seu sitio eletrénico:
condicBes de prestacdo de servico aos Usuarios;

prazo para a resposta ao pedido de prestacdo de servigos aos

Usudrios, ndo superior a cinco dias; e
Valor (em RS) das tarifas de referéncia para os servicos estipulados.

Manter copias dos pedidos de acesso ao terminal por terceiros, as

respectivas respostas e outros documentos correlatos, e
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disponibilizar os mencionados documentos a ANTAQ, quando

solicitado;

XXVii. Obter, renovar e manter vigentes, durante todo o periodo do
Contrato, todas as licencas, permissGes e autorizacdes ambientais
necessdrias ao pleno exercicio das Atividades objeto do
Arrendamento; e

xxviii. Ao término do Contrato, efetuar a transferéncia de titularidade do
processo de licenciamento ambiental a administracdo do porto ou a
guem o Poder Concedente determinar, devendo manter vigentes as
licengas até a conclusdo do processo de transferéncia.

7.1.2 A Arrendataria obriga-se ainda a:
7.1.2.1 Atender, durante todo o Prazo do Arrendamento os
quantitativos minimos de movimentacao anual indicados
no quadro abaixo:
Ano do Arrendamento Movimentacdao Minima Exigida
de combustiveis (em Kt)
Ano 1l 113
Ano 2 116
Ano 3 88
Ano 4 91
Ano 5 94
Ano 6 96
Ano 7 99
Ano 8 101
Ano 9 104
Ano 10 106
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Ano 11 109
Ano 12 111
Ano 13 114
Ano 14 117
Ano 15 120
Ano 16 122
Ano 17 125
Ano 18 128
Ano 19 131
Ano 20 134
Ano 21 136
Ano 22 139
Ano 23 142
Ano 24 145
Ano 25 147

7.1.2.1.1 Para a verificagdo anual do atendimento a
Movimenta¢ao Minima Exigida, somente serdo
contabilizadas as movimentac¢des realizadas por
meio de embarca¢les atracadas no Porto
Organizado, em operagdes que utilizem o

Arrendamento.

7.1.2.1.2 Quando requisitada pelos Usuarios, a
Arrendataria devera realizar, no minimo, as
atividades de movimentacdo ou armazenagem

de granéis liquidos combustiveis (exceto GLP),
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incluindo a movimentacdo destinada ou

proveniente de transporte aquavidrio.

7.1.2.1.2.1 As atividades referidas na Subclausula
7.1.2.1.2 deverdo ser realizadas até o
limite da capacidade das instalagGes
existentes ou estabelecidas como
objeto de investimentos neste
Contrato, durante todo o periodo de
vigéncia contratual, exceto se atestado
pela ANTAQ a auséncia de demanda

significativa para esse tipo de carga.

7.1.2.1.2.2 O atendimento aos Usudrios devera ser
realizado de forma ndo discriminatoria,
nos termos da Subcldusula 7.1.1, inciso

XXiV.

7.1.2.2 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes

Parametros do Arrendamento:

Prancha Geral Média de, no minimo, 335 t/h para embarque de
combustiveis, sendo Prancha Geral Média o volume da carga

movimentada no Terminal por todo periodo de tempo atracado.

7.1.2.3 Realizar, no minimo, investimentos no desenvolvimento
do terminal, correspondentes a aquisicdo e instalacdo do
sistema de protecdo contra incéndio equivalente a
capacidade instalada, com conclusdo até o primeiro ano

de contrato.

7.1.2.4 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes

Parametros Técnicos:
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Pardametros de Projeto:

a)

b)

A Arrendataria sera exclusivamente responsdvel por todos
os estudos técnicos, incluindo, mas ndo se restringindo, as
investigacGes de campo, aos estudos de viabilidade, aos
projetos conceituais e finais, aos documentos de
planejamento e aos documentos referentes as benfeitorias
e implanta¢des necessdrias ao desempenho das Atividades

no Arrendamento.

Os projetos de implantagdo de todas as benfeitorias e obras
no Arrendamento obedecerdo a todos os cddigos e
regulamentos municipais, estaduais e federais aplicaveis,

bem como padrdes de projeto indicados pelas organizacdes

abaixo:
= ABNT
= SO
= MO
= MARPOL

A Arrendatdria devera realizar rotinas de manutengao
preventiva nos equipamentos conforme recomendado
pelos respectivos fabricantes em sua documentacdo
técnica, ou, em caso da auséncia dos mesmos, conforme as

melhores praticas internacionais.

Parametros de Construcdo:

a)

Quaisquer instalagdes construidas obedecerdo aos padrées

e cddigos abaixo:

= (Os padrées produzidos pela ABNT, ou quando
esses ndo estiverem disponiveis, padrdes
apropriados e internacionalmente reconhecidos,

incluindo os listados na Subclausula 7.1.2.4; e
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= (Cddigos nacionais, estaduais e municipais de

edificacdo e construcdo.
7.2 Atribuigdes e Prerrogativas do Poder Concedente.

7.2.1 O Poder Concedente poderd alterar unilateralmente e
modificar as condi¢des de prestacao das Atividades, para
melhor adequa-las as finalidades de interesse publico que
justificaram o Arrendamento, respeitados os direitos da
Arrendatdria quanto a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, apuradas mediante
procedimento de Revisdao Extraordindria, bem como
decidir sobre a transferéncia de titularidade do
Arrendamento, nos termos deste Contrato e da

regulamentacao.

8 Direitos e Obrigacoes dos Usuarios

8.1 Sem prejuizo de outros direitos e obrigacGes previstos em lei, regulamentos e
demais diplomas normativos aplicdveis ao setor portuario, sdo direitos e

obrigacGes dos Usuarios do Arrendamento:

8.1.1 Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento,

livre de abuso de poder econdmico;

8.1.2 Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao
Arrendamento, com liberdade de escolha entre os

prestadores do Porto Organizado;

8.1.3 Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da
Arrendatdria informacOes para o uso correto das
Atividades prestadas pela Arrendataria e para a defesa

de interesses individuais ou coletivos;

8.1.4 Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ,
da Arrendataria e dos demais 6rgdos competentes as
irregularidades e atos ilicitos de que tenham

conhecimento, referentes as Atividades prestadas;
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8.1.5 Pagar os valores cobrados pela Arrendataria, conforme

disposto neste Contrato e em seus Anexos;

8.1.6 Receber tratamento ndo discriminatério na prestagdo das
Atividades pela Arrendataria, nos termos da Subcldusula

7.1.1, inciso xxiv.

9 Valor Estimado do Contrato, Condigdes de Pagamento e Reajuste de Valores
9.1 Valor Global Estimado do Contrato

9.1.1 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento é
de RS 368.606.010,98 ( trezentos e sessenta e oito
milhGes, seiscentos e seis mil, dez reais e noventa e oito
centavos ), correspondente ao montante estimado de
receitas a serem obtidas pela Arrendataria para explorar

as Atividades durante o prazo de vigéncia do Contrato.

9.1.2 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento
tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser
utilizado por qualquer das partes para pleitear

recomposicao de seu equilibrio econémico-financeiro.
9.2 Condig¢bes de Pagamento

9.2.1 A Arrendataria devera pagar a Administragdo do Porto os

seguintes Valores do Arrendamento:

i RS 90.268,38 (noventa mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta
e oito centavos) por més, a titulo de Valor do Arrendamento Fixo,
pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento e pela

cess3o onerosa da Area do Arrendamento; e

ii. RS 8,31 (oito reais e trinta e um centavos) por tonelada de qualquer
carga movimentada, a titulo de Valor do Arrendamento Varidvel,

pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento e pela
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cess3o onerosa da Area do Arrendamento, observando o disposto

na Subclausula 9.2.3.1.

RS 878.102,12 (oitocentos e setenta e oito mil, cento e dois reais e
doze centavos, a titulo de Valor de Arrendamento Inicial, em moeda
corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir

da Data da Assungao.

9.2.2 0 Valor do Arrendamento previsto no item “i” da
Subcldusula 9.2.1 serd pago pela Arrendataria a
Administracao do Porto, a partir da Data da Assungao até
o final do Prazo do Arrendamento, em moeda corrente
nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir
do ultimo dia do més de referéncia, mediante depdsito
em conta corrente a ser oportunamente indicada ou

mediante guia especifica.
9.2.3 O Valor do Arrendamento Variavel previsto no item “ii”
da Subcldusula 9.2.1 serd pago mensalmente pela
Arrendatdria a Administracdo do Porto, com base na
movimentacdo mensal de todas as cargas, a partir do
inicio das Atividades até o final do Prazo do
Arrendamento, em moeda corrente nacional, no prazo
de até 30 (trinta) dias contados a partir do ultimo dia do
més de referéncia, mediante depdsito em conta corrente

a ser oportunamente indicada ou mediante guia

especifica.

9.2.3.1 A partir do inicio das Atividades, ao fim de cada periodo
de 1 (um) Ano, caso a Movimentagdo Efetivamente
Contabilizada seja inferior a Movimentagdo Minima
Exigida, a Arrendataria deverd pagar a Administra¢do do

Porto o Valor do Arrendamento Varidvel, tomando por

27



GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DE
PORTOS E “ rl
ANTAQ. aerorortos a |

Ageéncia Nacional de Transportes Aquaviarios UNIAO E RECONSTRUGAO

wsn
1

base o valor em Reais por tonelada indicada no item
da Subcldusula 9.2.1, multiplicado pela diferenga entre a
Movimentagdao Minima Exigida constante na Subcldusula
7.1.2.1 e a Movimentagao Efetivamente Contabilizada no
periodo. O pagamento deve ser realizado no prazo de até
30 (trinta) dias contados a partir do ultimo dia do Ano em
referéncia, mediante depdsito em conta corrente a ser

oportunamente indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3.2 Para fins de calculo da Movimentagdo Efetivamente
Contabilizada prevista na Subclausula 9.2.3.1, sé serdo
admitidas as movimentacGes de cargas exigidas a titulo
de Movimentagdo Minima Exigida, nos termos da
Subcldusula 7.1.2.1, excluindo-se as cargas que a
Arrendatadria é autorizada a movimentar mas que ndo sao
incluidas dentre aquelas exigidas a titulo de

Movimentag¢do Minima Exigida.

9.2.4 A Arrendataria devera pagar a Autoridade Portuaria cinco

parcelas de RS ( reais) a titulo de Valor

da Outorga, correspondente a diferenga entre o valor da
oferta realizada no Leildo do presente Arrendamento e o
valor ja pago pela Arrendatdria vencedora como

obrigacdo prévia a celebragdo do Contrato.

9.2.5 As parcelas do Valor da Outorga serdao pagas anualmente,
da seguinte forma: a primeira parcela serd paga em até
10 (dez) dias apds o término do 122 (décimo segundo)
més contado da Data de Assungao; e as demais serdo

pagas a cada 12 (doze) meses.

9.2.6 O Valor da Outorga sera reajustado pelo IPCA acumulado
entre o més da realizagdo da Sessao Publica do Leildao e a
data de pagamento de cada parcela anual, observando-se

a seguinte formula:

01 = 0o x (IPCA{/IPCA.1)
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Onde:

0: é o Valor da Outorga anual reajustada na data de inicio do pagamento

da primeira parcela anual;

Oo é o Valor da Outorga anual a precgos correntes do dia de realizagdo da

Sessdo Publica do Leildo;

IPCA{/IPCA:: é o IPCA acumulado do periodo compreendido entre o més da
realizacdo da Sessdo Publica do Leildo e o més anterior ao inicio

do pagamento do Valor da Outorga anual.

9.2.7 Apds o primeiro reajuste, o Valor da Outorga anual sera
reajustado anualmente pelo IPCA, observando-se a

seguinte férmula:

Ot = Ot-1 X (IPCA{/IPCA.1)

Onde:

t representa o tempo em Anos;

O: é Valor da Outorga anual reajustada;
O:.1 € o Valor da Outorga anual em vigor;

IPCA:/IPCA:.1 € a variagdo acumulada do IPCA no periodo.

9.2.8 O atraso no pagamento de qualquer quantia devida,
prevista neste Contrato, implicara incidéncia de multa
moratéria de 2% (dois por cento) do valor devido,
atualizacdo monetdria pela variagdo do IPCA e juros
moratdérios de 1% (um por cento) ao més, calculados pro
rata temporis, até o efetivo pagamento, sem prejuizo das
demais penalidades por descumprimento das obrigacGes

contratuais.

Os valores monetarios indicados neste Contrato serdo reajustados
anualmente, a partir da data de assinatura do Contrato, pela variagdo do IPCA,
referenciado a fevereiro de 2022, devendo ocorrer o primeiro reajuste na

assinatura do Contrato, mediante a aplicagdo da seguinte férmula:
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p p (IPCAﬂ)
= * | ——
(R0 T \IPCA,

em que:
P;4 corresponde a quaisquer dos valores monetdrios indicados ou citados neste

Contrato, devidamente reajustados;

P,y corresponde aos valores monetdrios indicados ou citados neste Contrato,

referenciados a fevereiro de 2022;
IPCA,, corresponde ao Nimero Indice do IPCA referenciado a data do reajuste;

IPCAy corresponde ao Numero indice do IPCA referenciado a fevereiro de 2022;

IPCA¢,
IPCA¢

corresponde a 1 (um) mais a variagdo do IPCA acumulada no periodo

compreendido entre fevereiro de 2022 e a data do reajuste;

t1 corresponde ao periodo da data do reajuste;

9.4 Na hipdtese de extingdo do IPCA, tal indice serd automaticamente substituido
por aquele que o suceder ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado

pelo Poder Concedente.

10 Remuneragao da Arrendataria

10.1 Como contrapartida as Atividades, a Arrendatdria podera estabelecer o Preco
a ser cobrado do Usudrio, observada a prerrogativa da ANTAQ de coibir
eventual abuso de poder econ6mico contra os usuarios, mediante prévio
procedimento administrativo, no qual podera solicitar e utilizar informac&es

fornecidas pelos interessados.

10.2 O Prego estabelecido pela prestagdo das Atividades sera livremente fixado pela

Arrendataria, compreendendo, mas nao se limitando as seguintes operagdes:
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10.2.1 Carga e/ou descarga de embarcagdes;
10.2.2 Carga e/ou descarga de veiculos;
10.2.3 Expedigdo e/ou recebimento por dutos;
10.2.4 Armazenagem de até 30 (trinta) dias; e

10.2.5 Servigos acessérios (andlise do produto, pesagem,

limpeza de tanques, etc.) .

As Atividades poderao, a critério da Arrendataria, passar a abarcar, a qualquer
tempo, outras operacbes nao incluidas na Subclausula 10.2, com vistas a

permitir a adequada continuidade da presta¢do dos servigos aos usudrios.

11 Da Contratagdo de Terceiros

111

11.2

11.3

114

115

A Arrendataria podera contratar empresas especializadas para fornecer bens
ou prestar servigos inerentes, acessorios ou complementares a realizagdo do

objeto deste Contrato.

Sempre que requerido, a Arrendatdria devera informar ao Poder Concedente
e a ANTAQ, o rol de empresas contratadas para a prestacdo de servicos

inerentes, acessérios ou complementares a execugdo deste Contrato.

A Arrendataria ndo podera eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas
obrigacbes decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em
relagdo aos prazos constantes deste Contrato, em razdo da contratagdo de

terceiros para sua realizacao.

Os contratos celebrados entre a Arrendataria e terceiros reger-se-dao pelas
normas de direito privado, ndo estabelecendo relacao de qualquer natureza
entre os terceiros e o Poder Concedente ou a ANTAQ, ressalvadas as atividades

regulatéria e fiscalizatdria a cargo da ANTAQ.

No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendataria, qualquer
obrigacdo ou prestar qualquer garantia relativamente a bens, materiais,
elementos de construgdo ou servicos por este fornecidos a Arrendataria, e
caso tal obrigacdo ou garantia se estenda para além da vigéncia deste Contrato,

a Arrendatadria deverd assegurar ao Poder Concedente a possibilidade de este
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assumir sua posicdo juridica apds o término deste Contrato, por qualquer

motivo, aproveitando-se, assim, dos beneficios decorrentes durante o tempo

que restar até que tal se expire.

12  Obrigagdes e Passivos ambientais

12.1 Caberd a Arrendataria providenciar a recuperacdo, remediacio e
gerenciamento dos Passivos Ambientais relacionados ao Arrendamento, de

forma a manter a regularidade ambiental.

12.2 Os Passivos Ambientais ndo conhecidos identificados pela Arrendataria no
prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungdo
serdo de responsabilidade do Poder Concedente, sendo tal responsabilidade

limitada as exigéncias do érgao ambiental.

12.2.1 Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos
aqueles indicados: (i) nas licengas ambientais existentes e
nos estudos ambientais que foram utilizados no processo
de licenciamento ambiental; (ii) em relatérios e estudos
publicos; (iii) e em processos administrativos publicos ou

processos judiciais.

12.3 No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungao,
a Arrendatdria poderd contratar consultoria ambiental independente e
apresentar um laudo ambiental técnico a ANTAQ, com indicacdo de eventuais

passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de Assungdo.

12.3.1 Os custos de recuperagdo, remediagao e gerenciamento
referentes aos passivos ambientais ndo conhecidos até a
Data de Assungao, caberdo ao Poder Concedente,
mediante a recomposicdo do equilibrio econdmico-

financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 14.

12.3.2 O laudo ambiental técnico devera conter, no minimo, a
avaliacdo preliminar dos passivos ambientais e a
investigacdo confirmatdria das areas contaminadas, nos

termos da Resolucdo CONAMA n?2 420, de 28 de
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dezembro de 2009, com a indicacdo dos passivos
ambientais encontrados no Arrendamento, as formas de

recuperagao, remediagdao e gerenciamento indicados, e

os custos a elas associados.

12.3.3 Apenas serdo objeto de recomposicdao do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato os custos com
recuperagdo, remediagdo e gerenciamento dos passivos
ambientais indicados no laudo apresentado pela
Arrendatdria e que sejam exigidos pelo 6rgdao ambiental

competente.

12.3.4 A ANTAQ cabera a prerrogativa de avaliar, a qualquer
tempo, se os passivos indicados no referido laudo
poderiam ter sido conhecidos, nos termos dos critérios

fixados na Subcldusula 12.2.1.

12.3.5 A consultoria ambiental independente devera ser
aprovada pelo Poder Concedente no prazo de até 15
(quinze) dias da sua indicagdo pela Arrendataria. Caso a
consultoria indicada ndo seja aceita, o Poder Concedente
comunicard a Arrendataria os motivos da rejeicdo e
estabelecerd prazo para nova indicacdo ou apresentacdo

de contrarrazdes.

12.3.6 Apds o transcurso do prazo acima, sem manifestagdo do
Poder Concedente, haverd a aprovacdo tdcita da

consultoria ambiental.

12.3.7 O laudo ambiental técnico ndo necessitara ser
previamente aprovado pelo 6rgdo ambiental

competente.

12.3.8 A ndo entrega a ANTAQ do laudo ambiental técnico
implicard presuncdo absoluta de inexisténcia de qualquer

passivo ambiental ndo conhecido.
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12.4 Os passivos ambientais conhecidos e aqueles ndo identificados no laudo
ambiental técnico a que se refere a Subclausula 12.3 sdo de responsabilidade

da Arrendatdria, bem como aqueles que ocorram posteriormente a Data da

Assungao.

12.5 Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendataria devera
apresentar, para aprovagao da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da data
da identificacdo da desconformidade, Plano de a¢do com medidas de

mitigacdo dos impactos e riscos ou remedia¢do dos danos.

13  Alocagao de Riscos

13.1 Com excecdo das hipdteses previstas neste Contrato, a Arrendatdria é integral
e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao

Arrendamento, inclusive, mas sem limitacdo, pelos seguintes riscos:
13.1.1 Riscos de projeto, engenharia e construcdo;
13.1.2 Recusa de Usudrios em pagar pelos servigos;

13.1.3 Obtencdao de licengas, permissdes e autorizagcdes

relativas ao Arrendamento;

13.1.4 Custos excedentes relacionados as Atividades objeto do

Arrendamento;

13.1.5 Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos
neste Contrato ou de outros prazos estabelecidos entre

as Partes ao longo da vigéncia do Contrato;

13.1.6 Tecnologia empregada nas Atividades do

Arrendamento;

13.1.7 Perecimento, destruicdao, roubo, furto, perda ou
quaisquer outros tipos de danos causados aos Bens do
Arrendamento, responsabilidade que nao é reduzida ou

excluida em virtude da fiscalizagao da ANTAQ;

34



S e e BRATIL

Ageéncia Nacional de Transportes Aquaviarios UNIAO E RECONSTRUGAO

13.1.8 ManifestagBes sociais e/ou publicas que afetem, de
qualquer forma, a execugdo e prestacdo das Atividades

relacionadas ao Contrato;

13.1.9 Paralisacdo das Atividades da Arrendatdria em razdo de

greve de seus colaboradores ou de seus subcontratados;

13.1.10 Mudancas no custo de capital, inclusive as resultantes

de varia¢Oes das taxas de juros;
13.1.11 Varia¢do das taxas de cambio;
13.1.12 Alteragdes na legislagdo dos impostos sobre a renda;

13.1.13 Caso fortuito e forga maior que estejam disponiveis
para cobertura de seguros oferecidos no Brasil, nas
condi¢Bes de mercado, na época da contratagdo e/ou

renovacdo da apdlice de seguros;

13.1.14 Recuperagdo, remediagdo e gerenciamento do Passivo
Ambiental relacionado ao Arrendamento, com excegao
do expressamente assumido pelo Poder Concedente nos

termos deste Contrato;

13.1.15 Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo
ser superior ou inferior ao indice utilizado para reajuste
dos valores previstos no Contrato e em seus Anexos para

o0 mesmo periodo;

13.1.16 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por
danos ambientais decorrentes da operagcdo do

Arrendamento;

13.1.17 Prejuizos causados a terceiros, pela Arrendataria ou
seus administradores, empregados, prepostos ou
prestadores de servigcos ou qualquer outra pessoa fisica
ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades

abrangidas pelo Arrendamento;
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13.1.18 Vicios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos
ap6s a Data da Assungdo, arrendados ou locados para

operagbes e manutengao do Arrendamento ao longo do

Prazo do Arrendamento;

13.1.19 N3o efetivacdo da demanda projetada por qualquer
motivo, inclusive se decorrer da implanta¢do de novos
portos organizados ou novas instalagGes portudrias
privadas, dentro ou fora da Area de Influéncia do Porto

Organizado;

13.1.20 Atraso na obtencgdo das licengas federais, estaduais e
municipais, inclusive licengas relacionadas
especificamente com a Area do Arrendamento, quando
ndo houver estipulagdo de prazo maximo legal ou
regulamentar para sua emissdao pelas autoridades

competentes;

13.1.21 Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a
Arrendatdria de desempenhar as atividades objeto do
Contrato, de acordo com as condigdes nelas
estabelecidas, bem como na legislacdo, na
regulamenta¢dao e no Regulamento de Exploragao do
Porto Organizado, nos casos em que a Arrendatdria,
direta ou indiretamente, por acdo ou omissdo, houver
dado causa ou de alguma sorte contribuido para tal

decisdo.

13.1.22 Transtornos causados por limitagdes administrativas,
direito de passagem ou serviddes suportadas pela
Arrendatdria, sem prejuizo do direito de ser remunerada

pela pessoa beneficiada, nos termos da regulamentacao;

13.1.23 Valor dos investimentos, pagamentos, custos e
despesas decorrentes da instituicdo de limitagGes
administrativas, direito de passagem ou serviddes que

beneficiem a Arrendataria.

36



GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DE
PORTOS E “ rl
ANTAQ. aerorortos a |

Ageéncia Nacional de Transportes Aquaviarios UNIAO E RECONSTRUGAO

7 7

13.2 A Arrendatdria ndo é responsavel pelos seguintes riscos relacionados ao

Arrendamento, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:

13.2.1 Descumprimento de obrigagdes contratuais atribuidas

ao Poder Concedente;

13.2.2 Custos decorrentes da recuperagao, remediagdo,
monitoramento e gerenciamento do Passivo Ambiental
existente dentro da drea do Arrendamento, desde que
nao conhecido até a Data de Assungao e identificado no
laudo ambiental técnico mencionado na Cldusula 12 e

gue ndo tenha sido ocasionado pela Arrendataria;

13.2.3 Paralisacdo das atividades da Arrendatdria em razao dos
riscos ambientais previstos na Subcldusula 13.2.2, desde

qgue ndo tenham sido causados pela Arrendataria;

13.2.4 Alteracdo legislativa especifica que comprovadamente
altere a composi¢dao econémico-financeira do Contrato, a
exemplo da criacdo, alteracdo ou extingdao de tributos ou
encargos, com excecao de alteracdes relacionadas aos
impostos incidentes sobre a renda ou qualquer outra
circunstancia em que inexista relacdo direta de

causalidade com o mencionado desequilibrio;

13.2.5 Atraso ou paralisagao das Atividades decorrentes da
demora ou impossibilidade da obtencdo das licencas
ambientais da instalacdo portuaria em razdo da
inexisténcia ou cassag¢ao das licengas ambientais do Porto
Organizado, bem como do descumprimento das

condicionantes nelas estabelecidas;

13.2.6 Caso fortuito ou forga maior que nao possam ser objeto
de cobertura de seguros oferecidos no Brasil, nas
condi¢des normais de mercado, na época da contratagdo

e/ou renovacido da apélice de seguros.
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13.2.7 Decisdao judicial ou administrativa que inviabilize a
Arrendatdria de desempenhar as atividades objeto do
Contrato ou de usufruir a integralidade da Area do
Arrendamento, de acordo com as condi¢des nelas
estabelecidas, bem como na legislagdo, na
regulamentacdo e no Regulamento de Exploragao do
Porto Organizado, exceto nos casos em que a

Arrendataria houver dado causa a tal decisdo; e

13.2.8 Custos decorrentes do atraso na disponibilizagdo da Area
do Arrendamento em que serdo desenvolvidas as
Atividades objeto deste Contrato, desde que o atraso
seja superior a 12 (doze) meses da Data de Assungdo e
haja comprovagdo de prejuizo significativo; ficando a
Arrendatdria, neste caso, isenta das penalidades
decorrentes do atraso no cumprimento de suas

obrigacgdes.
A Arrendataria declara:

a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos

por ela assumidos no Contrato; e

b) Ter levado tais riscos em considera¢do na formulacdo de sua

Proposta.

13.4 A Arrendataria ndo fard jus a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro

13.5

caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se

materializar.

Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendataria a titulo de IPTU seja
superior ou inferior ao valor que foi considerado nos estudos que precederam
a elaboragdo do edital de licitagdo, a Arrendatdria ou o Poder Concedente,
conforme o caso, farao jus a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
do contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas e despesas

do terminal portuario arrendado.
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14  Revisdo Extraordinaria para Recomposicdo do Equilibrio Econdmico-Financeiro

14.1 Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato e mantida a alocagao de riscos

nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

14.1.1 Qualquer uma das partes poderd solicitar a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
somente nos casos em que, apds a celebracdo deste
Contrato, vierem a se materializar quaisquer dos riscos
expressamente assumidos pela outra parte nos termos
deste Contrato, com reflexos economico-financeiros

negativos para a solicitante.

14.1.2 0 procedimento de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato devera ser instaurado,
nos casos que o Poder Concedente determine ou autorize
previamente investimentos pela Arrendatdria dentro ou
fora do Arrendamento na infraestrutura do Porto
Organizado, bem como eventuais execugdes de servicos
de interesse publico ou expansdo ou reducdo da area

arrendada.

14.2 O procedimento de Revisdo Extraordindria terd por objetivo apurar as
solicitacGes de recomposicdo do reequilibrio econémico-financeiro efetuadas
nos termos e hipdteses previstos em regulamento editado pelo Poder

Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1 Competira a ANTAQ decidir fundamentadamente sobre
a pretensdo de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro de Contrato de Arrendamento portuario
apresentada por qualquer das partes e definir o montante

do desequilibrio contratual.

14.2.2 Apés a conclusdo da andlise do EVTEA, a ANTAQ
apresentara ao Poder Concedente cendrios alternativos

para a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
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do Contrato de Arrendamento portuario, conforme

diretrizes do Ministério de Portos e Aeroportos.

14.3 Para a solicitagdo da recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato, deverdo ser observados os procedimentos, prazos e exigéncias

previstos em regulamento editado pelo Poder Concedente e pela ANTAQ.

14.4 Observada a regulamentagdo vigente, serd admitido ao Poder Concedente
atribuir a eventual novo arrendatdrio o dever de pagar indenizagdo a
Arrendatdria, caso seja esta a forma de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no futuro

edital.

15 Bens do Arrendamento

15.1 Sem prejuizo de outras disposi¢Ges deste Contrato sobre o tema, integram o
Arrendamento os bens a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutencdo e

vigilancia sdo de responsabilidade da Arrendatdria:

15.1.1 Todos os bens vinculados a operagao e manutengdo das
Atividades, cedidos a Arrendataria, conforme indicados

nos Termos de Aceitagdo e Permissdao de Uso de Ativos;

15.1.2 Todas as instala¢des que vierem a ser construidas pela
Arrendataria dentro da area arrendada, no decorrer do
prazo de vigéncia do Contrato e aplicadas na prestacdo

das Atividades; e

15.1.3 Todos os bens que vierem a ser adquiridos pela
Arrendatdria para operagdo portudria nos termos da

Clausula 7.1.2.3 deste Contrato.

15.2 A Arrendataria recebera os Bens do Arrendamento, inclusive as areas,
infraestruturas e Instalagdes Portuarias, no estado em que se encontram e por

sua conta e risco.

15.3 Os Bens do Arrendamento deverdo ser mantidos em condi¢gdes normais de
uso, de forma que, quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem em

perfeito estado, ressalvado o desgaste natural pela sua utilizacao.
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15.4 Os bens modveis e imdveis mencionados na Subclausula 15.1.1 e existentes na
data da celebracdo deste Contrato serdo cedidos a Arrendataria mediante a
assinatura de Termo de Aceitagao Provisdria e Permissdao de Uso dos Ativos

entre a Arrendatdria, o Poder Concedente, a Administragao do Porto e a

ANTAQ, cujo modelo integra o Apéndice 1 deste Contrato.

15.4.1 A Arrendatdria podera recusar-se, motivadamente, a
receber bens modveis considerados desnecessarios a
operagao e manutengdo das Atividades ou que estejam
anormalmente deteriorados; tal recusa, todavia, nao
implicara direito de recebimento de qualquer quantia por
parte da Arrendataria nem no direito a recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, sendo a

remocdo dos bens as suas expensas.

15.4.2 Apds a assinatura do Termo de Aceitagdo Provisoéria e
Permissdo de Uso dos Ativos, a Arrendataria terd até 60
(sessenta) dias para apresentar eventuais discordancias
ou assinar o Termo de Aceitacao Definitiva e Permissao
de Uso de Ativos, conforme minuta constante do

Apéndice 2 deste Contrato.

15.4.3 Apresentadas  discordancias  pela  Arrendataria,
mediante comunica¢do por escrito, o Poder Concedente
devera manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias. Caso as
divergéncias ndo sejam tempestivamente solucionadas, o
prazo para assinatura do Termo de Aceitagao Definitiva e
Permissdao de Uso de Ativos ficarad prorrogado, por igual

periodo.

15.5 A Arrendataria podera se valer de contratos de locagdo de equipamentos ou
arrendamento de bens para viabilizar a operagio e manutencdo do
Arrendamento e a prestacao das Atividades ao longo do prazo de vigéncia do
Arrendamento. Todavia, devera obrigatoriamente fazer constar de referidos

contratos Clausula de sub-rogacdo ao Poder Concedente, que sera exercida
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pelo Poder Concedente a seu exclusivo critério, nas hipdteses de extingdo do

Arrendamento.

15.5.1 A locagdo de equipamentos ou arrendamento de bens
de que dispGe a Subcldusula 15.5 ndo podera ser adotada
para descumprimento pela Arrendataria de seu dever de
adquirir, atualizar e modernizar os equipamentos que
serdo objeto de reversdo a Unido, nos termos deste

Contrato, o que sera regulado e fiscalizado pela ANTAQ.

A Arrendatdria declara que tem conhecimento da natureza e das condi¢Ges
dos Bens do Arrendamento que |he serdo cedidos pelo Poder Concedente, nos

termos deste Contrato e seus Anexos.

Ressalvados os casos de Revisdao Extraordinaria previstos na Subcldusula
14.1.2 todos os Bens do Arrendamento ou investimentos neles realizados,
inclusive na manutencdo da atualidade e modernidade dos Bens do
Arrendamento e das Atividades a eles associadas, deverdo ser integralmente
amortizados pela Arrendatdria no prazo de vigéncia do Contrato, de acordo
com os termos da legislagdo vigente e deste Contrato, ndo cabendo qualquer
pleito de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro no advento do

termo contratual.

O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serdo realizados
conforme as regras previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em

seus Anexos.

A reversdo dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de
extingdo do Contrato rege-se pelas disposi¢Ges aplicaveis deste Contrato e pela
legislagdo vigente a época do evento de reversdo, respeitadas eventuais

clausulas expressas no presente instrumento acerca da matéria.

A Arrendatdria devera manter os seguros durante toda a execugdo das

Atividades, até o encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu
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objeto, considerados essenciais para garantir uma efetiva cobertura para todos

os riscos inerentes as Atividades.

Todas as apdlices de seguros a serem contratados pela Arrendataria deverao
estabelecer cldusula elencando o Poder Concedente, seus representantes, os
financiadores, e seus sucessores, como cossegurados bem como deverdo
estipular que nao terao cldusulas canceladas ou alteradas sem a anuéncia do

Poder Concedente.

Qualquer agdao ou omissdo da Arrendatdria que venha a ocasionar perda ou
reducdo das coberturas de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato
implicara total responsabilidade da Arrendataria pelas quantias que seriam
indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem prejuizo da imposi¢ao
das penalidades previstas neste Contrato e em seus Anexos, bem como

daquelas dispostas nas regulamentacdes da ANTAQ e do Poder Concedente.

Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos,

e com vigéncia até sua conclusdo, a Arrendataria devera:

16.4.1 Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia -
Obras Civis em Construcao e Instalacdes e Montagem; a
apdlice devera contemplar a cobertura basica,
englobando todos os testes de aceitacdao, com valor de
importancia segurada igual ao valor dos gastos com a
execucdo de obras, valor dos fornecimentos, da
montagem eletromecanica, canteiros e outros custos que
totalizem a parcela de investimentos, conforme projetos
apresentados pela Arrendatdria. Deverdo constar na

apodlice as seguintes coberturas adicionais:
a) Riscos do Fabricante;
b) Despesas de salvamento e contencdo de sinistros;
c¢) Maquinaria e equipamento de obra;
d) Danos patrimoniais;

e) Avaria de maquinas;
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f)

g)

h)

a)

b)

Despesas Extraordindrias representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica;

Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica; e

A critério da Arrendatadria, outras coberturas adicionais disponiveis

na modalidade de Riscos de Engenharia poderao ser incluidas.

16.4.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil
Geral, dando cobertura aos riscos decorrentes da
implantacdo das obras e a quaisquer outros estabelecidos
no Contrato e em seus Anexos, cobrindo a Arrendataria
e o Poder Concedente, bem como seus administradores,
empregados, funciondrios e contratados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo
de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes),
pessoais, morais, decorrentes das atividades de execugao
das obras, incluindo custas processuais e quaisquer
outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais
ou morais, com cobertura minima para danos
involuntdrios pessoais, mortes, danos materiais causados
a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder
Concedente, inclusive para os danos decorrentes dos
trabalhos de sondagem de terreno, rebaixamento de
lencol fredtico, escavagdes, abertura de galerias,
estaqueamento, servicos correlatos (fundagdes) e dano
moral (com cobertura de no minimo 20% da importancia
segurada). Deverdo constar na apdlice as seguintes

coberturas adicionais:

Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com

as praticas de mercado;
Poluigdo subita;

Danos a redes e servigos publicos;
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d) Responsabilidade Civil Prestacdo de Servicos em Locais de Terceiro,
caso aplicavel, em valor compativel com os danos potenciais

passiveis de ocorrer em cada situacao; e

e) De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua

responsabilidade durante a construgao.

16.5 A partir do inicio da prestacdao das Atividades e até o término do Prazo do

Arrendamento:

16.5.1 Contratar seguro na modalidade Riscos Nomeados e
Operacionais incluindo lucros cessantes durante a
operagdao, com cobertura para as despesas fixas
necessarias a continuidade da prestacao das Atividades,
pelo periodo indenitdrio minimo de 6 (seis) meses,
incéndio, raio, explosdo de qualquer natureza, dano
elétrico, vendaval, fumacga, alagamento e
desmoronamento para as edificagcbes, estruturas,
maquinas, equipamentos moveis e estaciondrios, relativo
aos bens sob sua responsabilidade ou posse, em especial

os bens reversiveis integrantes do Arrendamento;

16.5.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil
Geral, dando cobertura aos riscos decorrentes das
Atividades, cobrindo a Arrendataria e o Poder
Concedente, bem como seus administradores,
empregados, funciondrios e contratados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo
de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes),
pessoais, morais, incluindo custas processuais e
quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, decorrentes das
Atividades, com cobertura minima para danos
involuntdrios pessoais, mortes, danos materiais causados
a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder

Concedente;
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16.5.3 Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo aos

colaboradores e empregados da Arrendataria alocados a

prestacdo dos servicos previstos no Contrato.

Pelo descumprimento da obrigacdo de contratar ou manter atualizadas as
apodlices de seguro, a ANTAQ aplicard multa até apresentacdo das referidas
apodlices ou do respectivo endosso, sem prejuizo de outras medidas previstas

no Contrato.

A Arrendataria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes

decorrentes da contratacdo dos seguros de que trata o presente Contrato.

A Arrendataria é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de

utilizacdo de qualquer seguro previsto no Contrato.

As apdlices de seguro, com excecdo daquelas constantes na Clausula 16.4,
deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissao,
sendo de inteira responsabilidade da Arrendataria manté-las em plena
vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo contratual, devendo
para tanto promover as renovagées e atualizagGes que forem necessdrias com

antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do vencimento.

17  Fiscalizagao pela ANTAQ

171

17.2

Os poderes de fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo exercidos pela
ANTAQ, sem prejuizo da fiscalizacdo a ser exercida pela Administra¢ao do
Porto e pelas autoridades aduaneiras, fluviais/maritimas, sanitarias,
ambientais e de salde, no ambito de suas respectivas atribuicGes, e se fard
diretamente ou mediante convénio, sendo que a ANTAQ terd, no exercicio de
suas atribuigdes, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos a
administracdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econbmicos e
financeiros pertinentes ao Arrendamento, assim como aos Bens do

Arrendamento.

A fiscalizagdo exercida pela ANTAQ ou pelos demais érgdaos competentes ndo

exclui, limita ou atenua a responsabilidade da Arrendataria por prejuizos
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causados ao Poder Concedente, a Administra¢do do Porto, aos Usuarios ou a

terceiros, na forma da regulamentacao.

18 Penalidades

18.1

18.2

18.3

O ndo cumprimento das Clausulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e
do Regulamento de Exploracdo do Porto Organizado ensejara a aplicagdo das
penalidades previstas neste Contrato, sem prejuizo de outras penalidades

previstas nos demais dispositivos legais e regulamentares da ANTAQ.

Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou
o Poder Concedente, observadas as respectivas competéncias, poderdo,
mediante regular processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditério, decidir pela aplicagdo, isolada ou cumulativamente, a

Arrendataria, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensado do direito de participar de licitacdes e de contratar com

a Administracdo Publica Federal;
d) Extin¢cdo do Contrato por culpa da Arrendataria; e

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da sancdo ou até que seja promovida a sua
reabilitacdo, mediante o ressarcimento pelos prejuizos resultantes
e transcurso do prazo da san¢do aplicada com base na “alinea c¢”

acima.

A aplicagdo das sanc¢ées aludidas nas Subclausulas anteriores ndao impede que
o Poder Concedente declare a extingdo do Arrendamento por culpa da
Arrendataria, observados os procedimentos nele previstos, ou aplique outras
sanc¢oes nele previstas, tampouco implica afastamento das responsabilidades
civil ou criminal da Arrendataria e/ou de seus administradores ou extin¢do da

obrigacdo de corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas.
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18.4 Apds a conclusdo do processo administrativo, e sendo determinada aplicacdo

de multa, a Arrendatdria sera cientificada para pagamento no prazo maximo

de 30 (trinta) dias.

18.5 A Arrendataria deverd ser inscrita no Cadastro Informativo de créditos nao
quitados do Setor Publico Federal (CADIN), observados os preceitos da Lei n?

10.522, de 19 de julho de 2002, pelo débito ndo quitado.

18.6 O processo administrativo de apuracao pelo descumprimento ou atraso no
cumprimento deste Contrato observara o disposto na legislacdo e

regulamentagdo vigentes.

18.7 A suspensdo do direito de participar de licitagbes e de contratar com a
Administragdo Publica Federal serd aplicada no caso de préticas reiteradas de
infragGes contratuais, nos termos do presente Contrato e da regulamentacgao

vigente.

18.8 Aimposicdo de san¢Oes a Arrendataria ndo afasta a possibilidade de aplicagdo
de medidas acautelatdrias pela ANTAQ, visando preservar a integridade fisica
ou patrimonial de terceiros, tais como: a interdicio de instalagdes,
estabelecimentos ou equipamentos, a apreensido de bens ou produtos, além

de outras medidas previstas na legislacdo e regulamentacao do setor.

19 Sociedade de Propdsito Especifico - SPE

19.1 A Arrendataria se mantera preferencialmente como uma SPE, constituida de
acordo com a lei brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva

de explorar o Arrendamento.

19.1.1 Alternativamente a criagao da SPE, a arrendatdria podera
criar unidade operacional ou de negdcios, quer como
filial, sucursal ou assemelhada, procedendo com sistema
de escrituracdo descentralizada, contendo registros
contabeis que permitam a identificacdo das transacgdes de
cada uma dessas unidades, na forma e no grau de

detalhamento previsto no art. 32 da Resolugdo n2 49, de
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23 de julho de 2021, da ANTAQ; nas Normas Brasileiras
de Contabilidade ITG 2000, aprovadas pela Resolugao n?
1330, de 18 de margo de 2011, do Conselho Federal de
Contabilidade — CFC, em especial em seus itens 20 a 25,

ou nas normas contabeis que as sucederem.

20 Capital Social Minimo

20.1 A Arrendatdria constituida para a exploragdo do Arrendamento devera possuir
capital social minimo no valor RS 4.161.991,42 (quatro milhdes, cento e
sessenta e um mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e dois

centavos), devidamente subscrito.

20.1.1 A celebragdo deste contrato estd condicionada a
comprovacdo de integralizacdo de, pelo menos, 50%
(cinquenta por cento) do capital social minimo em moeda

nacional corrente.

20.1.2 Até a assinatura do Termo de Aceitagdo Proviséria e
Permissdo de Uso dos Ativos, a Arrendataria devera
integralizar 100% (cem por cento) do capital social inicial

minimo em moeda nacional corrente.

20.1.3 A Arrendatdria ndo poderd, durante o periodo de
vigéncia contratual, reduzir o seu capital social abaixo do
valor minimo especificado acima, sem prévia e expressa

autorizagdo do Poder Concedente.

21 Financiamento

21.1 A Arrendatdria é a Unica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos
financiamentos necessarios a exploracgdo do Arrendamento, conforme
previsto neste Contrato, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com

todas as obrigagdes assumidas no Contrato.

21.2 A Arrendataria deverd apresentar a ANTAQ cdpia autenticada dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos

representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, bem como

49



GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DE
PORTOS E “ rl
ANTAQ. aerorortos a |
Ageéncia Nacional de Transportes Aquaviarios UNIAO E RECONSTRUGAO

quaisquer alteragOes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da

data de sua assinatura e emissdo, conforme o caso.

21.3 A Arrendataria ndo poderd invocar qualquer disposi¢do, Clausula ou condi¢do
dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos
recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obriga¢Ges assumidas no

Contrato.

21.4 A Arrendatdria podera dar em garantia dos financiamentos contratados nos
termos desta Clausula, os direitos emergentes do Arrendamento, tais como as
receitas de explora¢cdo do Arrendamento, observados os limites que nao
comprometam a regular execu¢do do Contrato, bem como observado o

disposto no artigo 28-A da Lei n2. 8.987, de 1995.
21.5 E vedado a Arrendataria:

a) Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras
formas de transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou
Partes Relacionadas, exceto transferéncias de recursos a titulo de
distribuicdo de dividendos, pagamentos de juros sobre capital
préprio e/ou pagamentos pela contratagdo de Atividades,

celebrados em condicdes equitativas de mercado; e

b) Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor

de seus acionistas e/ou suas Partes Relacionadas e/ou terceiros.

22  Assuncao do Controle ou Administracdo Temporaria pelos Financiadores

22.1 O Poder Concedente poderd autorizar, mediante andlise prévia da ANTAQ, a
assuncdo do controle ou administragcdo temporaria da Arrendatdria por seus
Financiadores e Garantidores, no caso de inadimplemento dos contratos de
financiamento e para promover a sua reestruturacao financeira e assegurar a
continuidade das Atividades, observado ainda o disposto no artigo 27-A da Lei

ne. 8.987, de 1995.

22.1.1 A assunc¢do do controle e administracdo temporaria
referida na Subcldusula anterior poderd ocorrer nos casos

em que o inadimplemento as obriga¢des contratuais, por
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parte da Arrendataria, inviabilize ou coloque em risco a

continuidade de exploracdao do Arrendamento.

22.1.2 Apds a realizacdo regular do correspondente processo
administrativo, mediante solicitagdo, o Poder
Concedente autorizard a assunc¢ao do controle ou
administracdo tempordria da Arrendatdria por seus
Financiadores e Garantidores com o objetivo de
promover a reestruturac¢do financeira da Arrendatdria e
assegurar a continuidade da exploragdo do

Arrendamento.

Em caso de assung¢do do controle pelos Financiadores e Garantidores, a
execucdo das atividades podera ocorrer mediante a contratacdo de terceiros

pré-qualificados para tanto na forma deste Contrato.

A autorizagdo somente serd outorgada mediante comprovagao por parte dos
Financiadores e Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade
juridica e fiscal previstos no Edital, bem como as exigéncias operacionais

previstas nos regulamentos e normas aplicaveis.

A assungdo do controle da Arrendataria nos termos desta Clausula ndo alterara
as obrigacdes da Arrendataria e dos Financiadores controladores e

Garantidores perante o Poder Concedente.

23  Intervencao do Poder Concedente

23.1

23.2

23.3

O Poder Concedente poderd intervir no Arrendamento com o fim de assegurar
a adequagdo na prestagdo das Atividades, bem como o fiel cumprimento das

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

A intervengdo se fard por decreto do Poder Concedente, devidamente
publicado no DOU, que conterd a designagdo do interventor, o prazo da

intervencao, os objetivos e os limites da medida.

Decretada a intervengdo, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurard processo administrativo que devera estar concluido no prazo

maximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes
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da intervencdo e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado a

Arrendataria direito a ampla defesa.

23.4 Cessada a intervencado, se ndo for extinto o Arrendamento, as Atividades
objeto do Contrato voltardo a responsabilidade da Arrendataria, devendo o

interventor prestar contas de seus atos.

23.5 A Arrendatdria se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o
Arrendamento e os demais Bens do Arrendamento imediatamente apds a

decretacdo da intervencao.

23.6 As receitas obtidas durante o periodo da intervengdo serdo utilizadas para a
cobertura dos investimentos, custos e despesas necessarios para restabelecer
o normal funcionamento das Atividades do Arrendamento.

24  Casos de Extingao

24.1 O Arrendamento se extinguird por:

a) Advento do termo contratual;

b) Extingdo antecipada do Contrato por interesse publico;
c) Rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria;

d) Rescisao do Contrato por culpa do Poder Concedente;
e) Anulacdo; ou

f) Faléncia e outras causas de dissolucdo da arrendataria.

24.1.1 Extinto o Arrendamento, serdo revertidos,
automaticamente, a Unido todos os Bens do
Arrendamento, livres e desembaracados de quaisquer
Onus ou encargos, e cessardo, para a Arrendataria, todos

os direitos emergentes do Contrato.

24.1.2 Na extingdo do Arrendamento, haverda imediata
assunc¢ao das Atividades relacionadas ao Arrendamento
pelo Poder Concedente, que ficara autorizado a ocupar

as instalagdes e a utilizar todos os Bens do
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Arrendamento, sem prejuizo da manutencdo das

obrigacdes da Arrendataria assumidas perante terceiros

ou seus empregados.
24.2 Advento do Termo Contratual

24.2.1 Encerrado o periodo de vigéncia contratual, a
Arrendatdria sera responsdvel pelo encerramento de
quaisquer contratos inerentes ao Arrendamento
celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos,

responsabilidades e 6nus dai resultantes.

24.2.2 A Arrendataria devera tomar todas as medidas razodveis
e cooperar plenamente com o Poder Concedente para
que as Atividades objeto do Arrendamento continuem a
ser prestadas de acordo com este Contrato, sem que haja
interrupcdo das Atividades objeto do Arrendamento,
bem como prevenindo e mitigando qualquer
inconveniéncia ou risco a saude ou seguranca dos
Usudrios e dos servidores do Poder Concedente e da

ANTAQ.

24.2.3 A Arrendataria ndo farda jus a qualquer indenizagdo
relativa a investimentos vinculados aos Bens do

Arrendamento em decorréncia do término do Contrato.
24.3 Extingdo antecipada do contrato por interesse publico

24.3.1 O Poder Concedente poderd, a qualquer tempo, nos
termos da legislagao vigente, extinguir o Contrato por
interesse publico devidamente justificado, mediante
prévio pagamento de indenizacdo, a ser calculada nos

termos da Subclausula 24.3.2.
24.3.2 A indenizagdo devida a Arrendataria cobrira:

a) As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutengao, bens

e instala¢des, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para
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o cumprimento deste Contrato, desde que devidamente autorizados pelo Poder

Concedente, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

A desoneragdo da Arrendatdria em relagdo as obrigagGes decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidas e comprovadamente utilizados com vistas ao
cumprimento deste Contrato, desde que relacionados a investimentos ainda ndo

integralmente amortizados.

Os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indeniza¢cdes que se fizerem
devidas a custos de desmobiliza¢do, a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos
respectivos vinculos contratuais celebrados e desde que comprovadamente utilizados

no cumprimento deste Contrato.

2433 A parte da indenizacdo devida a Arrendatdria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
referidos na alinea “b” da Subcldusula 24.3.2, podera ser
paga diretamente aos Financiadores, podendo o

remanescente ser pago diretamente a Arrendatdria.

24.3.4 As multas, indenizacGes, valores recebidos a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a extingdo e quaisquer
outros valores devidos pela Arrendataria serdo

descontados da indeniza¢do prevista para este caso.
24.4 Rescisdo do contrato por culpa da Arrendataria

24.4.1 O Poder Concedente poderd declarar a rescisdo do
Contrato por culpa da Arrendataria na hipdtese de
inexecugdo total ou parcial do Contrato, observado o
disposto nas normas regulamentares e legais pertinentes,

e especialmente quando a Arrendataria:

a) Tiver o PBI rejeitado pelo ndo atendimento aos requisitos do Contrato e

Anexos, observada a Clausula 4 e suas respectivas Subclausulas;
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Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou

deficiente, tendo por base os Parametros do Arrendamento;

Descumprir os prazos para implantacdo e operacionalizacdao das

Atividades;

Descumprir Clausulas contratuais ou disposicGes legais e regulamentares

concernentes ao Arrendamento;

Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipéteses
decorrentes de caso fortuito ou forca maior, e aquelas autorizadas pela

ANTAQ ou pelo Poder Concedente, nos termos da legislagao aplicavel;

Perder as condi¢cdes econdmicas, técnicas ou operacionais para manter

a adequada prestacdo da Atividade objeto do Arrendamento;
N3o cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;

Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteracdo social ou
modificacdo do objeto social ou estrutura da sociedade que impeca ou

prejudique a execugao do Contrato;

Realizar, sem prévia e expressa autorizagdo, operac¢do de transferéncia
de controle societario ou de titularidade do Arrendamento, ou o

subarrendamento total ou parcial;

Faltar com o pagamento de encargos contratuais a Administracao do

Porto por mais de 4 (quatro) meses;

N3o atender aintimac¢do do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido

de regularizar a prestacao da Atividade;

For condenada em sentenca transitada em julgado por sonegacao de

tributos, inclusive contribui¢des sociais; ou

For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei 12.846, de 12
de agosto de 2013, especialmente quando aplicadas as penalidades

previstas nos incisos Il e lll do art. 19 da referida Lei.

24.4.2 O Poder Concedente ndo podera declarar a rescisdo do

Contrato por culpa da Arrendataria nos casos de
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ocorréncia de caso fortuito ou forca maior ndo

seguraveis.

24.4.3 Arescisdo do contrato por culpa da Arrendataria devera
ser precedida da verificaggo do inadimplemento
contratual da Arrendataria em processo administrativo,

assegurado o direito de ampla defesa.

24.4.4 Nao sera instaurado processo administrativo para esse
fim sem prévia notificagdo a Arrendatdria, sendo-lhe
dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e
transgressGes apontadas e para o enquadramento nos

termos contratuais.

24.4.5 Instaurado o processo administrativo e comprovado o
inadimplemento, a rescisdo sera declarada pelo Poder
Concedente, independentemente do pagamento de
indenizagdo prévia, que sera calculada no decurso do

processo e de acordo com a Subclausula 24.4.7.

24.4.6 Rescindido o Contrato e paga a respectiva indenizagdo,
nao resultara para o Poder Concedente qualquer espécie
de responsabilidade em relacdo aos encargos, 6nus,
obrigacdes ou compromissos com terceiros ou com

empregados da Arrendataria.
24.4.7 Indenizacao

24.4.7.1 Aindenizagdo devida a Arrendataria em caso de
rescisdio do Contrato por culpa da Arrendatdria se
restringird ao valor dos investimentos, aprovados pelo
Poder Concedente, vinculados a Bens do Arrendamento

ainda ndo amortizados.

24.4.7.2 Do montante previsto na Subcldusula anterior

serdo descontados:
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i Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder

Concedente e 3 sociedade, calculados mediante

processo administrativo;

ii.  As multas contratuais e regulamentares aplicadas a

Arrendatdria que ndo estiverem quitadas; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a
declaracdo de extincdo do Contrato por culpa da

Arrendataria.

24.4.7.3 A parte da indeniza¢do devida a Arrendataria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, poderd ser
paga diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
Concedente, sendo o valor remanescente pago

diretamente a Arrendataria.

24.4.8 A declaragao de extingdo do Contrato por culpa da
Arrendatdria acarretara, ainda, a reten¢do de eventuais
créditos decorrentes do Contrato até o limite dos

prejuizos causados ao Poder Concedente.
24.5 Rescisdo por culpa do Poder Concedente

24.5.1 A Arrendatdria devera notificar o Poder Concedente de
sua intengdo de rescindir o Contrato, no caso de
descumprimento das normas contratuais pelo Poder
Concedente, mediante ag¢do judicial especialmente
intentada para esse fim, nos termos previstos na

legislacao.

24.5.2 As Atividades prestadas pela Arrendataria somente
poderdo ser interrompidas ou paralisadas apds o transito
em julgado da sentenga judicial que decretar a rescisdao

do Contrato.
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24.5.3 Indenizagdo

24.5.3.1 A indeniza¢do devida a Arrendataria no caso de
rescisdo por culpa do Poder Concedente sera calculada de

acordo com a Subclausula 24.3.2.

24.5.3.2 Para fins do calculo indicado no item anterior,
considerar-se-do os valores recebidos pela Arrendataria
a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos

ou circunstancias que ensejaram a rescisao.
24.6 Anulacdo

24.6.1 O Poder Concedente deverd declarar a nulidade do
Contrato, impedindo os efeitos juridicos que
ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir
os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua

formalizagdo ou no Leilao.

24.6.2 Na hipdtese descrita na Subcldusula 24.6.1, se a
ilegalidade for imputdvel apenas ao Poder Concedente, a
Arrendatdria serd indenizada pelo que houver executado
até a data em que a nulidade for declarada e por outros
prejuizos regularmente comprovados, descontados,
todavia, quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos
ou circunstancias que ensejaram a declaracdo da

nulidade.
24.7 Faléncia e outras causas de dissolugdo da Arrendataria

24.7.1 O Arrendamento sera extinto caso a Arrendataria tenha
sua faléncia decretada, por sentenca transitada em
julgado, ou no caso de recuperagao judicial que
impossibilite a execugdo deste Contrato ou por qualquer
outro tipo de dissolugao prevista nos artigos 1033, 1034

e 1035 do Cddigo Civil.
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24.7.2 Na hipétese de extingdo da Arrendataria por decretagdo
de faléncia fraudulenta ou dissolucdo da Arrendataria por
deliberacdo de seus acionistas sera instaurado processo

administrativo para apuracdo do efetivo prejuizo e

determinacgdo das sanc¢des aplicaveis.

24.7.3 Nao serd realizada partilha do eventual acervo liquido da
Arrendatdria extinta entre seus acionistas, antes do
pagamento de todas as obrigacdes perante o Poder
Concedente, e sem a emissdo de auto de vistoria que
ateste o estado em que se encontram os Bens do

Arrendamento.
24.7.4 Indenizacao

24.7.4.1 Aindenizac¢do devida a Arrendatdria em caso de
faléncia ou dissolugdo da Arrendataria se restringira ao
valor dos investimentos vinculados a Bens do

Arrendamento ainda ndo amortizados.

24.7.4.2 Do montante previsto na alinea anterior serdo

descontados:

i Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder

Concedente e a sociedade calculados mediante

processo administrativo;

ii. As multas contratuais e regulamentares aplicadas a
Arrendatdria que ndo estiverem quitadas até a data da

extingdo do Contrato; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo
de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a declaragdo de extingcdo

do Contrato.

24.7.4.3 A parte da indenizagdo devida a Arrendataria,

correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
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efetivamente aplicados em investimentos, poderd ser
paga diretamente aos Financiadores, a critério do Poder

Concedente, sendo o valor remanescente pago

diretamente a Arrendataria.

25  Propriedade Intelectual

25.1

25.2

A Arrendatdria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos,
Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informatica e outros
materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessarios ao desempenho
das func¢des que incumbem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos
que lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das Atividades integradas no
Arrendamento, seja diretamente pela Arrendatadria, seja por terceiros por ela

contratados.

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos das Atividades integradas no Arrendamento, bem
como projetos, Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de
informatica e outros materiais referidos na Subclausula anterior, serdo
transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder
Concedente ao final do Arrendamento, competindo a Arrendatdria adotar

todas as medidas necessarias para este fim.

26  Disposigoes Finais

26.1

26.2

Exercicio de Direitos

26.1.1 O ndo exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de
qualquer direito que assista a qualquer das Partes pelo
Contrato ndo importa em rendncia, nem impede o seu
exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui
novacao da respectiva obrigacdo ou precedente, desde

gue ndo tenha operado a prescricdo ou a decadéncia.

Invalidade Parcial
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26.2.1 Se qualquer disposi¢cdao do Contrato for considerada ou
declarada nula, invdlida, ilegal ou inexequivel em
qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a
exequibilidade das demais disposicdes contidas no
Contrato ndo serdo, de qualquer forma, afetadas ou
restringidas por tal fato. As Partes negociardo, de boa-fé,
a substituicdo das disposi¢des invalidas, ilegais ou
inexequiveis por disposicoes validas, legais e exequiveis,
cujo efeito econémico seja o mais proximo possivel ao
efeito econdmico das disposi¢cdes consideradas invaélidas,

ilegais ou inexequiveis.

26.2.2 Cada declaragdo e garantia feita pelas Partes no presente
Contrato deverd ser tratada como uma declaragdo e
garantia independente, e a responsabilidade por
qualquer falha serd apenas daquele que a realizou e ndo
serd alterada ou modificada pelo seu conhecimento por

qualquer das Partes.
26.3 Solugdo de controvérsias mediante procedimentos de mediagdo

26.3.1 A Parte interessada notificard por escrito a outra quanto
ao interesse em iniciar negociacdao ou mediacao, relativa
a disputa ou controvérsia decorrente do Contrato que
envolva direito patrimonial disponivel ou direito
indisponivel que admita transagao, observado o disposto

na Lei n2 13.140, de 26 de junho de 2015.

26.3.1.1 Em caso de escolha pela mediagcdo, a Parte
notificada terd o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar resposta por escrito, preferencialmente por
meio eletronico, manifestando-se sobre seu interesse em

mediar.

26.3.1.2 Alcangado consenso relativo a toda ou parte da

controvérsia, as partes reduzirdo a termo a solugdo
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encontrada, que valera como titulo executivo

extrajudicial.

26.3.1.3 N3o alcangado consenso no prazo de 90
(noventa) dias, contado do recebimento pela Parte
interessada da resposta, a media¢do serad considerada
frustrada, salvo se as partes acordarem a prorrogacdo do

prazo por igual periodo.
26.4 Solugdo de controvérsias mediante procedimento de arbitragem

26.4.1 As Partes comprometem-se a envidar todos os esforcos
no sentido de resolver, preferencialmente entre si e de
forma amigdvel, todas as controvérsias relativas a direitos
patrimoniais disponiveis decorrentes do Contrato de
Arrendamento ou a ele relacionadas, assim definidas nos
termos do Decreto n210.025, de 20 de setembro de 2019,
verificadas durante a execuc¢do ou quando da exting¢ao do

contrato.

26.4.2 Os esforgos de que tratam a subcldusula 26.4.1 ndo
constituem etapa auténoma e obrigatoria prévia a

arbitragem.

26.4.3 Serdao definitivamente resolvidas por arbitragem as
controvérsias referidas na subclausula 26.4.1, observadas
as disposicdes da presente Secao, da Lei n° 9.307, de 23
de setembro de 1996, e do Decreto n2 10.025, de 20 de
setembro de 2019

26.4.3.1 As partes poderdo se valer da arbitragem apds
decisdo definitiva da autoridade competente, insuscetivel

de reforma por meio de recurso administrativo.

26.4.40 processo de arbitragem terd inicio mediante
comunicacdo remetida pela Parte interessada a outra,
requerendo a instalacdo do Tribunal e detalhando a

matéria em torno da qual gira a controvérsia, as partes
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envolvidas, descricdo dos fatos, pedidos e documentos

comprobatorios.

26.4.5 . A arbitragem sera institucional, de direito, observadas
as normas de direito material brasileiro, vedada qualquer

decisdo por equidade.
26.4.5.1

26.4.6 . As Partes deverdo, de comum acordo, eleger camara
arbitral, capaz de administrar a arbitragem conforme as
regras da presente Secdo, e apta a conduzir os atos
processuais na sede da arbitragem, e eventualmente, em
outra localidade no Brasil, se necessdrio, dentre aquelas
previamente credenciadas pela Advocacia-Geral da Unido
ou, caso esteja indisponivel o credenciamento, que

demonstre atender aos requisitos deste.

26.4.6.1 N3o havendo consenso quanto a escolha da
camara, o Poder Concedente elegerd, no prazo de 15
(quinze) dias, uma das seguintes instituicdes: (i) Corte
Internacional de Arbitragem da Camara de Comércio
Internacional; (ii) Corte Internacional de Arbitragem de
Londres; ou (iii) Corte Permanente de Arbitragem de

Haia.

26.4.6.2 Se, a época da instauragdo da controvérsia,
nenhuma das trés camaras atender aos requisitos
previstos na cldusula 26.4.6, o Poder Concedente eleger3,

no mesmo prazo, outra camara arbitral que os atenda.

26.4.6.3 Se o Poder Concedente nao fizer a indicagdo no
prazo, a Arrendatdria podera indicar, em até 15 (quinze)
dias, qualquer camara que atenda aos requisitos da

clausula 26.4.6.

63



S e e BRATIL

Ageéncia Nacional de Transportes Aquaviarios UNIAO E RECONSTRUGAO

26.4.7 A arbitragem sera conduzida conforme o Decreto n?
10.025, de 20 de setembro de 2019, e, no que ndo
conflitar com o presente Contrato, o Regulamento

vigente da camara arbitral eleita.

26.4.7.1 Somente serdo adotados procedimentos
expeditos ou de drbitro Unico em caso de acordo expresso

entre as Partes.

26.4.8 O Tribunal Arbitral sera composto por 03 (trés) arbitros,
sendo 01 (um) nomeado pela Parte requerente, 01 (um)
nomeado pela Parte requerida, inclusive eventuais
substituicdes, e o Terceiro 4arbitro, que presidird o
Tribunal Arbitral, sera indicado pelos dois outros arbitros

nomeados pelas Partes.

26.4.8.1 Caso a designacdo do presidente do Tribunal
Arbitral ndo ocorra no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a
contar da nomeac¢do do segundo 4rbitro, ou ndo haja
consenso na escolha, a cdmara arbitral eleita procedera a
sua nomeacao, nos termos do seu Regulamento de

Arbitragem.

26.4.8.2 A escolha de qualquer dos arbitros ndo estd
restrita a eventual lista de arbitros que a camara arbitral

eleita possua.

26.4.9 Competira ao Tribunal Arbitral, no inicio do
procedimento, buscar a conciliagdo das Partes, nos

termos do art. 21 § 42 da Lei n2 9.307/1996.

26.4.10 O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera
a lingua portuguesa, devendo a Parte que quiser produzir
provas em idioma estrangeiro providenciar a necessaria

tradugao, conforme o caso.

26.4.10.1 Havendo duvida a respeito da tradugao, a parte

impugnante apresentara seus pontos de divergéncia,
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cabendo ao Tribunal Arbitral decidir a respeito da
necessidade de apresentacdo de tradugdo juramentada,

custeada pela Parte interessada na produc¢do da prova.

26.4.11 A sede da arbitragem e o lugar da prolagdo da sentenca

arbitral sera Brasilia, no Distrito Federal, Brasil.

26.4.12 No que tange as matérias submetidas a arbitragem, fica
eleito o foro da Secdo Judicidria do Distrito Federal da

Justica Federal exclusivamente para:

26.4.12.1 O ajuizamento da acdo de anulagdo prevista no

art. 33, caput, da Lei n2 9.307/96; e
26.4.12.2 A execucdo judicial da sentenca arbitral.

26.4.13 Havendo necessidade de medidas cautelares ou de
urgéncia antes de instituida a arbitragem, a parte
interessada deverd requeré-las ao arbitro de emergéncia
nos termos do regulamento da Camara de Arbitragem
eleita na forma da clausula 26.4.6 e suas subclausulas,
cessando sua eficdcia caso a arbitragem ndo seja
requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de

efetivacdo da decisao.

26.4.13.1 Se ainda nao houver sido definida a Camara nos
termos da cldusula 26.4.6, a medida devera ser solicitada
a um arbitro de emergéncia indicado conforme o
regulamento de uma das trés Camaras elencadas no item
26.4.6.1, a qual n3o ficard preventa para a arbitragem

correspondente.

26.4.13.2 O Tribunal Arbitral deverd decidir, tdo logo
instalado e antes de qualquer outra providéncia
processual, pela preservacao, modificacdo ou cessacao
dos efeitos da tutela provisdria obtida antecipadamente

por uma das partes junto ao arbitro de emergéncia.
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26.4.13.3 As Partes concordam que qualquer medida
cautelar ou urgente que se faga necessdria apds a
instauracdo da arbitragem sera unicamente requerida ao

Tribunal Arbitral.

26.4.14 As despesas com a realizagdo da arbitragem serdo
antecipadas pela Arrendatadria, incluidos os honorarios
dos drbitros, as custas da instituicdo arbitral e demais
despesas necessarias a instalacdo, condugdo e

desenvolvimento da arbitragem.

26.4.14.1 Os honorarios dos arbitros serdo fixados pela
instituicdo arbitral eleita, sempre em pardmetros
razoaveis, considerando a complexidade da matéria que
Ihes for submetida, o tempo demandado e outras
circunstancias relevantes do caso, segundo as praticas de

mercado e o respectivo regulamento.

26.4.14.2 Havendo necessidade de prova pericial, o perito
independente sera designado de comum acordo entre as
Partes ou, na falta de acordo, pelo Tribunal Arbitral. Os
custos da pericia, incluindo honorarios periciais, serdo
antecipados pela Arrendatdria, nos termos do
subcldusula 26.4.14, independentemente de quem a

requerer ou ainda que proposta pelo Tribunal Arbitral.

26.4.14.3 As Partes poderdo indicar assistentes técnicos,
arcando com sua remuneracdo e demais custos, os quais

nao serdo objeto de ressarcimento pela Parte vencida.

26.4.14.4 Ao final do procedimento arbitral, a
Arrendatdria, se vitoriosa, poderda ser restituida das
custas e despesas que houver antecipado
proporcionalmente a sua vitéria, conforme determinado

pela sentenca arbitral.
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26.4.14.5 O Tribunal Arbitral condenara a Parte vencida
total ou parcialmente ao pagamento de honorarios
advocaticios fixados nos termos dos artigos 84 e 85 da Lei
n.2 13.105, de 16 de margo de 2015, o Cddigo de Processo

Civil ou norma que os suceda.

26.4.14.6 Ndo serd devido nenhum outro ressarcimento
de despesas de uma Parte relacionadas com sua propria
representacao, especialmente honorarios advocaticios

contratuais.

26.4.15 A sentenca arbitral sera definitiva, obrigara as Partes e,
quando condenatéria do Poder Concedente, inclusive
guanto a custas e despesas com procedimento arbitral,
sera adimplida mediante expedicdo de precatdrio judicial
ou requisicao de pequeno valor, conforme o caso, salvo
acordo entre as partes em sentido contrario, nos termos

das normas legais e regulamentares em vigor.

26.4.15.1 Contra a sentenga arbitral cabera pedido de
esclarecimento, a ser apresentado no prazo de 30 (trinta)

dias.

26.4.16 O procedimento arbitral devera observar o principio da
publicidade, nos termos da Legislacdo Brasileira,
resguardados os dados confidenciais nos termos deste
contrato. A divulgacdo das informagGes ao publico ficara
a cargo da camara arbitral que administrar o
procedimento e serd feita preferencialmente por via

eletronica.

26.4.16.1 Caberd a cada Parte da arbitragem, em suas
manifestac¢des, indicar as pecas, dados ou documentos
que, a seu juizo, devem ser preservadas do acesso

publico, apontando o fundamento legal.
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26.4.16.2 Cabera ao Tribunal Arbitral dirimir as
divergéncias entre as Partes da arbitragem quanto as
pecas, dados e documentos indicados no item 26.4.16.1

e a responsabilidade por sua divulgag¢do indevida.

26.4.17 Ressalvada a hipdtese de deferimento de medida
cautelar ou de urgéncia, a submissdo aos mecanismos de
solucdo de controvérsias previstos nesta Se¢ao ndo exime
o Poder Concedente ou a Arrendataria da obrigacdo de
dar integral cumprimento a este Contrato, nem permite a
interrupcao das atividades vinculadas ao Arrendamento,

observadas as prescricoes deste contrato.

26.4.18 Salvo acordo entre as Partes em sentido diverso, todos
0s prazos previstos nesta clausula contam-se em dias
corridos, postergando-se ao dia util subsequente caso o

vencimento ocorra em dia ndo util.

26.4.19 0 Poder Concedente podera solicitar que as
intervenientes deste Contrato participem da arbitragem
de que trata a presente cldusula, quando entender, a seu
critério, que o objeto do litigio envolve matérias
relacionadas as correlatas esferas de atuacdo ou que a
solucdo do litigio pode gerar repercussdes em suas

atividades.

26.4.20 O Poder Concedente podera editar ato regulamentar
superveniente relativo a arbitragem ou a outros
mecanismos adequados de solu¢cdo de controvérsias,

resguardadas as disposi¢cdes desta Segao.

26.5 Foro
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26.5.1 As partes elegem o foro da Se¢do Judicidria do Distrito

Federal, Brasil, como competente para:

26.5.1.1 dirimir as controvérsias oriundas do presente
contrato, que ndo versem sobre direitos patrimoniais
disponiveis ou que estejam, por outro motivo, excluidas

da jurisdicdo arbitral; e

26.5.1.2 para adoc¢do das providéncias jurisdicionais
relativas ao procedimento arbitral mencionado na
cldusula 27.3.2, previstas pela Lei n2. 9.307, de 23 de
setembro de 1996.

26.6 Comunicagles

26.6.1 As comunicagdes e as notificagdes entre as Partes serdo
efetuadas por escrito e remetidas: (i) em maos, desde que
comprovadas por protocolo; (ii) por correio registrado,
com aviso de recebimento; ou (iii) por correio eletrénico,
desde que seja possivel comprovar inequivocamente a

procedéncia da mensagem e seu recebimento.

26.6.2 Qualquer das Partes podera modificar o seu endereco,

mediante simples comunicagdo a outra Parte.
26.7 Contagem dos Prazos

26.7.1 Nos prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-
se-a o dia de inicio e se incluira o do vencimento,
contando-se em dias corridos, salvo se estiver

expressamente feita referéncia a dias Uteis.

26.7.2 SO se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de

expediente no Poder Concedente.
26.8 Idioma

26.8.1 Todos os documentos relacionados ao Contrato e ao
Arrendamento deverdo ser redigidos em lingua

portuguesa, ou para ela traduzidos por tradutor
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juramentado, em se tratando de documentos
estrangeiros, devendo prevalecer, em caso de qualquer

conflito ou inconsisténcia, a versao em lingua portuguesa.
26.9 Da Publicagao

26.9.1 O Poder Concedente providenciard a publicagdo de
extrato do presente Contrato e de seus respectivos
aditamentos no DOU, sendo esta condig¢ao indispensavel

para sua eficacia.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 3 (trés) vias de igual teor
e forma, considerada cada uma delas um original, na presenca das testemunhas a seguir

identificadas.

Brasilia/DF, [e@] de [e] de [e],

[assinaturas]
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Apéndice 1. Termo de Aceitagdo Provisoria e Permissao de Uso de Ativos

De um lado:

(1)

()

(3)

A Unido, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério de Portos e

Aeroportos, com sede em , heste ato representada por seu

representante, Sr [e®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [e], publicado no Diario
Oficial da Unido de [e], doravante denominada “Minfra”, na qualidade de “Poder

Concedente”; e

A Agéncia Nacional de Transportes Aquavidrios, autarquia integrante da Administragao

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [e], publicado no Diario
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [®], publicado no
Diario Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”; e

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte, sociedade de economia mista, com sede em
, heste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. [e],
[qualificacdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada “Companhia
Docas do Rio Grande do Norte”, na qualidade de “Interveniente”;

E, de outro lado:

(4)

[e],[[®], com sede em [Municipio], Estado de [®], na [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato devidamente representada pelos Srs

[e], [qualificagdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto
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1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A apresentagdo do inventario com todos os bens existentes e integrantes do
Arrendamento, nos termos do Contrato e seus Anexos, com a indicacdo do estado de
conservacdo e operacgao dos referidos bens, e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execugdo do objeto do Arrendamento.

1.2.0 inventdrio dos bens se encontra no Anexo ao presente Termo de Aceitagdo Provisdria e

Permissdo de Uso de Ativos, com a sua descricdao, estado de conservacao e capacidade de

operacdo, com as demais especificacdes técnicas complementares.
Clausula 22, —Prazo

2.1.A Arrendatdria, pelo presente, se compromete a verificar a exatiddo do inventario
apresentado, bem como solicitar os ajustes, se necessarios, de forma justificada.

2.2.Apés o deferimento dos ajustes solicitados, o Poder Concedente e a ANTAQ emitirdo um
novo inventario, que sera Anexo ao Termo de Aceita¢do Definitiva e Permissdo de Uso de
Ativos a ser assinado pelas Partes.

2.3.0 presente Termo de Aceitagao Provisdria e Permissdao de Uso de Ativos terd o prazo de
vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for assinado

o Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissao de Uso de Ativos.
Clausula 32, — Benfeitorias

3.1.Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessarias ou voluptudrias, bem como acessdes,
consentidas ou ndo, que a Arrendataria vier a fazer na drea objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencao ou

indenizacao.

Clausula 42. - Extingao
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4.1.0 presente Termo de Aceitacdo Proviséria e Permissdo de Uso de Ativos sera extinto nas

mesmas hipdteses de extingao previstas do Contrato de Arrendamento.

4.2.A extingdo deste Termo de Aceitagao Proviséria e Permissdao de Uso de Ativos implicara a

imediata desocupacdo da drea pela Arrendataria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e

oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizagdo de

seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada

esbulhadora, para efeito de reintegracdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do

Cadigo de Processo Civil e suas alteragGes posteriores, bem como a devolugdo de todos os

equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizagdes ao Poder Concedente, quando for o

caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitagdo

Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Provisdria de Bens e Ativos e Inventario

Descrigao

do Bem

Estado de

Conservacao

Capacidade de

Operagao

Demais
especifica¢Oes

técnicas
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Apéndice 2. Termo de Aceitagao Definitiva e Permissao de Uso de Ativos
De um lado:

(1) A Unido, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério de Portos e

Aeroportos, com sede em , heste ato representada por seu

, Sr [@], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Didrio Oficial
da Unido de [e], doravante denominada “Minfra”, na qualidade de “Poder Concedente”;

e

(2) A Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia integrante da Administragdo

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [e], publicado no Diario
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [®], publicado no
Diario Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”;

(3) A Companhia Docas do Rio Grande do Norte, sociedade de economia mista, com sede em
, heste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. [e],
[qualificacdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada “Companhia
Docas do Rio Grande do Norte”, na qualidade de “Interveniente”; e

E, de outro lado:

(4) [e], [®], com sede em [Municipio], Estado de [®], na [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato devidamente representada pelos Srs
[@], [qualificacdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto
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1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A aceitacdo formal por parte da Arrendataria do inventdrio com todos os bens
existentes e integrantes do Arrendamento, apresentados no Termo de Aceitacdo
Provisoria; e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execugao do objeto do Arrendamento.

Clausula 22, - Prazo

2.1.0 presente Termo de Aceitagdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos terd o prazo de

vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for extinto

o Contrato de Arrendamento.

Clausula 32. — Condigoes da Permissao

3.1.A Arrendataria se obriga a:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

ter vistoriado os referidos bens, estando de acordo com a descricdo constante do
inventdrio, o qual passa a fazer parte integrante do presente, nada mais tendo a
reclamar do Poder Concedente em relagdo aos referidos bens;

utilizar a area, os equipamentos e os bens exclusivamente para execucdo do objeto do
Arrendamento, vedado seu uso para qualquer outra finalidade;

zelar pela guarda e conservacdo das areas e dos equipamentos de forma a poder
devolvé-los ao Poder Concedente nas mesmas condigdes de operagdo em que ora lhes
sdo entregues;

efetuar o pagamento de eventuais tributos que recaiam ou venham a recair sobre as
areas devido a execucdo do Contrato de Arrendamento, bem como despesas relativas a
energia elétrica, dgua e telefonia de canteiros de obras, respondendo, ainda por todas
exigéncias dos poderes publicos a que der causa; e

ocupar os imdveis e assumir a responsabilidade pela guarda dos mesmos, dos

equipamentos e bens, a partir da assinatura deste instrumento.

Clausula 42, Benfeitorias
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Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessdrias ou voluptudrias, bem como acessdes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatadria vier a fazer na drea objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou

indenizacao.
Clausula 52. — Extingao

O presente Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos sera extinto nas
mesmas hipdteses de extingdo previstas do Contrato de Arrendamento.

A extingdo deste Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos implicara a
imediata desocupacdo da area pela Arrendatdria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizagdo de
seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada
esbulhadora, para efeito de reintegracdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do
Cddigo de Processo Civil e suas alteragdes, bem como a devolugdo de todos os
equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizagdes ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitacdo

Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Definitiva de Bens e Ativos e Inventario

Descricao Estado de Capacidade de Demais
do Bem Conservacao Operagao especificagOes
técnicas

76



m ANTAQ

Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios

MINISTERIO DE
PORTOS E
AEROPORTOS

GOVERNO FEDERAL

Rai

UNIAO E RECONSTRUGAO

77



GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DE
PORTOS E “ rl
ANTAQ. aerorortos a |

Ageéncia Nacional de Transportes Aquaviarios UNIAO E RECONSTRUGAO

Apéndice 3. Requisitos do Plano Basico de Implantagdo

O Plano Basico de Implantagdo (“PBI”) deverd contemplar o conjunto de elementos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para informar ao Poder Concedente as etapas e
estratégias de implanta¢do das Atividades por parte da Arrendatdria. O PBI deverd, também,
assegurar que a Arrendatdaria tem as condi¢des necessdrias e planeja implantar as estruturas
necessarias para realizar todas as Atividades objeto do Contrato sem gerar interferéncias
desnecessarias no sistema portuario e no entorno do Porto Organizado. Em particular, o PBI
deve demonstrar com clareza e precisdo que a Arrendataria possui todas as condigOes
necessarias para cumprir todas as Diretrizes Técnicas e Pardmetros do Arrendamento indicadas

no Contrato e em seus Anexos.

O PBI devera também caracterizar as instalacbes portuarias a serem utilizadas pela
Arrendatdria, integrantes ou ndao do Arrendamento, existentes ou a serem por ela implantadas,
bem como a sua adequagado aos requisitos especificados neste Anexo e sua consisténcia com os
servigos que serdo prestados.

Os itens a seguir estabelecem o conteldo minimo a ser apresentado no PBI.

A.1. Documentacdo Introdutoria:

A.1.1. Descricao do local do Arrendamento e dos locais nos quais serao realizadas as
Atividades, incluindo georreferenciamento da d4rea, com identificacdo das
interferéncias fisicas e/ou operacionais com os arrendamentos e areas publicas
circunvizinhas, e das propostas de mitigacao, quando for o caso;

A.1.2. Relacdo preliminar de ativos arrendados e avaliacdo do estado fisico e condicGes
de uso dos mesmos;

A.1.3. Descri¢do do fluxo operacional e fluxograma de massa das Atividades a serem
realizadas, evidenciando os equipamentos, os principais elementos de
infraestrutura, e suas principais caracteristicas técnicas, incluindo capacidade
estdtica de armazenagem e capacidade nominal de movimentacao.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

descricao acima devera ser apresentada para cada fase.
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A.2. Plano comercial do Arrendamento:

A.2.1. Descrigdo dos servicos a serem prestados no Arrendamento;
A.2.2. Proje¢cbes de movimentacdo de cargas ao longo de todo o periodo do

Arrendamento e premissas utilizadas.

A.3. Viabilidade técnica e operacional do Arrendamento:

A.3.1. Apresentacdo, por meio de desenhos técnicos em plantas e cortes, em escala
adequada, com legendas e cotas, e devidamente subscrito por profissional
habilitado, do arranjo geral da instalacdo proposta, apresentando:

a) Mapa de localizacdo dentro do Porto Organizado;

b) Elementos de infraestrutura, superestrutura e principais equipamentos,
existentes e a serem implantados;

c) Acessos rodoviarios, ferroviarios, hidroviario e dutoviarios, existentes e a
serem implantados, em diagrama unifilar, conforme o caso;

d) Sistemas de preven¢do ambientais propostos (gases, despoeiramento,
remocdo de lixo, ruidos, entre outros), existentes e/ou a serem implantados,
com as respectivas descri¢oes;

e) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento os itens

“b” a “d”, acima, deverao ser apresentados para cada fase.

A.3.2. Descricao geral dos equipamentos arrendados ou a serem adquiridos pela
Arrendatdria, incluindo, para aqueles a serem adquiridos, tipo, modelo,

principais dimensdes, capacidade nominal, eficiéncia esperada, alcance;

A.3.3. Comprovacdo, por meio de memorial de cdlculo, que as instala¢des portudrias
e equipamentos existentes e/ou a serem implantados no Arrendamento sdo
suficientes para o atendimento a demanda projetada, conforme fluxograma de
massas apresentado. Para tanto, deverd ser apresentada uma avaliagdo da
capacidade dindmica dos seguintes sistemas durante o prazo do Arrendamento,

incluindo expansdes planejadas pela Arrendataria:
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a) Sistemas de embarque e desembarque.
b) Sistema de armazenagem;

c) Sistema de recepgdo e expedicdo terrestre.

Comprovacgao, por meio de memorial descritivo, que as instalagGes portuarias e
equipamentos existentes e/ou a serem implantados pela Arrendataria sdo
suficientes para o atendimento dos Parametros do Arrendamento.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

comprovacao referida neste item devera ser apresentada para cada fase.

Avaliacdo preliminar, em caso de obras de expansao de infraestrutura maritima
(pieres, bergos, dolfins, etc.), que as mesmas sdo vidveis do ponto de vista de
manobrabilidade, e que ndo interferem no acesso aquavidrio as demais

instalacGes portuarias na regido;

Apresentacdo do cronograma fisico e financeiro do empreendimento, que
devera representar etapas semestrais e respeitar aos prazos maximos indicados

no Contrato e em seus Anexos;

Descricdo das instala¢cOes de uso da Receita Federal e 6rgaos anuentes no Porto

Organizado, quando for o caso.

A.4. Viabilidade ambiental do Arrendamento:

A4.1.

Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos do Arrendamento

sobre o trafego terrestre de caminhGes e composic¢des ferroviarias no entorno,

incluindo:

a) Estimativa do fluxo de veiculos rodoviarios e/ou ferroviarios que demandem
ao terminal, para atendimento a movimentagao prevista;

b) Descricdo das agBes a serem implantadas pela Arrendatdaria objetivando
evitar a formacao de filas de espera dos veiculos, incluindo a constituicdo ou

o uso de patios reguladores que minimizem esses impactos;
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Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos ambientais da
realizacdo das Atividades, bem como medidas mitigadoras a serem adotadas,
como solugdes de engenharia e medidas de gestdo para controle de emissao de

particulados, tratamento de efluentes e residuos sdlidos, entre outros;
Atestacdo da eficdcia das medidas a serem implantadas por meio da

compara¢do com terminais e situagdes analogas, bem como pela adog¢do de

melhores praticas internacionais.
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