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CONTRATO DE ARRENDAMENTO N2 ,
de , QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO

DE PORTOS E AEROPORTOS, COM A
INTERVENIENCIA DA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIARIOS — ANTAQ E DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO
NORTE, E A EMPRESA

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS, com sede na Esplanada
dos Ministérios, Bloco “R”, CEP 70310-500, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n?2
37.115342/0001-67, doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada pelo

Secretario Nacional de Portos e Transportes Aquaviarios, EXmo. Sr. .....ccccccoviiiieeeiiiiieeecennn, ,
nomeado pelo Decreton?............. ,de . , hacionalidade, estado civil, profissao, portador
da Cédula de Identidade n2 .............. ,inscrito no CPFsobon?................... , com a interveniéncia

da AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS, autarquia especial, criada pela Lei n2
10.233, de 5 de junho de 2001, com sede no SEPN - Quadra 514 - Conjunto E, Brasilia/DF, inscrita
no CNPJ sob o n2. 04.903.587/0001-08, neste ato representada pelo Diretor-Geral, Sr.

......................... , designado pela ........cccceceeeeeeeuennnennn,, publicada no DOU de ................,
nacionalidade, estado civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade n2 ............... , inscrito
no CPF sob o n? ..........ccee. , doravante denominada ANTAQ, e a interveniéncia da

AUTORIDADE PORTUARIA, COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE, personalidade

juridica, com sede ......ccccceveeennnnnn. , inscrita no CNPJ sob 0 N2 .....ccccoevvvvnnnne , heste ato
representada pelo Diretor-Presidente o  Sr. e, , designado pela
................................. , publicada no DOU de ................, nacionalidade, estado civil, profissao,
portador da Cédula de Identidade n? ............... , inscrito no CPF sob o n2 .................... ,ea
EMPreSA  evveercieeeeeireeeeeeeneens , [sociedade de propdsito especifico]l, com sede na
............................ , inscrita no CNPJ sob o n2 ............., doravante denominada
ARRENDATARIA, neste ato representada pelo Sr. .....ccoccveevveeeeeeeenennne. , hacionalidade, estado
civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade n2 .............. , inscrito no CPF sob o n2

................ , instrumento de outorga de poderes, ambos com o endere¢co comercial

resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas seguintes Clausulas e condigGes:
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Disposig¢oes Iniciais

1.1 Defini¢des

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras defini¢Ges

aqui estabelecidas, as seguintes definicdes aplicam-se as respectivas

expressoes:

vi.

Vii.

viii.

Administracdo do Porto: pessoa juridica encarregada da
Administracdao do Porto Organizado por delegagdo ou concessao
do Poder Concedente, ou a Unido diretamente, nos casos de

Portos nao delegados e ndo concedidos.

Ano: periodo de 12 meses contado a partir da Data de Assuncgao,

salvo quando possuir referéncia expressa em outro sentido.

ANTAQ: Agéncia Nacional de Transportes Aquavidrios, autarquia
especial, criada pela Lei n? 10.233, de 2001, e que figura como

interveniente-anuente neste Contrato.

Area de Influéncia do Porto Organizado: Areas geograficas,
continuas ou ndo, das quais ou para as quais podem ser
transportadas as mercadorias embarcadas ou desembarcadas no
Porto Organizado, considerada a viabilidade econO6mica de

utilizacdo do Porto Organizado e a sua capacidade instalada.

Area do Arrendamento: as dareas, instalagdes portudrias e
infraestrutura publicas, localizadas dentro do Porto Organizado

objeto do presente contrato.

Area do Porto Organizado: area delimitada por ato do Poder
Executivo Federal, compreendendo as instalagGes portudrias e a

infraestrutura de protegao e de acesso ao Porto Organizado.

Arrendamento: a presente cessio onerosa da Area do
Arrendamento, localizada dentro do Porto Organizado, para

exploracao por prazo determinado.

Arrendataria: titular da cessdo onerosa de area e infraestrutura

publicas localizadas dentro do Porto Organizado, para exploracdo
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Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

XX.

XXi.

por prazo determinado, identificada no preadmbulo deste

Contrato.

Atividades: atividades portudrias a serem exploradas pela
Arrendatdria dentro da Area do Arrendamento, na forma deste

Contrato e seus Anexos.

Bens do Arrendamento: significado definido neste Contrato e seus

Anexos.

Bergo: local a ser utilizado para atracacdo das embarcacgbes que
pretendem realizar embarque e desembarque de Cargas

destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e desembarque de

Cargas destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Capacidade Efetiva: quantidade de carga movimentada durante

um certo periodo de tempo e em um nivel adequado de servico.

Capacidade Estatica: quantidade mdxima de carga que pode ser

armazenada a qualquer tempo.

Cargas: carga referida no presente contrato que esteja incluida no

rol de Atividades do Arrendamento.
Contrato: significado definido no Predmbulo deste instrumento.

Data da Assungao: data de celebragao do Termo de Aceitagao
Provisdria e Permissdao de Uso de Ativos previsto na Subcldusula

3.1.1.
DOU: Diario Oficial da Uniao.
Edital: Edital do Arrendamento n2 [e]/[e], incluidos seus Anexos.

Financiadores: instituicGes financeiras responsdveis pelos
financiamentos a Arrendatdria para a realizagdo dos

investimentos necessarios.

Instalagdo Portuaria: instalagdo localizada dentro ou fora da area

do Porto Organizado e utilizada em movimentagcdo de
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XXii.

XXiii.

XXiV.

XXV.

XXVi.

XXVii.

passageiros, em movimentag¢ao ou armazenagem de mercadorias,

destinadas ou provenientes de transporte aquaviario.

IPCA: indice de Pregos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.

Movimentagao Efetivamente Contabilizada: movimentagao
efetivamente contabilizada no periodo de um Ano, conforme

previsto neste Contrato e em seus Anexos.

Movimenta¢ao Minima Exigida: movimentagdo exigida, nos
termos da tabela constante da Subcldausula 7.1.2.1, quando

aplicavel.

Parametros do Arrendamento: referéncias a caracteristicas
técnicas operacionais minimas que definirdo o dimensionamento
do projeto, os investimentos e as Atividades a serem
desempenhadas pela Arrendatdria, nos termos da Subclausula

7.1.2.2.

Parametros Técnicos: especificacGes técnicas minimas que devem
ser observadas pela Arrendatdria quando da consecuc¢do das
Atividades objeto do Arrendamento, nos termos da subcldusula

7.1.2.4.

Partes Relacionadas: aquelas entidades, fisicas ou juridicas, com
as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, em
condicBes que ndo sejam as de comutatividade e independéncia
que caracterizam as transagbes com terceiros alheios a
companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra area de

influéncia, estendendo-se ao relacionamento econémico:

a) entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam

ao mesmo controle societario;

b) entre empresas com administradores comuns ou que

possam influenciar e/ou se beneficiar de determinadas
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XXviii.

XXiX.

XXX.

XXXi.

XXXii.

decisbes nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou

individualmente;

c¢) de uma empresa com seus acionistas, cotistas e
administradores (quaisquer que sejam as denominagbes
dos cargos), e com membros da familia, até o terceiro grau,

dos individuos antes relacionados;

d) de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas
e coligadas, ou com acionistas, cotistas ou administradores

de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e

e) de uma empresa com fornecedores, clientes ou
financiadores com os quais mantenham uma relagdo de
dependéncia econdmica e/ou financeira, ou de outra

natureza que permita essas transagoes.

Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorréncia, conhecido
ou ndo, que implique no atendimento a uma determinacao legal
ou regulamentar, relacionada ao meio ambiente, observadas as

especificidades previstas no Contrato.

Plano Basico de Implantagdo (PBI): Plano com as especificages
técnicas e de desempenho a serem desenvolvidas pela
Arrendatdria com vistas ao atendimento da Proposta pelo

Arrendamento, bem como aos Parametros do Arrendamento.

Plano de Transferéncia Operacional (PTO): Plano com as
especificagdes técnicas, cronograma e estratégia operacional e
outros elementos com vistas a ndo interrupgao das atividades
desenvolvidas no Terminal, conforme previsto no Apéndice 4 -
Plano de Transferéncia Operacional de Arrendamento do Edital.

Poder Concedente: a Unido, através do Ministério de

Infraestrutura.

Porto Organizado: bem publico construido e aparelhado para

atender a necessidades de navegacdo, de movimentacdo de
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XXXiii.

XXXiV.

XXXV.

XXXVi.

XXXVii.

XXXViii.

XXXiX.

xl.

xli.

passageiros ou de movimentacao e armazenagem de mercadorias,
cujo trafego e operagdes portudrias estejam sob jurisdicdo da

Administracdo do Porto.

Prazo do Arrendamento: o prazo de duracdo do Arrendamento,
fixado nos termos deste Contrato, contado a partir da Data da

Assuncgao.

Preco: valor cobrado pela Arrendataria dos Usudrios como
contrapartida as Atividades prestadas, podendo ser livremente

estabelecido pela Arrendatdria.

Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela
Proponente vencedora do Leilao para exploragio do

Arrendamento.

Prorrogagdao: Qualquer forma de extensdo, prorrogacao,
renovacdo ou postergacdo do prazo de vigéncia deste Contrato

em relacdo ao Prazo do Arrendamento.

Regulamento de Exploragao do Porto Organizado: ato normativo
editado pela Administragdao do Porto, com vistas a disciplinar o

uso do Porto Organizado.

Revisao Extraordinaria: procedimento extraordinario para
apuracdo da necessidade de recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro.

SPE: Sociedade de Propdsito Especifico constituida, quando for o

caso, pela Proponente vencedora.

Tarifa Portudria: os valores devidos a Administracdao do Porto
pela Arrendataria relativos a utilizagdo das instalagdes portuarias
ou da infraestrutura portudaria ou a prestacdo de servigcos de sua

competéncia na Area do Porto Organizado.

Usuario: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras
das Atividades prestadas pela Arrendatdria, ou terceiro por ela

indicado, na Area do Porto Organizado.
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xlii.

xliii.

xliv.

Valor do Arrendamento: é o Valor do Arrendamento Fixo e o
Valor do Arrendamento Variavel devido pela Arrendataria a
Administracio do Porto, em funcdo da exploracdo do

Arrendamento.

Valor do Arrendamento Fixo: é o valor fixo devido pela
Arrendatdria a Administra¢ao do Porto, em fungao da exploracgdo

do Arrendamento.

Valor do Arrendamento Variavel: é o valor varidvel devido pela
Arrendatdria a Administragdo do Porto, em funcdo da
movimentag¢do de carga destinada ou proveniente do transporte

aquaviario.

1.2 Interpretagdo

1.2.1 Exceto quando o contexto ndo permitir tal interpretacao:

1.2.1.1  As defini¢cdes do Contrato serdo igualmente aplicadas

em suas formas singular e plural; e

1.2.1.2  As referéncias ao Contrato ou a qualquer outro

documento devem incluir eventuais altera¢cdes e aditivos

qgue venham a ser celebrados entre as Partes.

1.2.2 Os titulos dos capitulos e das Clausulas do Contrato e dos Anexos nao

devem ser usados na sua aplicagdo ou interpretacao.

1.2.3 No caso de divergéncia entre o Contrato e os Anexos, prevalecerd o

disposto no Contrato.

1.2.4 No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerdo aqueles emitidos

pelo Poder Concedente.

1.2.5No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pelo Poder

Concedente, prevalecera aquele de data mais recente.

1.2.6 As Clausulas e condi¢Bes do Contrato relativas a sua Prorrogagao devem

ser interpretadas restritivamente.

1.3 Documentos Anexos
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1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os

Anexos relacionados nesta Clausula:
i.  Termo de Referéncia Ambiental, quando aplicavel; e

ii. Outros Anexos: Composicdo Societdria e Atos Constitutivos da

Arrendataria, Edital e Proposta pelo Arrendamento (escrita).
Regéncia Legal

1.4.1 Este Contrato é espécie do género contrato administrativo e se rege
pelos preceitos de direito publico e, supletivamente, pelo direito
privado, em especial as disposi¢Ges relativas as regras gerais dos

contratos.

1.4.2 Aplicam-se a este Contrato as disposi¢cdes das Leis n2s. 12.815, de 5 de
junho de 2013; 12.529, de 30 de novembro de 2011; 10.233, de 2001,
12.462, de 4 de agosto de 2011; 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 8.666,
de 21 de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 13.334, de
13 de setembro de 2016; Medida Proviséria n2 1.154, de 19 de janeiro
de 2023; dos Decretos n2%s. 8.033, de 27 de junho de 2013; 7.581, de 11
de outubro de 2011; e demais normas e regulamentos aplicaveis aos
bens arrendados, as areas e infraestrutura publicas, e as Atividades

objeto deste Contrato, expedidos pelas autoridades competentes.

1.4.3 Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposi¢des legais e
regulamentares incidentes sobre as obras e servicos de engenharia,
quanto as obrigacdes de cunho trabalhista, previdenciario, de
responsabilidade técnica, civil e criminal, de medicina e seguranca do

trabalho, meio ambiente, sem prejuizo de outras pertinentes.

2 Areas e Infraestrutura Publicas do Arrendamento

2.1

Compbéem o Arrendamento objeto deste Contrato as areas, instalagGes
portuarias e infraestruturas publicas, localizadas dentro do Porto Organizado

de Maceid, no Estado.

2.1.1 A drea total do Arrendamento em Maceié - AL, cujo cédigo de

identificacdo € MAC 12, localizada no Porto de Maceid, possui 13.674

10
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m?2 (treze mil, seiscentos e setenta e quatro mil metros quadrados),
sendo constituida pelos terrenos nos quais estdo e serdo implantados
os equipamentos e edificagdes a serem utilizados na movimentagao e
armazenagem de granel liquido, especialmente combustiveis, conforme

regras previstas no Contrato e em seus Anexos.

As condicdes e regras de acesso aos Bergos s3o as definidas pela

Administragao do Porto.

A Area do Arrendamento é cedida pelo Poder Concedente & Arrendatéria em
carater ad corpus, sendo certo que as descri¢cdes, extensdo e confronta¢des
indicadas na Subclausula 2.1.1 ndo vinculam o Poder Concedente sob qualquer
forma, sendo a drea arrendada aquela efetivamente disponivel para utilizagdo
da Arrendatdria, que declara ser tal drea suficiente para o cumprimento das

obrigacOes deste Contrato e seus Anexos.

2.3.1 As descrigOes, extensdo e confrontagbes indicadas na Subcldusula 2.1.1
representam, todavia, os limites maximos da area a que a Arrendataria
tera direito de explorar, ndo podendo a Arrendatdria invocar o carater

ad corpus do Arrendamento para pleitear area diversa.

Mediante prévia autorizagdo do Poder Concedente, podera ser admitida a
ampliagdo ou reducgdo da Area do Arrendamento, desde que observadas as

condicOes estabelecidas na legislagdo vigente.

24.1 A ampliagdo ou redugdo ensejard procedimento de Revisao
Extraordinaria do Contrato para a recomposicdo do seu equilibrio

econdmico-financeiro, nos termos do Clausula 14 deste Contrato.

2.4.2 O requerimento para ampliagdo ou redugdo da area arrendada serd
formalizado pela Arrendataria junto ao Poder Concedente, sendo que
eventual aprovacdo devera ser precedida de Revisdo Extraordinaria
prevista neste Contrato, observada regulamentacdo editada pela

ANTAQ e pelo Poder Concedente.

11
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3 Prazo do Arrendamento

3.1

3.2

33

3.4

O Prazo de Arrendamento sera de 25 (vinte e cinco) Anos contados da Data de

Assunc¢ado, nos termos e condigdes previstos neste Contrato.

3.1.1 O Termo de Aceitagdo Proviséria e Permissdo de Uso de Ativos, previsto
no Apéndice 1 do Contrato, devera ser celebrado pelas Partes em até
30 (trinta) dias, contados da comunicagdo de nao objecdo, pelo Poder
Concedente, ao Plano Basico de Implantacdo e a execugdo Plano de
Transferéncia Operacional, o que ocorrer por Ultimo, apresentados pela

Arrendatdria como condicdo para a celebracdo deste Contrato.

3.1.1.1 A execugdo do Plano de Transferéncia Operacional
somente poderda ser considerada concluida apés a
expedicdo, pelos orgdos intervenientes, de toda a
documentacdo imprescindivel ao inicio das Atividades, bem
como o cumprimento dos demais prazos e requisitos
estabelecidos no Apéndice 4 — Plano de Transferéncia

Operacional de Arrendamento do Edital.

A Arrendataria ndo terd direito a manutengdo do Arrendamento por periodo
superior ao Prazo do Arrendamento, ainda que pendente discussao judicial ou
extrajudicial sobre o pagamento de qualquer valor a Arrendataria pelo Poder

Concedente, inclusive a titulo de indenizagdo.

O presente Contrato podera ser prorrogado por sucessivas vezes, a exclusivo
critério do Poder Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos, até
o limite maximo de 70 (setenta) anos, incluidos o prazo de vigéncia original e
todas as suas prorrogacoes, condicionado ao restabelecimento do equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato.

O Poder Concedente, ao apreciar o pedido de Prorrogacao apresentado pela
Arrendataria, devera fundamentar a vantagem da prorrogagdo do Contrato em
relacdo a realizagdo de nova licitacdo de contrato de arrendamento, além de

observar os requisitos para a prorrogacdo previstos em lei ou regulamento.

3.4.1 Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares

exigiveis ao tempo da prorrogacdo, o Poder Concedente deverd

12
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também avaliar a conveniéncia e oportunidade do pedido tendo em

vista:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Cumprimento dos Parametros do Arrendamento, metas e

prazos conforme previsto neste Contrato;

Desempenho da Arrendatdria relativamente as atribuices e
aos encargos definidos no Contrato, em especial aqueles

relacionados aos investimentos e a prestacdo das Atividades;

Cometimento de infragdes contratuais pela Arrendatdria,

ressalvada a superac¢do do inadimplemento ou reabilitagao;

Manutengdo, durante a vigéncia do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, das condi¢cdes de

habilitacdo e qualificacdo exigidas no Leilao;

Adimpléncia da Arrendataria no recolhimento de Tarifas
Portudrias e em rela¢do a outras obriga¢des financeiras com a

Administracdo do Porto e a ANTAQ;

Adimpléncia das pessoas juridicas que sejam, direta ou
indiretamente, controladoras, controladas ou coligadas com a
Arrendatdria perante a Companhia Docas do Rio Grande do
Norte e junto a ANTAQ caso, além do objeto do presente
contrato, sejam operadoras, autorizatdrias, arrendatarias ou

concessionarias no setor portudrio brasileiro.

3.4.2 O atendimento dos requisitos explicitados na Subcldusula 3.4 serd

comprovado por meio das informacdes a serem encaminhadas pela

Arrendatdria a ANTAQ nos termos da regulamentacdo de forma a

subsidiar o Poder Concedente na decisdo motivada sobre a existéncia

de conveniéncia e oportunidade da Prorroga¢do do Contrato.

A Arrendataria devera manifestar formalmente, junto ao Poder Concedente,

seu interesse na Prorrogagao do Contrato no periodo de até 60 (sessenta)

meses antes da data do término do Prazo do Arrendamento, ressalvadas as

excegdes estabelecidas em ato do Poder Concedente.
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A Arrendatdria reconhece expressamente que a Prorrogagao do Contrato é

uma faculdade do Poder Concedente, cuja decisdo se dard em fungdo do

interesse publico, ndo cabendo qualquer direito subjetivo a Prorrogacao.

4 Plano Basico de Implantagao — PBI

4.1

4.2

4.3

4.4

O Poder Concedente terda o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da
assinatura do Contrato, para manifestar expressamente sua ndao objecdo ou
solicitar os esclarecimentos ou modificagdes mencionadas na Subclausula 4.2

em rela¢do ao PBI.

4.1.1 A andlise de ndo objegdo se dara em relagdo aos itens editalicios e a

verificacdo se o projeto proposto atende aos parametros minimos.

O Poder Concedente poderd solicitar a Arrendataria esclarecimentos ou
modifica¢cdes no PBI, bem como podera rejeita-lo, caso, apds a solicitagao de
esclarecimentos e modificacGes, ndo fique comprovada sua aptiddo para

atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos.

4.2.1 O Poder Concedente comunicara a Arrendataria a necessidade de
complementacdo ou modificagdo e estabelecerd prazo para

apresentacao do novo PBI.

4.2.2 Se apods a reapresentacdo, nos termos da Subcldusula 4.2.1, o PBI for
considerado inapto para viabilizar o atendimento aos requisitos do
Contrato e Anexos, o Contrato sera declarado extinto por culpa da

Arrendataria, nos termos da Subclausula 24.4.

O PBI poderd ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitacdo da
Arrendataria ou da ANTAQ, desde que comunicado ao Poder Concedente e

observadas as regras do Contrato, Anexos e a legislacdo e regulamentacao.

Para a realizacdo das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer
tempo, a Arrendatdria deverd realizar os projetos bdsico e executivo de
engenharia, obter as aprovac¢des cabiveis, e enviar cdpia eletronica dos
projetos a Administragdo do Porto e a ANTAQ, acompanhado de nota que

justifique sua compatibilidade com o PBI.
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4.4.1 A documentacdo a ser submetida incluird dados primarios resultantes de
estudos de sondagem, topografia, batimetria, e outros realizados pela

Arrendatdria, bem como outros elementos definidos pela

regulamentacdo da ANTAQ.

Sem prejuizo do atendimento as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, bem como as demais disposi¢des deste Contrato e seus Anexos
relacionados ao tema, o Plano Basico de Implantagdo a ser apresentado pela
Arrendataria, nos termos do Contrato, devera conter os requisitos do

Apéndice 3.

O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Areas, Infraestruturas e
InstalagGes Portudrias publicas localizadas no Porto Organizado de Maceid, no
Estado de Alagoas, para a realiza¢do das Atividades a serem desempenhadas

pela Arrendataria de forma adequada nos termos deste Contrato.

A Arrendatdria deverd, a contar da Data de Assungdo, disponibilizar a area,
infraestrutura, instalagbes portuarias e Atividades de acordo com os

Parametros do Arrendamento exigidos neste Contrato e em seus Anexos.

A Arrendataria serd responsdvel por todos os investimentos, benfeitorias
adicionais e servicos ndo especificados, mas que venham a ser necessarios
para alcancar os Parametros do Arrendamento. Os projetos e construgdes

deverdo observar os Parametros Técnicos.

6 Transferéncia do Controle Societario da Arrendataria ou do Arrendamento

6.1

6.2

A transferéncia, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societario da
Arrendataria ficard sujeita a analise e aprovacdo da ANTAQ, sob pena de
descumprimento contratual, declaracdo de extingdo do Arrendamento por

culpa da Arrendataria e aplicacdo das penalidades cabiveis.

A transferéncia de titularidade do Arrendamento ficara sujeita a analise prévia
da ANTAQ e expressa aprovacao do Poder Concedente, sob pena de
descumprimento contratual, declaracdo de extingdo do Arrendamento por

culpa da Arrendataria e aplicacdo das penalidades cabiveis.
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ObrigacGes e Prerrogativas das Partes

7.1 ObrigacGes da Arrendataria

7.1.1 A Arrendatdria obriga-se, sem prejuizo das demais disposi¢cdes

vi.

Vii.

constantes deste Contrato e seus Anexos, a:

Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato e seus
Anexos, com as normas expedidas pela ANTAQ, e com o
Regulamento de Exploragdo do Porto Organizado, e demais

documentos de regéncia da licitacdo e da contratagao;

Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto a

Autoridade Aduaneira, quando cabivel;

Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena
movimentagdo e/ou armazenagem das cargas previstas para o

Arrendamento;

Obter e apresentar a ANTAQ todas as licengas e autorizagdes
exigidas pelos 6rgdaos competentes, nos termos deste Contrato e

seus Anexos;

Implantar as agdes necessdrias a eventual realocacdao ou demolicao
de instalagGes ou equipamentos no Porto Organizado, que estejam
interferindo na drea e infraestrutura publicas, arrendadas ou nao,
em que as Atividades deverdo ser executadas, devendo a
Arrendatdria arcar com todas as despesas respectivas e obter a

prévia autorizacao da Administracao do Porto e da ANTAQ;

Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que
serdo seus interlocutores junto ao Poder Concedente, a
Administracdo do Porto e a ANTAQ, bem como os responsaveis

técnicos pela execugdo do presente Contrato;

Utilizar somente pessoal qualificado e em numero suficiente a
execu¢ao das Atividades, assumindo plena e exclusiva
responsabilidade por sua contratacao, pelos contratos de trabalho

celebrados com seus empregados e respectivos encargos
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decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de indenizacgdes,
multas e outras penalidades eventualmente advindas de infragGes
cometidas, reclamatdrias trabalhistas, a¢des judiciais e quaisquer
medidas propostas por seus empregados, empregados dos
subcontratados, ou terceiros, eximindo o Poder Concedente de
qualquer responsabilidade direta, solidaria e/ou subsidiaria pelos
mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade
por quaisquer reclamatdrias trabalhistas que vierem a ser ajuizadas
em face do Poder Concedente e da ANTAQ em relagdo ao presente

Contrato;

Mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros,
resultantes de poluicdo, inclusive ruido e outras causas advindas do

seu método de trabalho;

Elaborar o projeto basico e projeto executivo, executar as obras e
servicos de engenharia, a montagem, a realizacdo de testes, a pré-
operacdo e todas as demais operagdes necessarias, bem como
substituir ou reparar, as suas custas, quaisquer bens ou servicos
relacionados as Atividades que venham a ser justificadamente
considerados pelo Poder Concedente ou pela ANTAQ, como
defeituosos, incorretos, insuficientes ou inadequados, assim
entendidos os bens ou servigcos inaptos a viabilizar as obriga¢des
assumidas pela Arrendatdria, notadamente os Parametros do

Arrendamento;

Sempre que concluir a implantacdo de novas edificacdes,
providenciar a sua averbacdo na matricula/registro do imdvel no
Cartério de Registro de Iméveis competente, quando for o caso, bem
como obter as licengas exigidas pelas autoridades competentes para

a operacionalidade das Atividades;

Manter a qualquer tempo durante a execugdo do Contrato,
compatibilidade com as obrigacdes ora assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas e atendidas por

ocasido da licitacao;
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Prestar contas das Atividades e fornecer informagbes econémico-
financeiras, operacionais e sobre os Bens do Arrendamento ao
Poder Concedente, a ANTAQ e aos o6rgdos governamentais

competentes, conforme previsto na regulamentacgdo;

Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrupcao
causada por caso fortuito ou motivo de forca maior, comunicando

imediatamente a ocorréncia de tais fatos a ANTAQ e a

Administracdo do Porto;

Pagar os tributos e contribui¢Ges de qualquer natureza, incidentes
ou que venham a incidir, sobre as areas e infraestruturas publicas

arrendadas e sobre a Atividade exercida;

Pagar as Tarifas Portuarias nos prazos previstos pela

regulamentacdo aplicavel ao Porto Organizado;

Ajustar-se as medidas e determinagdes do Poder Concedente e da
ANTAQ relacionadas a corre¢do de competicdo imperfeita no Porto

Organizado ou na Area de Influéncia do Porto Organizado;

Providenciar a recuperagdao, remediacdo e gerenciamento do
Passivo Ambiental relacionado ao Arrendamento, nos termos

previstos na Clausula 12;

Adotar e cumprir as medidas necessarias a fiscaliza¢cdo pelo Poder
Concedente, ANTAQ, Administragdo do Porto e autoridades
aduaneira, maritima, sanitaria, fitossanitaria, de policia maritima e
demais autoridades governamentais com atuacdo no setor

portuario;

Informar ao Poder Concedente, a ANTAQ e as autoridades publicas
guaisquer atos ou fatos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento

em razao das Atividades;

Nas hipdoteses ndo dispensadas pela legislacdo, pré-qualificar-se para
realizar a movimentacdo e a armazenagem de cargas diretamente ou

comprovar a contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados
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para tal fim, bem como manter a condicdo de pré-qualificada ou a

contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados durante o

Prazo do Arrendamento:

a) Em caso de contratacdo de operadores portuarios pré-
qualificados, a Arrendatdaria e o operador portuario serdo
solidariamente responsdveis pelo ressarcimento dos danos,
no caso dos eventos descritos nos incisos |, Il e lll, do art. 26

da Lei n?. 12.815, de 2013;

Permitir a utilizacdo por terceiros das Instalagées Portuarias e
equipamentos arrendados, bem como o direito de passagem

outorgado a terceiros, na forma em que dispuser a regulamentacao;

No prazo méaximo de 12 (doze) meses a partir da Data de Assungao
realizar avaliagdo patrimonial completa dos Bens do Arrendamento,
incluindo estimativa de vida Util e valor de mercado de cada ativo,
registrada por meio de laudo independente e em consonancia com

o PBIl aprovado, e submeté-la a ANTAQ;

No prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo
Limite para Inicio das Atividades indicado na Subcldusula 5.2,

implantar e certificar sistema de gestdo e controle ambiental;

Atender de forma ndo discriminatdria terceiros interessados nos
servicos de operacdo de cargas pelo terminal, considerando as
disponibilidades e as condi¢des gerais das Atividades, observada a
regulacdo sobre o tema, em especial o disposto na Resolug¢ao n2 75,
de 2022, da ANTAQ,, devendo eventual descumprimento ser

comunicado a ANTAQ;
Prestar as seguintes informacdes em seu sitio eletronico:
a) condigGes de prestagdo de servigo aos Usudrios;

b) prazo para a resposta ao pedido de prestacdo de servicos aos

Usuarios, ndo superior a cinco dias; e

c) Valor (em RS) das tarifas de referéncia para os servicos estipulados.
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Manter cépias dos pedidos de acesso ao terminal por terceiros, as respectivas respostas e outros
documentos correlatos, e disponibilizar os mencionados documentos a ANTAQ, quando

solicitado;

XXVi. Obter, renovar e manter vigentes, durante todo o periodo do
Contrato, todas as licencas, permissGes e autorizacdes ambientais
necessdrias ao pleno exercicio das Atividades objeto do

Arrendamento; e

XXVii. Ao término do Contrato, efetuar a transferéncia de titularidade do
processo de licenciamento ambiental a administracdo do porto ou a
qguem o Poder Concedente determinar, devendo manter vigentes as

licengas até a conclusdo do processo de transferéncia.

7.1.2 A Arrendataria obriga-se ainda a:

7.1.2.1 Atender, durante todo o Prazo do Arrendamento os
quantitativos minimos de movimentagdo anual de

combustiveis indicados no quadro abaixo:

Ano do Arrendamento Movimentacdao Minima Exigida
de combustiveis em Kt)
Ano 1 94
Ano 2 97
Ano 3 74
Ano 4 76
Ano 5 78
Ano 6 80
Ano 7 83
Ano 8 85
Ano 9 87
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Ano 10 89
Ano 11 91
Ano 12 93
Ano 13 95
Ano 14 98
Ano 15 100
Ano 16 102
Ano 17 105
Ano 18 107
Ano 19 109
Ano 20 111
Ano 21 114
Ano 22 116
Ano 23 118
Ano 24 121
Ano 25 123

7.1.2.1.1 Para a verificagdo anual do atendimento a
Movimenta¢ao Minima Exigida, somente serdo
contabilizadas as movimentac¢des realizadas por
meio de embarca¢les atracadas no Porto
Organizado, em operagdes que utilizem o

Arrendamento.

7.1.2.1.2 Quando requisitada pelos Usuarios, a
Arrendatdria devera realizar, no minimo, as
atividades de movimenta¢do ou armazenagem

de granéis liquidos combustiveis (exceto GLP),
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incluindo a movimentacdo destinada ou

proveniente de transporte aquavidrio.

7.1.2.1.3  As atividades referidas na Subcldusula 7.1.2.1.2
deverao ser realizadas até o limite da capacidade
das instala¢gbes existentes ou estabelecidas
como objeto de investimentos neste Contrato,
durante todo o periodo de vigéncia contratual,
exceto se atestado pela ANTAQ a auséncia de

demanda significativa para esse tipo de carga.

7.1.2.1.4 O atendimento aos Usuarios devera ser
realizado de forma ndo discriminatéria, nos

termos da Subclausula 7.1.1, inciso xxiv.

7.1.2.2 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes

Parametros do Arrendamento:

7.1.2.2.1 Prancha Geral Média de, no minimo, 335 t/h
para embarque de combustiveis, sendo Prancha
Geral Média o volume da carga movimentada no

Terminal por todo periodo de tempo atracado.

7.1.2.3 Realizar, no minimo, os investimentos descritos abaixo,
fora da area do Arrendamento, na infraestrutura comum do
Porto Organizado, que pertencerdo a Administragdo do
Porto e n3do integrardao os Bens do Arrendamento:
a) Pavimentacdo do patio rodoviario, na area externa ao terminal,

compreendendo, no minimo, 3.500 m?, com conclusdo até o
segundo ano de contrato;

b) Pavimentagdo e drenagem das vias intraporto do Porto de Maceio,
compreendendo, no minimo, 4.764 m?, com conclusdo até o
segundo ano de contrato; e
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c) Obrasde Recuperagdo do Pier TGL, com conclusdo até o segundo ano
de contrato.

7.1.2.4 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes

a)

b)

c)

Parametros Técnicos:

Parametros de Projeto:

A Arrendataria sera exclusivamente responsavel por todos
os estudos técnicos, incluindo, mas ndo se restringindo, as
investigacGes de campo, aos estudos de viabilidade, aos
projetos conceituais e finais, aos documentos de
planejamento e aos documentos referentes as benfeitorias
e implanta¢des necessarias ao desempenho das Atividades

no Arrendamento.

Os projetos de implantacao de todas as benfeitorias e obras
no Arrendamento obedecerdo a todos os cdodigos e
regulamentos municipais, estaduais e federais aplicaveis,

bem como padrdes de projeto indicados pelas organizacdes

abaixo:
= ABNT
= SO
= MO
= MARPOL

A Arrendatdria devera realizar rotinas de manutengao
preventiva nos equipamentos conforme recomendado
pelos respectivos fabricantes em sua documentacao
técnica, ou, em caso da auséncia dos mesmos, conforme as

melhores praticas internacionais.

Pardmetros de Construcdo:
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a) Quaisquer instalagOes construidas obedecerdo aos padrées

e cddigos abaixo:

= (Os padrdoes produzidos pela ABNT, ou quando
esses ndo estiverem disponiveis, padrdes
apropriados e internacionalmente reconhecidos,

incluindo os listados na Subclausula 7.1.2.4; e

= (Cddigos nacionais, estaduais e municipais de

edificacdo e construcdo.
7.2 AtribuicOes e Prerrogativas do Poder Concedente.

7.2.1 O Poder Concedente podera alterar unilateralmente e modificar as
condi¢cdes de prestacdo das Atividades, para melhor adequa-las as
finalidades de interesse publico que justificaram o Arrendamento,
respeitados os direitos da Arrendatdria quanto a manutencdo do
equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, apuradas mediante
procedimento de Revisdo Extraordinaria, bem como decidir sobre a
transferéncia de titularidade do Arrendamento, nos termos deste

Contrato e da regulamentacao.

Direitos e Obrigacoes dos Usuarios

8.1 Sem prejuizo de outros direitos e obrigacGes previstos em lei, regulamentos e
demais diplomas normativos aplicdveis ao setor portuario, sdo direitos e

obrigacGes dos Usuarios do Arrendamento:

8.1.1 Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento, livre de abuso de

poder econdmico;

8.1.2 Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao Arrendamento, com

liberdade de escolha entre os prestadores do Porto Organizado;

8.1.3 Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da Arrendataria
informagdes para o uso correto das Atividades prestadas pela

Arrendatdria e para a defesa de interesses individuais ou coletivos;
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8.1.4 Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ, da
Arrendatdria e dos demais 6rgdos competentes as irregularidades e

atos ilicitos de que tenham conhecimento, referentes as Atividades

prestadas;

8.1.5 Pagar os valores cobrados pela Arrendataria, conforme disposto neste

Contrato e em seus Anexos;

8.1.6 Receber tratamento ndo discriminatério na prestacdo das Atividades

pela Arrendataria, nos termos da Subcldusula 7.1.1, inciso xxiv.

9 Valor Estimado do Contrato, Condi¢6es de Pagamento e Reajuste de Valores
9.1 Valor Global Estimado do Contrato

9.1.1 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento é de RS
307.846.092,64 (trezentos e sete milhGes, oitocentos e quarenta e seis
mil, noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos ), correspondente
ao montante estimado de receitas a serem obtidas pela Arrendataria

para explorar as Atividades durante o prazo de vigéncia do Contrato.

9.1.2 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento tem efeito
meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado por qualquer das
partes para pleitear recomposicdo de seu equilibrio econdémico-

financeiro.
9.2 Condig¢Bes de Pagamento

9.2.1 A Arrendatdria devera pagar a Administragdo do Porto os seguintes

Valores do Arrendamento:

i RS 60.985,92 (sessenta mil, novecentos e oitenta e cinco reais e
noventa e dois centavos) por més, a titulo de Valor do
Arrendamento Fixo, pelo direito de explorar as Atividades no

Arrendamento e pela cessdo onerosa da Area do Arrendamento; e

ii. 6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos) por tonelada de

qualguer carga movimentada, a titulo de Valor do Arrendamento
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Varidvel; pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento e

pela cessdo onerosa da Area do Arrendamento, observando o

disposto na Subcldusula 9.2.3.1.

iii. RS 878.102,12 (oitocentos e setenta e oito mil, cento e dois reais e
doze centavos, a titulo de Valor de Arrendamento Inicial, em moeda
corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir

da Data da Assun¢ao.

o:n
|

9.2.2 O Valor do Arrendamento previsto no item “i” da Subcldusula 9.2.1 serd
pago pela Arrendataria a Administra¢ao do Porto, a partir da Data da
Assuncgdo até o final do Prazo do Arrendamento, em moeda corrente
nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do ultimo dia
do més de referéncia, mediante depdsito em conta corrente a ser

oportunamente indicada ou mediante guia especifica.

aussn
1

9.2.3 O Valor do Arrendamento Variavel previsto no item da Subclausula
9.2.1 serd pago mensalmente pela Arrendataria a Administra¢do do
Porto, com base na movimenta¢dao mensal de todas as cargas, a partir
do inicio das Atividades até o final do Prazo do Arrendamento, em
moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a

partir do ultimo dia do més de referéncia, mediante depdsito em conta

corrente a ser oportunamente indicada ou mediante guia especifica.

9.23.1 A partir do inicio das Atividades, ao fim de cada periodo
de 1 (um) Ano, caso a Movimentagdo Efetivamente
Contabilizada seja inferior a Movimentagdo Minima Exigida,
a Arrendatdria devera pagar a Administracdo do Porto o
Valor do Arrendamento Variavel, tomando por base o valor
em Reais por tonelada indicada no item “ii” da Subcldusula

9.2.1, multiplicado pela diferenga entre a Movimentagao

Minima Exigida constante na Subcldusula 7.1.2.1 e a

Movimentagdo Efetivamente Contabilizada no periodo. O

pagamento deve ser realizado no prazo de até 30 (trinta) dias

contados a partir do ultimo dia do Ano em referéncia,
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mediante depdsito em conta corrente a ser oportunamente

indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3.2 Para fins de cdlculo da Movimenta¢do Efetivamente
Contabilizada prevista na Subclausula 9.2.3.1, sé serdo
admitidas as movimentac¢Ges de cargas exigidas a titulo de
Movimenta¢ao Minima Exigida, nos termos da Subclausula
7.1.2.1, excluindo-se as cargas que a Arrendatdria é
autorizada a movimentar mas que nao sao incluidas dentre

aquelas exigidas a titulo de Movimentagao Minima Exigida.

9.2.4 A Arrendataria deverd pagar a Autoridade Portuaria cinco parcelas de

RS ( reais) a titulo de Valor da Outorga, correspondente

a diferenga entre o valor da oferta realizada no Leildao do presente
Arrendamento e o valor jd pago pela Arrendataria vencedora como

obrigagdo prévia a celebra¢do do Contrato.

9.2.5 As parcelas do Valor da Outorga serdo pagas anualmente, da seguinte
forma: a primeira parcela sera paga em até 10 (dez) dias apds o término
do 122 (décimo segundo) més contado da Data de Assungdo; e as

demais serdo pagas a cada 12 (doze) meses.

9.2.6 O Valor da Outorga sera reajustado pelo IPCA acumulado entre o més
da realizagdo da Sessdo Publica do Leildo e a data de pagamento de

cada parcela anual, observando-se a seguinte formula:
01 = Og X (IPCA{/IPCA:.1)
Onde:

0: é o Valor da Outorga anual reajustada na data de inicio do pagamento

da primeira parcela anual;

Oo é o Valor da Outorga anual a precos correntes do dia de realizagdo da

Sessdo Publica do Leildo;

IPCA{/IPCA:1 é o IPCA acumulado do periodo compreendido entre o més da
realizacdo da Sessdo Publica do Leildo e o més anterior ao inicio

do pagamento do Valor da Outorga anual.
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9.2.7 Apds o primeiro reajuste, o Valor da Outorga anual sera reajustado

anualmente pelo IPCA, observando-se a seguinte formula:

Ot = Ot-1 X (IPCA/IPCA.1)

Onde:

t representa o tempo em Anos;

O: é Valor da Outorga anual reajustada;
O:.1 é o Valor da Outorga anual em vigor;

IPCA:/IPCA:.1 € a variagdo acumulada do IPCA no periodo.

9.2.8 O atraso no pagamento de qualquer quantia devida, prevista neste
Contrato, implicard incidéncia de multa moratdria de 2% (dois por
cento) do valor devido, atualizagdo monetdria pela variagdo do IPCA e
juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més, calculados pro rata
temporis, até o efetivo pagamento, sem prejuizo das demais

penalidades por descumprimento das obrigacdes contratuais.

Os valores monetarios indicados neste Contrato serdo reajustados
anualmente, a partir da data de assinatura do Contrato, pela variagao do IPCA,
referenciado a fevereiro de 2022, devendo ocorrer o primeiro reajuste na

assinatura do Contrato, mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

IPCAﬂ)

Py = Prg # [—nd
t to*(IPCAtO

em que:
P;4 corresponde a quaisquer dos valores monetdrios indicados ou citados neste

Contrato, devidamente reajustados;

P;o corresponde aos valores monetdrios indicados ou citados neste Contrato,

referenciados a fevereiro de 2022;
IPCA,, corresponde ao Nimero Indice do IPCA referenciado a data do reajuste;

IPCAy, corresponde ao Numero indice do IPCA referenciado a fevereiro de 2022;
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L corresponde a 1 (um) mais a variagdo do IPCA acumulada no periodo

compreendido entre fevereiro de 2022 e a data do reajuste;

t1 corresponde ao periodo da data do reajuste;

9.4

Na hipétese de extingdo do IPCA, tal indice sera automaticamente substituido
por aquele que o suceder ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado

pelo Poder Concedente.

10 Remuneragdo da Arrendataria

10.1

10.2

10.3

Como contrapartida as Atividades, a Arrendataria podera estabelecer o Prego
a ser cobrado do Usuario, observada a prerrogativa da ANTAQ de coibir
eventual abuso de poder econ6mico contra os usuarios, mediante prévio
procedimento administrativo, no qual podera solicitar e utilizar informac&es

fornecidas pelos interessados.

O Prego estabelecido pela prestagao das Atividades sera livremente fixado pela

Arrendataria, compreendendo, mas ndo se limitando as seguintes operagdes:
10.2.1 Carga e/ou descarga de embarcagdes;

10.2.2 Carga e/ou descarga de veiculos;

10.2.3 Expedicdo e/ou recebimento por dutos;

10.2.4 Armazenagem de até 30 (trinta) dias; e

10.2.5 Servigos acessorios (analise do produto, pesagem, limpeza de tanques,

etc.)

As Atividades poderao, a critério da Arrendataria, passar a abarcar, a qualquer
tempo, outras operagdes ndo incluidas na Subclausula 10.2 com vistas a

permitir a adequada continuidade da presta¢do dos servigos aos usudrios.
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11 Da Contratagao de Terceiros

111

11.2

11.3

114

11.5

A Arrendataria podera contratar empresas especializadas para fornecer bens
ou prestar servicos inerentes, acessorios ou complementares a realizagdo do

objeto deste Contrato.

Sempre que requerido, a Arrendatdria devera informar ao Poder Concedente
e a ANTAQ, o rol de empresas contratadas para a prestacdo de servigos

inerentes, acessoérios ou complementares a execu¢do deste Contrato.

A Arrendataria ndo podera eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas
obrigacGes decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em
relacdo aos prazos constantes deste Contrato, em razdo da contratacdo de

terceiros para sua realizagao.

Os contratos celebrados entre a Arrendataria e terceiros reger-se-do pelas
normas de direito privado, ndo estabelecendo rela¢cdo de qualquer natureza
entre os terceiros e o Poder Concedente ou a ANTAQ, ressalvadas as atividades

regulatdria e fiscalizatdria a cargo da ANTAQ.

No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendataria, qualquer
obrigacdo ou prestar qualquer garantia relativamente a bens, materiais,
elementos de construcdo ou servigos por este fornecidos a Arrendataria, e
caso tal obrigagdo ou garantia se estenda para além da vigéncia deste Contrato,
a Arrendatadria deverd assegurar ao Poder Concedente a possibilidade de este
assumir sua posicdo juridica apds o término deste Contrato, por qualquer
motivo, aproveitando-se, assim, dos beneficios decorrentes durante o tempo

que restar até que tal se expire.

12  Obrigagdes e Passivos ambientais

12.1

12.2

N

Caberd a Arrendataria providenciar a recuperacdo, remediacdo e
gerenciamento dos Passivos Ambientais relacionados ao Arrendamento, de

forma a manter a regularidade ambiental.

Os Passivos Ambientais ndo conhecidos identificados pela Arrendataria no

prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungdo
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serdo de responsabilidade do Poder Concedente, sendo tal responsabilidade

limitada as exigéncias do érgao ambiental.

12.2.1 Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos aqueles
indicados: (i) nas licencas ambientais existentes e nos estudos
ambientais que foram utilizados no processo de licenciamento
ambiental; (ii) em relatérios e estudos publicos; (iii) e em processos

administrativos publicos ou processos judiciais.

12.3 No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungao,
a Arrendatdria poderd contratar consultoria ambiental independente e
apresentar um laudo ambiental técnico a ANTAQ, com indicacdo de eventuais

passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de Assungao.

12.3.1 Os custos de recuperagao, remediacao e gerenciamento referentes aos
passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de Assungdo, caberdo
ao Poder Concedente, mediante a recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 14.

12.3.2 O laudo ambiental técnico devera conter, no minimo, a avaliacdo
preliminar dos passivos ambientais e a investigacdo confirmatéria das
areas contaminadas, nos termos da Resolucdo CONAMA n? 420, de 28
de dezembro de 2009, com a indicacdo dos passivos ambientais
encontrados no Arrendamento, as formas de recuperagdo, remediagdo

e gerenciamento indicados, e os custos a elas associados.

12.3.3 Apenas serdo objeto de recomposicio do equilibrio econémico-
financeiro do Contrato os custos com recuperagao, remediagao e
gerenciamento dos passivos ambientais indicados no laudo
apresentado pela Arrendatdria e que sejam exigidos pelo drgao

ambiental competente.

12.3.4 A ANTAQ caberd a prerrogativa de avaliar, a qualquer tempo, se os
passivos indicados no referido laudo poderiam ter sido conhecidos, nos

termos dos critérios fixados na Subclausula 12.2.1.

12.3.5 A consultoria ambiental independente devera ser aprovada pelo Poder

Concedente no prazo de até 15 (quinze) dias da sua indicacdo pela
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Arrendatdria. Caso a consultoria indicada ndo seja aceita, o Poder
Concedente comunicard a Arrendatdria os motivos da rejeicdo e

estabelecerd prazo para nova indicagdo ou apresentacdo de

contrarrazoes.

12.3.6 Apds o transcurso do prazo acima, sem manifestacio do Poder

Concedente, havera a aprovacao tacita da consultoria ambiental.

12.3.7 O laudo ambiental técnico ndo necessitara ser previamente aprovado

pelo 6rgao ambiental competente.

12.3.8 A ndo entrega a ANTAQ do laudo ambiental técnico implicara
presuncdo absoluta de inexisténcia de qualquer passivo ambiental ndo

conhecido.

12.4 Os passivos ambientais conhecidos e aqueles ndo identificados no laudo
ambiental técnico a que se refere a Subclausula 12.3 sdo de responsabilidade
da Arrendatdria, bem como aqueles que ocorram posteriormente a Data da

Assungao.

12.5 Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendataria devera
apresentar, para aprovac¢ao da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da data
da identificacdo da desconformidade, Plano de a¢do com medidas de
mitigacdo dos impactos e riscos ou remedia¢ao dos danos.

13  Alocagao de Riscos

13.1 Com excecdo das hipdteses previstas neste Contrato, a Arrendatdria é integral
e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao

Arrendamento, inclusive, mas sem limitacdo, pelos seguintes riscos:
13.1.1 Riscos de projeto, engenharia e construgao;
13.1.2 Recusa de Usuadrios em pagar pelos servigos;

13.1.3 Obtengdo de licengas, permissdes e autorizacBes relativas ao

Arrendamento;

13.1.4 Custos excedentes relacionados as Atividades objeto do

Arrendamento;
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13.1.5 Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos neste Contrato ou

de outros prazos estabelecidos entre as Partes ao longo da vigéncia do

Contrato;
13.1.6 Tecnologia empregada nas Atividades do Arrendamento;

13.1.7 Perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos
de danos causados aos Bens do Arrendamento, responsabilidade que

nao é reduzida ou excluida em virtude da fiscalizagcdao da ANTAQ;

13.1.8 Manifestagdes sociais e/ou publicas que afetem, de qualquer forma, a

execucdo e prestacdo das Atividades relacionadas ao Contrato;

13.1.9 Paralisagdo das Atividades da Arrendataria em razdo de greve de seus

colaboradores ou de seus subcontratados;

13.1.10 Mudangas no custo de capital, inclusive as resultantes de variagdes

das taxas de juros;
13.1.11 Variagdo das taxas de cambio;
13.1.12 AlteragOes na legislagdao dos impostos sobre a renda;

13.1.13 Caso fortuito e forga maior que estejam disponiveis para cobertura de
seguros oferecidos no Brasil, nas condi¢cdes de mercado, na época da

contratacdo e/ou renovacdo da apdlice de seguros;

13.1.14 Recuperagdo, remediagao e gerenciamento do Passivo Ambiental
relacionado ao Arrendamento, com exce¢do do expressamente

assumido pelo Poder Concedente nos termos deste Contrato;

13.1.15 Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo ser superior
ou inferior ao indice utilizado para reajuste dos valores previstos no

Contrato e em seus Anexos para o0 mesmo periodo;

13.1.16 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais

decorrentes da operacdo do Arrendamento;

13.1.17 Prejuizos causados a terceiros, pela Arrendataria ou seus

administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servicos ou
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qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das

atividades abrangidas pelo Arrendamento;

13.1.18 Vicios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos apds a Data da
Assuncgdo, arrendados ou locados para operagdes e manutengao do

Arrendamento ao longo do Prazo do Arrendamento;

13.1.19 N3o efetivacdo da demanda projetada por qualquer motivo, inclusive
se decorrer da implantacdo de novos portos organizados ou novas
instalag®es portudrias privadas, dentro ou fora da Area de Influéncia do

Porto Organizado;

13.1.20 Atraso na obtencdo das licengas federais, estaduais e municipais,
inclusive licencas relacionadas especificamente com a Area do
Arrendamento, quando ndo houver estipulagdo de prazo maximo legal

ou regulamentar para sua emissao pelas autoridades competentes;

13.1.21 Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de
desempenhar as atividades objeto do Contrato, de acordo com as
condicdes nelas estabelecidas, bem como na legislagio, na
regulamentagdo e no Regulamento de Exploracio do Porto
Organizado, nos casos em que a Arrendataria, direta ou indiretamente,
por agdo ou omissdo, houver dado causa ou de alguma sorte contribuido

para tal decisdo.

13.1.22 Transtornos causados por limitagdes administrativas, direito de
passagem ou servidGes suportadas pela Arrendataria, sem prejuizo do
direito de ser remunerada pela pessoa beneficiada, nos termos da

regulamentacao;

13.1.23 Valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes
da instituicdo de limitagcdes administrativas, direito de passagem ou

servidGes que beneficiem a Arrendataria.

A Arrendataria ndo é responsavel pelos seguintes riscos relacionados ao

Arrendamento, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:
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13.2.1 Descumprimento de obriga¢des contratuais atribuidas ao Poder

Concedente;

13.2.2 Custos decorrentes da recuperagao, remediagdo, monitoramento e
gerenciamento do Passivo Ambiental existente dentro da area do
Arrendamento, desde que ndo conhecido até a Data de Assungao e
identificado no laudo ambiental técnico mencionado na Cldusula 12 e

qgue ndo tenha sido ocasionado pela Arrendataria;

13.2.3 Paralisagdo das atividades da Arrendatdria em razdo dos riscos
ambientais previstos na Subcldusula 13.2.2, desde que ndo tenham sido

causados pela Arrendataria;

13.2.4 Alteragdo legislativa especifica que comprovadamente altere a
composi¢ao econémico-financeira do Contrato, a exemplo da criacdo,
alteracdo ou extingdo de tributos ou encargos, com exce¢do de
altera¢Oes relacionadas aos impostos incidentes sobre a renda ou
qualguer outra circunstancia em que inexista relacdo direta de

causalidade com o mencionado desequilibrio;

13.2.5 Atraso ou paralisacdo das Atividades decorrentes da demora ou
impossibilidade da obtencdao das licencas ambientais da instalacao
portuaria em razdo da inexisténcia ou cassa¢do das licengas ambientais
do Porto Organizado, bem como do descumprimento das

condicionantes nelas estabelecidas;

13.2.6 Caso fortuito ou forga maior que ndo possam ser objeto de cobertura
de seguros oferecidos no Brasil, nas condi¢des normais de mercado, na

época da contratacdo e/ou renovacdo da apdlice de seguros.

13.2.7 Decisao judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de
desempenhar as atividades objeto do Contrato ou de usufruir a
integralidade da Area do Arrendamento, de acordo com as condi¢des
nelas estabelecidas, bem como na legislacdo, na regulamentagdo e no
Regulamento de Exploragao do Porto Organizado, exceto nos casos em

que a Arrendatdria houver dado causa a tal decisdo; e
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13.2.8 Custos decorrentes do atraso na disponibilizagio da Area do
Arrendamento em que serdao desenvolvidas as Atividades objeto deste
Contrato, desde que o atraso seja superior a 12 (doze) meses da Data
de Assungdo e haja comprovagao de prejuizo significativo; ficando a
Arrendatdria, neste caso, isenta das penalidades decorrentes do atraso

no cumprimento de suas obrigacdes.
13.3 A Arrendatdria declara:

a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos

por ela assumidos no Contrato; e

b) Ter levado tais riscos em considera¢do na formulagao de sua

Proposta.

13.4 A Arrendatdria ndo fara jus a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se

materializar.

13.5 Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendatdria a titulo de IPTU seja
superior ou inferior ao valor que foi considerado nos estudos que precederam
a elaboragdo do edital de licitacdo, a Arrendataria ou o Poder Concedente,
conforme o caso, fardo jus a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
do contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas e despesas

do terminal portuario arrendado.

14  Revisao Extraordinaria para Recomposicao do Equilibrio Econdmico-Financeiro

14.1 Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato e mantida a alocacao de riscos

nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

14.1.1 Qualquer uma das partes podera solicitar a recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro somente nos casos em que, apds a celebragdo
deste Contrato, vierem a se materializar quaisquer dos riscos
expressamente assumidos pela outra parte nos termos deste Contrato,

com reflexos econémico-financeiros negativos para a solicitante.

14.1.2 O procedimento de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro

do Contrato devera ser instaurado, nos casos que o Poder Concedente
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determine ou autorize previamente investimentos pela Arrendataria
dentro ou fora do Arrendamento na infraestrutura do Porto

Organizado, bem como eventuais execugles de servicos de interesse

publico ou expansdo ou redu¢do da area arrendada.

14.2 O procedimento de Revisao Extraordinaria tera por objetivo apurar as
solicitagdes de recomposicdo do reequilibrio econémico-financeiro efetuadas
nos termos e hipdteses previstos em regulamento editado pelo Poder

Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1 Competira a ANTAQ decidir fundamentadamente sobre a pretensdo de
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro de Contrato de
Arrendamento portudrio apresentada por qualquer das partes e definir

o montante do desequilibrio contratual.

14.2.2 Apds a conclusdo da analise do EVTEA, a ANTAQ apresentara ao Poder
Concedente cendrios alternativos para a recomposicdao do equilibrio
econOmico-financeiro do Contrato de Arrendamento portuario,

conforme diretrizes do Ministério de Portos e Aeroportos.

14.3 Para a solicitagdo da recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato, deverdo ser observados os procedimentos, prazos e exigéncias

previstos em regulamento editado pelo Poder Concedente e pela ANTAQ.

14.4 Observada a regulamentagdo vigente, sera admitido ao Poder Concedente
atribuir a eventual novo arrendatdrio o dever de pagar indeniza¢do a
Arrendatdria, caso seja esta a forma de recomposicio do equilibrio
econémico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no futuro

edital.

15 Bens do Arrendamento

15.1 Sem prejuizo de outras disposi¢cdes deste Contrato sobre o tema, integram o
Arrendamento os bens a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutengdo e

vigilancia sdo de responsabilidade da Arrendataria:
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15.1.1 Todos os bens vinculados a operagdo e manutencdo das Atividades,

cedidos a Arrendatadria, conforme indicados nos Termos de Aceitacdo e

Permissdo de Uso de Ativos; e

15.1.2 Todas as instalagdes que vierem a ser construidas pela Arrendataria,
dentro da area arrendada, no decorrer do prazo de vigéncia do

Contrato e aplicadas na prestagao das Atividades;

A Arrendataria receberd os Bens do Arrendamento, inclusive as areas,
infraestruturas e Instalagdes Portuarias, no estado em que se encontram e por

sua conta e risco.

Os Bens do Arrendamento deverdo ser mantidos em condi¢cdes normais de
uso, de forma que, quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem em

perfeito estado, ressalvado o desgaste natural pela sua utilizagao.

Os bens méveis e iméveis mencionados na Subcldusula 15.1.1 e existentes na
data da celebracdo deste Contrato serdo cedidos a Arrendataria mediante a
assinatura de Termo de Aceitagao Provisdria e Permissdo de Uso dos Ativos
entre a Arrendatdria, o Poder Concedente, a Administragao do Porto e a

ANTAQ, cujo modelo integra o Apéndice 1 deste Contrato.

15.4.1 A Arrendatdria podera recusar-se, motivadamente, a receber bens
moveis considerados desnecessarios a operagdo e manutenc¢do das
Atividades ou que estejam anormalmente deteriorados; tal recusa,
todavia, ndo implicara direito de recebimento de qualquer quantia por
parte da Arrendatdria nem no direito a recomposicdo do equilibrio
econOémico-financeiro do Contrato, sendo a remogao dos bens as suas

expensas.

15.4.2 Apés a assinatura do Termo de Aceitagdo Provisoria e Permissdo de
Uso dos Ativos, a Arrendatdria tera até 60 (sessenta) dias para
apresentar eventuais discordancias ou assinar o Termo de Aceitacdo
Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos, conforme minuta constante do

Apéndice 2 deste Contrato.

15.4.3 Apresentadas discordancias pela Arrendataria, mediante comunicagdo

por escrito, o Poder Concedente devera manifestar-se no prazo de 30
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(trinta) dias. Caso as divergéncias ndo sejam tempestivamente

solucionadas, o prazo para assinatura do Termo de Aceitagao Definitiva

e Permissdo de Uso de Ativos ficara prorrogado, por igual periodo.

A Arrendataria podera se valer de contratos de locagdo de equipamentos ou
arrendamento de bens para viabilizar a operagdio e manutencdo do
Arrendamento e a prestacdao das Atividades ao longo do prazo de vigéncia do
Arrendamento. Todavia, deverd obrigatoriamente fazer constar de referidos
contratos Clausula de sub-rogacdo ao Poder Concedente, que serd exercida
pelo Poder Concedente a seu exclusivo critério, nas hipéteses de extin¢cdo do

Arrendamento.

15.5.1 Alocacgdo de equipamentos ou arrendamento de bens de que dispde a
Subclausula 15.5 ndo poderd ser adotada para descumprimento pela
Arrendatdria de seu dever de adquirir, atualizar e modernizar os
equipamentos que serdo objeto de reversdo a Unido, nos termos deste

Contrato, o que serd regulado e fiscalizado pela ANTAQ.

A Arrendatdria declara que tem conhecimento da natureza e das condig¢Ges
dos Bens do Arrendamento que |he serdo cedidos pelo Poder Concedente, nos

termos deste Contrato e seus Anexos.

Ressalvados os casos de Revisdo Extraordinaria previstos na Subclausula
14.1.2 todos os Bens do Arrendamento ou investimentos neles realizados,
inclusive na manutencao da atualidade e modernidade dos Bens do
Arrendamento e das Atividades a eles associadas, deverdo ser integralmente
amortizados pela Arrendataria no prazo de vigéncia do Contrato, de acordo
com os termos da legisla¢do vigente e deste Contrato, ndo cabendo qualquer
pleito de recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro no advento do

termo contratual.

O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serdo realizados
conforme as regras previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em

seus Anexos.

A reversdo dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de

extin¢do do Contrato rege-se pelas disposi¢Ges aplicaveis deste Contrato e pela
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Y

legislacdo vigente a época do evento de reversdo, respeitadas eventuais

clausulas expressas no presente instrumento acerca da matéria.

A Arrendataria deverda manter os seguros durante toda a execugdo das
Atividades, até o encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu
objeto, considerados essenciais para garantir uma efetiva cobertura para todos

os riscos inerentes as Atividades.

Todas as apdlices de seguros a serem contratados pela Arrendataria deverdo
estabelecer clausula elencando o Poder Concedente, seus representantes, os
financiadores, e seus sucessores, como cossegurados bem como deverdo
estipular que nao terao cldusulas canceladas ou alteradas sem a anuéncia do

Poder Concedente.

Qualquer agdao ou omissdo da Arrendatdria que venha a ocasionar perda ou
reducdo das coberturas de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato
implicara total responsabilidade da Arrendataria pelas quantias que seriam
indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem prejuizo da imposi¢ao
das penalidades previstas neste Contrato e em seus Anexos, bem como

daquelas dispostas nas regulamentacdes da ANTAQ e do Poder Concedente.

Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos,

e com vigéncia até sua conclusdo, a Arrendatdria devera:

16.4.1 Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia - Obras Civis em
Construcgdo e Instalagées e Montagem; a apdlice devera contemplar a
cobertura basica, englobando todos os testes de aceitacdo, com valor
de importancia segurada igual ao valor dos gastos com a execugdo de
obras, valor dos fornecimentos, da montagem eletromecanica,
canteiros e outros custos que totalizem a parcela de investimentos,
conforme projetos apresentados pela Arrendataria. Deverao constar na

apdlice as seguintes coberturas adicionais:
a) Riscos do Fabricante;

b) Despesas de salvamento e contencdo de sinistros;
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c¢) Maquinaria e equipamento de obra;
d) Danos patrimoniais;
e) Avaria de maquinas;

f) Despesas Extraordinarias representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica;

g) Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica; e

h) A critério da Arrendatdria, outras coberturas adicionais disponiveis

na modalidade de Riscos de Engenharia poderdo ser incluidas.

16.4.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando
cobertura aos riscos decorrentes da implantacdo das obras e a
quaisquer outros estabelecidos no Contrato e em seus Anexos,
cobrindo a Arrendataria e o Poder Concedente, bem como seus
administradores, empregados, funcionarios e contratados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos
materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais,
decorrentes das atividades de execugdo das obras, incluindo custas
processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, com cobertura minima para danos
involuntdrios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e
seus veiculos, incluindo o Poder Concedente, inclusive para os danos
decorrentes dos trabalhos de sondagem de terreno, rebaixamento de
lencol fredtico, escavac¢Oes, abertura de galerias, estaqueamento,
servicos correlatos (fundacdes) e dano moral (com cobertura de no
minimo 20% da importancia segurada). Deverdo constar na apélice as

seguintes coberturas adicionais:

a) Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com

as praticas de mercado;
b) Poluicdo subita;

c) Danos a redes e servicos publicos;
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d) Responsabilidade Civil Prestacdo de Servicos em Locais de Terceiro,

caso aplicavel, em valor compativel com os danos potenciais

passiveis de ocorrer em cada situacao; e

e) De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua

responsabilidade durante a construgao.

16.5 A partir do inicio da prestacdao das Atividades e até o término do Prazo do

Arrendamento:

16.5.1 Contratar seguro na modalidade Riscos Nomeados e Operacionais
incluindo lucros cessantes durante a operagao, com cobertura para as
despesas fixas necessdrias a continuidade da prestacdo das Atividades,
pelo periodo indenitario minimo de 6 (seis) meses, incéndio, raio,
explosdo de qualquer natureza, dano elétrico, vendaval, fumacga,
alagamento e desmoronamento para as edificagdes, estruturas,
maquinas, equipamentos madveis e estacionarios, relativo aos bens sob
sua responsabilidade ou posse, em especial os bens reversiveis

integrantes do Arrendamento;

16.5.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando
cobertura aos riscos decorrentes das Atividades, cobrindo a
Arrendatadria e o Poder Concedente, bem como seus administradores,
empregados, funcionarios e contratados, pelos montantes com que
possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais (dano
emergente e lucros cessantes), pessoais, morais, incluindo custas
processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, decorrentes das Atividades, com
cobertura minima para danos involuntarios pessoais, mortes, danos
materiais causados a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder

Concedente;

16.5.3 Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo aos colaboradores
e empregados da Arrendatdria alocados a prestacdo dos servigos

previstos no Contrato.
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Pelo descumprimento da obrigacdo de contratar ou manter atualizadas as
apodlices de seguro, a ANTAQ aplicard multa até apresentacdo das referidas

apodlices ou do respectivo endosso, sem prejuizo de outras medidas previstas

no Contrato.

A Arrendataria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes

decorrentes da contratacdo dos seguros de que trata o presente Contrato.

A Arrendataria é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de

utilizacdo de qualquer seguro previsto no Contrato.

As apdlices de seguro, com excecdo daquelas constantes na Clausula 16.4,
deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissao,
sendo de inteira responsabilidade da Arrendataria manté-las em plena
vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo contratual, devendo
para tanto promover as renovages e atualizagGes que forem necessdrias com

antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do vencimento.

17  Fiscalizagao pela ANTAQ

171

17.2

Os poderes de fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo exercidos pela
ANTAQ, sem prejuizo da fiscalizacdo a ser exercida pela Administra¢ao do
Porto e pelas autoridades aduaneiras, fluviais/maritimas, sanitarias,
ambientais e de salde, no ambito de suas respectivas atribuicGes, e se fard
diretamente ou mediante convénio, sendo que a ANTAQ terd, no exercicio de
suas atribuigdes, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos a
administracdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econbémicos e
financeiros pertinentes ao Arrendamento, assim como aos Bens do

Arrendamento.

A fiscalizagdo exercida pela ANTAQ ou pelos demais érgdos competentes nao
exclui, limita ou atenua a responsabilidade da Arrendataria por prejuizos
causados ao Poder Concedente, a Administra¢do do Porto, aos Usuarios ou a

terceiros, na forma da regulamentacao.
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Penalidades

18.1

18.2

18.3

18.4

O ndo cumprimento das Clausulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e
do Regulamento de Exploracdo do Porto Organizado ensejara a aplicagdo das
penalidades previstas neste Contrato, sem prejuizo de outras penalidades

previstas nos demais dispositivos legais e regulamentares da ANTAQ.

Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou
o Poder Concedente, observadas as respectivas competéncias, poderdo,
mediante regular processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditério, decidir pela aplicagdo, isolada ou cumulativamente, a

Arrendataria, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo do direito de participar de licitagdes e de contratar com

a Administragdo Publica Federal;
d) Extingdo do Contrato por culpa da Arrendatdria; e

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da sang¢do ou até que seja promovida a sua
reabilitacdo, mediante o ressarcimento pelos prejuizos resultantes
e transcurso do prazo da san¢do aplicada com base na “alinea c¢”

acima.

A aplicagdo das sang¢Ges aludidas nas Subclausulas anteriores ndao impede que
o Poder Concedente declare a extingdo do Arrendamento por culpa da
Arrendataria, observados os procedimentos nele previstos, ou aplique outras
san¢des nele previstas, tampouco implica afastamento das responsabilidades
civil ou criminal da Arrendataria e/ou de seus administradores ou exting¢do da

obrigacao de corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas.

Apds a conclusdo do processo administrativo, e sendo determinada aplicagdo
de multa, a Arrendatdria sera cientificada para pagamento no prazo maximo

de 30 (trinta) dias.
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18.5 A Arrendatdaria devera ser inscrita no Cadastro Informativo de créditos ndo

quitados do Setor Publico Federal (CADIN), observados os preceitos da Lei n?

10.522, de 19 de julho de 2002, pelo débito ndo quitado.

18.6 O processo administrativo de apuracao pelo descumprimento ou atraso no
cumprimento deste Contrato observara o disposto na legislacdo e

regulamentagdo vigentes.

18.7 A suspensdo do direito de participar de licitagbes e de contratar com a
Administragdo Publica Federal serd aplicada no caso de préticas reiteradas de
infragGes contratuais, nos termos do presente Contrato e da regulamentacgdo

vigente.

18.8 Aimposicdo de san¢Oes a Arrendataria ndo afasta a possibilidade de aplicagdo
de medidas acautelatdrias pela ANTAQ, visando preservar a integridade fisica
ou patrimonial de terceiros, tais como: a interdicio de instalagdes,
estabelecimentos ou equipamentos, a apreensado de bens ou produtos, além

de outras medidas previstas na legislacdo e regulamentacao do setor.

19 Sociedade de Propdsito Especifico - SPE

19.1 A Arrendataria se mantera preferencialmente como uma SPE, constituida de
acordo com a lei brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva

de explorar o Arrendamento.

19.1.1 Alternativamente a criagdo da SPE, a arrendataria poderad criar unidade
operacional ou de negdcios, quer como filial, sucursal ou assemelhada,
procedendo com sistema de escritura¢cdo descentralizada, contendo
registros contabeis que permitam a identificacdo das transa¢Ges de cada
uma dessas unidades, na forma e no grau de detalhamento previsto no
art. 32 da Resolucdo n2 49, de 23 de julho de 2021, da ANTAQ; nas
Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2000, aprovadas pela
Resolug¢do n2 1330, de 18 de margo de 2011, do Conselho Federal de
Contabilidade — CFC, em especial em seus itens 20 a 25, ou nas normas

contabeis que as sucederem.
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20 Capital Social Minimo

20.1 A Arrendatdria constituida para a exploragdo do Arrendamento devera possuir

capital social minimo no valor 7.507.843,83 (sete milhGes, quinhentos e sete
mil, oitocentos e quarenta e trés reais e oitenta e trés centavos ), devidamente

subscrito.

20.1.1 A celebragdo deste contrato estd condicionada a comprovacdo de
integralizacdo de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do capital

social minimo em moeda nacional corrente.

20.1.2 Até a assinatura do Termo de Aceitagdo Provisdria e Permissdo de Uso
dos Ativos, a Arrendatdria devera integralizar 100% (cem por cento) do

capital social inicial minimo em moeda nacional corrente.

20.1.3 A Arrendatadria ndo podera, durante o periodo de vigéncia contratual,
reduzir o seu capital social abaixo do valor minimo especificado acima,

sem prévia e expressa autorizacao do Poder Concedente.

21 Financiamento

21.1

21.2

213

21.4

A Arrendataria é a Unica e exclusiva responsavel pela obten¢do dos
financiamentos necessarios a exploracgdo do Arrendamento, conforme
previsto neste Contrato, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com

todas as obrigagdes assumidas no Contrato.

A Arrendataria deverd apresentar a ANTAQ cépia autenticada dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos
representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, bem como
quaisquer altera¢Oes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da

data de sua assinatura e emissdao, conforme o caso.

A Arrendatdria ndo podera invocar qualquer disposi¢ao, Clausula ou condi¢do
dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos
recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obriga¢Ges assumidas no

Contrato.

A Arrendatdria podera dar em garantia dos financiamentos contratados nos

termos desta Clausula, os direitos emergentes do Arrendamento, tais como as
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receitas de exploragdo do Arrendamento, observados os limites que nao

comprometam a regular execu¢do do Contrato, bem como observado o

disposto no artigo 28-A da Lei n2. 8.987, de 1995.
21.5 E vedado a Arrendataria:

a) Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras
formas de transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou
Partes Relacionadas, exceto transferéncias de recursos a titulo de
distribuicdo de dividendos, pagamentos de juros sobre capital
préprio e/ou pagamentos pela contratacdo de Atividades,

celebrados em condig¢Bes equitativas de mercado; e

b) Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor

de seus acionistas e/ou suas Partes Relacionadas e/ou terceiros.

22  Assuncao do Controle ou Administracdo Temporaria pelos Financiadores

22.1 O Poder Concedente poderd autorizar, mediante andlise prévia da ANTAQ, a
assuncdo do controle ou administracdo temporaria da Arrendatdria por seus
Financiadores e Garantidores, no caso de inadimplemento dos contratos de
financiamento e para promover a sua reestruturagdo financeira e assegurar a
continuidade das Atividades, observado ainda o disposto no artigo 27-A da Lei

n2. 8.987, de 1995.

22.1.1 A assungdo do controle e administracdo temporaria referida na
Subcldusula anterior podera ocorrer nos casos em que O
inadimplemento as obriga¢des contratuais, por parte da Arrendataria,
inviabilize ou coloque em risco a continuidade de exploracdo do

Arrendamento.

22.1.2 Apés a realizagdo regular do correspondente processo administrativo,
mediante solicitacdo, o Poder Concedente autorizard a assung¢do do
controle ou administracdo temporaria da Arrendataria por seus
Financiadores e Garantidores com o objetivo de promover a
reestruturagao financeira da Arrendatdria e assegurar a continuidade

da exploragdo do Arrendamento.
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Em caso de assuncao do controle pelos Financiadores e Garantidores, a

execugao das atividades poderd ocorrer mediante a contratacdo de terceiros

pré-qualificados para tanto na forma deste Contrato.

A autorizagdo somente serd outorgada mediante comprovagao por parte dos
Financiadores e Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade
juridica e fiscal previstos no Edital, bem como as exigéncias operacionais

previstas nos regulamentos e normas aplicaveis.

A assungdo do controle da Arrendataria nos termos desta Clausula nao alterara
as obrigacdes da Arrendataria e dos Financiadores controladores e

Garantidores perante o Poder Concedente.

23  Intervencao do Poder Concedente

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

O Poder Concedente poderd intervir no Arrendamento com o fim de assegurar
a adequacdo na prestacdo das Atividades, bem como o fiel cumprimento das

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

A intervencdao se fara por decreto do Poder Concedente, devidamente
publicado no DOU, que contera a designa¢do do interventor, o prazo da

intervencao, os objetivos e os limites da medida.

Decretada a intervengdo, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurard processo administrativo que devera estar concluido no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes
da intervengdo e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado a

Arrendataria direito a ampla defesa.

Cessada a intervengdo, se nao for extinto o Arrendamento, as Atividades
objeto do Contrato voltardo a responsabilidade da Arrendataria, devendo o

interventor prestar contas de seus atos.

A Arrendataria se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o
Arrendamento e os demais Bens do Arrendamento imediatamente apds a

decretacdo da intervencao.
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23.6 As receitas obtidas durante o periodo da intervengdo serdo utilizadas para a
cobertura dos investimentos, custos e despesas necessarios para restabelecer
o normal funcionamento das Atividades do Arrendamento.

24  Casos de Extingao

24.1 O Arrendamento se extinguird por:

a) Advento do termo contratual;

b) Extingdo antecipada do Contrato por interesse publico;
c) Rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria;

d) Rescisdo do Contrato por culpa do Poder Concedente;
e) Anulacdo; ou

f) Faléncia e outras causas de dissolucdo da arrendataria.

24.1.1 Extinto o Arrendamento, serdo revertidos, automaticamente, a Unido
todos os Bens do Arrendamento, livres e desembaracados de quaisquer
Onus ou encargos, e cessardao, para a Arrendataria, todos os direitos

emergentes do Contrato.

24.1.2 Na extincdo do Arrendamento, haverd imediata assun¢do das
Atividades relacionadas ao Arrendamento pelo Poder Concedente, que
ficara autorizado a ocupar as instalacdes e a utilizar todos os Bens do
Arrendamento, sem prejuizo da manutengdo das obrigacdes da

Arrendatdria assumidas perante terceiros ou seus empregados.
24.2 Advento do Termo Contratual

24.2.1 Encerrado o periodo de vigéncia contratual, a Arrendataria serd
responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes ao
Arrendamento celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos,

responsabilidades e 6nus dai resultantes.

24.2.2 A Arrendatdria devera tomar todas as medidas razodveis e cooperar
plenamente com o Poder Concedente para que as Atividades objeto do

Arrendamento continuem a ser prestadas de acordo com este Contrato,
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sem que haja interrupgao das Atividades objeto do Arrendamento, bem
como prevenindo e mitigando qualquer inconveniéncia ou risco a saude
ou seguranca dos Usuadrios e dos servidores do Poder Concedente e da

ANTAQ.

24.2.3 A Arrendataria ndo fara jus a qualquer indenizacdo relativa a
investimentos vinculados aos Bens do Arrendamento em decorréncia

do término do Contrato.
24.3 Extingdo antecipada do contrato por interesse publico

24.3.1 O Poder Concedente podera, a qualquer tempo, nos termos da
legislacdo vigente, extinguir o Contrato por interesse publico
devidamente justificado, mediante prévio pagamento de indenizagdo, a

ser calculada nos termos da Subclausula 24.3.2.
24.3.2 A indenizagdo devida a Arrendataria cobrira:

As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutencao, bens
e instala¢Oes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para
o cumprimento deste Contrato, desde que devidamente autorizados pelo Poder

Concedente, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

A desoneracgdo da Arrendataria em relacdo as obrigacdes decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidas e comprovadamente utilizados com vistas ao
cumprimento deste Contrato, desde que relacionados a investimentos ainda ndo

integralmente amortizados.

Os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indeniza¢cdes que se fizerem
devidas a custos de desmobilizacdao, a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos
respectivos vinculos contratuais celebrados e desde que comprovadamente utilizados

no cumprimento deste Contrato.

24.3.3 A parte da indenizagdo devida a Arrendataria, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos referidos na alinea “b” da Subclausula
24.3.2, poderd ser paga diretamente aos Financiadores, podendo o

remanescente ser pago diretamente a Arrendatdria.
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24.3.4 As multas, indenizacGes, valores recebidos a titulo de cobertura de

seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a
extincdo e quaisquer outros valores devidos pela Arrendataria serdo

descontados da indenizagdo prevista para este caso.

24.4 Rescisdo do contrato por culpa da Arrendatdria

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

24.4.1 O Poder Concedente podera declarar a rescisdao do Contrato por culpa

da Arrendatadria na hipétese de inexecugao total ou parcial do Contrato,
observado o disposto nas normas regulamentares e legais pertinentes,

e especialmente quando a Arrendataria:

Tiver o PBI rejeitado pelo ndo atendimento aos requisitos do Contrato e

Anexos, observada a Clausula 4 e suas respectivas Subclausulas;

Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou

deficiente, tendo por base os Parametros do Arrendamento;

Descumprir os prazos para implantacdo e operacionalizacdo das

Atividades;

Descumprir Cladusulas contratuais ou disposi¢Ges legais e regulamentares

concernentes ao Arrendamento;

Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipdteses
decorrentes de caso fortuito ou forca maior, e aquelas autorizadas pela

ANTAQ ou pelo Poder Concedente, nos termos da legislagao aplicavel;

Perder as condi¢cdes econdmicas, técnicas ou operacionais para manter

a adequada prestacdo da Atividade objeto do Arrendamento;
N3do cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;

Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteragdo social ou
modificacdo do objeto social ou estrutura da sociedade que impeca ou

prejudique a execugao do Contrato;

Realizar, sem prévia e expressa autorizacdo, operac¢do de transferéncia
de controle societario ou de titularidade do Arrendamento, ou o

subarrendamento total ou parcial;
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Faltar com o pagamento de encargos contratuais a Administragdo do

Porto por mais de 4 (quatro) meses;

Nao atender aintimagdo do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido

de regularizar a prestacdo da Atividade;

For condenada em sentenca transitada em julgado por sonegacdo de

tributos, inclusive contribui¢des sociais; ou

For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei 12.846, de 12
de agosto de 2013, especialmente quando aplicadas as penalidades

previstas nos incisos Il e lll do art. 19 da referida Lei.

24.4.2 O Poder Concedente n3do poderd declarar a rescisdo do Contrato por
culpa da Arrendatadria nos casos de ocorréncia de caso fortuito ou forga

maior nao seguraveis.

24.4.3 Arescisdo do contrato por culpa da Arrendataria devera ser precedida
da verificagdo do inadimplemento contratual da Arrendataria em

processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

24.4.4 Niao sera instaurado processo administrativo para esse fim sem prévia
notificacdo a Arrendatdria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para
corrigir as falhas e transgressGes apontadas e para o enquadramento

nos termos contratuais.

24.4.5 Instaurado o processo administrativo e comprovado o
inadimplemento, a rescisdo sera declarada pelo Poder Concedente,
independentemente do pagamento de indenizagdo prévia, que sera

calculada no decurso do processo e de acordo com a Subclausula 24.4.7.

24.4.6 Rescindido o Contrato e paga a respectiva indenizacdo, ndo resultara
para o Poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade em
relacdo aos encargos, 6nus, obrigacdes ou compromissos com terceiros

ou com empregados da Arrendataria.
24.4.7 Indenizagdo

24.4.7.1 A indenizacdo devida a Arrendatdria em caso de

rescisdo do Contrato por culpa da Arrendatdria se restringira
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ao valor dos investimentos, aprovados pelo Poder

Concedente, vinculados a Bens do Arrendamento ainda nao

amortizados.

24.4.7.2 Do montante previsto na Subcldusula anterior serdao

descontados:

i Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e 3 sociedade, calculados mediante

processo administrativo;

ii.  As multas contratuais e regulamentares aplicadas a

Arrendatdria que ndo estiverem quitadas; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a
declaracdo de extincdo do Contrato por culpa da

Arrendataria.

24.4.7.3 A parte da indenizacio devida a Arrendatdria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente

a Arrendataria.

24.4.8 A declaragdo de extingdo do Contrato por culpa da Arrendataria
acarretara, ainda, a retencdo de eventuais créditos decorrentes do

Contrato até o limite dos prejuizos causados ao Poder Concedente.
24.5 Rescisdo por culpa do Poder Concedente

24.5.1 A Arrendataria devera notificar o Poder Concedente de sua intengdo
de rescindir o Contrato, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo Poder Concedente, mediante ag¢do judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na

legislacdo.
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24.5.2 As Atividades prestadas pela Arrendataria somente poderdo ser

interrompidas ou paralisadas apés o transito em julgado da sentenga

judicial que decretar a rescisdo do Contrato.
24.5.3 Indenizagdo

24.5.3.1 Aindenizagdo devida a Arrendatdria no caso de rescisdo
por culpa do Poder Concedente sera calculada de acordo

com a Subclausula 24.3.2.

24.5.3.2 Para fins do calculo indicado no item anterior,
considerar-se-do os valores recebidos pela Arrendataria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou

circunstancias que ensejaram a rescisao.
24.6 Anulacgdo

24.6.1 O Poder Concedente devera declarar a nulidade do Contrato,
impedindo os efeitos juridicos que ordinariamente deveria produzir,
além de desconstituir os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua

formalizagdo ou no Leildo.

24.6.2 Na hipdtese descrita na Subcldusula 24.6.1, se a ilegalidade for
imputavel apenas ao Poder Concedente, a Arrendataria serd indenizada
pelo que houver executado até a data em que a nulidade for declarada
e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados,
todavia, quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que

ensejaram a declaracao da nulidade.
24.7 Faléncia e outras causas de dissolugdo da Arrendataria

24.7.1 O Arrendamento serd extinto caso a Arrendatdria tenha sua faléncia
decretada, por sentenca transitada em julgado, ou no caso de
recuperacgao judicial que impossibilite a execugdo deste Contrato ou por
qualquer outro tipo de dissolucao prevista nos artigos 1033, 1034 e 1035

do Cédigo Civil.
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24.7.2 Na hipotese de extingdo da Arrendatdria por decretagdo de faléncia
fraudulenta ou dissolugcdo da Arrendataria por deliberacdo de seus

acionistas sera instaurado processo administrativo para apuragdo do

efetivo prejuizo e determinac¢do das sangdes aplicaveis.

24.7.3 Nao sera realizada partilha do eventual acervo liquido da Arrendataria
extinta entre seus acionistas, antes do pagamento de todas as
obrigacdes perante o Poder Concedente, e sem a emissdo de auto de
vistoria que ateste o estado em que se encontram os Bens do

Arrendamento.
24.7.4 Indenizagdo

24.7.4.1 A indenizagdo devida a Arrendatdria em caso de
faléncia ou dissolugdo da Arrendataria se restringird ao valor
dos investimentos vinculados a Bens do Arrendamento

ainda ndo amortizados.

24.7.4.2 Do montante previsto na alinea anterior serdo

descontados:

i Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e a sociedade calculados mediante

processo administrativo;

ii.  As multas contratuais e regulamentares aplicadas a
Arrendatdria que ndo estiverem quitadas até a data da

extingdo do Contrato; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo
de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a declaragdo de extingcdo

do Contrato.

24.7.43 A parte da indenizacgdo devida a Arrendataria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga

diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
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Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente

a Arrendataria.

25  Propriedade Intelectual

25.1

25.2

A Arrendatdria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos,
Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informatica e outros
materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessarios ao desempenho
das fungdes que incumbem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos
que lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das Atividades integradas no
Arrendamento, seja diretamente pela Arrendatadria, seja por terceiros por ela

contratados.

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos das Atividades integradas no Arrendamento, bem
como projetos, Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de
informatica e outros materiais referidos na Subclausula anterior, serdo
transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder
Concedente ao final do Arrendamento, competindo a Arrendatdria adotar

todas as medidas necessarias para este fim.

26  Disposigoes Finais

26.1

26.2

Exercicio de Direitos

26.1.1 O ndo exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que
assista a qualquer das Partes pelo Contrato ndo importa em renuncia,
nem impede o seu exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui
novacgao da respectiva obrigacdo ou precedente, desde que n3do tenha

operado a prescri¢cdo ou a decadéncia.
Invalidade Parcial

26.2.1 Se qualquer disposi¢do do Contrato for considerada ou declarada nula,
invalida, ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a
legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢des contidas no

Contrato ndo serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal
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fato. As Partes negociardo, de boa-fé, a substituicdo das disposi¢cdes
invalidas, ilegais ou inexequiveis por disposi¢des validas, legais e
exequiveis, cujo efeito econdmico seja o mais proximo possivel ao efeito
econdmico das disposicbes consideradas invalidas, ilegais ou

inexequiveis.

26.2.2 Cada declaracdo e garantia feita pelas Partes no presente Contrato
devera ser tratada como uma declaragdo e garantia independente, e a
responsabilidade por qualquer falha sera apenas daquele que a realizou
e ndo serd alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer

das Partes.
26.3 Solugdo de controvérsias mediante procedimentos de mediagdo

26.3.1 A Parte interessada notificard por escrito a outra quanto ao interesse
em iniciar negociacdo ou mediacgdo, relativa a disputa ou controvérsia
decorrente do Contrato que envolva direito patrimonial disponivel ou
direito indisponivel que admita transacdo, observado o disposto na Lei

n2 13.140, de 26 de junho de 2015.

26.3.1.1 Em caso de escolha pela mediagao, a Parte notificada
terd o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta por
escrito, preferencialmente por meio eletrénico,

manifestando-se sobre seu interesse em mediar.

26.3.1.2 Alcangado consenso relativo a toda ou parte da
controvérsia, as partes reduzirdo a termo a solugdo

encontrada, que valerad como titulo executivo extrajudicial.

26.3.1.3 Nao alcangado consenso no prazo de 90 (noventa) dias,
contado do recebimento pela Parte interessada da resposta,
a mediacdo sera considerada frustrada, salvo se as partes

acordarem a prorrogacdo do prazo por igual periodo.
26.4 Solugdo de controvérsias mediante procedimento de arbitragem

26.4.1 As Partes comprometem-se a envidar todos os esforgos no sentido de

resolver, preferencialmente entre si e de forma amigavel, todas as
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controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponiveis decorrentes
do Contrato de Arrendamento ou a ele relacionadas, assim definidas nos
termos do Decreto n? 10.025, de 20 de setembro de 2019, verificadas

durante a execug¢do ou quando da extin¢do do contrato.

26.4.2 Os esforgos de que tratam a subcldusula 26.4.1 ndo constituem etapa

auténoma e obrigatéria prévia a arbitragem.

26.4.3 Serdo definitivamente resolvidas por arbitragem as controvérsias
referidas na subclausula 26.4.1, observadas as disposi¢cdes da presente
Secdo, da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e do Decreto n?
10.025, de 20 de setembro de 2019.

26.4.3.1 As partes poderdo se valer da arbitragem apds decisdo
definitiva da autoridade competente, insuscetivel de

reforma por meio de recurso administrativo.

26.4.4 O processo de arbitragem terd inicio mediante comunicacdo remetida
pela Parte interessada a outra, requerendo a instalacdo do Tribunal e
detalhando a matéria em torno da qual gira a controvérsia, as partes

envolvidas, descri¢do dos fatos, pedidos e documentos comprobatdrios.

26.4.5 A arbitragem serd institucional, de direito, observadas as normas de

direito material brasileiro, vedada qualquer decisao por equidade.

26.4.6 As Partes deverdo, de comum acordo, eleger camara arbitral, capaz de
administrar a arbitragem conforme as regras da presente Secao, e apta
a conduzir os atos processuais na sede da arbitragem, e eventualmente,
em outra localidade no Brasil, se necessario, dentre aquelas
previamente credenciadas pela Advocacia-Geral da Unido ou, caso
esteja indisponivel o credenciamento, que demonstre atender aos

requisitos deste.

26.4.6.1 Nao havendo consenso quanto a escolha da camara, o
Poder Concedente elegerd, no prazo de 15 (quinze) dias, uma
das seguintes instituicdes: (i) Corte Internacional de

Arbitragem da Camara de Comércio Internacional; (ii) Corte
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Internacional de Arbitragem de Londres; ou (iii) Corte

Permanente de Arbitragem de Haia.

26.4.6.2 Se, a época da instauragdo da controvérsia, nenhuma
das trés camaras atender aos requisitos previstos na clausula
26.4.6, o Poder Concedente elegerd, no mesmo prazo, outra

camara arbitral que os atenda.

26.4.6.3 Se o Poder Concedente ndo fizer a indica¢do no prazo, a
Arrendatdria poderd indicar, em até 15 (quinze) dias,
qualquer camara que atenda aos requisitos da cldusula

26.4.6.

26.4.7 A arbitragem sera conduzida conforme o Decreto n2 10.025, de 20 de
setembro de 2019, e, no que nao conflitar com o presente Contrato, o

Regulamento vigente da camara arbitral eleita.

26.4.7.1 Somente serdo adotados procedimentos expeditos ou

de arbitro Unico em caso de acordo expresso entre as Partes.

26.4.8 O Tribunal Arbitral sera composto por 03 (trés) arbitros, sendo 01 (um)
nomeado pela Parte requerente, 01 (um) nomeado pela Parte
requerida, inclusive eventuais substituicdes, e o Terceiro arbitro, que
presidird o Tribunal Arbitral, sera indicado pelos dois outros arbitros

nomeados pelas Partes.

26.4.8.1 Caso a designagdo do presidente do Tribunal Arbitral
ndo ocorra no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da
nomeac¢do do segundo arbitro, ou ndo haja consenso na
escolha, a camara arbitral eleita procedera a sua nomeacao,

nos termos do seu Regulamento de Arbitragem.

26.4.8.2 A escolha de qualquer dos arbitros ndo esta restrita a

eventual lista de arbitros que a cadmara arbitral eleita possua.

26.4.9 Competira ao Tribunal Arbitral, no inicio do procedimento, buscar a

conciliagdo das Partes, nos termos do art. 21 § 42 da Lei n? 9.307/1996.
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26.4.10 O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua
portuguesa, devendo a Parte que quiser produzir provas em idioma

estrangeiro providenciar a necessaria tradugao, conforme o caso.

26.4.10.1 Havendo duvida a respeito da tradugdo, a parte
impugnante apresentara seus pontos de divergéncia,
cabendo ao Tribunal Arbitral decidir a respeito da
necessidade de apresentacdo de tradugdo juramentada,

custeada pela Parte interessada na produc¢do da prova.

26.4.11 A sede da arbitragem e o lugar da prolagdo da sentenca arbitral sera

Brasilia, no Distrito Federal, Brasil.

26.4.12 No que tange as matérias submetidas a arbitragem, fica eleito o foro
da Sec¢do Judiciaria do Distrito Federal da Justica Federal exclusivamente

para:

26.4.12.1 O ajuizamento da ag¢do de anulac¢do prevista no art. 33,

caput, da Lei n2 9.307/96; e
26.4.12.2 A execucdo judicial da sentenca arbitral.

26.4.13 Havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgéncia antes de
instituida a arbitragem, a parte interessada deverd requeré-las ao
arbitro de emergéncia nos termos do regulamento da Camara de
Arbitragem eleita na forma da clausula 26.4.6 e suas subcldusulas,
cessando sua eficacia caso a arbitragem ndo seja requerida no prazo de

30 (trinta) dias da data de efetivacdo da deciséo.

26.4.13.1 Se ainda ndo houver sido definida a Camara nos termos
da clausula 26.4.6, a medida devera ser solicitada a um
arbitro de emergéncia indicado conforme o regulamento de
uma das trés Camaras elencadas no item 26.4.6.1, a qual ndo

ficara preventa para a arbitragem correspondente.

26.4.13.2 O Tribunal Arbitral devera decidir, tdo logo instalado e
antes de qualquer outra providéncia processual, pela

preservacao, modificacdo ou cessacdo dos efeitos da tutela
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provisdria obtida antecipadamente por uma das partes junto

ao arbitro de emergéncia.

26.4.13.3 As Partes concordam que qualquer medida cautelar ou
urgente que se faga necessdria apds a instauracdao da

arbitragem sera unicamente requerida ao Tribunal Arbitral.

26.4.14 As despesas com a realizagdo da arbitragem serdo antecipadas pela
Arrendataria, incluidos os honorarios dos arbitros, as custas da
instituicdo arbitral e demais despesas necessarias a instalagdo,

conducdo e desenvolvimento da arbitragem.

26.4.14.1 Os honordrios dos arbitros serao fixados pela instituicdo
arbitral eleita, sempre em parametros razodveis,
considerando a complexidade da matéria que lhes for
submetida, o tempo demandado e outras circunstancias
relevantes do caso, segundo as praticas de mercado e o

respectivo regulamento.

26.4.14.2 Havendo necessidade de prova pericial, o perito
independente serad designado de comum acordo entre as
Partes ou, na falta de acordo, pelo Tribunal Arbitral. Os
custos da pericia, incluindo honorarios periciais, serdo
antecipados pela Arrendataria, nos termos do subcldusula
26.4.14, independentemente de quem a requerer ou ainda

gue proposta pelo Tribunal Arbitral.

26.4.14.3 As Partes poderdo indicar assistentes técnicos, arcando
com sua remunerac¢ao e demais custos, os quais ndo serdao

objeto de ressarcimento pela Parte vencida.

26.4.14.4 Ao final do procedimento arbitral, a Arrendataria, se
vitoriosa, podera ser restituida das custas e despesas que
houver antecipado proporcionalmente a sua Vvitdria,

conforme determinado pela sentenca arbitral.

26.4.14.5 O Tribunal Arbitral condenara a Parte vencida total ou

parcialmente ao pagamento de honordrios advocaticios

61



S e e BRATIL

Ageéncia Nacional de Transportes Aquaviarios UNIAO E RECONSTRUGAO

fixados nos termos dos artigos 84 e 85 da Lei n.2 13.105, de
16 de marg¢o de 2015, o Cédigo de Processo Civil ou norma

que os suceda.

26.4.14.6 N3do serda devido nenhum outro ressarcimento de
despesas de uma Parte relacionadas com sua prépria
representacao, especialmente honorarios advocaticios

contratuais.

26.4.15 A sentenga arbitral sera definitiva, obrigara as Partes e, quando
condenatéria do Poder Concedente, inclusive quanto a custas e
despesas com procedimento arbitral, serd adimplida mediante
expedicdo de precatdrio judicial ou requisicio de pequeno valor,
conforme o caso, salvo acordo entre as partes em sentido contrario, nos

termos das normas legais e regulamentares em vigor.

26.4.15.1 Contra a sentenga arbitral caberda pedido de
esclarecimento, a ser apresentado no prazo de 30 (trinta)

dias.

26.4.16 O procedimento arbitral devera observar o principio da publicidade,
nos termos da Legislacdo Brasileira, resguardados os dados
confidenciais nos termos deste contrato. A divulgacao das informacgdes
ao publico ficard a cargo da camara arbitral que administrar o

procedimento e sera feita preferencialmente por via eletronica.

26.4.16.1 Cabera a cada Parte da arbitragem, em suas
manifestacdes, indicar as pecas, dados ou documentos que,
a seu juizo, devem ser preservadas do acesso publico,

apontando o fundamento legal.

26.4.16.2 Cabera ao Tribunal Arbitral dirimir as divergéncias entre
as Partes da arbitragem quanto as pecas, dados e
documentos indicados no item 26.4.16.1 e a

responsabilidade por sua divulgagdo indevida.

26.4.17 Ressalvada a hipdtese de deferimento de medida cautelar ou de

urgéncia, a submissdo aos mecanismos de solucdo de controvérsias
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previstos nesta Secdo ndo exime o Poder Concedente ou a Arrendataria
da obrigacdo de dar integral cumprimento a este Contrato, nem permite
a interrupcdo das atividades vinculadas ao Arrendamento, observadas

as prescrigoes deste contrato.

26.4.18 Salvo acordo entre as Partes em sentido diverso, todos os prazos
previstos nesta clausula contam-se em dias corridos, postergando-se ao

dia atil subsequente caso o vencimento ocorra em dia ndo util.

26.4.19 O Poder Concedente podera solicitar que as intervenientes deste
Contrato participem da arbitragem de que trata a presente clausula,
qguando entender, a seu critério, que o objeto do litigio envolve matérias
relacionadas as correlatas esferas de atuagado ou que a solugdo do litigio

pode gerar repercussdes em suas atividades.

26.4.20 O Poder Concedente podera editar ato regulamentar superveniente
relativo a arbitragem ou a outros mecanismos adequados de solucdo de

controvérsias, resguardadas as disposicGes desta Secdo.

26.5 Foro

26.5.1 As partes elegem o foro da Se¢do Judiciaria do Distrito Federal, Brasil,

como competente para:

26.5.1.1 dirimir as controvérsias oriundas do presente contrato,
que nao versem sobre direitos patrimoniais disponiveis ou
que estejam, por outro motivo, excluidas da jurisdicdo

arbitral; e

26.5.1.2 para adocdo das providéncias jurisdicionais relativas ao
procedimento arbitral mencionado na cldusula 27.3.2,

previstas pela Lei n2. 9.307, de 23 de setembro de 1996.

26.6 Comunicagles
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26.6.1 As comunicagdes e as notificagOes entre as Partes serdao efetuadas por

escrito e remetidas: (i) em maos, desde que comprovadas por
protocolo; (ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou (iii)
por correio eletronico, desde que seja possivel comprovar

inequivocamente a procedéncia da mensagem e seu recebimento.

26.6.2 Qualquer das Partes podera modificar o seu endere¢o, mediante

simples comunicac¢do a outra Parte.

Contagem dos Prazos

26.7.1 Nos prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-se-a o dia de

inicio e se incluira o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo

se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

26.7.2 SO se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no

Poder Concedente.

Idioma

26.8.1 Todos os documentos relacionados ao Contrato e ao Arrendamento

deverao ser redigidos em lingua portuguesa, ou para ela traduzidos por
tradutor juramentado, em se tratando de documentos estrangeiros,
devendo prevalecer, em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a

versdo em lingua portuguesa.

26.9 Da Publicagdo

26.9.1 O Poder Concedente providenciara a publicagdo de extrato do presente

Contrato e de seus respectivos aditamentos no DOU, sendo esta

condicdo indispensavel para sua eficdcia.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 3 (trés) vias de igual teor

e forma, considerada cada uma delas um original, na presenca das testemunhas a seguir

identificadas.

Brasilia/DF, [e] de [®] de [e],
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Apéndice 1. Termo de Aceitagdo Provisoria e Permissao de Uso de Ativos

De um lado:

(1)

()

(3)

A Unido, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério de Portos e

Aeroportos, com sede em , heste ato representada por seu

representante, Sr [e®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [e], publicado no Diario
Oficial da Unido de [e], doravante denominada “MPOR”, na qualidade de “Poder

Concedente”; e

A Agéncia Nacional de Transportes Aquavidrios, autarquia integrante da Administragdo

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [e], publicado no Diario
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [®], publicado no
Diario Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”; e

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte, sociedade de economia mista, com sede em
, heste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. [e],
[qualificacdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada “Companhia
Docas do Rio Grande do Norte”, na qualidade de “Interveniente”;

E, de outro lado:

(4)

[e],[[®], com sede em [Municipio], Estado de [®], na [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato devidamente representada pelos Srs

[e], [qualificagdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto
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1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A apresentagdo do inventario com todos os bens existentes e integrantes do
Arrendamento, nos termos do Contrato e seus Anexos, com a indicacdo do estado de
conservacdo e operacgao dos referidos bens, e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execugdo do objeto do Arrendamento.

1.2.0 inventdrio dos bens se encontra no Anexo ao presente Termo de Aceitagdo Provisdria e

Permissdo de Uso de Ativos, com a sua descricdao, estado de conservacao e capacidade de

operacdo, com as demais especificacdes técnicas complementares.
Clausula 22, —Prazo

2.1.A Arrendatdria, pelo presente, se compromete a verificar a exatiddo do inventario
apresentado, bem como solicitar os ajustes, se necessarios, de forma justificada.

2.2.Apés o deferimento dos ajustes solicitados, o Poder Concedente e a ANTAQ emitirdo um
novo inventario, que sera Anexo ao Termo de Aceita¢do Definitiva e Permissdo de Uso de
Ativos a ser assinado pelas Partes.

2.3.0 presente Termo de Aceitagao Provisdria e Permissdao de Uso de Ativos terd o prazo de
vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for assinado

o Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissao de Uso de Ativos.
Clausula 32, — Benfeitorias

3.1.Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessarias ou voluptudrias, bem como acessdes,
consentidas ou ndo, que a Arrendataria vier a fazer na drea objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou

indenizacao.

Clausula 42. - Extingao
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4.1.0 presente Termo de Aceitacdo Proviséria e Permissdo de Uso de Ativos sera extinto nas

mesmas hipdteses de extingao previstas do Contrato de Arrendamento.

4.2.A extingdo deste Termo de Aceitagdo Proviséria e Permissdao de Uso de Ativos implicara a

imediata desocupacdo da drea pela Arrendataria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e

oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizagdo de

seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada

esbulhadora, para efeito de reintegracdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do

Cadigo de Processo Civil e suas alteragcGes posteriores, bem como a devolugdo de todos os

equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizagdes ao Poder Concedente, quando for o

caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitagdo

Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Provisdria de Bens e Ativos e Inventario

Descrigao

do Bem

Estado de

Conservacao

Capacidade de

Operagao

Demais
especifica¢Oes

técnicas
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Apéndice 2. Termo de Aceitagao Definitiva e Permissao de Uso de Ativos
De um lado:

(1) A Unido, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério de Portos e

Aeroportos, com sede em , heste ato representada por seu

, Sr [@], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Didrio Oficial
da Unido de [®], doravante denominada “MPOR”, na qualidade de “Poder Concedente”;

e

(2) A Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia integrante da Administragao

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [e], publicado no Diario
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [®], publicado no
Diario Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”;

(3) A Companhia Docas do Rio Grande do Norte, sociedade de economia mista, com sede em
, heste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. [e],
[qualificacdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada “Companhia
Docas do Rio Grande do Norte”, na qualidade de “Interveniente”; e

E, de outro lado:

(4) [e], [®], com sede em [Municipio], Estado de [®], na [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato devidamente representada pelos Srs
[@], [qualificacdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto
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1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A aceitacdo formal por parte da Arrendataria do inventdrio com todos os bens
existentes e integrantes do Arrendamento, apresentados no Termo de Aceitacdo
Provisoria; e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execugao do objeto do Arrendamento.

Clausula 22, - Prazo

2.1.0 presente Termo de Aceitagdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos terd o prazo de

vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for extinto

o Contrato de Arrendamento.

Clausula 32. — Condigoes da Permissao

3.1.A Arrendataria se obriga a:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

ter vistoriado os referidos bens, estando de acordo com a descricdo constante do
inventdrio, o qual passa a fazer parte integrante do presente, nada mais tendo a
reclamar do Poder Concedente em relagdo aos referidos bens;

utilizar a area, os equipamentos e os bens exclusivamente para execucdo do objeto do
Arrendamento, vedado seu uso para qualquer outra finalidade;

zelar pela guarda e conservacdo das areas e dos equipamentos de forma a poder
devolvé-los ao Poder Concedente nas mesmas condigdes de operagdo em que ora lhes
sdo entregues;

efetuar o pagamento de eventuais tributos que recaiam ou venham a recair sobre as
areas devido a execucdo do Contrato de Arrendamento, bem como despesas relativas a
energia elétrica, dgua e telefonia de canteiros de obras, respondendo, ainda por todas
exigéncias dos poderes publicos a que der causa; e

ocupar os imdveis e assumir a responsabilidade pela guarda dos mesmos, dos

equipamentos e bens, a partir da assinatura deste instrumento.

Clausula 42, Benfeitorias
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Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessdrias ou voluptudrias, bem como acessdes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatadria vier a fazer na drea objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou

indenizacao.
Clausula 52. — Extingao

O presente Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos sera extinto nas
mesmas hipdteses de extingdo previstas do Contrato de Arrendamento.

A extingdo deste Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos implicara a
imediata desocupacdo da area pela Arrendatdria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizagdo de
seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada
esbulhadora, para efeito de reintegracdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do
Cddigo de Processo Civil e suas alteragdes, bem como a devolugdo de todos os
equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizagdes ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitacdo

Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Definitiva de Bens e Ativos e Inventario

Descricao Estado de Capacidade de Demais
do Bem Conservacao Operagao especificagOes
técnicas
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Apéndice 3. Requisitos do Plano Basico de Implantagdo

O Plano Basico de Implantagdo (“PBI”) deverd contemplar o conjunto de elementos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para informar ao Poder Concedente as etapas e
estratégias de implanta¢do das Atividades por parte da Arrendatdria. O PBI deverd, também,
assegurar que a Arrendatdaria tem as condi¢des necessdrias e planeja implantar as estruturas
necessarias para realizar todas as Atividades objeto do Contrato sem gerar interferéncias
desnecessarias no sistema portuario e no entorno do Porto Organizado. Em particular, o PBI
deve demonstrar com clareza e precisdo que a Arrendataria possui todas as condigOes
necessarias para cumprir todas as Diretrizes Técnicas e Pardmetros do Arrendamento indicadas

no Contrato e em seus Anexos.

O PBI devera também caracterizar as instalacbes portuarias a serem utilizadas pela
Arrendatdria, integrantes ou ndao do Arrendamento, existentes ou a serem por ela implantadas,
bem como a sua adequagado aos requisitos especificados neste Anexo e sua consisténcia com os
servigos que serdo prestados.

Os itens a seguir estabelecem o conteldo minimo a ser apresentado no PBI.

A.1. Documentacdo Introdutoria:

A.1.1. Descricao do local do Arrendamento e dos locais nos quais serao realizadas as
Atividades, incluindo georreferenciamento da d4rea, com identificacdo das
interferéncias fisicas e/ou operacionais com os arrendamentos e areas publicas
circunvizinhas, e das propostas de mitigacao, quando for o caso;

A.1.2. Relacdo preliminar de ativos arrendados e avaliacdo do estado fisico e condicGes
de uso dos mesmos;

A.1.3. Descri¢do do fluxo operacional e fluxograma de massa das Atividades a serem
realizadas, evidenciando os equipamentos, os principais elementos de
infraestrutura, e suas principais caracteristicas técnicas, incluindo capacidade
estdtica de armazenagem e capacidade nominal de movimentacao.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

descricao acima devera ser apresentada para cada fase.
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A.2. Plano comercial do Arrendamento:

A.2.1. Descrigdo dos servicos a serem prestados no Arrendamento;
A.2.2. Proje¢cbes de movimentacdo de cargas ao longo de todo o periodo do

Arrendamento e premissas utilizadas.

A.3. Viabilidade técnica e operacional do Arrendamento:

A.3.1. Apresentacdo, por meio de desenhos técnicos em plantas e cortes, em escala
adequada, com legendas e cotas, e devidamente subscrito por profissional
habilitado, do arranjo geral da instalacdo proposta, apresentando:

a) Mapa de localizacdo dentro do Porto Organizado;

b) Elementos de infraestrutura, superestrutura e principais equipamentos,
existentes e a serem implantados;

c) Acessos rodoviarios, ferroviarios, hidroviario e dutoviarios, existentes e a
serem implantados, em diagrama unifilar, conforme o caso;

d) Sistemas de preven¢do ambientais propostos (gases, despoeiramento,
remocdo de lixo, ruidos, entre outros), existentes e/ou a serem implantados,
com as respectivas descri¢oes;

e) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento os itens

“b” a “d”, acima, deverao ser apresentados para cada fase.

A.3.2. Descricao geral dos equipamentos arrendados ou a serem adquiridos pela
Arrendatdria, incluindo, para aqueles a serem adquiridos, tipo, modelo,

principais dimensdes, capacidade nominal, eficiéncia esperada, alcance;

A.3.3. Comprovacdo, por meio de memorial de cdlculo, que as instala¢des portudrias
e equipamentos existentes e/ou a serem implantados no Arrendamento sdo
suficientes para o atendimento a demanda projetada, conforme fluxograma de
massas apresentado. Para tanto, deverd ser apresentada uma avaliagdo da
capacidade dindmica dos seguintes sistemas durante o prazo do Arrendamento,

incluindo expansdes planejadas pela Arrendataria:
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a) Sistemas de embarque e desembarque.
b) Sistema de armazenagem;

c) Sistema de recepgdo e expedicdo terrestre.

Comprovacgao, por meio de memorial descritivo, que as instalagGes portuarias e
equipamentos existentes e/ou a serem implantados pela Arrendataria sdo
suficientes para o atendimento dos Parametros do Arrendamento.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

comprovacao referida neste item devera ser apresentada para cada fase.

Avaliacdo preliminar, em caso de obras de expansao de infraestrutura maritima
(pieres, bergos, dolfins, etc.), que as mesmas sdo vidveis do ponto de vista de
manobrabilidade, e que ndo interferem no acesso aquavidrio as demais

instalacGes portuarias na regido;

Apresentacdo do cronograma fisico e financeiro do empreendimento, que
devera representar etapas semestrais e respeitar aos prazos maximos indicados

no Contrato e em seus Anexos;

Descricdo das instala¢cOes de uso da Receita Federal e 6rgaos anuentes no Porto

Organizado, quando for o caso.

A.4. Viabilidade ambiental do Arrendamento:

A4.1.

Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos do Arrendamento

sobre o trafego terrestre de caminhGes e composic¢des ferroviarias no entorno,

incluindo:

a) Estimativa do fluxo de veiculos rodoviarios e/ou ferroviarios que demandem
ao terminal, para atendimento a movimentagao prevista;

b) Descricdo das agBes a serem implantadas pela Arrendatdaria objetivando
evitar a formacao de filas de espera dos veiculos, incluindo a constituicdo ou

o uso de patios reguladores que minimizem esses impactos;
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Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos ambientais da
realizacdo das Atividades, bem como medidas mitigadoras a serem adotadas,
como solugdes de engenharia e medidas de gestdo para controle de emissao de

particulados, tratamento de efluentes e residuos sdlidos, entre outros;
Atestacdo da eficdcia das medidas a serem implantadas por meio da

compara¢do com terminais e situagdes analogas, bem como pela adog¢do de

melhores praticas internacionais.
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