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CONTRATO DE ARRENDAMENTO Nº _______, 

de ______________, QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO 

DE PORTOS E AEROPORTOS, COM A 

INTERVENIÊNCIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – ANTAQ E DA 

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ, E A EMPRESA 

__________________________ 

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS, com sede na Esplanada 

dos Ministérios, Bloco “R”, CEP 70310-500, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o 

nº49.582.441/0001-38, doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada 

pela Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Exma. Sra. 

......................................, nomeada pelo Decreto nº ............., de ................, com a 

interveniência da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, autarquia especial, 

criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com sede no SEPN - Quadra 514 - Conjunto E, 

Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.903.587/0001-08, neste ato representada pelo 

Diretor-Geral, Sr. ........................., designado pela ................................., publicada no DOU de 

................ doravante denominada ANTAQ, e a interveniência da AUTORIDADE PORTUÁRIA, 

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ , personalidade jurídica, com sede ........................, inscrita no 

CNPJ sob o nº. ......................, neste ato representada pelo Diretor-Presidente o Sr. 

........................., designado pela ................................., publicada no DOU de ................, e a 

empresa ..............................., [sociedade de propósito específico], com sede na 

............................, inscrita no CNPJ sob o nº ......................, doravante denominada 

ARRENDATÁRIA, neste ato representada [qualificação], instrumento de outorga de poderes, 

ambos com o endereço comercial ..........................., tendo em vista o que consta do Processo 

Administrativo nº ........................., resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas 

seguintes Cláusulas e condições: 
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1 Disposições Iniciais 

1.1 Definições 

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, e sem prejuízo de 

outras definições aqui estabelecidas, as seguintes 

definições aplicam-se às respectivas expressões: 

i. Administração do Porto: pessoa jurídica encarregada da 

Administração do Porto Organizado por delegação ou concessão 

do Poder Concedente, ou a União diretamente, nos casos de 

Portos não delegados e não concedidos. 

ii. Ano: período de 12 meses contado a partir da Data de Assunção, 

salvo quando possuir referência expressa em outro sentido. 

iii. ANTAQ: Agência Nacional de Transportes Aquaviários, autarquia 

especial, criada pela Lei nº 10.233, de 2001, e que figura como 

interveniente-anuente neste Contrato. 

iv. Área de Influência do Porto Organizado: Áreas geográficas, 

contínuas ou não, das quais ou para as quais podem ser 

transportadas as mercadorias embarcadas ou desembarcadas no 

Porto Organizado, considerada a viabilidade econômica de 

utilização do Porto Organizado e a sua capacidade instalada. 

v. Área do Arrendamento: as áreas, instalações portuárias e 

infraestrutura públicas, localizadas dentro do Porto Organizado 

objeto do presente contrato. 

vi. Área do Porto Organizado: área delimitada por ato do Poder 

Executivo Federal, compreendendo as instalações portuárias e a 

infraestrutura de proteção e de acesso ao Porto Organizado. 

vii. Arrendamento: a presente cessão onerosa da Área do 

Arrendamento, localizada dentro do Porto Organizado, para 

exploração por prazo determinado.  
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viii. Arrendatária: titular da cessão onerosa de área e infraestrutura 

públicas localizadas dentro do Porto Organizado, para exploração 

por prazo determinado, identificada no preâmbulo deste 

Contrato.  

ix. Atividades: atividades portuárias a serem exploradas pela 

Arrendatária dentro da Área do Arrendamento, na forma deste 

Contrato e seus Anexos. 

x. Bens do Arrendamento: significado definido neste Contrato e 

seus Anexos. 

xi. Berço: local a ser utilizado para atracação das embarcações que 

pretendem realizar embarque e desembarque de Cargas 

destinadas/oriundas ao/do Arrendamento. 

xii. Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e desembarque 

de Cargas destinadas/oriundas ao/do Arrendamento. 

xiii. Capacidade Efetiva: quantidade de carga movimentada durante 

um certo período de tempo e em um nível adequado de serviço. 

xiv. Capacidade Estática: quantidade máxima de carga que pode ser 

armazenada a qualquer tempo. 

xv. Cargas: carga referida no presente contrato que esteja incluída 

no rol de Atividades do Arrendamento. 

xvi. Contrato: significado definido no Preâmbulo deste instrumento. 

xvii. Data da Assunção: data de celebração do Termo de Aceitação 

Provisória e Permissão de Uso de Ativos previsto na Subcláusula 

3.1.1.  

xviii. DOU: Diário Oficial da União. 

xix. Edital: Edital do Arrendamento nº 09/2023, incluídos seus 

Anexos. 
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xx. Financiadores: instituições financeiras responsáveis pelos 

financiamentos à Arrendatária para a realização dos 

investimentos necessários. 

xxi. Instalação Portuária: instalação localizada dentro ou fora da área 

do Porto Organizado e utilizada em movimentação de 

passageiros, em movimentação ou armazenagem de 

mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte 

aquaviário. 

xxii. IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

xxiii. Parâmetros Técnicos: especificações técnicas mínimas que 

devem ser observadas pela Arrendatária quando da consecução 

das Atividades objeto do Arrendamento, nos termos da 

subcláusula 7.1.2.2.  

xxiv. Partes Relacionadas: aquelas entidades, físicas ou jurídicas, com 

as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, em 

condições que não sejam as de comutatividade e independência 

que caracterizam as transações com terceiros alheios à 

companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra área 

de influência, estendendo-se ao relacionamento econômico:  

a) entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam 

ao mesmo controle societário; 

b) entre empresas com administradores comuns ou que 

possam influenciar e/ou se beneficiar de determinadas 

decisões nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou 

individualmente; 

c) de uma empresa com seus acionistas, cotistas e 

administradores (quaisquer que sejam as denominações 

dos cargos), e com membros da família, até o terceiro 

grau, dos indivíduos antes relacionados; 
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d) de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas 

e coligadas, ou com acionistas, cotistas ou administradores 

de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e 

e) de uma empresa com fornecedores, clientes ou 

financiadores com os quais mantenham uma relação de 

dependência econômica e/ou financeira, ou de outra 

natureza que permita essas transações. 

xxv. Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorrência, 

conhecido ou não, que implique no atendimento a uma 

determinação legal ou regulamentar, relacionada ao meio 

ambiente, observadas as especificidades previstas no Contrato.  

xxvi. Plano Básico de Implantação (PBI): Plano com as especificações 

técnicas e de desempenho a serem desenvolvidas pela 

Arrendatária com vistas ao atendimento da Proposta pelo 

Arrendamento. 

xxvii. Poder Concedente: a União, através do Ministério de Portos e 

Aeroportos.  

xxviii. Porto Organizado: bem público construído e aparelhado para 

atender a necessidades de navegação, de movimentação de 

passageiros ou de movimentação e armazenagem de 

mercadorias, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob 

jurisdição da Administração do Porto.  

xxix. Prazo do Arrendamento: o prazo de duração do Arrendamento, 

fixado nos termos deste Contrato, contado a partir da Data da 

Assunção. 

xxx.  Preço: valor cobrado pela Arrendatária dos Usuários como 

contrapartida às Atividades prestadas, podendo ser livremente 

estabelecido pela Arrendatária. 
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xxxi. Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela 

Proponente vencedora do Leilão para exploração do 

Arrendamento. 

xxxii. Regulamento de Exploração do Porto Organizado: ato 

normativo editado pela Administração do Porto, com vistas a 

disciplinar o uso do Porto Organizado. 

xxxiii. Revisão Extraordinária: procedimento extraordinário para 

apuração da necessidade de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro. 

xxxiv. SPE: Sociedade de Propósito Específico constituída, quando for o 

caso, pela Proponente vencedora. 

xxxv. Tarifa Portuária: os valores devidos à Administração do Porto 

pela Arrendatária relativos à utilização das instalações portuárias 

ou da infraestrutura portuária ou à prestação de serviços de sua 

competência na Área do Porto Organizado. 

xxxvi. Usuário: todas as pessoas físicas e jurídicas que sejam tomadoras 

das Atividades prestadas pela Arrendatária, ou terceiro por ela 

indicado, na Área do Porto Organizado. 

xxxvii. Valor do Arrendamento: é o Valor do Arrendamento Fixo 

devido pela Arrendatária à Administração do Porto, em função 

da exploração do Arrendamento. 

1.2 Interpretação 

1.2.1 Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação: 

1.2.1.1 As definições do Contrato serão igualmente aplicadas 

em suas formas singular e plural; e 

1.2.1.2 As referências ao Contrato ou a qualquer outro 

documento devem incluir eventuais alterações e aditivos 

que venham a ser celebrados entre as Partes. 
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1.2.2 Os títulos dos capítulos e das Cláusulas do Contrato e dos 

Anexos não devem ser usados na sua aplicação ou 

interpretação. 

1.2.3 No caso de divergência entre o Contrato e os Anexos, 

prevalecerá o disposto no Contrato. 

1.2.4 No caso de divergência entre os Anexos, prevalecerão 

aqueles emitidos pelo Poder Concedente. 

1.2.5 No caso de divergência entre os Anexos emitidos pelo 

Poder Concedente, prevalecerá aquele de data mais 

recente. 

1.3 Documentos Anexos 

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e 

contratuais, os Anexos relacionados nesta Cláusula: 

i. Termo de Referência Ambiental, quando aplicável; e 

ii. Outros Anexos: Composição Societária e Atos Constitutivos da 

Arrendatária, Edital e Proposta pelo Arrendamento (escrita). 

iii. Apêndices: nº 1 (Termo de Aceitação Provisória e Permissão de 

Uso de Ativos); nº 2 (Termo de Aceitação Definitiva e Permissão de 

Uso de Ativos) e nº 3 (Requisitos do Plano Básico de Implantação). 

1.4 Regência Legal 

1.4.1 Este Contrato é espécie do gênero contrato 

administrativo e se rege pelos preceitos de direito 

público e, supletivamente, pelo direito privado, em 

especial as disposições relativas às regras gerais dos 

contratos. 

1.4.2 Aplicam-se a este Contrato as disposições das Leis nºs 

12.815, de 5 de junho de 2013; 12.529, de 30 de 

novembro de 2011; 10.233, de 2001; 12.462, de 4 de 
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agosto de 2011; 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 8.666, 

de 21 de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro de 

1995; 13.334, de 13 de setembro de 2016;da Medida 

Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023; dos 

Decretos nºs 8.033, de 27 de junho de 2013; 7.581, de 

11 de outubro de 2011; e demais normas e 

regulamentos aplicáveis aos bens arrendados, às áreas e 

infraestrutura públicas, e às Atividades objeto deste 

Contrato, expedidos pelas autoridades competentes. 

1.4.3 Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposições legais e 

regulamentares incidentes sobre as obras e serviços de 

engenharia, quanto às obrigações de cunho trabalhista, 

previdenciário, de responsabilidade técnica, civil e 

criminal, de medicina e segurança do trabalho, meio 

ambiente, sem prejuízo de outras pertinentes.  

2 Áreas e Infraestrutura Públicas do Arrendamento 

2.1 Compõem o Arrendamento objeto deste Contrato as áreas e infraestruturas 

públicas, localizadas dentro do Porto Organizado de Vila do Conde, no Estado 

do Pará. 

2.1.1 A área total do Arrendamento em Barcarena - PA, cujo 

código de identificação é VDC04, localizada no Porto de 

Vila do Conde, possui 32.357 m2 (trinta e dois mil, 

trezentos e cinquenta e sete metros quadrados), sendo 

constituída pelos terrenos nos quais estão e serão 

implantados os equipamentos e edificações a serem 

utilizados na movimentação e armazenagem de granéis 

sólidos minerais, conforme regras previstas no Contrato 

e em seus Anexos. 
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2.2  As condições e regras de acesso aos Berços são as definidas pela 

Administração do Porto, no entanto, os navios dedicados ao VDC04 terão 

atracação preferencial no Berço 402. 

2.3 A Área do Arrendamento é cedida pelo Poder Concedente à Arrendatária 

em caráter ad corpus, sendo certo que as descrições, extensão e 

confrontações indicadas na Subcláusula 2.1.1 não vinculam o Poder 

Concedente sob qualquer forma, sendo a área arrendada aquela 

efetivamente disponível para utilização da Arrendatária, que declara ser tal 

área suficiente para o cumprimento das obrigações deste Contrato e seus 

Anexos. 

2.3.1 As descrições, extensão e confrontações indicadas na 

Subcláusula 2.1.1 representam, todavia, os limites 

máximos da área a que a Arrendatária terá direito de 

explorar, não podendo a Arrendatária invocar o caráter 

ad corpus do Arrendamento para pleitear área diversa.  

2.4 Mediante prévia autorização do Poder Concedente, poderá ser admitida a 

ampliação ou redução da Área do Arrendamento, desde que observadas as 

condições estabelecidas na legislação vigente. 

2.4.1 A ampliação ou redução ensejará procedimento de 

Revisão Extraordinária do Contrato para a 

recomposição do seu equilíbrio econômico-financeiro, 

nos termos da Cláusula 14 deste Contrato. 

2.4.2 O requerimento para ampliação ou redução da área 

arrendada será formalizado pela Arrendatária junto ao 

Poder Concedente, sendo que eventual aprovação 

deverá ser precedida de Revisão Extraordinária prevista 

neste Contrato, observada regulamentação editada pela 

ANTAQ e pelo Poder Concedente. 
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3 Prazo do Arrendamento 

3.1 O Prazo de Arrendamento será de 10 (dez) Anos contados da Data de 

Assunção, nos termos e condições previstos neste Contrato, sem 

possibilidade de prorrogação. 

3.1.1 O Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso de 

Ativos, previsto no Apêndice 1 do Contrato, deverá ser 

celebrado pelas Partes em até 30 (trinta) dias, contados 

da comunicação de não objeção, pelo Poder 

Concedente, ao Plano Básico de Implantação 

apresentado pela Arrendatária como condição para a 

celebração deste Contrato. 

3.2 A Arrendatária não terá direito à manutenção do Arrendamento por período 

superior ao Prazo do Arrendamento, ainda que pendente discussão judicial 

ou extrajudicial sobre o pagamento de qualquer valor à Arrendatária pelo 

Poder Concedente, inclusive a título de indenização. 

4 Plano Básico de Implantação – PBI  

4.1 O Poder Concedente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 

assinatura do Contrato, para manifestar expressamente sua não objeção ou 

solicitar os esclarecimentos ou modificações mencionadas na Subcláusula 4.2 

em relação ao PBI. 

4.1.1 A análise de não objeção se dará em relação aos itens 

editalícios e a verificação se o projeto proposto atende 

aos parâmetros mínimos. 

4.2 O Poder Concedente poderá solicitar à Arrendatária esclarecimentos ou 

modificações no PBI, bem como poderá rejeitá-lo, caso, após a solicitação de 

esclarecimentos e modificações, não fique comprovada sua aptidão para 

atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos. 
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4.2.1 O Poder Concedente comunicará à Arrendatária a 

necessidade de complementação ou modificação e 

estabelecerá prazo para apresentação do novo PBI. 

4.2.2 Se após a reapresentação, nos termos da Subcláusula 

4.2.1, o PBI for considerado inapto para viabilizar o 

atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos, o 

Contrato será declarado extinto por culpa da 

Arrendatária, nos termos da Subcláusula . 

4.3 O PBI poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitação da 

Arrendatária ou da ANTAQ, desde que comunicado ao Poder Concedente e 

observadas as regras do Contrato, Anexos e a legislação e regulamentação. 

4.4 Para a realização das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer 

tempo, a Arrendatária deverá realizar os projetos básico e executivo de 

engenharia, obter as aprovações cabíveis, e enviar cópia eletrônica dos 

projetos à Administração do Porto e à ANTAQ, acompanhado de nota que 

justifique sua compatibilidade com o PBI. 

4.4.1 A documentação a ser submetida incluirá dados 

primários resultantes de estudos de sondagem, 

topografia, batimetria, e outros realizados pela 

Arrendatária, bem como outros elementos definidos 

pela regulamentação da ANTAQ. 

4.5 Sem prejuízo do atendimento às disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, bem como às demais disposições deste Contrato e seus Anexos 

relacionados ao tema, o Plano Básico de Implantação a ser apresentado pela 

Arrendatária, nos termos do Contrato, deverá conter os requisitos do 

Apêndice 3. 

5 Do Objeto 

5.1 O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Áreas, Infraestruturas e 

Instalações Portuárias públicas localizadas no Porto Organizado de Vila do 
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Conde, no Estado do Pará, para a realização das Atividades a serem 

desempenhadas pela Arrendatária de forma adequada nos termos deste 

Contrato. 

5.2 A Arrendatária terá o prazo máximo de 1 (um) Ano, a contar da Data de 

Assunção, para disponibilizar a área, infraestrutura, instalações portuárias e 

Atividades. 

5.3 Os projetos e construções deverão observar os Parâmetros Técnicos. 

6 Transferência do Controle Societário da Arrendatária ou do Arrendamento 

6.1 A transferência, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societário da 

Arrendatária ficará sujeita à análise e aprovação da ANTAQ, sob pena de 

descumprimento contratual, declaração de extinção do Arrendamento por 

culpa da Arrendatária e aplicação das penalidades cabíveis.   

6.2 A transferência de titularidade do Arrendamento ficará sujeita à análise 

prévia da ANTAQ e expressa aprovação do Poder Concedente, sob pena de 

descumprimento contratual, declaração de extinção do Arrendamento por 

culpa da Arrendatária e aplicação das penalidades cabíveis.  

7 Obrigações e Prerrogativas das Partes  

7.1 Obrigações da Arrendatária 

7.1.1 A Arrendatária obriga-se, sem prejuízo das demais 

disposições constantes deste Contrato e seus Anexos, a: 

i. Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato e seus 

Anexos, com as normas expedidas pela ANTAQ, e com o 

Regulamento de Exploração do Porto Organizado, e demais 

documentos de regência da licitação e da contratação; 

ii. Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto à 

Autoridade Aduaneira, quando cabível; 
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iii. Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena 

movimentação e/ou armazenagem das cargas previstas para o 

Arrendamento; 

iv. Obter e apresentar à ANTAQ todas as licenças e autorizações 

exigidas pelos órgãos competentes, nos termos deste Contrato e 

seus Anexos; 

v. Implantar as ações necessárias à eventual realocação ou demolição 

de instalações ou equipamentos no Porto Organizado, que estejam 

interferindo na área e infraestrutura públicas, arrendadas ou não, 

em que as Atividades deverão ser executadas, devendo a 

Arrendatária arcar com todas as despesas respectivas e obter a 

prévia autorização da Administração do Porto e da ANTAQ; 

vi. Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que 

serão seus interlocutores junto ao Poder Concedente, à 

Administração do Porto e à ANTAQ, bem como os responsáveis 

técnicos pela execução do presente Contrato; 

vii. Utilizar somente pessoal qualificado e em número suficiente à 

execução das Atividades, assumindo plena e exclusiva 

responsabilidade por sua contratação, pelos contratos de trabalho 

celebrados com seus empregados e respectivos encargos 

decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de indenizações, 

multas e outras penalidades eventualmente advindas de infrações 

cometidas, reclamatórias trabalhistas, ações judiciais e quaisquer 

medidas propostas por seus empregados, empregados dos 

subcontratados, ou terceiros, eximindo o Poder Concedente de 

qualquer responsabilidade direta, solidária e/ou subsidiária pelos 

mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade 

por quaisquer reclamatórias trabalhistas que vierem a ser ajuizadas 

em face do Poder Concedente e da ANTAQ em relação ao presente 

Contrato; 
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viii. Mitigar danos ou perturbação à propriedade de terceiros, 

resultantes de poluição, inclusive ruído e outras causas advindas do 

seu método de trabalho; 

ix. Elaborar o projeto básico e projeto executivo, executar as obras e 

serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-

operação e todas as demais operações necessárias, bem como 

substituir ou reparar, às suas custas, quaisquer bens ou serviços 

relacionados às Atividades que venham a ser justificadamente 

considerados pelo Poder Concedente ou pela ANTAQ, como 

defeituosos, incorretos, insuficientes ou inadequados, assim 

entendidos os bens ou serviços inaptos a viabilizar as obrigações 

assumidas pela Arrendatária, notadamente os Parâmetros do 

Arrendamento; 

x. Sempre que concluir a implantação de novas edificações, 

providenciar a sua averbação na matrícula/registro do imóvel no 

Cartório de Registro de Imóveis competente, quando for o caso, 

bem como obter as licenças exigidas pelas autoridades 

competentes para a operacionalidade das Atividades; 

xi. Manter a qualquer tempo durante a execução do Contrato, 

compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas e atendidas por 

ocasião da licitação; 

xii. Manter, reparar, modernizar e reformar estruturas e equipamentos 

já existentes na área do Arrendamento e relacionados às 

Atividades previstas; 

xiii. Prestar contas das Atividades e fornecer informações econômico-

financeiras, operacionais e sobre os Bens do Arrendamento ao 

Poder Concedente, à ANTAQ e aos órgãos governamentais 

competentes, conforme previsto na regulamentação; 
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xiv. Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrupção 

causada por caso fortuito ou motivo de força maior, comunicando 

imediatamente a ocorrência de tais fatos à ANTAQ e à 

Administração do Porto; 

xv. Pagar os tributos e contribuições de qualquer natureza, incidentes 

ou que venham a incidir, sobre as áreas e infraestruturas públicas 

arrendadas e sobre a Atividade exercida; 

xvi. Pagar as Tarifas Portuárias nos prazos previstos pela 

regulamentação aplicável ao Porto Organizado; 

xvii. Ajustar-se às medidas e determinações do Poder Concedente e da 

ANTAQ relacionadas à correção de competição imperfeita no Porto 

Organizado ou na Área de Influência do Porto Organizado; 

xviii. Providenciar a recuperação, remediação e gerenciamento do 

Passivo Ambiental relacionado ao Arrendamento, nos termos 

previstos na Cláusula 12; 

xix. Adotar e cumprir as medidas necessárias à fiscalização pelo Poder 

Concedente, ANTAQ, Administração do Porto e autoridades 

aduaneira, marítima, sanitária, fitossanitária, de polícia marítima e 

demais autoridades governamentais com atuação no setor 

portuário; 

xx. Informar ao Poder Concedente, à ANTAQ e às autoridades públicas 

quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha 

conhecimento em razão das Atividades; 

xxi. Nas hipóteses não dispensadas pela legislação, pré-qualificar-se 

para realizar a movimentação e a armazenagem de cargas 

diretamente ou comprovar a contratação de operadores portuários 

pré-qualificados para tal fim, bem como manter a condição de pré-

qualificada ou a contratação de operadores portuários pré-

qualificados durante o Prazo do Arrendamento: 
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a) Em caso de contratação de operadores portuários pré-

qualificados, a Arrendatária e o operador portuário serão 

solidariamente responsáveis pelo ressarcimento dos 

danos, no caso dos eventos descritos nos incisos I, II e III, 

do art. 26 da Lei nº. 12.815, de 2013; 

xxii. Permitir, em caráter excepcional e mediante remuneração, a 

utilização por terceiros das Instalações Portuárias e equipamentos 

arrendados, bem como o direito de passagem outorgado a 

terceiros, na forma em que dispuser a regulamentação; 

xxiii. No prazo máximo de 12 (doze) meses a partir da Data de Assunção 

realizar avaliação patrimonial completa dos Bens do 

Arrendamento, incluindo estimativa de vida útil e valor de mercado 

de cada ativo, registrada por meio de laudo independente e em 

consonância com o PBI aprovado, e submetê-la à ANTAQ; 

xxiv. No prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo 

Limite para Início das Atividades indicado na Subcláusula 5.2, 

implantar e certificar sistema de gestão e controle ambiental; 

xxv. Atender de forma não discriminatória terceiros interessados nos 

serviços de operação de cargas pelo terminal, considerando as 

disponibilidades e as condições gerais das Atividades, observada a 

regulação sobre o tema, em especial o disposto na Resolução nº 75, 

de 2 de junho de 2022 da ANTAQ, devendo eventual 

descumprimento ser comunicado à ANTAQ; 

xxvi. Obter, renovar e manter vigentes, durante todo o período do 

Contrato, todas as licenças, permissões e autorizações ambientais 

necessárias ao pleno exercício das Atividades objeto do 

Arrendamento; e 

xxvii. Ao término do Contrato, efetuar a transferência de titularidade do 

processo de licenciamento ambiental à Administração do Porto ou 



 

19 

 

a quem o Poder Concedente determinar, devendo manter vigentes 

as licenças até a conclusão do processo de transferência. 

 

7.1.2 A Arrendatária obriga-se ainda a: 

7.1.2.1 Realizar investimentos em armazéns, estruturas 

prediais e sistema de incêndio necessários para a 

operação, que incluem, no mínimo:  

i. Pavimentação da área; 

ii. Instalações de energia e drenagem; 

iii. Cercamento da área; 

iv. Portaria de acesso; 

v. Balança rodoviária; 

vi. Instalações administrativas e vestiários; 

vii. Preparação de pátio e estrutura de armazenagem; 

viii. Relocação da linha de incêndio, incluindo as 

tubulações, hidrantes e abrigos; e 

ix. Construção de novo armazém estruturado para a 

Receita Federal do Brasil - RFB em área adjacente, 

com 2.055m2 (dois mil e cinquenta e cinco metros 

quadrados), conforme estabelecido em legislação 

específica. 

7.1.2.2  Prestar as Atividades de acordo com os seguintes 

Parâmetros Técnicos: 

i. Parâmetros de Projeto: 

a) A Arrendatária será exclusivamente responsável por todos 

os estudos técnicos, incluindo, mas não se restringindo, às 

investigações de campo, aos estudos de viabilidade, aos 
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projetos conceituais e finais, aos documentos de 

planejamento e aos documentos referentes às benfeitorias 

e implantações necessárias ao desempenho das Atividades 

no Arrendamento. 

b) Os projetos de implantação de todas as benfeitorias e 

obras no Arrendamento obedecerão a todos os códigos e 

regulamentos municipais, estaduais e federais aplicáveis, 

bem como padrões de projeto indicados pelas 

organizações abaixo: 

▪ ABNT 

▪ ISO 

▪ IMO 

▪ MARPOL 

c) A Arrendatária deverá realizar rotinas de manutenção 

preventiva nos equipamentos conforme recomendado 

pelos respectivos fabricantes em sua documentação 

técnica, ou, em caso da ausência dos mesmos, conforme as 

melhores práticas internacionais. 

 

ii. Parâmetros de Construção: 

a) Quaisquer instalações construídas obedecerão aos padrões 

e códigos abaixo: 

▪ Os padrões produzidos pela ABNT, ou quando 

esses não estiverem disponíveis, padrões 

apropriados e internacionalmente reconhecidos; 

e 

▪ Códigos nacionais, estaduais e municipais de 

edificação e construção. 
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7.2 Atribuições e Prerrogativas do Poder Concedente. 

7.2.1 O Poder Concedente poderá alterar unilateralmente e 

modificar as condições de prestação das Atividades, 

para melhor adequá-las às finalidades de interesse 

público que justificaram o Arrendamento, respeitados 

os direitos da Arrendatária quanto à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, apuradas 

mediante procedimento de Revisão Extraordinária, bem 

como decidir sobre a transferência de titularidade do 

Arrendamento, nos termos deste Contrato e da 

regulamentação. 

8 Direitos e Obrigações dos Usuários 

8.1 Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos em lei, regulamentos e 

demais diplomas normativos aplicáveis ao setor portuário, são direitos e 

obrigações dos Usuários do Arrendamento: 

8.1.1 Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento, 

livre de abuso de poder econômico; 

8.1.2 Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao 

Arrendamento, com liberdade de escolha entre os 

prestadores do Porto Organizado; 

8.1.3 Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da 

Arrendatária informações para o uso correto das 

Atividades prestadas pela Arrendatária e para a defesa 

de interesses individuais ou coletivos; 

8.1.4 Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da 

ANTAQ, da Arrendatária e dos demais órgãos 

competentes as irregularidades e atos ilícitos de que 

tenham conhecimento, referentes às Atividades 

prestadas; 
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8.1.5 Pagar os valores cobrados pela Arrendatária, conforme 

disposto neste Contrato e em seus Anexos. 

9 Valor Estimado do Contrato, Condições de Pagamento e Reajuste de Valores 

9.1 Valor Global Estimado do Contrato 

9.1.1 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento é 

de R$ 307.196.388,00 (trezentos e sete milhões, cento e 

noventa e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais), 

correspondente ao montante estimado de receitas a 

serem obtidas pela Arrendatária para explorar as 

Atividades durante o prazo de vigência do Contrato. 

9.1.2 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento 

tem efeito meramente indicativo, não podendo ser 

utilizado por qualquer das partes para pleitear 

recomposição de seu equilíbrio econômico-financeiro. 

9.2 Condições de Pagamento 

9.2.1 A Arrendatária deverá pagar à Administração do Porto o 

valor de R$ 128.457,29 (cento e vinte e oito mil, 

quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove 

centavos) por mês, a título de Valor do Arrendamento 

Fixo, pelo direito de explorar as Atividades no 

Arrendamento e pela cessão onerosa da Área do 

Arrendamento. 

 

9.2.2 O Valor do Arrendamento previsto na Subcláusula 9.2.1 

será pago pela Arrendatária à Administração do Porto, 

a partir da Data da Assunção até o final do Prazo do 

Arrendamento, em moeda corrente nacional, no prazo 

de até 30 (trinta) dias contados a partir do último dia do 

mês de referência, mediante depósito em conta 
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corrente a ser oportunamente indicada ou mediante 

guia específica. 

9.2.3 A Arrendatária deverá pagar à Autoridade Portuária 

cinco parcelas de R$ _____ (________ reais) a título de 

Valor da Outorga, correspondente à diferença entre o 

valor da oferta realizada no Leilão do presente 

Arrendamento e o valor já pago pela Arrendatária 

vencedora como obrigação prévia à celebração do 

Contrato. 

 

9.2.4 O atraso no pagamento de qualquer quantia devida, 

prevista neste Contrato, implicará incidência de multa 

moratória de 2% (dois por cento) do valor devido, 

atualização monetária pela variação do IPCA e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro 

rata temporis, até o efetivo pagamento, sem prejuízo 

das demais penalidades por descumprimento das 

obrigações contratuais. 

9.3 Os valores monetários indicados neste Contrato serão reajustados 

anualmente, a partir da data de assinatura do Contrato, pela variação do 

IPCA, referenciado a janeiro de 2022, devendo ocorrer o primeiro reajuste na 

assinatura do Contrato, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

𝑃𝑡1 = 𝑃𝑡0 ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡1
𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡0

) 

em que: 

𝑃𝑡1 corresponde a quaisquer dos valores monetários indicados ou citados neste 

Contrato, devidamente reajustados; 

 

𝑃𝑡0 corresponde aos valores monetários indicados ou citados neste Contrato, 

referenciados a janeiro de 2022; 
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𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡1 corresponde ao Número Índice do IPCA referenciado a data do reajuste; 

 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡0 corresponde ao Número Índice do IPCA referenciado a janeiro de 2022; 

 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡1

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡0
 corresponde a 1 (um) mais a variação do IPCA acumulada no período 

compreendido entre janeiro de 2022 e a data do reajuste; 

 

t1 corresponde ao período da data do reajuste; 

 

9.4 Na hipótese de extinção do IPCA, tal índice será automaticamente substituído 

por aquele que o suceder ou, na sua falta, por outro semelhante a ser 

indicado pelo Poder Concedente. 

 

10 Remuneração da Arrendatária  

10.1 Como contrapartida às Atividades, a Arrendatária poderá estabelecer o 

Preço a ser cobrado do Usuário, observada a prerrogativa da ANTAQ de coibir 

eventual abuso de poder econômico contra os usuários, mediante prévio 

procedimento administrativo, no qual poderá solicitar e utilizar informações 

fornecidas pelos interessados. 

10.2 O Preço estabelecido pela prestação das Atividades será livremente fixado 

pela Arrendatária, compreendendo, mas não se limitando, às seguintes 

operações com graneis sólidos vegetais: 

i. Carga e descarga de embarcações; 

ii. Carga e descarga de veículos; 

iii. Expedição; 

iv. Armazenagem; 

v. Serviços acessórios (análise do produto, pesagem, expurgo, etc.). 
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10.3 As Atividades poderão, a critério da Arrendatária, passar a abarcar, a 

qualquer tempo, outras operações não incluídas na Subcláusula 10.2, com 

vistas a permitir a adequada continuidade da prestação dos serviços aos 

Usuários. 

11 Da Contratação de Terceiros 

11.1 A Arrendatária poderá contratar empresas especializadas para fornecer bens 

ou prestar serviços inerentes, acessórios ou complementares à realização do 

objeto deste Contrato. 

11.2 Sempre que requerido, a Arrendatária deverá informar ao Poder Concedente 

e à ANTAQ, o rol de empresas contratadas para a prestação de serviços 

inerentes, acessórios ou complementares à execução deste Contrato.  

11.3 A Arrendatária não poderá eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de 

suas obrigações decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em 

relação aos prazos constantes deste Contrato, em razão da contratação de 

terceiros para sua realização. 

11.4 Os contratos celebrados entre a Arrendatária e terceiros reger-se-ão pelas 

normas de direito privado, não estabelecendo relação de qualquer natureza 

entre os terceiros e o Poder Concedente ou a ANTAQ, ressalvadas as 

atividades regulatória e fiscalizatória a cargo da ANTAQ. 

11.5 No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendatária, qualquer 

obrigação ou prestar qualquer garantia relativamente a bens, materiais, 

elementos de construção ou serviços por este fornecidos à Arrendatária, e 

caso tal obrigação ou garantia se estenda para além da vigência deste 

Contrato, a Arrendatária deverá assegurar ao Poder Concedente a 

possibilidade de este assumir sua posição jurídica após o término deste 

Contrato, por qualquer motivo, aproveitando-se, assim, dos benefícios 

decorrentes durante o tempo que restar até que tal se expire. 
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12 Obrigações e Passivos ambientais 

12.1 Caberá à Arrendatária providenciar a recuperação, remediação e 

gerenciamento dos Passivos Ambientais relacionados ao Arrendamento, de 

forma a manter a regularidade ambiental. 

12.2 Os Passivos Ambientais não conhecidos identificados pela Arrendatária no 

prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assunção 

serão de responsabilidade do Poder Concedente, sendo tal responsabilidade 

limitada às exigências do órgão ambiental. 

12.2.1  Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos 

aqueles indicados: (i) nas licenças ambientais existentes 

e nos estudos ambientais que foram utilizados no 

processo de licenciamento ambiental; (ii) em relatórios e 

estudos públicos; (iii) e em processos administrativos 

públicos ou processos judiciais. 

12.3 No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de 

Assunção, a Arrendatária poderá contratar consultoria ambiental 

independente e apresentar um laudo ambiental técnico à ANTAQ, com 

indicação de eventuais Passivos Ambientais não conhecidos até a Data de 

Assunção. 

12.3.1 Os custos de recuperação, remediação e gerenciamento 

referentes aos Passivos Ambientais não conhecidos até 

a Data de Assunção, caberão ao Poder Concedente, 

mediante a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato, nos termos da Cláusula 14. 

12.3.2 O laudo ambiental técnico deverá conter, no mínimo, a 

avaliação preliminar dos Passivos Ambientais e a 

investigação confirmatória das áreas contaminadas, nos 

termos da Resolução CONAMA nº 420, de 28 de 

dezembro de 2009, com a indicação dos Passivos 

Ambientais encontrados no Arrendamento, as formas 
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de recuperação, remediação e gerenciamento indicados, 

e os custos a elas associados. 

12.3.3 Apenas serão objeto de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato os custos com 

recuperação, remediação e gerenciamento dos Passivos 

Ambientais indicados no laudo apresentado pela 

Arrendatária e que sejam exigidos pelo órgão ambiental 

competente. 

12.3.4 À ANTAQ caberá a prerrogativa de avaliar, a qualquer 

tempo, se os passivos indicados no referido laudo 

poderiam ter sido conhecidos, nos termos dos critérios 

fixados na Subcláusula 12.2.1. 

12.3.5 A consultoria ambiental independente deverá ser 

aprovada pelo Poder Concedente no prazo de até 15 

(quinze) dias da sua indicação pela Arrendatária. Caso a 

consultoria indicada não seja aceita, o Poder 

Concedente comunicará à Arrendatária os motivos da 

rejeição e estabelecerá prazo para nova indicação ou 

apresentação de contrarrazões.  

12.3.6 Após o transcurso do prazo acima, sem manifestação do 

Poder Concedente, haverá a aprovação tácita da 

consultoria ambiental. 

12.3.7 O laudo ambiental técnico não necessitará ser 

previamente aprovado pelo órgão ambiental 

competente.  

12.3.8 A não entrega à ANTAQ do laudo ambiental técnico 

implicará presunção absoluta de inexistência de 

qualquer Passivo Ambiental não conhecido. 

12.4 Os Passivos Ambientais conhecidos e aqueles não identificados no laudo 

ambiental técnico a que se refere a Subcláusula 12.3 são de responsabilidade 
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da Arrendatária, bem como aqueles que ocorram posteriormente à Data da 

Assunção. 

12.5 Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendatária deverá 

apresentar, para aprovação da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da 

data da identificação da desconformidade, Plano de ação com medidas de 

mitigação dos impactos e riscos ou remediação dos danos. 

12.6 Caberá à Arrendatária requerer, junto à Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará – SEMA/PA, as licenças 

ambientais pertinentes de cada fase do projeto, incluindo a Licença de 

Operação (LO) da área em seu nome. 

13 Alocação de Riscos  

13.1 Com exceção das hipóteses previstas neste Contrato, a Arrendatária é 

integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao 

Arrendamento, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos: 

13.1.1 Riscos de projeto, engenharia e construção; 

13.1.2 Recusa de Usuários em pagar pelos serviços; 

13.1.3 Obtenção de licenças, permissões e autorizações 

relativas ao Arrendamento; 

13.1.4 Custos excedentes relacionados às Atividades objeto do 

Arrendamento; 

13.1.5 Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos 

neste Contrato ou de outros prazos estabelecidos entre 

as Partes ao longo da vigência do Contrato; 

13.1.6 Tecnologia empregada nas Atividades do 

Arrendamento; 

13.1.7 Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou 

quaisquer outros tipos de danos causados aos Bens do 
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Arrendamento, responsabilidade que não é reduzida ou 

excluída em virtude da fiscalização da ANTAQ; 

13.1.8 Manifestações sociais e/ou públicas que afetem, de 

qualquer forma, a execução e prestação das Atividades 

relacionadas ao Contrato; 

13.1.9 Paralisação das Atividades da Arrendatária em razão de 

greve de seus colaboradores ou de seus subcontratados; 

13.1.10 Mudanças no custo de capital, inclusive as resultantes 

de variações das taxas de juros; 

13.1.11 Variação das taxas de câmbio; 

13.1.12 Alterações na legislação dos impostos sobre a renda; 

13.1.13 Caso fortuito e força maior que estejam disponíveis 

para cobertura de seguros oferecidos no Brasil, nas 

condições de mercado, na época da contratação e/ou 

renovação da apólice de seguros; 

13.1.14 Recuperação, remediação e gerenciamento do Passivo 

Ambiental relacionado ao Arrendamento, com exceção 

do expressamente assumido pelo Poder Concedente nos 

termos deste Contrato; 

13.1.15 Possibilidade de a inflação de um determinado período 

ser superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste 

dos valores previstos no Contrato e em seus Anexos 

para o mesmo período; 

13.1.16 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por 

danos ambientais decorrentes da operação do 

Arrendamento; 

13.1.17 Prejuízos causados a terceiros, pela Arrendatária ou 

seus administradores, empregados, prepostos ou 

prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física 
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ou jurídica a ela vinculada, no exercício das Atividades 

abrangidas pelo Arrendamento; 

13.1.18 Vícios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos 

após a Data da Assunção, arrendados ou locados para 

operações e manutenção do Arrendamento ao longo do 

Prazo do Arrendamento;  

13.1.19 Não efetivação da demanda projetada por qualquer 

motivo, inclusive se decorrer da implantação de novos 

portos organizados ou novas instalações portuárias 

privadas, dentro ou fora da Área de Influência do Porto 

Organizado; 

13.1.20 Atraso na obtenção das licenças federais, estaduais e 

municipais, inclusive licenças relacionadas 

especificamente com a Área do Arrendamento, quando 

não houver estipulação de prazo máximo legal ou 

regulamentar para sua emissão pelas autoridades 

competentes;  

13.1.21 Decisão judicial ou administrativa que inviabilize a 

Arrendatária de desempenhar as Atividades objeto do 

Contrato, de acordo com as condições nelas 

estabelecidas, bem como na legislação, na 

regulamentação e no Regulamento de Exploração do 

Porto Organizado, nos casos em que a Arrendatária, 

direta ou indiretamente, por ação ou omissão, houver 

dado causa ou de alguma sorte contribuído para tal 

decisão. 

13.1.22 Transtornos causados por limitações administrativas, 

direito de passagem ou servidões suportadas pela 

Arrendatária, sem prejuízo do direito de ser remunerada 

pela pessoa beneficiada, nos termos da regulamentação; 



 

31 

 

13.1.23 Valor dos investimentos, pagamentos, custos e 

despesas decorrentes da instituição de limitações 

administrativas, direito de passagem ou servidões que 

beneficiem a Arrendatária. 

13.2 A Arrendatária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados ao 

Arrendamento, cuja responsabilidade é do Poder Concedente: 

13.2.1 Descumprimento de obrigações contratuais atribuídas 

ao Poder Concedente;  

13.2.2 Custos decorrentes da recuperação, remediação, 

monitoramento e gerenciamento do Passivo Ambiental 

existente dentro da Área do Arrendamento, desde que 

não conhecido até a Data de Assunção e identificado no 

laudo ambiental técnico mencionado na Cláusula 12 e 

que não tenha sido ocasionado pela Arrendatária; 

13.2.3 Paralisação das atividades da Arrendatária em razão 

dos riscos ambientais previstos na Subcláusula 13.2.2, 

desde que não tenham sido causados pela Arrendatária; 

13.2.4 Alteração legislativa específica que comprovadamente 

altere a composição econômico-financeira do Contrato, 

a exemplo da criação, alteração ou extinção de tributos 

ou encargos, com exceção de alterações relacionadas 

aos impostos incidentes sobre a renda ou qualquer outra 

circunstância em que inexista relação direta de 

causalidade com o mencionado desequilíbrio; 

13.2.5 Atraso ou paralisação das Atividades decorrentes da 

demora ou impossibilidade da obtenção das licenças 

ambientais da instalação portuária em razão da 

inexistência ou cassação das licenças ambientais do 

Porto Organizado, bem como do descumprimento das 

condicionantes nelas estabelecidas; 
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13.2.6 Caso fortuito ou força maior que não possam ser objeto 

de cobertura de seguros oferecidos no Brasil, nas 

condições normais de mercado, na época da contratação 

e/ou renovação da apólice de seguros.   

13.2.7 Decisão judicial ou administrativa que inviabilize a 

Arrendatária de desempenhar as atividades objeto do 

Contrato ou de usufruir a integralidade da Área do 

Arrendamento, de acordo com as condições nelas 

estabelecidas, bem como na legislação, na 

regulamentação e no Regulamento de Exploração do 

Porto Organizado, exceto nos casos em que a 

Arrendatária houver dado causa a tal decisão; e 

13.2.8 Custos decorrentes do atraso na disponibilização da 

Área do Arrendamento em que serão desenvolvidas as 

Atividades objeto deste Contrato, desde que o atraso 

seja superior a 12 (doze) meses da Data de Assunção e 

haja comprovação de prejuízo significativo; ficando a 

Arrendatária, neste caso, isenta das penalidades 

decorrentes do atraso no cumprimento de suas 

obrigações. 

13.3 A Arrendatária declara: 

a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos 

por ela assumidos no Contrato; e 

b) Ter levado tais riscos em consideração na formulação de 

sua Proposta. 

13.4 A Arrendatária não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a 

se materializar.  

13.5 Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendatária a título de IPTU seja 

superior ou inferior ao valor que foi considerado nos estudos que 
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precederam a elaboração do edital de licitação, a Arrendatária ou o Poder 

Concedente, conforme o caso, farão jus à recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo 

de receitas e despesas do terminal portuário arrendado. 

14 Revisão Extraordinária para Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro 

14.1 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida a alocação de 

riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-

financeiro. 

14.1.1 Qualquer uma das partes poderá solicitar a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

somente nos casos em que, após a celebração deste 

Contrato, vierem a se materializar quaisquer dos riscos 

expressamente assumidos pela outra parte nos termos 

deste Contrato, com reflexos econômico-financeiros 

negativos para a solicitante.  

14.1.2 O procedimento de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato deverá ser 

instaurado, nos casos que o Poder Concedente 

determine ou autorize previamente investimentos pela 

Arrendatária dentro ou fora do Arrendamento na 

infraestrutura do Porto Organizado, bem como 

eventuais execuções de serviços de interesse público ou 

expansão ou redução da área arrendada.  

14.2 O procedimento de Revisão Extraordinária terá por objetivo apurar as 

solicitações de recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro efetuadas 

nos termos e hipóteses previstos em regulamento editado pelo Poder 

Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato.  

14.2.1 Competirá à ANTAQ decidir fundamentadamente sobre 

a pretensão de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro de Contrato de Arrendamento portuário 
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apresentada por qualquer das partes e definir o 

montante do desequilíbrio contratual.  

14.2.2 Após a conclusão da análise do EVTEA, a ANTAQ 

apresentará ao Poder Concedente cenários alternativos 

para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

do Contrato de Arrendamento portuário, conforme 

diretrizes do Ministério de Portos e Aeroportos. 

14.3 Para a solicitação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato, deverão ser observados os procedimentos, prazos e exigências 

previstos em regulamento editado pelo Poder Concedente e pela ANTAQ.  

14.4 Observada a regulamentação vigente, será admitido ao Poder Concedente 

atribuir a eventual novo arrendatário o dever de pagar indenização à 

Arrendatária, caso seja esta a forma de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no 

futuro edital. 

15 Bens do Arrendamento 

15.1 Sem prejuízo de outras disposições deste Contrato sobre o tema, integram o 

Arrendamento os bens a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutenção e 

vigilância são de responsabilidade da Arrendatária: 

15.1.1  Todos os bens vinculados à operação e manutenção 

das Atividades, cedidos à Arrendatária, conforme 

indicados nos Termos de Aceitação e Permissão de Uso 

de Ativos; 

15.1.2  Todas as instalações que vierem a ser construídas pela 

Arrendatária no decorrer do prazo de vigência do 

Contrato e aplicadas na prestação das Atividades; e 

15.1.3 Todos os bens que vierem a ser adquiridos pela 

Arrendatária para operação portuária nos termos da 

Cláusula 7.1.2 deste Contrato. 
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15.2 A Arrendatária receberá os Bens do Arrendamento, inclusive as áreas, 

infraestruturas e Instalações Portuárias, no estado em que se encontram e 

por sua conta e risco.  

15.3 Os Bens do Arrendamento deverão ser mantidos em condições normais de 

uso, de forma que, quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem 

em perfeito estado, ressalvado o desgaste natural pela sua utilização. 

15.4 Os bens móveis e imóveis mencionados na Subcláusula 15.1.1 e existentes na 

data da celebração deste Contrato serão cedidos à Arrendatária mediante a 

assinatura de Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso dos Ativos 

entre a Arrendatária, o Poder Concedente, a Administração do Porto e a 

ANTAQ, cujo modelo integra o Apêndice 1 deste Contrato. 

15.4.1  A Arrendatária poderá recusar-se, motivadamente, a 

receber bens móveis considerados desnecessários à 

operação e manutenção das Atividades ou que estejam 

anormalmente deteriorados; tal recusa, todavia, não 

implicará direito de recebimento de qualquer quantia 

por parte da Arrendatária nem no direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato, sendo a remoção dos bens às suas expensas. 

15.4.2  Após a assinatura do Termo de Aceitação Provisória e 

Permissão de Uso dos Ativos, a Arrendatária terá até 60 

(sessenta) dias para apresentar eventuais discordâncias 

ou assinar o Termo de Aceitação Definitiva e Permissão 

de Uso de Ativos, conforme minuta constante do 

Apêndice 2 deste Contrato. 

15.4.3 Apresentadas discordâncias pela Arrendatária, 

mediante comunicação por escrito, o Poder Concedente 

deverá manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias. Caso 

as divergências não sejam tempestivamente 

solucionadas, o prazo para assinatura do Termo de 
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Aceitação Definitiva e Permissão de Uso de Ativos ficará 

prorrogado, por igual período. 

15.5 A Arrendatária poderá se valer de contratos de locação de equipamentos ou 

arrendamento de bens para viabilizar a operação e manutenção do 

Arrendamento e a prestação das Atividades ao longo do prazo de vigência do 

Arrendamento. Todavia, deverá obrigatoriamente fazer constar de referidos 

contratos Cláusula de sub-rogação ao Poder Concedente, que será exercida 

pelo Poder Concedente a seu exclusivo critério, nas hipóteses de extinção do 

Arrendamento. 

15.5.1  A locação de equipamentos ou arrendamento de bens 

de que dispõe a Subcláusula 15.5 não poderá ser 

adotada para descumprimento pela Arrendatária de seu 

dever de adquirir, atualizar e modernizar os 

equipamentos que serão objeto de reversão à União, 

nos termos deste Contrato, o que será regulado e 

fiscalizado pela ANTAQ. 

15.6 A Arrendatária declara que tem conhecimento da natureza e das condições 

dos Bens do Arrendamento que lhe serão cedidos pelo Poder Concedente, 

nos termos deste Contrato e seus Anexos. 

15.7 Ressalvados os casos de Revisão Extraordinária previstos na Subcláusula 

14.1.2 todos os Bens do Arrendamento ou investimentos neles realizados, 

inclusive na manutenção da atualidade e modernidade dos Bens do 

Arrendamento e das Atividades a eles associadas, deverão ser integralmente 

amortizados pela Arrendatária no prazo de vigência do Contrato, de acordo 

com os termos da legislação vigente e deste Contrato, não cabendo qualquer 

pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro no advento do 

termo contratual. 

15.8 O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serão realizados 

conforme as regras previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em 

seus Anexos. 
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15.9 A reversão dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de 

extinção do Contrato rege-se pelas disposições aplicáveis deste Contrato e 

pela legislação vigente à época do evento de reversão, respeitadas eventuais 

cláusulas expressas no presente instrumento acerca da matéria. 

16 Seguros 

16.1 A Arrendatária deverá manter os seguros durante toda a execução das 

Atividades, até o encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu 

objeto, considerados essenciais para garantir uma efetiva cobertura para 

todos os riscos inerentes às Atividades. 

16.2 Todas as apólices de seguros a serem contratados pela Arrendatária deverão 

estabelecer cláusula elencando o Poder Concedente, seus representantes, os 

financiadores, e seus sucessores, como cossegurados bem como deverão 

estipular que não terão cláusulas canceladas ou alteradas sem a anuência do 

Poder Concedente. 

16.3 Qualquer ação ou omissão da Arrendatária que venha a ocasionar perda ou 

redução das coberturas de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato 

implicará total responsabilidade da Arrendatária pelas quantias que seriam 

indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem prejuízo da imposição 

das penalidades previstas neste Contrato e em seus Anexos, bem como 

daquelas dispostas nas regulamentações da ANTAQ e do Poder Concedente. 

16.4 Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos, 

e com vigência até sua conclusão, a Arrendatária deverá: 

16.4.1 Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia - 

Obras Civis em Construção e Instalações e Montagem; a 

apólice deverá contemplar a cobertura básica, 

englobando todos os testes de aceitação, com valor de 

importância segurada igual ao valor dos gastos com a 

execução de obras, valor dos fornecimentos, da 

montagem eletromecânica, canteiros e outros custos 

que totalizem a parcela de investimentos, conforme 
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projetos apresentados pela Arrendatária. Deverão 

constar na apólice as seguintes coberturas adicionais:  

a) Riscos do Fabricante;  

b) Despesas de salvamento e contenção de sinistros; 

c) Maquinaria e equipamento de obra; 

d) Danos patrimoniais; 

e) Avaria de máquinas; 

f) Despesas Extraordinárias representando um limite de 10% (dez por 

cento) da cobertura básica;  

g) Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por 

cento) da cobertura básica; e 

h) A critério da Arrendatária, outras coberturas adicionais disponíveis 

na modalidade de Riscos de Engenharia poderão ser incluídas. 

16.4.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil 

Geral, dando cobertura aos riscos decorrentes da 

implantação das obras e a quaisquer outros 

estabelecidos no Contrato e em seus Anexos, cobrindo a 

Arrendatária e o Poder Concedente, bem como seus 

administradores, empregados, funcionários e 

contratados, pelos montantes com que possam ser 

responsabilizados a título de danos materiais (dano 

emergente e lucros cessantes), pessoais, morais, 

decorrentes das atividades de execução das obras, 

incluindo custas processuais e quaisquer outros 

encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou 

morais, com cobertura mínima para danos involuntários 

pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e 

seus veículos, incluindo o Poder Concedente, inclusive 

para os danos decorrentes dos trabalhos de sondagem 
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de terreno, rebaixamento de lençol freático, escavações, 

abertura de galerias, estaqueamento, serviços correlatos 

(fundações) e dano moral (com cobertura de no mínimo 

20% da importância segurada). Deverão constar na 

apólice as seguintes coberturas adicionais: 

a) Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com 

as práticas de mercado; 

b) Poluição súbita; 

c) Danos a redes e serviços públicos; 

d) Responsabilidade Civil Prestação de Serviços em Locais de Terceiro, 

caso aplicável, em valor compatível com os danos potenciais 

passíveis de ocorrer em cada situação; e 

e) De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua 

responsabilidade durante a construção. 

16.5 A partir do início da prestação das Atividades e até o término do Prazo do 

Arrendamento: 

16.5.1 Contratar seguro na modalidade Riscos Nomeados e 

Operacionais incluindo lucros cessantes durante a 

operação, com cobertura para as despesas fixas 

necessárias à continuidade da prestação das Atividades, 

pelo período indenitário mínimo de 6 (seis) meses, 

incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, dano 

elétrico, vendaval, fumaça, alagamento e 

desmoronamento para as edificações, estruturas, 

máquinas, equipamentos móveis e estacionários, 

relativo aos bens sob sua responsabilidade ou posse, em 

especial os bens reversíveis integrantes do 

Arrendamento; 
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16.5.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil 

Geral, dando cobertura aos riscos decorrentes das 

Atividades, cobrindo a Arrendatária e o Poder 

Concedente, bem como seus administradores, 

empregados, funcionários e contratados, pelos 

montantes com que possam ser responsabilizados a 

título de danos materiais (dano emergente e lucros 

cessantes), pessoais, morais, incluindo custas 

processuais e quaisquer outros encargos relacionados a 

danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes das 

Atividades, com cobertura mínima para danos 

involuntários pessoais, mortes, danos materiais 

causados a terceiros e seus veículos, incluindo o Poder 

Concedente; 

16.5.3 Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo 

aos colaboradores e empregados da Arrendatária 

alocados à prestação dos serviços previstos no Contrato. 

16.6 Pelo descumprimento da obrigação de contratar ou manter atualizadas as 

apólices de seguro, a ANTAQ aplicará multa até apresentação das referidas 

apólices ou do respectivo endosso, sem prejuízo de outras medidas previstas 

no Contrato. 

16.7 A Arrendatária assume toda a responsabilidade pela abrangência ou 

omissões decorrentes da contratação dos seguros de que trata o presente 

Contrato. 

16.8 A Arrendatária é responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso 

de utilização de qualquer seguro previsto no Contrato. 

16.9 As apólices de seguro, com exceção daquelas constantes na Cláusula 16.4, 

deverão ter vigência mínima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissão, 

sendo de inteira responsabilidade da Arrendatária mantê-las em plena 

vigência e de forma ininterrupta durante todo o período contratual, devendo 
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para tanto promover as renovações e atualizações que forem necessárias 

com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do vencimento. 

17 Fiscalização pela ANTAQ 

17.1 Os poderes de fiscalização da execução do Contrato serão exercidos pela 

ANTAQ, sem prejuízo da fiscalização a ser exercida pela Administração do 

Porto e pelas autoridades aduaneiras, fluviais/marítimas, sanitárias, 

ambientais e de saúde, no âmbito de suas respectivas atribuições, e se fará 

diretamente ou mediante convênio, sendo que a ANTAQ terá, no exercício 

de suas atribuições, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos à 

administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e 

financeiros pertinentes ao Arrendamento, assim como aos Bens do 

Arrendamento. 

17.2 A fiscalização exercida pela ANTAQ ou pelos demais órgãos competentes não 

exclui, limita ou atenua a responsabilidade da Arrendatária por prejuízos 

causados ao Poder Concedente, à Administração do Porto, aos Usuários ou a 

terceiros, na forma da regulamentação. 

18 Penalidades 

18.1 O não cumprimento das Cláusulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital 

e do Regulamento de Exploração do Porto Organizado ensejará a aplicação 

das penalidades previstas neste Contrato, sem prejuízo de outras penalidades 

previstas nos demais dispositivos legais e regulamentares da ANTAQ. 

18.2 Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ 

ou o Poder Concedente, observadas as respectivas competências, poderão, 

mediante regular processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 

contraditório, decidir pela aplicação, isolada ou cumulativamente, à 

Arrendatária, as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa; 
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c) Suspensão do direito de participar de licitações e de contratar 

com a Administração Pública Federal; 

d) Extinção do Contrato por culpa da Arrendatária; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da sanção ou até que seja promovida a sua 

reabilitação, mediante o ressarcimento pelos prejuízos 

resultantes e transcurso do prazo da sanção aplicada com base 

na “alínea c” acima. 

18.3 A aplicação das sanções aludidas nas Subcláusulas anteriores não impede que 

o Poder Concedente declare a extinção do Arrendamento por culpa da 

Arrendatária, observados os procedimentos nele previstos, ou aplique outras 

sanções nele previstas, tampouco implica afastamento das responsabilidades 

civil ou criminal da Arrendatária e/ou de seus administradores ou extinção da 

obrigação de corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas. 

18.4 Após a conclusão do processo administrativo, e sendo determinada aplicação 

de multa, a Arrendatária será cientificada para pagamento no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias. 

18.5 A Arrendatária deverá ser inscrita no Cadastro Informativo de créditos não 

quitados do Setor Público Federal (CADIN), observados os preceitos da Lei nº 

10.522, de 19 de julho de 2002, pelo débito não quitado. 

18.6 O processo administrativo de apuração pelo descumprimento ou atraso no 

cumprimento deste Contrato observará o disposto na legislação e 

regulamentação vigentes. 

18.7 A suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública Federal será aplicada no caso de práticas reiteradas de 

infrações contratuais, nos termos do presente Contrato e da regulamentação 

vigente.  
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18.8 A imposição de sanções à Arrendatária não afasta a possibilidade de 

aplicação de medidas acautelatórias pela ANTAQ, visando preservar a 

integridade física ou patrimonial de terceiros, tais como: a interdição de 

instalações, estabelecimentos ou equipamentos, a apreensão de bens ou 

produtos, além de outras medidas previstas na legislação e regulamentação 

do setor. 

 

19 Sociedade de Propósito Específico - SPE  

19.1 A Arrendatária se manterá preferencialmente como uma SPE, constituída de 

acordo com a lei brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade 

exclusiva de explorar o Arrendamento. 

19.1.1 Alternativamente à criação da SPE, a Arrendatária 

poderá criar unidade operacional ou de negócios, quer 

como filial, sucursal ou assemelhada, procedendo com 

sistema de escrituração descentralizada, contendo 

registros contábeis que permitam a identificação das 

transações de cada uma dessas unidades, na forma e no 

grau de detalhamento previsto no art. 7º da Resolução 

nº 49, de 23 de julho de 2021, da ANTAQ; nas Normas 

Brasileiras de Contabilidade ITG 2000, aprovadas pela 

Resolução nº 1330, de 18 de março de 2011, do 

Conselho Federal de Contabilidade – CFC, em especial 

em seus itens 20 a 25, ou nas normas contábeis que as 

sucederem. 

20 Capital Social Mínimo  

20.1 A Arrendatária constituída para a exploração do Arrendamento deverá 

possuir capital social mínimo no valor R$ 1.886.480,86 (um milhão, 

oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e seis 

centavos), devidamente subscrito. 
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20.1.1 A celebração deste contrato está condicionada à 

comprovação de integralização de, pelo menos, 50% 

(cinquenta por cento) do capital social mínimo em 

moeda nacional corrente. 

20.1.2 Até a assinatura do Termo de Aceitação Provisória e 

Permissão de Uso dos Ativos, a Arrendatária deverá 

integralizar 100% (cem por cento) do capital social inicial 

mínimo em moeda nacional corrente. 

20.1.3 A Arrendatária não poderá, durante o período de 

vigência contratual, reduzir o seu capital social abaixo do 

valor mínimo especificado acima, sem prévia e expressa 

autorização do Poder Concedente. 

21 Financiamento 

21.1 A Arrendatária é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos 

financiamentos necessários à exploração do Arrendamento, conforme 

previsto neste Contrato, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com 

todas as obrigações assumidas no Contrato. 

21.2 A Arrendatária deverá apresentar à ANTAQ cópia autenticada dos contratos 

de financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos 

representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, bem 

como quaisquer alterações a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis da data de sua assinatura e emissão, conforme o caso. 

21.3 A Arrendatária não poderá invocar qualquer disposição, Cláusula ou condição 

dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações assumidas no 

Contrato. 

21.4 A Arrendatária poderá dar em garantia dos financiamentos contratados nos 

termos desta Cláusula, os direitos emergentes do Arrendamento, tais como 

as receitas de exploração do Arrendamento, observados os limites que não 
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comprometam a regular execução do Contrato, bem como observado o 

disposto no artigo 28-A da Lei nº 8.987, de 1995. 

21.5 É vedado à Arrendatária:  

a) Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras 

formas de transferência de recursos para seus acionistas e/ou 

Partes Relacionadas, exceto transferências de recursos a título 

de distribuição de dividendos, pagamentos de juros sobre capital 

próprio e/ou pagamentos pela contratação de Atividades, 

celebrados em condições equitativas de mercado; e  

b) Prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em 

favor de seus acionistas e/ou suas Partes Relacionadas e/ou 

terceiros. 

22 Assunção do Controle ou Administração Temporária pelos Financiadores 

22.1 O Poder Concedente poderá autorizar, mediante análise prévia da ANTAQ, a 

assunção do controle ou administração temporária da Arrendatária por seus 

Financiadores e Garantidores, no caso de inadimplemento dos contratos de 

financiamento e para promover a sua reestruturação financeira e assegurar a 

continuidade das Atividades, observado ainda o disposto no artigo 27-A da 

Lei nº 8.987, de 1995. 

22.1.1 A assunção do controle e administração temporária 

referida na Subcláusula anterior poderá ocorrer nos 

casos em que o inadimplemento às obrigações 

contratuais, por parte da Arrendatária, inviabilize ou 

coloque em risco a continuidade de exploração do 

Arrendamento.   

22.1.2 Após a realização regular do correspondente processo 

administrativo, mediante solicitação, o Poder 

Concedente autorizará a assunção do controle ou 

administração temporária da Arrendatária por seus 
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Financiadores e Garantidores com o objetivo de 

promover a reestruturação financeira da Arrendatária e 

assegurar a continuidade da exploração do 

Arrendamento.  

22.2 Em caso de assunção do controle pelos Financiadores e Garantidores, a 

execução das atividades poderá ocorrer mediante a contratação de terceiros 

pré-qualificados para tanto na forma deste Contrato. 

22.3 A autorização somente será outorgada mediante comprovação por parte dos 

Financiadores e Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade 

jurídica e fiscal previstos no Edital, bem como as exigências operacionais 

previstas nos regulamentos e normas aplicáveis. 

22.4 A assunção do controle da Arrendatária nos termos desta Cláusula não 

alterará as obrigações da Arrendatária e dos Financiadores controladores e 

Garantidores perante o Poder Concedente.  

23 Intervenção do Poder Concedente 

23.1 O Poder Concedente poderá intervir no Arrendamento com o fim de 

assegurar a adequação na prestação das Atividades, bem como o fiel 

cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. 

23.2 A intervenção se fará por decreto do Poder Concedente, devidamente 

publicado no DOU, que conterá a designação do interventor, o prazo da 

intervenção, os objetivos e os limites da medida. 

23.3 Decretada a intervenção, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias, 

instaurará processo administrativo que deverá estar concluído no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as causas 

determinantes da intervenção e apurar as respectivas responsabilidades, 

assegurado à Arrendatária direito à ampla defesa. 

23.4 Cessada a intervenção, se não for extinto o Arrendamento, as Atividades 

objeto do Contrato voltarão à responsabilidade da Arrendatária, devendo o 

interventor prestar contas de seus atos. 
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23.5 A Arrendatária se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o 

Arrendamento e os demais Bens do Arrendamento imediatamente após a 

decretação da intervenção. 

23.6 As receitas obtidas durante o período da intervenção serão utilizadas para a 

cobertura dos investimentos, custos e despesas necessários para restabelecer 

o normal funcionamento das Atividades do Arrendamento.  

24 Casos de Extinção 

 

24.1 O Arrendamento se extinguirá por: 

a) Advento do termo contratual; 

b) Extinção antecipada do Contrato por interesse público; 

c) Rescisão do Contrato por culpa da Arrendatária; 

d) Rescisão do Contrato por culpa do Poder Concedente;  

e) Anulação; ou 

f) Falência e outras causas de dissolução da arrendatária. 

24.1.1 Extinto o Arrendamento, serão revertidos, 

automaticamente, à União todos os Bens do 

Arrendamento, livres e desembaraçados de quaisquer 

ônus ou encargos, e cessarão, para a Arrendatária, 

todos os direitos emergentes do Contrato. 

24.1.2 Na extinção do Arrendamento, as Atividades serão 

imediatamente assumidas pelo Poder Concedente ou 

pela Administração do Porto, que ficarão autorizados a 

ocupar as instalações e utilizar todos os Bens do 

Arrendamento, sem prejuízo da manutenção das 

obrigações da Arrendatária perante terceiros ou seus 

empregados. 

24.2 Advento do Termo Contratual 
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24.2.1 Encerrado o período de vigência contratual, a 

Arrendatária será responsável pelo encerramento de 

quaisquer contratos inerentes ao Arrendamento 

celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos, 

responsabilidades e ônus daí resultantes. 

24.2.2 A Arrendatária deverá tomar todas as medidas 

razoáveis e cooperar plenamente com o Poder 

Concedente para que as Atividades objeto do 

Arrendamento continuem a ser prestadas de acordo 

com este Contrato, sem que haja interrupção das 

Atividades objeto do Arrendamento, bem como 

prevenindo e mitigando qualquer inconveniência ou 

risco à saúde ou segurança dos Usuários e dos 

servidores do Poder Concedente e da ANTAQ. 

24.2.3 A Arrendatária não fará jus a qualquer indenização 

relativa a investimentos vinculados aos Bens do 

Arrendamento em decorrência do término do Contrato. 

24.3 Extinção antecipada do contrato por interesse público 

24.3.1 O Poder Concedente poderá, a qualquer tempo, nos 

termos da legislação vigente, extinguir o Contrato por 

interesse público devidamente justificado, mediante 

prévio pagamento de indenização, a ser calculada nos 

termos da Subcláusula 24.3.2.  

24.3.2 A indenização devida à Arrendatária cobrirá:  

a) As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutenção, 

bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados 

para o cumprimento deste Contrato, desde que devidamente autorizados pelo Poder 

Concedente, deduzidos os ônus financeiros remanescentes; 

b) A desoneração da Arrendatária em relação às obrigações decorrentes de contratos de 

financiamentos por esta contraídas e comprovadamente utilizados com vistas ao 
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cumprimento deste Contrato, desde que relacionados a investimentos ainda não 

integralmente amortizados. 

c)  Os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem 

devidas a custos de desmobilização, a fornecedores, contratados e terceiros em geral, 

inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente rompimento dos 

respectivos vínculos contratuais celebrados e desde que comprovadamente utilizados 

no cumprimento deste Contrato.  

24.3.3 A parte da indenização devida à Arrendatária, 

correspondente ao saldo devedor dos financiamentos 

referidos na alínea “b” da Subcláusula 24.3.2, poderá ser 

paga diretamente aos Financiadores, podendo o 

remanescente ser pago diretamente à Arrendatária. 

24.3.4 As multas, indenizações, valores recebidos a título de 

cobertura de seguros relacionados aos eventos ou 

circunstâncias que ensejaram a extinção e quaisquer 

outros valores devidos pela Arrendatária serão 

descontados da indenização prevista para este caso. 

24.4 Rescisão do contrato por culpa da Arrendatária 

24.4.1 O Poder Concedente poderá declarar a rescisão do 

Contrato por culpa da Arrendatária na hipótese de 

inexecução total ou parcial do Contrato, observado o 

disposto nas normas regulamentares e legais 

pertinentes, e especialmente quando a Arrendatária: 

a) Tiver o PBI rejeitado pelo não atendimento aos requisitos do Contrato e 

Anexos, observada a Cláusula 4 e suas respectivas Subcláusulas; 

b) Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou 

deficiente, tendo por base os Parâmetros do Arrendamento;  

c) Descumprir os prazos para implantação e operacionalização das 

Atividades; 
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d) Descumprir Cláusulas contratuais ou disposições legais e 

regulamentares concernentes ao Arrendamento;  

e) Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses 

decorrentes de caso fortuito ou força maior, e aquelas autorizadas pela 

ANTAQ ou pelo Poder Concedente, nos termos da legislação aplicável;  

f) Perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter 

a adequada prestação da Atividade objeto do Arrendamento;  

g) Não cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos; 

h) Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteração social ou 

modificação do objeto social ou estrutura da sociedade que impeça ou 

prejudique a execução do Contrato; 

i) Realizar, sem prévia e expressa autorização, operação de transferência 

de controle societário ou de titularidade do Arrendamento, ou o 

subarrendamento total ou parcial; 

j) Faltar com o pagamento de encargos contratuais à Administração do 

Porto por mais de 4 (quatro) meses; 

k) Não atender a intimação do Poder Concedente ou da ANTAQ, no 

sentido de regularizar a prestação da Atividade;  

l) For condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de 

tributos, inclusive contribuições sociais; ou 

m) For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei nº 12.846, de 

1º de agosto de 2013, especialmente quando aplicadas as penalidades 

previstas nos incisos II e III do art. 19 da referida Lei. 

24.4.2 O Poder Concedente não poderá declarar a rescisão do 

Contrato por culpa da Arrendatária nos casos de 

ocorrência de caso fortuito ou força maior não 

seguráveis. 
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24.4.3  A rescisão do contrato por culpa da Arrendatária 

deverá ser precedida da verificação do inadimplemento 

contratual da Arrendatária em processo administrativo, 

assegurado o direito de ampla defesa. 

24.4.4 Não será instaurado processo administrativo para esse 

fim sem prévia notificação à Arrendatária, sendo-lhe 

dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e 

transgressões apontadas e para o enquadramento nos 

termos contratuais. 

24.4.5 Instaurado o processo administrativo e comprovado o 

inadimplemento, a rescisão será declarada pelo Poder 

Concedente, independentemente do pagamento de 

indenização prévia, que será calculada no decurso do 

processo e de acordo com a Subcláusula 24.4.7. 

24.4.6 Rescindido o Contrato e paga a respectiva indenização, 

não resultará para o Poder Concedente qualquer 

espécie de responsabilidade em relação aos encargos, 

ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou 

com empregados da Arrendatária. 

24.4.7 Indenização 

24.4.7.1 A indenização devida à Arrendatária em caso 

de rescisão do Contrato por culpa da Arrendatária se 

restringirá ao valor dos investimentos, aprovados pelo 

Poder Concedente, vinculados a Bens do Arrendamento 

ainda não amortizados. 

24.4.7.2 Do montante previsto na Subcláusula anterior 

serão descontados: 

i. Os prejuízos causados pela Arrendatária ao Poder 

Concedente e à sociedade, calculados mediante 

processo administrativo; 
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ii. As multas contratuais e regulamentares aplicadas à 

Arrendatária que não estiverem quitadas; e 

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendatária a 

título de cobertura de seguros relacionados aos 

eventos ou circunstâncias que ensejaram a 

declaração de extinção do Contrato por culpa da 

Arrendatária. 

24.4.7.3 A parte da indenização devida à Arrendatária, 

correspondente ao saldo devedor dos financiamentos 

efetivamente aplicados em investimentos, poderá ser 

paga diretamente aos Financiadores, a critério do Poder 

Concedente, sendo o valor remanescente pago 

diretamente à Arrendatária. 

24.4.8 A declaração de extinção do Contrato por culpa da 

Arrendatária acarretará, ainda, a retenção de eventuais 

créditos decorrentes do Contrato até o limite dos 

prejuízos causados ao Poder Concedente.  

24.5 Rescisão por culpa do Poder Concedente 

24.5.1 A Arrendatária deverá notificar o Poder Concedente de 

sua intenção de rescindir o Contrato, no caso de 

descumprimento das normas contratuais pelo Poder 

Concedente, mediante ação judicial especialmente 

intentada para esse fim, nos termos previstos na 

legislação. 

24.5.2 As Atividades prestadas pela Arrendatária somente 

poderão ser interrompidas ou paralisadas após o 

trânsito em julgado da sentença judicial que decretar a 

rescisão do Contrato.  

24.5.3 Indenização 
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24.5.3.1  A indenização devida à Arrendatária no caso 

de rescisão por culpa do Poder Concedente será 

calculada de acordo com a Subcláusula 24.3.2. 

24.5.3.2  Para fins do cálculo indicado no item anterior, 

considerar-se-ão os valores recebidos pela Arrendatária 

a título de cobertura de seguros relacionados aos 

eventos ou circunstâncias que ensejaram a rescisão. 

24.6 Anulação 

24.6.1 O Poder Concedente deverá declarar a nulidade do 

Contrato, impedindo os efeitos jurídicos que 

ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir 

os já produzidos, se verificar ilegalidade em sua 

formalização ou no Leilão. 

24.6.2 Na hipótese descrita na Subcláusula 24.6.1, se a 

ilegalidade for imputável apenas ao Poder Concedente, 

a Arrendatária será indenizada pelo que houver 

executado até a data em que a nulidade for declarada e 

por outros prejuízos regularmente comprovados, 

descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela 

Arrendatária a título de cobertura de seguros 

relacionados aos eventos ou circunstâncias que 

ensejaram a declaração da nulidade. 

24.7 Falência e outras causas de dissolução da Arrendatária 

24.7.1 O Arrendamento será extinto caso a Arrendatária 

tenha sua falência decretada, por sentença transitada 

em julgado, ou no caso de recuperação judicial que 

impossibilite a execução deste Contrato ou por qualquer 

outro tipo de dissolução prevista nos artigos 1033, 1034 

e 1035 do Código Civil. 
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24.7.2 Na hipótese de extinção da Arrendatária por 

decretação de falência fraudulenta ou dissolução da 

Arrendatária por deliberação de seus acionistas será 

instaurado processo administrativo para apuração do 

efetivo prejuízo e determinação das sanções aplicáveis. 

24.7.3 Não será realizada partilha do eventual acervo líquido 

da Arrendatária extinta entre seus acionistas, antes do 

pagamento de todas as obrigações perante o Poder 

Concedente, e sem a emissão de auto de vistoria que 

ateste o estado em que se encontram os Bens do 

Arrendamento. 

24.7.4 Indenização 

24.7.4.1 A indenização devida à Arrendatária em caso 

de falência ou dissolução da Arrendatária se restringirá 

ao valor dos investimentos vinculados a Bens do 

Arrendamento ainda não amortizados. 

24.7.4.2 Do montante previsto na alínea anterior serão 

descontados: 

i. Os prejuízos causados pela Arrendatária ao Poder 

Concedente e à sociedade calculados mediante 

processo administrativo; 

ii. As multas contratuais e regulamentares aplicadas à 

Arrendatária que não estiverem quitadas até a data 

da extinção do Contrato; e 

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendatária a título 

de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou 

circunstâncias que ensejaram a declaração de extinção 

do Contrato. 
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24.7.4.3 A parte da indenização devida à Arrendatária, 

correspondente ao saldo devedor dos financiamentos 

efetivamente aplicados em investimentos, poderá ser 

paga diretamente aos Financiadores, a critério do Poder 

Concedente, sendo o valor remanescente pago 

diretamente à Arrendatária. 

25 Propriedade Intelectual 

25.1 A Arrendatária cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos, 

Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informática e outros 

materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessários ao desempenho 

das funções que incumbem ao Poder Concedente ou ao exercício dos direitos 

que lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido 

especificamente adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das 

Atividades integradas no Arrendamento, seja diretamente pela Arrendatária, 

seja por terceiros por ela contratados. 

25.2 Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados 

para os fins específicos das Atividades integradas no Arrendamento, bem 

como projetos, Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de 

informática e outros materiais referidos na Subcláusula anterior, serão 

transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder 

Concedente ao final do Arrendamento, competindo à Arrendatária adotar 

todas as medidas necessárias para este fim. 

26 Disposições Finais 

26.1 Exercício de Direitos 

26.1.1 O não exercício ou o exercício tardio ou parcial de 

qualquer direito que assista a qualquer das Partes pelo 

Contrato não importa em renúncia, nem impede o seu 

exercício posterior a qualquer tempo, nem constitui 
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novação da respectiva obrigação ou precedente, desde 

que não tenha operado a prescrição ou a decadência. 

26.2 Invalidade Parcial 

26.2.1 Se qualquer disposição do Contrato for considerada ou 

declarada nula, inválida, ilegal ou inexequível em 

qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a 

exequibilidade das demais disposições contidas no 

Contrato não serão, de qualquer forma, afetadas ou 

restringidas por tal fato. As Partes negociarão, de boa-

fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais ou 

inexequíveis por disposições válidas, legais e exequíveis, 

cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao 

efeito econômico das disposições consideradas 

inválidas, ilegais ou inexequíveis. 

26.2.2 Cada declaração e garantia feita pelas Partes no 

presente Contrato deverá ser tratada como uma 

declaração e garantia independente, e a 

responsabilidade por qualquer falha será apenas 

daquele que a realizou e não será alterada ou 

modificada pelo seu conhecimento por qualquer das 

Partes. 

26.3 Solução de controvérsias mediante procedimentos de mediação 

26.3.1  A Parte interessada notificará por escrito à outra 

quanto ao interesse em iniciar negociação ou mediação, 

relativa a disputa ou controvérsia decorrente do 

Contrato que envolva direito patrimonial disponível ou 

direito indisponível que admita transação, observado o 

disposto na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015. 

26.3.1.1 Em caso de escolha pela mediação, a Parte 

notificada terá o prazo de 15 (quinze) dias para 
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apresentar resposta por escrito, preferencialmente por 

meio eletrônico, manifestando-se sobre seu interesse 

em mediar. 

26.3.1.2 Alcançado consenso relativo a toda ou parte da 

controvérsia, as partes reduzirão a termo a solução 

encontrada, que valerá como título executivo 

extrajudicial. 

26.3.1.3 Não alcançado consenso no prazo de 90 

(noventa) dias, contado do recebimento pela Parte 

interessada da resposta, a mediação será considerada 

frustrada, salvo se as partes acordarem a prorrogação do 

prazo por igual período. 

26.4 Solução de controvérsias mediante procedimento de arbitragem 

26.4.1  As Partes comprometem-se a envidar todos os esforços 

no sentido de resolver, preferencialmente entre si e de 

forma amigável, todas as controvérsias relativas a 

direitos patrimoniais disponíveis decorrentes do 

Contrato de Arrendamento ou a ele relacionadas, assim 

definidas nos termos do Decreto nº 10.025, de 20 de 

setembro de 2019, verificadas durante a execução ou 

quando da extinção do contrato. 

26.4.1.1 Os esforços de que tratam a subcláusula 26.4.1 

não constituem etapa autônoma e obrigatória prévia à 

arbitragem. 

26.4.1.2 Serão definitivamente resolvidas por 

arbitragem as controvérsias referidas na subcláusula 

26.4.1, observadas as disposições da presente Seção, da 

Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e do Decreto 

nº 10.025, de 20 de setembro de 2019. 
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26.4.1.2.1 As partes poderão se valer da arbitragem após 

decisão definitiva da autoridade competente, 

insuscetível de reforma por meio de recurso 

administrativo. 

26.4.1.3 O processo de arbitragem terá início mediante 

comunicação remetida pela Parte interessada à outra, 

requerendo a instalação da arbitragem e informando a 

matéria em torno da qual gira a controvérsia, as partes 

envolvidas, descrição dos fatos e os pedidos. 

26.4.1.3.1 Cópias do requerimento de instauração de 

arbitragem deverão ser encaminhadas ao Núcleo 

Especializado em Arbitragem e à Equipe Nacional de 

Arbitragens da Advocacia-Geral da União. 

26.4.1.4 A arbitragem será institucional, de direito, 

observadas as normas de direito material brasileiro, 

vedada qualquer decisão por equidade. 

26.4.1.5 As Partes deverão, de comum acordo, eleger 

câmara arbitral, preferencialmente entre aquelas 

credenciadas pela Advocacia-Geral da União, capaz de 

administrar a arbitragem e viabilizar a prática dos atos 

processuais no local da arbitragem e em outra localidade 

no Brasil pertinente para a disputa. 

26.4.1.5.1 Não havendo consenso quanto à escolha, o 

Poder Concedente, no prazo de 15 (quinze) dias, indicará 

a câmara arbitral preferencialmente entre aquelas 

credenciadas pela Advocacia-Geral da União. 

26.4.1.6 A arbitragem será conduzida conforme o 

Decreto nº 10.025, de 20 de setembro de 2019, e, no 

que não conflitar com o presente Contrato, o 

Regulamento vigente da câmara arbitral eleita. 
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26.4.1.6.1 Somente serão adotados procedimentos 

expeditos ou de árbitro único em caso de acordo 

expresso entre as Partes. 

26.4.1.7 O Tribunal Arbitral será composto por 03 (três) 

árbitros, sendo 01 (um) nomeado pela Parte requerente, 

01 (um) nomeado pela Parte requerida, inclusive 

eventuais substituições, e o Terceiro árbitro, que 

presidirá o Tribunal Arbitral, será indicado pelos dois 

outros árbitros nomeados pelas Partes. 

26.4.1.7.1 Os coárbitros, conjuntamente, elaborarão lista 

com 07 (sete) nomes para atuar como presidente do 

Tribunal Arbitral. As Partes, em prazo determinado pelos 

coárbitros, poderão, cada uma, excluir até 02 (dois) 

nomes da lista, sem necessidade de justificativa. Em 

seguida, os coárbitros indicarão o árbitro presidente 

entre os nomes remanescentes. 

26.4.1.7.2 A escolha de qualquer dos árbitros não está 

restrita à eventual lista de árbitros que a câmara arbitral 

eleita possua. 

26.4.1.8 Competirá ao Tribunal Arbitral, no início do 

procedimento, buscar a conciliação das Partes, nos 

termos do art. 21 § 4º da Lei nº 9.307, de 23 de 

setembro de 1996. 

26.4.1.9 O idioma a ser utilizado no processo de 

arbitragem será a língua portuguesa, devendo a Parte 

que quiser produzir provas em idioma estrangeiro 

providenciar a necessária tradução, conforme o caso. 

26.4.1.9.1 Havendo dúvida a respeito da tradução, a parte 

impugnante apresentará seus pontos de divergência, 

cabendo ao Tribunal Arbitral decidir a respeito da 
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necessidade de apresentação de tradução juramentada, 

custeada pela Parte interessada na produção da prova. 

26.4.1.10 A sede da arbitragem e o lugar da prolação da 

sentença arbitral será Brasília, no Distrito Federal, Brasil. 

26.4.1.11 No que tange às matérias submetidas à 

arbitragem, fica eleito o foro da Seção Judiciária do 

Distrito Federal da Justiça Federal exclusivamente para: 

26.4.1.11.1 O ajuizamento da ação de anulação prevista no 

art. 33, caput, da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 

1996; e 

26.4.1.11.2 A execução judicial da sentença arbitral. 

26.4.1.12 Havendo necessidade de medidas cautelares 

ou de urgência antes de instituída a arbitragem, a parte 

interessada deverá requerê-las ao árbitro de emergência 

nos termos do regulamento da Câmara de Arbitragem 

eleita na forma da cláusula 26.4.1.5 e suas subcláusulas, 

cessando sua eficácia caso a arbitragem não seja 

requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de 

efetivação da decisão. 

26.4.1.12.1 O Tribunal Arbitral deverá decidir, tão logo 

instalado e antes de qualquer outra providência 

processual, pela preservação, modificação ou cessação 

dos efeitos da tutela provisória obtida antecipadamente 

por uma das partes junto ao árbitro de emergência. 

26.4.1.12.2 As Partes concordam que qualquer medida 

cautelar ou urgente que se faça necessária após a 

instauração da arbitragem será unicamente requerida ao 

Tribunal Arbitral. 
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26.4.1.13 As despesas com a realização da arbitragem 

serão antecipadas pela Arrendatária, incluídos os 

honorários dos árbitros, as custas da instituição arbitral 

e demais despesas necessárias à instalação, condução e 

desenvolvimento da arbitragem. 

26.4.1.13.1 Os honorários dos árbitros serão fixados pela 

instituição arbitral eleita, sempre em parâmetros 

razoáveis, considerando a complexidade da matéria que 

lhes for submetida, o tempo demandado e outras 

circunstâncias relevantes do caso, segundo as práticas 

de mercado e o respectivo regulamento. 

26.4.1.13.2 Havendo necessidade de prova pericial, o 

perito independente será designado de comum acordo 

entre as Partes ou, na falta de acordo, pelo Tribunal 

Arbitral. Os custos da perícia, incluindo honorários 

periciais, serão antecipados pela Arrendatária, nos 

termos do subcláusula 26.4.1.13, independentemente 

de quem a requerer ou ainda que proposta pelo Tribunal 

Arbitral. 

26.4.1.13.2.1 As Partes poderão indicar assistentes 

técnicos, arcando com sua remuneração e demais 

custos, os quais não serão objeto de 

ressarcimento pela Parte vencida. 

26.4.1.13.3 Ao final do procedimento arbitral, a 

Arrendatária, se vitoriosa, poderá ser restituída das 

custas e despesas que houver antecipado 

proporcionalmente à sua vitória, conforme determinado 

pela sentença arbitral. 

26.4.1.13.4 O Tribunal Arbitral condenará a Parte vencida 

total ou parcialmente ao pagamento de honorários 

advocatícios fixados nos termos dos artigos 84 e 85 da 
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Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de 

Processo Civil ou norma que os suceda. 

26.4.1.13.4.1 Não será devido nenhum outro 

ressarcimento de despesas de uma Parte 

relacionadas com sua própria representação, 

especialmente honorários advocatícios 

contratuais. 

26.4.1.14 A sentença arbitral será definitiva, obrigará as 

Partes e, quando condenatória do Poder Concedente, 

inclusive quanto a custas e despesas com procedimento 

arbitral, será adimplida mediante expedição de 

precatório judicial ou requisição de pequeno valor, 

conforme o caso, salvo acordo entre as partes em 

sentido contrário, nos termos das normas legais e 

regulamentares em vigor. 

26.4.1.14.1 Contra a sentença arbitral caberá pedido de 

esclarecimento, a ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias. 

26.4.1.15 O procedimento arbitral deverá observar o 

princípio da publicidade, nos termos da Legislação 

Brasileira, resguardados os dados confidenciais nos 

termos deste contrato. A divulgação das informações ao 

público ficará a cargo da câmara arbitral que administrar 

o procedimento e será feita preferencialmente por via 

eletrônica. 

26.4.1.15.1 Caberá a cada Parte da arbitragem, em suas 

manifestações, indicar as peças, dados ou documentos 

que, a seu juízo, devem ser preservadas do acesso 

público, apontando o fundamento legal. 



 

63 

 

26.4.1.15.2 Caberá ao Tribunal Arbitral dirimir as 

divergências entre as Partes da arbitragem quanto às 

peças, dados e documentos indicados no item 

26.4.1.15.1 e à responsabilidade por sua divulgação 

indevida. 

26.4.1.16 Ressalvada a hipótese de deferimento de 

medida cautelar ou de urgência, a submissão aos 

mecanismos de solução de controvérsias previstos nesta 

Seção não exime o Poder Concedente ou a Arrendatária 

da obrigação de dar integral cumprimento a este 

Contrato, nem permite a interrupção das atividades 

vinculadas ao Arrendamento, observadas as prescrições 

deste contrato. 

26.4.1.17 Salvo acordo entre as Partes em sentido 

diverso, todos os prazos previstos nesta cláusula 

contam-se em dias corridos, postergando-se ao dia útil 

subsequente caso o vencimento ocorra em dia não útil. 

26.4.1.18 O Poder Concedente poderá solicitar que as 

intervenientes deste Contrato participem da arbitragem 

de que trata a presente cláusula, quando entender, a 

seu critério, que o objeto do litígio envolve matérias 

relacionadas às correlatas esferas de atuação ou que a 

solução do litígio pode gerar repercussões em suas 

atividades. 

26.4.1.19 O Poder Concedente poderá editar ato 

regulamentar superveniente relativo à arbitragem ou a 

outros mecanismos adequados de solução de 

controvérsias, resguardadas as disposições desta Seção. 

26.5 Foro 
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26.5.1 As partes elegem o foro da Seção Judiciária do Distrito 

Federal, Brasil, como competente para: 

26.5.1.1 dirimir as controvérsias oriundas do presente 

contrato, que não versem sobre direitos patrimoniais 

disponíveis ou que estejam, por outro motivo, excluídas 

da jurisdição arbitral; e 

26.5.1.2 para adoção das providências jurisdicionais 

relativas ao procedimento arbitral mencionado na 

cláusula 26.4.1, previstas pela Lei nº. 9.307, de 23 de 

setembro de 1996. 

26.6 Comunicações 

26.6.1 As comunicações e as notificações entre as Partes serão 

efetuadas por escrito e remetidas: (i) em mãos, desde 

que comprovadas por protocolo; (ii) por correio 

registrado, com aviso de recebimento; ou (iii) por correio 

eletrônico, desde que seja possível comprovar 

inequivocamente a procedência da mensagem e seu 

recebimento. 

26.6.2 Qualquer das Partes poderá modificar o seu endereço, 

mediante simples comunicação à outra Parte. 

26.7 Contagem dos Prazos 

26.7.1 Os prazos estabelecidos neste Contrato serão contados 

na forma do art. 132 do Código Civil. 

26.7.2 Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de 

expediente no Poder Concedente. 

26.8 Idioma 

26.8.1 Todos os documentos relacionados ao Contrato e ao 

Arrendamento deverão ser redigidos em língua 

portuguesa, ou para ela traduzidos por tradutor 
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juramentado, em se tratando de documentos 

estrangeiros, devendo prevalecer, em caso de qualquer 

conflito ou inconsistência, a versão em língua 

portuguesa.  

26.9 Da Publicação  

26.9.1 O Poder Concedente providenciará a publicação de 

extrato do presente Contrato e de seus respectivos 

aditamentos no DOU, sendo esta condição indispensável 

para sua eficácia. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 3 (três) vias de igual teor 

e forma, considerada cada uma delas um original, na presença das testemunhas a seguir 

identificadas. 

 

Brasília/DF, [●] de [●] de [●], 

[assinaturas] 
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Apêndice 1. Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso de Ativos 

 

De um lado: 

 

(1) A União, doravante denominada “União”, por intermédio do Ministério de Portos e 

Aeroportos, com sede em _____________________, neste ato representada por seu 

representante, Sr [●], [qualificação], nomeado por Decreto de [●], publicado no Diário 

Oficial da União de [●], doravante denominada “MPOR”, na qualidade de “Poder 

Concedente”; e  

 

(2) A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, autarquia integrante da Administração 

Federal indireta, com sede em _____________________, neste ato representada por 

seu Diretor-Geral, Sr [●], [qualificação], nomeado por Decreto de [●], publicado no 

Diário Oficial da União de [●], e por seu Diretor [●], nomeado pelo Decreto de [●], 

publicado no Diário Oficial da União de [●], doravante denominada “ANTAQ”, na 

qualidade de “Anuente”; e 

 

(3) A Companhia Docas do Pará, sociedade de economia mista, com sede em 

________________________, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. 

[●], [qualificação], nomeado por [●], publicado [●],  doravante denominada 

“Companhia Docas do Pará”, na qualidade de “Interveniente”; 

 

 

 

E, de outro lado: 

 

(4) [●],[[●], com sede em [Município], Estado de [●], na [endereço], inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, sob o nº [●], neste ato devidamente representada pelos Srs 

[●], [qualificação], na qualidade de “Arrendatária”;  

 

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”: 

 

Cláusula 1ª.  – Objeto  
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1.1. O presente Termo tem por objeto: 

 

1.1.1. A apresentação do inventário com todos os bens existentes e integrantes do 

Arrendamento, nos termos do Contrato e seus Anexos, com a indicação do estado de 

conservação e operação dos referidos bens, e 

1.1.2. A permissão de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, 

conforme Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, 

a fim de que a Arrendatária proceda à execução do objeto do Arrendamento. 

1.2. O inventário dos bens se encontra no Anexo ao presente Termo de Aceitação Provisória e 

Permissão de Uso de Ativos, com a sua descrição, estado de conservação e capacidade de 

operação, com as demais especificações técnicas complementares. 

 

Cláusula 2ª.  – Prazo 

 

2.1. A Arrendatária, pelo presente, se compromete a verificar a exatidão do inventário 

apresentado, bem como solicitar os ajustes, se necessários, de forma justificada. 

2.2. Após o deferimento dos ajustes solicitados, o Poder Concedente e a ANTAQ emitirão um 

novo inventário, que será Anexo ao Termo de Aceitação Definitiva e Permissão de Uso de 

Ativos a ser assinado pelas Partes. 

2.3. O presente Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso de Ativos terá o prazo de 

vigência iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for 

assinado o Termo de Aceitação Definitiva e Permissão de Uso de Ativos. 

 

Cláusula 3ª.  – Benfeitorias  

 

3.1. Quaisquer benfeitorias, sejam úteis, necessárias ou voluptuárias, bem como acessões, 

consentidas ou não, que a Arrendatária vier a fazer na área objeto da Permissão de Uso, 

ficarão a ela incorporadas, desistindo a Arrendatária de qualquer direito de retenção ou 

indenização. 

 

Cláusula 4ª. – Extinção 
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4.1. O presente Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso de Ativos será extinto nas 

mesmas hipóteses de extinção previstas do Contrato de Arrendamento. 

4.2. A extinção deste Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso de Ativos implicará a 

imediata desocupação da área pela Arrendatária, ou em um prazo máximo de 180 (cento 

e oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessário para desmobilização de 

seus ativos e restituição das áreas cedidas, sob pena da Arrendatária ser considerada 

esbulhadora, para efeito de reintegração de posse, conforme artigos 560 e seguintes do 

Código de Processo Civil e suas alterações posteriores, bem como a devolução de todos os 

equipamentos cedidos, sem prejuízo das indenizações ao Poder Concedente, quando for o 

caso. 

 

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitação 

Provisória e Permissão de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma. 

 

Brasília, DF, [data] 

[assinaturas] 

 

Lista Provisória de Bens e Ativos e Inventário 

 

 

 

  

Descrição  

do Bem 

Estado de 

Conservação 

Capacidade de 

Operação 

Demais 

especificações 

técnicas 
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Apêndice 2. Termo de Aceitação Definitiva e Permissão de Uso de Ativos 

 

De um lado: 

 

(1) A União, doravante denominada “União”, por intermédio do Ministério de Portos e 

Aeroportos, com sede em _____________________, neste ato representada por seu 

_________, Sr [●], [qualificação], nomeado por Decreto de [●], publicado no Diário 

Oficial da União de [●], doravante denominada “MPOR”, na qualidade de “Poder 

Concedente”; e  

 

(2) A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, autarquia integrante da Administração 

Federal indireta, com sede em _____________________, neste ato representada por 

seu Diretor-Geral, Sr [●], [qualificação], nomeado por Decreto de [●], publicado no 

Diário Oficial da União de [●], e por seu Diretor [●], nomeado pelo Decreto de [●], 

publicado no Diário Oficial da União de [●], doravante denominada “ANTAQ”, na 

qualidade de “Anuente”;  

 

(3) A Companhia Docas do Pará, sociedade de economia mista, com sede em 

________________________, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. 

[●], [qualificação], nomeado por [●], publicado [●],  doravante denominada “Companhia 

Docas do Pará”, na qualidade de “Interveniente”; e 

 

 

 

E, de outro lado: 

 

(4) [●], [●], com sede em [Município], Estado de [●], na [endereço], inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, sob o nº [●], neste ato devidamente representada pelos Srs 

[●], [qualificação], na qualidade de “Arrendatária”;  

 

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”: 
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Cláusula 1ª.  – Objeto  

 

1.1. O presente Termo tem por objeto: 

1.1.1. A aceitação formal por parte da Arrendatária do inventário com todos os bens 

existentes e integrantes do Arrendamento, apresentados no Termo de Aceitação 

Provisória; e 

1.1.2. A permissão de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, 

conforme Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, 

a fim de que a Arrendatária proceda à execução do objeto do Arrendamento. 

 

Cláusula 2ª. – Prazo 

 

2.1. O presente Termo de Aceitação Definitiva e Permissão de Uso de Ativos terá o prazo de 

vigência iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for extinto 

o Contrato de Arrendamento. 

 

Cláusula 3ª.  – Condições da Permissão 

 

3.1. A Arrendatária se obriga a: 

3.1.1. ter vistoriado os referidos bens, estando de acordo com a descrição constante do 

inventário, o qual passa a fazer parte integrante do presente, nada mais tendo a 

reclamar do Poder Concedente em relação aos referidos bens; 

3.1.2. utilizar a área, os equipamentos e os bens exclusivamente para execução do objeto do 

Arrendamento, vedado seu uso para qualquer outra finalidade; 

3.1.3. zelar pela guarda e conservação das áreas e dos equipamentos de forma a poder 

devolvê-los ao Poder Concedente nas mesmas condições de operação em que ora lhes 

são entregues; 

3.1.4. efetuar o pagamento de eventuais tributos que recaiam ou venham a recair sobre as 

áreas devido à execução do Contrato de Arrendamento, bem como despesas relativas 

à energia elétrica, água e telefonia de canteiros de obras, respondendo, ainda por 

todas exigências dos poderes públicos a que der causa; e 
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3.1.5. ocupar os imóveis e assumir a responsabilidade pela guarda dos mesmos, dos 

equipamentos e bens, a partir da assinatura deste instrumento. 

 

Cláusula 4ª. Benfeitorias  

 

4.1. Quaisquer benfeitorias, sejam úteis, necessárias ou voluptuárias, bem como acessões, 

consentidas ou não, que a Arrendatária vier a fazer na área objeto da Permissão de Uso, 

ficarão a ela incorporadas, desistindo a Arrendatária de qualquer direito de retenção ou 

indenização. 

 

Cláusula 5ª. – Extinção 

 

5.1. O presente Termo de Aceitação Definitiva e Permissão de Uso de Ativos será extinto nas 

mesmas hipóteses de extinção previstas do Contrato de Arrendamento. 

5.2. A extinção deste Termo de Aceitação Definitiva e Permissão de Uso de Ativos implicará a 

imediata desocupação da área pela Arrendatária, ou em um prazo máximo de 180 (cento 

e oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessário para desmobilização de 

seus ativos e restituição das áreas cedidas, sob pena da Arrendatária ser considerada 

esbulhadora, para efeito de reintegração de posse, conforme artigos 560 e seguintes do 

Código de Processo Civil e suas alterações, bem como a devolução de todos os 

equipamentos cedidos, sem prejuízo das indenizações ao Poder Concedente, quando for o 

caso. 

 

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitação 

Definitiva e Permissão de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma. 

 

Brasília, DF, [data] 

[assinaturas] 

 

 

Lista Definitiva de Bens e Ativos e Inventário 
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Descrição  

do Bem 

Estado de 

Conservação 

Capacidade de 

Operação 

Demais 

especificações 

técnicas 
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Apêndice 3. Requisitos do Plano Básico de Implantação 

 

O Plano Básico de Implantação (“PBI”) deverá contemplar o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para informar ao Poder 

Concedente as etapas e estratégias de implantação das Atividades por parte da Arrendatária. 

O PBI deverá, também, assegurar que a Arrendatária tem as condições necessárias e planeja 

implantar as estruturas necessárias para realizar todas as Atividades objeto do Contrato sem 

gerar interferências desnecessárias no sistema portuário e no entorno do Porto Organizado. 

Em particular, o PBI deve demonstrar com clareza e precisão que a Arrendatária possui todas 

as condições necessárias para cumprir todas as Diretrizes Técnicas indicadas no Contrato e em 

seus Anexos.   

 

O PBI deverá também caracterizar as instalações portuárias a serem utilizadas pela 

Arrendatária, integrantes ou não do Arrendamento, existentes ou a serem por ela 

implantadas, bem como a sua adequação aos requisitos especificados neste Anexo e sua 

consistência com os serviços que serão prestados.  

 

Os itens a seguir estabelecem o conteúdo mínimo a ser apresentado no PBI. 

 

A.1. Documentação Introdutória: 

 

A.1.1. Descrição do local do Arrendamento e dos locais nos quais serão realizadas as 

Atividades, incluindo georreferenciamento da área, com identificação das 

interferências físicas e/ou operacionais com os arrendamentos e áreas públicas 

circunvizinhas, e das propostas de mitigação, quando for o caso;  

A.1.2. Relação preliminar de ativos arrendados e avaliação do estado físico e 

condições de uso dos mesmos;  

A.1.3. Descrição do fluxo operacional e fluxograma de massa das Atividades a serem 

realizadas, evidenciando os equipamentos, os principais elementos de 

infraestrutura, e suas principais características técnicas, incluindo capacidade 

estática de armazenagem e capacidade nominal de movimentação.  
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a) Em caso de múltiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a 

descrição acima deverá ser apresentada para cada fase.  

 

A.2. Plano comercial do Arrendamento: 

 

A.2.1. Descrição dos serviços a serem prestados no Arrendamento;  

A.2.2. Projeções de movimentação de cargas ao longo de todo o período do 

Arrendamento e premissas utilizadas. 

 

A.3. Viabilidade técnica e operacional do Arrendamento: 

 

A.3.1. Apresentação, por meio de desenhos técnicos em plantas e cortes, em escala 

adequada, com legendas e cotas, e devidamente subscrito por profissional 

habilitado, do arranjo geral da instalação proposta, apresentando: 

a) Mapa de localização dentro do Porto Organizado; 

b) Elementos de infraestrutura, superestrutura e principais equipamentos, 

existentes e a serem implantados; 

c) Acessos rodoviários, ferroviários, hidroviário e dutoviários, existentes e a 

serem implantados, em diagrama unifilar, conforme o caso; 

d) Sistemas de prevenção ambientais propostos (gases, despoeiramento, 

remoção de lixo, ruídos, entre outros), existentes e/ou a serem 

implantados, com as respectivas descrições; 

e) Em caso de múltiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento os itens 

“b” a “d”, acima, deverão ser apresentados para cada fase.  

 

A.3.2. Descrição geral dos equipamentos arrendados ou a serem adquiridos pela 

Arrendatária, incluindo, para aqueles a serem adquiridos, tipo, modelo, 

principais dimensões, capacidade nominal, eficiência esperada, alcance; 

 

A.3.3. Comprovação, por meio de memorial de cálculo, que as instalações portuárias 

e equipamentos existentes e/ou a serem implantados no Arrendamento são 

suficientes para o atendimento à demanda projetada, conforme fluxograma de 
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massas apresentado. Para tanto, deverá ser apresentada uma avaliação da 

capacidade dinâmica dos seguintes sistemas durante o prazo do 

Arrendamento, incluindo expansões planejadas pela Arrendatária:  

a) Sistemas de embarque e desembarque. 

b) Sistema de armazenagem; 

c) Sistema de recepção e expedição terrestre. 

 

A.3.4. Comprovação, por meio de memorial descritivo, que as instalações portuárias 

e equipamentos existentes e/ou a serem implantados pela Arrendatária são 

suficientes para o atendimento dos Parâmetros do Arrendamento. 

a) Em caso de múltiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a 

comprovação referida neste item deverá ser apresentada para cada fase.  

 

A.3.5. Avaliação preliminar, em caso de obras de expansão de infraestrutura 

marítima (píeres, berços, dolfins, etc.), que as mesmas são viáveis do ponto de 

vista de manobrabilidade, e que não interferem no acesso aquaviário às 

demais instalações portuárias na região; 

 

A.3.6. Apresentação do cronograma físico e financeiro do empreendimento, que 

deverá representar etapas semestrais e respeitar aos prazos máximos 

indicados no Contrato e em seus Anexos;  

 

A.3.7. Descrição das instalações de uso da Receita Federal e órgãos anuentes no 

Porto Organizado, quando for o caso. 

 

A.4. Viabilidade ambiental do Arrendamento: 

 

A.4.1. Avaliação, por meio de memorial descritivo, dos impactos do Arrendamento 

sobre o tráfego terrestre de caminhões e composições ferroviárias no entorno, 

incluindo: 

a) Estimativa do fluxo de veículos rodoviários e/ou ferroviários que 

demandem ao terminal, para atendimento à movimentação prevista; 
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b) Descrição das ações a serem implantadas pela Arrendatária objetivando 

evitar a formação de filas de espera dos veículos, incluindo a constituição 

ou o uso de pátios reguladores que minimizem esses impactos; 

 

A.4.2. Avaliação, por meio de memorial descritivo, dos impactos ambientais da 

realização das Atividades, bem como medidas mitigadoras a serem adotadas, 

como soluções de engenharia e medidas de gestão para controle de emissão 

de particulados, tratamento de efluentes e resíduos sólidos, entre outros; 

 

A.4.3. Atestação da eficácia das medidas a serem implantadas por meio da 

comparação com terminais e situações análogas, bem como pela adoção de 

melhores práticas internacionais. 

 


