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CONTRATO DE ARRENDAMENTO N2 ,
de , QUE ENTRE SI CELEBRAM

A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO
DA INFRAESTRUTURA, comMm A
INTERVENIENCIA DA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ, E A
EMPRESA

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, com sede na Esplanada dos
Ministérios, Bloco “R”, CEP 70310-500, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n? 37.115342/0001-
67, doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada pelo Ministro de

Estado, EXMO. Sr. wevvveeiiiiiiiiiiiiieiiine, , homeado pelo Decreto n? ............. ,de . ,
nacionalidade, estado civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade n2............... , inscrito no
CPF sob 0 n? .....cccevvvuennee , com a interveniéncia da AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES

AQUAVIARIOS, autarquia especial, criada pela Lei n2 10.233, de 5 de junho de 2001, com sede
no SEPN - Quadra 514 - Conjunto E, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n2. 04.903.587/0001-08,

neste ato representada pelo Diretor-Geral, Sr. ....ceiiiiiinnnen , designado pela
................................. , publicada no DOU de ................, nacionalidade, estado civil, profissao,
portador da Cédula de Identidade n?................ ,inscritono CPFsobon?................. , doravante

denominada ANTAQ, e a interveniéncia da AUTORIDADE PORTUARIA, denomina¢do da

Autoridade Portuaria, personalidade juridica, com sede ........ccccueeennneee , inscrita no CNPJ sob o
N2, v, , heste ato representada pelo Diretor-Presidente o0 Sr. ......ccccecvveeeennee. ,
designado pela ....ccccceeeecveeereiininen, , publicada no DOU de ................ , hacionalidade, estado
civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade n2 ............... , inscrito no CPF sob o n¢
.................... , €2 eMpPresa ......ccceeeeeerveennnnnen..., Sociedade de propdsito especifico, com sede na
............................ , inscrita no CNPJ sob o n2 ............., doravante denominada
ARRENDATARIA, neste ato representada pelo Sr. .....cccoceiveveviievenenne , hacionalidade, estado
civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade n? .............. , inscrito no CPF sob o n¢

................ , instrumento de outorga de poderes, ambos com o endere¢o comercial

resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerd pelas seguintes Clausulas e condig¢des:
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1 Disposig¢oes Iniciais

1.1 Defini¢des

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras definicées aqui

estabelecidas, as seguintes definicdes aplicam-se as respectivas expressoes:

(i)

(ii)

(iii)

(v)

Administracido do Porto: pessoa juridica
encarregada da Administragio do Porto
Organizado por delegag¢do ou concessao do Poder
Concedente, ou a Unido diretamente, nos casos de

Portos ndo delegados e ndo concedidos.

Anexo: cada um dos documentos Anexos ao

Contrato.

Ano: periodo contado a partir da Data de
Assung¢do, salvo quando possuir referéncia

expressa em outro sentido.

ANTAQ: Agéncia Nacional de Transportes
Aguaviarios, autarquia especial, criada pela Lei n2
10.233, de 5 de junho de 2001, e que figura como

interveniente-anuente neste Contrato.

Area de Influéncia do Porto Organizado: Areas
geograficas, continuas ou ndo, das quais ou para as
quais podem ser transportadas as mercadorias
embarcadas ou desembarcadas no Porto
Organizado, considerada a viabilidade econ6mica
de utilizacgdo do Porto Organizado e a sua

capacidade instalada.

Area do Arrendamento: as &reas, instalacdes
portudrias e infraestrutura publicas, localizadas
dentro do Porto Organizado objeto do presente

contrato.
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(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xiii)

Area do Porto Organizado: area delimitada por
ato do Poder Executivo Federal, compreendendo
as instalacdes portuarias e a infraestrutura de

protecdo e de acesso ao Porto Organizado.

Arrendamento: a presente cessdo onerosa da
Area do Arrendamento, localizada dentro do
Porto Organizado, para exploragdo por prazo

determinado.

Arrendatadria: sociedade de propésito especifico a
ser constituida pela Adjudicataria, na forma de
sociedade por agbes, de acordo com as leis
brasileiras e com sede e administra¢ao no Brasil e
titular da cessdo onerosa de area e infraestrutura
publicas localizadas dentro do Porto Organizado,
para exploragdo por prazo determinado,

identificada no predmbulo deste Contrato;

Atividades: atividades portudrias a serem
exploradas pela Arrendataria dentro da Area do
Arrendamento, na forma deste Contrato e seus

Anexos.

Bens do Arrendamento: significado definido

neste Contrato e seus Anexos.

Bergo: local a ser utilizado para atracacdo das
embarcacbes que pretendem realizar embarque e
desembarque de Cargas destinadas/oriundas

ao/do Arrendamento.

Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e
desembarque de Cargas destinadas/oriundas

ao/do Arrendamento.
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(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

Capacidade Efetiva: quantidade de carga
movimentada durante um certo periodo de tempo

e em um nivel adequado de servigo.

Capacidade Estatica: quantidade maxima de carga

que pode ser armazenada a qualquer tempo.

Cargas: carga referida no presente contrato que
esteja incluida no rol de Atividades do

Arrendamento.

Contrato: significado definido no Preambulo deste

instrumento.

Data da Assungao: data de celebracdo do Termo
de Aceitacdo Provisdria e Permissdo de Uso de

Ativos previsto na Subcldusula 3.1.1.
DOU: Diario Oficial da Unido.

Edital: Edital do Arrendamento n2 01/2019,

incluidos seus Anexos.

Embarcagao-tipo: embarcacdo de referéncia a ser
considerada para fins de dimensionamento dos

investimentos.

Financiadores: instituicdes financeiras
responsaveis pelos financiamentos a Arrendatdria

para a realizacdo dos investimentos necessarios;

Garantia de Execuc¢ao do Contrato: garantia que a
Arrendataria deverd manter, do fiel cumprimento
das obrigag¢des contratuais, na forma estabelecida

neste Contrato e em seus Anexos;

Instalagdo Portuadria: instalacdo localizada dentro
ou fora da 4rea do Porto Organizado e utilizada

em movimentacdo de passageiros, em
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(xxv)

(xxvi)

(xxvii)

(xxviii)

(xxix)

(xxx)

movimentagao ou armazenagem de mercadorias,
destinadas ou provenientes de transporte

aquaviario;

IPCA: indice de Precos ao Consumidor Amplo,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatistica — IBGE;

Movimentacdao Efetivamente Contabilizada:
movimentag¢do efetivamente contabilizada no
periodo de um Ano, conforme previsto neste

Contrato e em seus Anexos;

Movimenta¢ao Minima Exigida: movimentac¢do
exigida, nos termos da tabela constante da

Subclausula 7.1.2.1, quando aplicavel,

Parametros do Arrendamento: referéncias a
caracteristicas técnicas operacionais minimas que
definirdo o dimensionamento do projeto, os
investimentos e as Atividades a serem
desempenhadas pela Arrendataria, nos termos

das Subcldusulas 7.1.2.1 e 7.1.2.2.

Parametros Técnicos: especificacbes técnicas
minimas que devem ser observadas pela
Arrendatdria quando da consecucdo das
Atividades objeto do Arrendamento, nos termos

da Subclausula 7.1.2.3.

Partes Relacionadas: com relacdo a Arrendataria,
qualquer pessoa juridica Controladora ou
Controlada, direta ou indiretamente, ou
sociedade sob controle comum, entendida como
tal a sociedade na qual a Controladora,

diretamente ou por meio de outras controladas, é
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(xxxi)

(xxxii)

(xxxiii)

(xxxiv)

(xxxv)

(xxxvi)

titular de direitos de sdcio que Ihe assegurem, de
modo  permanente, preponderancia nas
deliberacdes sociais e poder de eleger a maioria
dos administradores da Controlada, nos termos

do art. 243, § 29, da Lei n2 6.404/76.

Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou
ocorréncia, conhecido ou ndo, que implique no
atendimento a uma determinacdo legal ou
regulamentar, relacionada ao meio ambiente,
observadas as especificidades previstas no

Contrato.

Plano Basico de Implantagao (PBI): Plano com as
especificagdes técnicas e de desempenho a serem
desenvolvidas pela Arrendatdria com vistas ao
atendimento da Proposta pelo Arrendamento,

bem como aos Parametros do Arrendamento.

Poder Concedente: significado definido no

preambulo do Contrato.

Porto Organizado: bem publico construido e
aparelhado para atender a necessidades de
navegacdo, de movimentagdo de passageiros ou
de movimentacdo e armazenagem de
mercadorias, cujo trafego e operagdes portuarias
estejam sob jurisdicdo da Administracdo do

Porto.

Prazo do Arrendamento: o prazo de dura¢ao do
Arrendamento, fixado nos termos deste

Contrato, contado a partir da Data da Assungao.

Prego: valor cobrado pela Arrendataria dos

Usuarios como contrapartida as Atividades
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prestadas, podendo ser livremente estabelecido

pela Arrendataria.

(xxxvii) Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta

feita pela Proponente vencedora do Leildo para

exploragdo do Arrendamento.

(xxxviii)Prorrogacdo: Qualquer forma de extensdo,

(xxxix)

(xIi)

(xlii)

(xliii)

prorrogacao, renovag¢do ou postergacao do prazo
de vigéncia deste Contrato em relagdo ao Prazo

do Arrendamento.

Regulamento de Exploragido do Porto
Organizado: ato normativo editado pela
Administra¢do do Porto, com vistas a disciplinar o

uso do Porto Organizado.

Revisao Extraordinaria: procedimento
extraordinario para apuragdo da necessidade de
recomposicdo do  equilibrio  economico-

financeiro.

Revisdo Ordindria: procedimento ordinario para
revisdo dos Parametros do Arrendamento

realizada a cada periodo de 5 (cinco) Anos;

SPE: Sociedade de Propésito Especifico
constituida pela Proponente vencedora, sob a
forma de sociedade por agbes, que celebra o
presente Contrato com o Poder Concedente, na

qualidade de Arrendataria.

Tarifa Portudria: os valores devidos a
Administracio do Porto pela Arrendataria
relativos a utilizacdo das instalagGes portudrias ou

da infraestrutura portudria ou a prestacdo de

10
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servicos de sua competéncia na Area do Porto

Organizado.

(xliv) Usuario: todas as pessoas fisicas e juridicas que
sejam tomadoras das Atividades prestadas pela
Arrendatdria, ou terceiro por ela indicado, na

Area do Porto Organizado.

(xlv) Valor do Arrendamento: é o Valor do
Arrendamento Fixo e o Valor do Arrendamento
Varidvel devido pela  Arrendataria a
Administracdo do Porto, em funcio da

exploracdo do Arrendamento.

(xlvi) Valor do Arrendamento Fixo: é o valor fixo devido
pela Arrendataria a Administragao do Porto, em

funcdo da exploragao do Arrendamento.

(xlvii) Valor do Arrendamento Variavel: é o valor
variavel devido pela Arrendatdria a
Administragdo do Porto, em funcdo da

exploracdo do Arrendamento.

Interpretagao

1.2.1 Exceto quando o contexto ndo permitir tal interpretacao:

1.2.1.1  As definigdes do Contrato serdo igualmente aplicadas

em suas formas singular e plural; e

1.2.1.2  As referéncias ao Contrato ou a qualquer outro
documento devem incluir eventuais alteragdes e aditivos

gue venham a ser celebrados entre as Partes.

1.2.2 Os titulos dos capitulos e das Clausulas do Contrato e dos Anexos nao

devem ser usados na sua aplicagdo ou interpretacao.

1.2.3 No caso de divergéncia entre o Contrato e os Anexos, prevalecerd o

disposto no Contrato.

11
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1.2.4

1.2.5

1.2.6

No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerdao aqueles

emitidos pelo Poder Concedente.

No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pelo Poder

Concedente, prevalecerd aquele de data mais recente.

As Clausulas e condi¢gdes do Contrato relativas a sua Prorrogagao

devem ser interpretadas restritivamente.

1.3 Documentos Anexos

1.3.1

a)

b)

Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os

Anexos relacionados nesta Clausula:
Termo de Referéncia Ambiental, quando aplicavel;

Outros Anexos: Composi¢ao Societdria e Atos Constitutivos da

Arrendatadria, Edital e Proposta pelo Arrendamento (escrita).

1.4 Regéncia Legal

141

1.4.2

143

Este Contrato é espécie do género contrato administrativo e se rege
pelos preceitos de direito publico e, supletivamente, pelo direito
privado, em especial as disposi¢Ges relativas as regras gerais dos

contratos.

Aplicam-se a este Contrato as disposicGes das Leis 12.815, de 5 de
junho de 2013; 12.529, de 30 de novembro de 2011, 10.233, de 5 de
junho de 2001; 12.462, de 4 de agosto de 2011; 9.784, de 29 de janeiro
de 1999; 8.666, de 21 de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro de
1995; 13.341, de 29 de setembro de 2016; 13.334, de 13 de setembro
de 2016; do Decreto 8.033, de 27 de junho de 2013; do Decreto 7.581,
de 11 de outubro de 2011; e demais normas e regulamentos aplicaveis
aos bens arrendados, as dareas e infraestrutura publicas, e as
Atividades objeto deste Contrato, expedidos pelas autoridades

competentes.

Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposicdes legais e

regulamentares incidentes sobre as obras e servicos de engenharia,

12
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guanto as obrigacdbes de cunho trabalhista, previdencidrio, de
responsabilidade técnica, civil e criminal, de medicina e seguranca do

trabalho, meio ambiente, sem prejuizo de outras pertinentes.

2 Areas e Infraestrutura Publicas do Arrendamento

2.1

2.2

23

Compdem o Arrendamento objeto deste Contrato as dareas, instalagdes
portudrias e infraestruturas publicas, localizadas dentro do Porto Organizado de

Santos, no Estado de S3o Paulo.

2.1.1 A drea total do Arrendamento, cujo cédigo de identificagcdo é STS20,
localizada na regido de Outeirinhos do Porto Organizado de Santos —
SP, possui 29.278,04 m? (vinte e nove mil, duzentos e setenta e oito
metros quadrados e quatro décimos), sendo constituida pelos terrenos
nos quais estdo e serdo implantados os equipamentos e edificagbes a
serem utilizados na movimentagao e armazenagem de granéis sdlidos
minerais, especialmente fertilizantes e sais, conforme regras previstas

no Contrato e em seus Anexos.

As condic¢des e regras de acesso aos bergos sdo as definidas pela Administragao

do Porto.

A Area do Arrendamento é cedida pelo Poder Concedente a Arrendatéria em
carater ad corpus, sendo certo que as descri¢des, extensdao e confrontacdes
indicadas na Subcldusula 2.1.1 ndo vinculam o Poder Concedente sob qualquer
forma, sendo a area arrendada aquela efetivamente disponivel para utilizagdo
da Arrendatdria, que declara ser tal area suficiente para o cumprimento das

obrigaces deste Contrato e seus Anexos.

2.3.1 As descricOes, extensdo e confrontagdes indicadas na Subclausula 2.2
representam, todavia, os limites maximos da drea a que a Arrendataria
tera direito de explorar, ndo podendo a Arrendataria invocar o carater

ad corpus do Arrendamento para pleitear area diversa.

13
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2.4 Mediante prévia autorizacdo do Poder Concedente, poderda ser admitida a

ampliacdo da Area do Arrendamento, desde que observadas as condi¢ces

estabelecidas na legislagao vigente.

24.1

2.4.2

A ampliagdo ensejara procedimento de Revisao Extraordindria do
Contrato para a recomposi¢ao do seu equilibrio econdmico-financeiro,

nos termos do Capitulo 14 deste Contrato.

O requerimento para ampliagao da drea arrendada serd formalizado
pela Arrendataria junto ao Poder Concedente, sendo que eventual
aprovacao deverd ser precedida de Revisdao Extraordindria prevista
neste Contrato, observada regulamentacdo editada pela ANTAQ e pelo

Poder Concedente.

3 Prazo do Arrendamento e Revisdao Ordinaria Quinquenal

3.1 O Prazo de Arrendamento serd de 25 (vinte e cinco) Anos contados da Data de

Assunc¢do, nos termos e condi¢des previstos neste Contrato.

3.1.1 O Termo de Aceitacdo Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos,

previsto no Apéndice 2 do Contrato, devera ser celebrado pelas Partes
em até 30 (trinta) dias, contados da comunicac¢do de ndo objecdo, pelo
Poder Concedente, ao Plano Basico de Implantacdo apresentado pela
Arrendataria como condicdo para a celebracdo deste Contrato.

3.2 A Arrendatdria ndo tera direito a manutencdo do Arrendamento por periodo

superior ao Prazo do Arrendamento, ainda que pendente discussao judicial ou

extrajudicial sobre o pagamento de qualquer valor a Arrendataria pelo Poder

Concedente, inclusive a titulo de indenizagao.

3.3 O presente Contrato podera ser prorrogado por sucessivas vezes, a exclusivo

critério do Poder Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos, até o

limite maximo de 70 (setenta) anos, incluidos o prazo de vigéncia original e todas

as suas prorrogacdes, condicionado ao reestabelecimento do equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato.

3.3.1 O prazo de prorrogacdo devera ser fixado de modo a permitir a

amortizacdo e a remunera¢ao adequada dos investimentos

14
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previstos no Contrato, quando houver, conforme indicado no

respectivo estudo de viabilidade.

O Poder Concedente, ao apreciar o pedido de Prorrogacdo apresentado pela
Arrendataria, deverd fundamentar a vantagem da prorrogacdo do Contrato em
relagdo a realizagdo de nova licitagdo de contrato de arrendamento, além de

observar os requisitos para a prorroga¢ao previstos em lei ou regulamento.

3.4.1 Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares
exigiveis ao tempo da prorrogacdo, o Poder Concedente deverd
também avaliar a conveniéncia e oportunidade do pedido tendo em
vista:

(i) Cumprimento dos Parametros do Arrendamento, metas e
prazos conforme previsto neste Contrato;

(ii) Desempenho da Arrendataria relativamente as atribuicGes e
aos encargos definidos no Contrato, em especial aqueles
relacionados aos investimentos e a prestacdo das Atividades;

(iii) Cometimento de infragdes contratuais pela Arrendataria,
ressalvada a supera¢do do inadimplemento ou reabilita¢do;

(iv) Manutencdo, durante a vigéncia do Contrato, em
compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, das condigdes
de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Leildo;

(v) Adimpléncia da Arrendatdria no recolhimento de Tarifas
Portudrias e em relagdo a outras obrigacGes financeiras com a
Administragdao do Porto e a ANTAQ.

(vi) Adimpléncia das pessoas juridicas que sejam, direta ou
indiretamente, controladoras, controladas ou coligadas com a

Arrendataria perante as Administra¢des Portuarias dos Portos

Organizados e/ou junto a ANTAQ caso, além do objeto do

presente contrato, sejam operadoras, autorizatarias,

arrendatdrias ou concessionarias no setor portudrio brasileiro.

3.4.2 O atendimento dos requisitos explicitados na Subcldusula 3.4 sera
comprovado por meio das informacGes a serem encaminhadas pela

Arrendataria a ANTAQ nos termos da regulamentacdo e da Clausula

19, de forma a subsidiar o Poder Concedente na decisdo motivada
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sobre a existéncia de conveniéncia e oportunidade da Prorrogac¢ao do

Contrato.

3.4.3 A Arrendatdria devera manifestar formalmente, junto ao Poder
Concedente, seu interesse na Prorrogac¢ao do Contrato no periodo de
até 60 (sessenta) meses antes da data do término do Prazo do
Arrendamento, ressalvadas as exce¢des estabelecidas em ato do

Poder Concedente.

3.4.4 A falta de manifestacdo da Arrendatdria no prazo previsto na
Subclausula anterior importara em desinteresse quanto a proposi¢ao

do pedido de Prorrogagao.

A Arrendataria reconhece expressamente que a Prorrogagao do Contrato é uma
faculdade do Poder Concedente, cuja decisdo se dara em fungdo do interesse
publico, além dos critérios indicados no presente, ndo cabendo qualquer direito

subjetivo a Prorrogacao.

O Contrato serd objeto de Revisdo Ordinaria, a cada 5 (cinco) Anos contados da
Data de Assung¢do, para avaliacdo dos seguintes aspectos do Contrato,
observados os procedimentos e prazos a serem estabelecidos em

regulamentacdo da ANTAQ:

3.6.1 Verificagdo da adequacdo dos Parametros do Arrendamento as
atividades executadas pelo Arrendatario, bem como verificacdo de sua

adequacdo aos parametros adotados por terminais similares.

4 Plano Basico de Implantagao — PBI

4.1

4.2

O Poder Concedente terd o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da
assinatura do Contrato, para manifestar expressamente sua ndo objecdo ou
solicitar os esclarecimentos ou modificagdes mencionadas na Subclausula 4.2

em rela¢do ao PBI.

O Poder Concedente poderd solicitar a Arrendatdria esclarecimentos ou

modificacdes no PBI, bem como podera rejeita-lo, caso, apds a solicitagdo de
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esclarecimentos e modificacGes, ndo fique comprovada sua aptiddao para

atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos.

4.2.1 O Poder Concedente comunicard a Arrendatdria a necessidade de
complementacdo ou modificacdo e estabelecerd prazo para

apresenta¢do do novo PBI.

4.2.2 Se apds a reapresentagdo, nos termos da Subcldusula 4.2.1, o PBI for
considerado inapto para viabilizar o atendimento aos requisitos do
Contrato e Anexos, o Contrato serd declarado extinto por culpa da

Arrendataria, nos termos da Subclausula 26.4.

O PBI podera ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitacio da
Arrendataria ou da ANTAQ, desde que comunicado ao Poder Concedente e

observadas as regras do Contrato, Anexos e a legislacdo e regulamentacao.

Para a realizacdo das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer
tempo, a Arrendatdria deverd realizar os projetos bdsico e executivo de
engenharia, obter as aprovagoes cabiveis, e enviar cépia eletrénica dos projetos
a Administra¢ao do Porto e a ANTAQ, acompanhado de nota que justifique sua

compatibilidade com o PBI.

4.4.1 A documentacdo a ser submetida incluird dados primarios resultantes
de estudos de sondagem, topografia, batimetria, e outros realizados
pela Arrendataria, bem como outros elementos definidos pela

regulamentacdo da ANTAQ.

Sem prejuizo do atendimento as disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis,
bem como as demais disposicGes deste Contrato e seus Anexos relacionados ao
tema, o Plano Basico de Implantacdo a ser apresentado pela Arrendataria, nos

termos do Contrato, devera conter os requisitos do Apéndice 4.

Do Objeto

5.1

O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Areas, Infraestruturas e

InstalagOes Portudrias publicas localizadas no Porto Organizado de Santos, no
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Estado do Sdo Paulo, para a realizacdo das Atividades a serem desempenhadas

pela Arrendataria de forma adequada nos termos deste Contrato.

5.1.1 O Arrendamento sera utilizado para a movimentagcdo e armazenagem
de granéis sélidos minerais, especialmente fertilizantes e sais,
admitido pelo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento — PDZ do
Porto Organizado.

As caracteristicas da Atividade adequada serdao apuradas e acompanhadas pela
ANTAQ, diretamente ou por terceiros, por meio dos Parametros do
Arrendamento, atendendo ao quanto estabelecido neste Contrato, conforme
dispuser o regulamento, sem prejuizo da competéncia da Administragcdo do

Porto, prevista no inciso VI do §12 do art. 17 da Lei 12.815/2013.

A execuc¢do das Atividades poderd ocorrer diretamente pela Arrendataria, ou
mediante a contratacdo de operadores portudrios pré-qualificados para tanto,

na forma deste Contrato.

A Arrendataria terd o prazo maximo de 2 (dois) Anos, a contar da Data de
Assungdo, para disponibilizar a area, infraestrutura, instalagdes portudrias e
Atividades de acordo com os Parametros do Arrendamento exigidos neste

Contrato e em seus Anexos.

A Arrendataria sera responsavel por todos os investimentos, benfeitorias
adicionais e servicos ndo especificados, mas que venham a ser necessarios para
alcancar os Parametros do Arrendamento. Os projetos e construgdes deverdo

observar os Parametros Técnicos.

6 Transferéncia do Controle Societario da Arrendataria ou do Arrendamento

6.1

6.2

A transferéncia, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societdrio da
Arrendataria ficara sujeita a andlise e aprovacdo da ANTAQ, sob pena de
descumprimento contratual, declaracdo de extincgdo do Arrendamento por

culpa da Arrendatdria e aplicacdo das penalidades cabiveis.

A transferéncia de titularidade do Arrendamento ficard sujeita a andlise prévia

da ANTAQ e expressa aprovacdo do Poder Concedente, sob pena de
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descumprimento contratual, declaracdo de extincgdo do Arrendamento por

culpa da Arrendatdria e aplicacdo das penalidades cabiveis.

ObrigacOes e Prerrogativas das Partes

7.1 Obrigagoes da Arrendataria

7.1.1 A Arrendatdria obriga-se, sem prejuizo das demais disposi¢Ges

constantes deste Contrato e seus Anexos, a:

Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato e seus
Anexos, com as normas expedidas pela ANTAQ, e com o
Regulamento de Exploragdo do Porto Organizado, e demais

documentos de regéncia da licitagao e da contratagdo;

Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto a

Autoridade Aduaneira, quando cabivel;

Elaborar e divulgar, em seu sitio eletronico e em local visivel nas
entradas do Arrendamento, em até 30 (trinta) dias contados da
Data de Assungdo, a tabela dos valores maximos de referéncia
(precos e tarifas), bem como a descri¢cdo detalhada dos servigos
passiveis de serem cobrados dos Usuarios, nos termos de
regulamentacdo da ANTAQ. Havendo revisdo dos valores, estes
somente poderdo ser praticados apds 10 (dez) dias contados da
publicacdo da nova tabela de Pregos. Sempre que adicionar um
novo servigo na Tabela, cabera a Arrendataria informar a ANTAQ

imediatamente e republica-la, nos termos desta Clausula;

Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena
movimentagdo e/ou armazenagem das cargas previstas para o

Arrendamento;

Obter e apresentar a ANTAQ todas as licencas e autorizagOes
exigidas pelos érgaos competentes, nos termos deste Contrato e

seus Anexos;
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Vi.

Vii.

viii.

Implantar as acbes necessarias a eventual realocacdo ou
demolicdo de instalagdes ou equipamentos no Porto Organizado,
que estejam interferindo na area e infraestrutura publicas,
arrendadas ou ndo, em que as Atividades deverdo ser executadas,
devendo a Arrendatdria arcar com todas as despesas respectivas

e obter a prévia autorizagao da Administragao do Porto;

Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes
que serdo seus interlocutores junto ao Poder Concedente, a
Administragao do Porto e a ANTAQ, bem como os responsaveis

técnicos pela execugdo do presente Contrato;

Utilizar somente pessoal qualificado e em numero suficiente a
execucdo das Atividades, assumindo plena e exclusiva
responsabilidade por sua contratacdo, pelos contratos de trabalho
celebrados com seus empregados e respectivos encargos
decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de
indenizagdes, multas e outras penalidades eventualmente
advindas de infracdes cometidas, reclamatdrias trabalhistas,
acOes judiciais e quaisquer medidas propostas por seus
empregados, empregados dos subcontratados, ou terceiros,
eximindo o Poder Concedente de qualquer responsabilidade
direta, solidaria e/ou subsidiaria pelos mesmos, a qualquer
tempo, e assumindo integral responsabilidade por quaisquer
reclamatorias trabalhistas que vierem a ser ajuizadas em face do

Poder Concedente e da ANTAQ em rela¢do ao presente Contrato;

Executar as Atividades de modo a nao interferir em instalagdes ou

servigos existentes, publicos ou privados;

Mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros,
resultantes de poluicdo, inclusive ruido e outras causas advindas

do seu método de trabalho;
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Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

Assegurar que todos os veiculos e pessoal envolvidos na execucao
das Atividades estejam identificados conforme dispuser o

regulamento;

Fornecer e assegurar, em conformidade com a legislacdo e normas
pertinentes, os meios necessarios a prote¢do da integridade fisica
dos trabalhadores, além de assegurar a adequada sinalizagao e
isolamento de riscos potenciais das vias no local das Atividades,
obtendo dos drgdos publicos competentes, quando for o caso, as

respectivas permissdes e providéncias necessarias;

Elaborar o projeto basico e projeto executivo, executar as obras e
servicos de engenharia, a montagem, a realizacdo de testes, a pré-
operac¢do e todas as demais operagdes necessarias, bem como
substituir ou reparar, as suas custas, quaisquer bens ou servicos
relacionados as Atividades que venham a ser justificadamente
considerados pelo Poder Concedente ou pela ANTAQ, como
defeituosos, incorretos, insuficientes ou inadequados, assim
entendidos os bens ou servigos inaptos a viabilizar as obrigacGes
assumidas pela Arrendataria, notadamente os Parametros do

Arrendamento;

Sempre que concluir a implantacdo de novas edificagdes,
providenciar a sua averbacdo na matricula/registro do imével no
Cartédrio de Registro de Imdveis competente, quando for o caso,
bem como obter as licengas exigidas pelas autoridades

competentes para a operacionalidade das Atividades;

Manter a qualquer tempo durante a execucdo do Contrato,
compatibilidade com as obrigacGes ora assumidas, todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas e atendidas por

ocasido da licitacado;

Fornecer subsidios, quando solicitada, para o planejamento

setorial visando eventuais alteragcdes no Plano de
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XVii.

XViii.

XiX.

XX.

XXi.

XXii.

XXiil.

Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ, na forma da lei ou

regulamento;

Prestar contas das Atividades e fornecer informagdes econémico-
financeiras, operacionais e sobre os Bens do Arrendamento ao
Poder Concedente, a ANTAQ e aos 6rgdos governamentais
competentes, conforme previsto na Cldusula 19 e na

regulamentacao;

Prestar todo o apoio necessario aos agentes da fiscalizagdao do
Poder Concedente, da ANTAQ e das demais autoridades que
atuam no setor portudrio, garantindo-lhes livre acesso, em
qualquer época e mediante simples aviso com 1 (um) dia de
antecedéncia, as obras, aos equipamentos e as instalagdes
vinculadas ao Arrendamento, bem assim o exame de todas as
demonstra¢des financeiras, demais documentos, sistemas de
informagBes e estatisticas, concernentes a prestacdo das

Atividades;

Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrup¢ao
causada por caso fortuito ou motivo de forga maior, comunicando
imediatamente a ocorréncia de tais fatos a ANTAQ e a

Administragao do Porto;

Pagar os tributos e contribui¢des de qualquer natureza, incidentes
ou que venham a incidir, sobre as areas e infraestruturas publicas

arrendadas e sobre a Atividade exercida;

Pagar as Tarifas Portuarias nos prazos previstos pela

regulamentacdo aplicavel ao Porto Organizado;

Ajustar-se as medidas e determinac¢des do Poder Concedente e da
ANTAQ relacionadas a correcdo de competicdo imperfeita no

Porto Organizado ou na Area de Influéncia do Porto Organizado;

Permitir ao Poder Concedente e a ANTAQ o livre acesso aos dados
gue compdem o custo das Atividades, sempre que pleiteada a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato ou,

ainda, quando necessario para arbitragem de conflito;
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XXiV.

XXV.

XXVi.

XXVii.

XXViii.

XXiX.

Providenciar a recuperacdao, remediacdo e gerenciamento do
Passivo Ambiental relacionado ao Arrendamento, nos termos

previstos na Clausula 12;

Adotar e cumprir as medidas necessarias a fiscalizacdo pelo Poder
Concedente, ANTAQ, Administragdo do Porto e autoridades
aduaneira, maritima, sanitaria, fitossanitaria, de policia maritima
e demais autoridades governamentais com atuagao no setor
portudrio;

Informar ao Poder Concedente, a ANTAQ e as autoridades
publicas quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilicitos de que tenha
conhecimento em razdo das Atividades;

Nas hipdteses ndo dispensadas pela legislagdo, pré-qualificar-se
para realizar a movimentagdo e a armazenagem de cargas
diretamente ou comprovar a contratacdo de operadores
portudrios pré-qualificados para tal fim, bem como manter a
condicdo de pré-qualificada ou a contratacdo de operadores

portuarios pré-qualificados durante o Prazo do Arrendamento;

(@) Em caso de contratacdo de operadores portudrios pré-
qualificados, a Arrendataria e o operador portuario serao
solidariamente responsdveis pelo ressarcimento dos
danos, no caso dos eventos descritos nos incisos I, Il e 1,

do art. 26 da Lei 12.815/13;

Permitir, em carater excepcional e mediante remuneracdo, a
utilizacdo por terceiros das Instalagbes Portuarias e
equipamentos arrendados, bem como o direito de passagem
outorgado a terceiros, na forma em que dispuser a

regulamentacao;

No prazo maximo de 12 (doze) meses a partir da Data de

Assungao:

(a) Realizar avaliacdo patrimonial completa dos Bens do
Arrendamento, incluindo estimativa de vida util e valor de

mercado de cada ativo, registrada por meio de laudo
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XXX.

XXXi.

(b)

(d)

independente e em consonancia com o PBI aprovado, e
submeté-la a ANTAQ;

Apresentar Programa de obtencdo da NBR ISO 9001 ou
equivalente aceito pela ANTAQ;

Apresentar Programa para Atendimento do Guia
Normativo BS 8.800, da Norma OHSAS 18.001 ou
equivalente aceito pela ANTAQ; e

Apresentar Programa de obtengdao da NBR ISO 14001 ou
equivalente aceito pela ANTAQ.

No prazo maximo de 12 (doze) meses a partir do Prazo Limite para

Inicio das Atividades indicado na Subclausula 5.4:

(a)

Obter Declaragdo de Cumprimento — DC, emitida pela
CONPORTOS e CESPORTOS, que atesta o cumprimento do

ISPS Code, quando cabivel;

No prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo

Limite para Inicio das Atividades indicado na Subcldusula 5.4:

(a)

(c)

Obter e manter certificacdo ISO 9001 ou equivalente aceito
pela ANTAQ, durante todo o prazo de vigéncia deste
Contrato, devendo sempre atualizar a certificacdo para

novas exigéncias criadas pelas certificadoras;

Obter e manter certificacdio de atendimento ao Guia
Normativo BS 8.800, a Norma OHSAS 18.001 ou
equivalente aceito pela ANTAQ, durante todo o prazo de
vigéncia deste Contrato, devendo sempre atualizar a
certificagdo para novas exigéncias criadas pelas

certificadoras;

Obter e manter o certificado ISO 14001 ou equivalente
aceito pela ANTAQ, durante todo o prazo de vigéncia deste
Contrato, devendo sempre atualizar a certificacdo para

novas exigéncias criadas pelas certificadoras; e
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(d) Implantar e certificar sistema de gestdo e controle

ambiental.

7.1.2 A Arrendatdria obriga-se ainda a:

7.1.2.1 Atender, durante todo o Prazo do Arrendamento os

quantitativos minimos de movimentagdo anual de granéis

minerais (fertilizantes e sal marinho) indicados no quadro

abaixo:
Ano do Movimentagao Movimentagao
Arrendamento Minima Exigida Minima Exigida
(toneladas) - (toneladas) — Sal
Fertilizantes Marinho
Ano 1 0 0
Ano 2 0 0
Ano 3 691.890 200.989
Ano 4 702.665 204.668
Ano 5 714.819 208.716
Ano 6 727.858 213.137
Ano 7 741.725 217.954
Ano 8 756.383 223.158
Ano 9 771.658 228.748
Ano 10 787.519 234.723
Ano 11 794.916 241.009
Ano 12 811.422 247.752
Ano 13 828.328 254.861
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Ano 14 845.548 262.343
Ano 15 863.052 270.184
Ano 16 875.117 278.432
Ano 17 893.075 287.026
Ano 18 911.055 295.980
Ano 19 929.246 305.317
Ano 20 947.558 314.997
Ano 21 965.882 325.059
Ano 22 984.340 335.480
Ano 23 1.002.816 346.267
Ano 24 1.021.329 357.445
Ano 25 1.039.869 361.443

i. Para a verificacdo anual do atendimento a Movimentagao
Minima Exigida, somente serdo contabilizadas as movimentagdes
de granéis minerais (fertilizantes e sal marinho) realizadas por

meio de embarca¢des atracadas no Porto Organizado, em

operagoes que utilizem o Arrendamento.

7.1.2.2 Prestar as Atividades conforme os seguintes Parametros do
Arrendamento e realizar, no minimo, os investimentos

descritos abaixo:

(a)  Obras de demolicdo do atual Armazém T-8 e construcdo de
novo armazém com capacidade estatica minima de 80.000

toneladas, das quais no minimo 50.000 toneladas serdo

destinadas ao armazenamento de sal;
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(b)

(d)

(e)

)

Obras de reforco do cais publico entre os cabecos 221+15m
e 223+5m de forma a possibilitar o aprofundamento da
totalidade do berco de atracacdo para profundidade de

projeto de -15,0 m (DHN);

Obras de adequagdo da estrutura do cais publico do
Armazém 22/23 para as condi¢des dos equipamentos e de

movimentagao;

Dragagem de aprofundamento e derrocamento do bergo

de atracacgdo do Armazém 22/23;

Aquisicdo de equipamentos para descarregamento de
navios (dois descarregadores de navios tipo garra — grab
ship unloader, com capacidade nominal minima de 1.000
t/h, cada, com dimensdes para atender embarcacdo de
projeto tipo Panamax, e correspondentes moegas de

recepgao no cais);

Desmontagem e alienagdo do atual sistema de transporte

de sal entre o cais e 0 armazém;

Aquisicdo de novo conjunto de equipamentos para
transporte de fertilizantes entre o cais e os armazéns
(correia transportadora, torre de transferéncia e balanga

de fluxo, com capacidade nominal minima de 1.500 t/h);

Reaproveitamento do atual sistema de transporte de
fertilizante entre o cais e 0os armazéns para o transporte de
sal (capacidade nominal de 700 t/h, mais correspondentes

adequacdes);
Instalacdo de mais 2 (duas) balancas rodovidrias; e

Aquisicdo de 6 (seis) pas carregadeiras para mover a carga

no interior dos armazéns.
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7.1.2.3

(a)

()

(a)

Prestar as Atividades de acordo com os seguintes

Parametros Técnicos:
Parametros de Projeto:

A Arrendatdria sera exclusivamente responsavel por todos
os estudos técnicos, incluindo, mas nao se restringindo, as
investigacdes de campo, aos estudos de viabilidade, aos
projetos conceituais e finais, aos documentos de
planejamento e aos documentos referentes as benfeitorias
e implanta¢Oes necessarias ao desempenho das Atividades

no Arrendamento.

Os projetos de implantagado de todas as benfeitorias e obras
no Arrendamento obedecerdo a todos os codigos e
regulamentos municipais, estaduais e federais aplicaveis,
bem como padroes de projeto indicados pelas
organizac¢Oes abaixo (no caso de conflito entre os padrdes

de projeto indicados, o cddigo mais restritivo sera

aplicado):
= ABNT
= |SO
= MO
= MARPOL

A Arrendataria deverd realizar rotinas de manutencdo
preventiva nos equipamentos conforme recomendado
pelos respectivos fabricantes em sua documentacdo
técnica, ou, em caso da auséncia dos mesmos, conforme as
melhores praticas internacionais.

Parametros de Construcdo:

Quaisquer instala¢Oes construidas obedecerdo aos padrées

e codigos abaixo:
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= Os padrées produzidos pela ABNT, ou quando
esses nado estiverem disponiveis, padroes
apropriados e internacionalmente reconhecidos,

incluindo os listados na Subcldusula 7.1.2.3; e

= Coddigos nacionais, estaduais e municipais de

edificagdo e construgao.

7.2 Atribuicdes e Prerrogativas do Poder Concedente, da ANTAQ e da

Administra¢do do Porto.

i O Poder Concedente podera alterar unilateralmente e modificar
as condi¢Oes de prestagao das Atividades, para melhor adequa-
las as finalidades de interesse publico que justificaram o
Arrendamento, respeitados os direitos da Arrendataria quanto a
manutenc¢do do equilibrio econémico-financeiro do Contrato,
apuradas mediante procedimento de Revisao Extraordinaria,
bem como decidir sobre a transferéncia de titularidade do

Arrendamento, nos termos deste Contrato e da regulamentacao.

ii. Compete a ANTAQ:
a)  Aplicar as penalidades contratuais;
b)  Cumprir e fazer cumprir as disposi¢coes da legislacdo aplicaveis aos
servicos e as Clausulas deste Contrato;

c) Manter acompanhamento permanente das Atividades inerentes

ao Arrendamento;
d)  Regular, acompanhar e fiscalizar a execucdo deste Contrato;

e) Analisar, previamente, a transferéncia da titularidade deste
Contrato, cabendo a decisdo exclusivamente ao Poder

Concedente;

f) Analisar e aprovar a transferéncia de controle societdrio da

Arrendataria;
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g)

h)

i)

k)

Arbitrar, na esfera administrativa, conflitos de interesse e
controvérsias sobre o Contrato ndo resolvidos amigavelmente

entre a Administra¢ao do Porto e a Arrendataria;

Arbitrar, em grau de recurso, conflitos entre agentes que atuem
no Porto Organizado, ressalvadas as competéncias das demais

autoridades publicas;

Apurar, de oficio ou mediante provocagdo, praticas abusivas ou
tratamentos discriminatérios, ressalvadas as competéncias

previstas na Lei n2 12.529, de 30 de novembro de 2011;

Arbitrar, em ambito administrativo, mediante solicitagdo dos
Usuarios ou da prodpria Arrendataria, o Preco dos servicos
prestados aos Usudrios, quando ndo for alcangado acordo entre

as Partes;

Analisar as propostas de realizagdo de investimentos nao previstos
no presente Contrato, de forma instrutdéria, com vistas a

aprovacao do Poder Concedente.

8 Direitos e Obrigacdes dos Usudrios

8.1 Sem prejuizo de outros direitos e obriga¢des previstos em lei, regulamentos e

demais diplomas normativos aplicdveis ao setor portudrio, sdo direitos e

obrigacGes dos Usudrios do Arrendamento:

a)

b)

Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento, livre de

abuso de poder econémico;

Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao Arrendamento,
com liberdade de escolha entre os prestadores do Porto

Organizado;

Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da Arrendataria
informacdes para o uso correto das Atividades prestadas pela
Arrendatdria e para a defesa de interesses individuais ou

coletivos;

30



9

4 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

d) Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ, da

Arrendatdria e dos demais o6rgdos competentes as
irregularidades e atos ilicitos de que tenham conhecimento,

referentes as Atividades prestadas;

e) Pagar os valores cobrados pela Arrendataria, conforme disposto

neste Contrato e em seus Anexos.

Valor Estimado do Contrato, Condig6es de Pagamento e Reajuste de Valores

9.1 Valor Global Estimado do Contrato

9.1.1

9.1.2

O valor global estimado do Contrato de Arrendamento ¢ de RS
2.744.695.230,83 (dois bilhdes e setecentos e quarenta e quatro
milhdes e seiscentos e noventa e cinco mil e duzentos e trinta reais e
oitenta e trés centavos), correspondente ao montante estimado de
receitas a serem obtidas pela Arrendatdria para explorar as Atividades
durante o prazo de vigéncia do Contrato.

O valor global estimado do Contrato de Arrendamento tem efeito
meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado por qualquer das
partes para pleitear recomposicdo de seu equilibrio econémico-

financeiro.

9.2 CondigGes de Pagamento

9.21

a)

b)

A Arrendatdria devera pagar a Administragao do Porto os seguintes

Valores do Arrendamento:

RS 776.036,39 (setecentos e setenta e seis mil e trinta e seis reais e
trinta e nove centavos) por més, a titulo de Valor do Arrendamento
Fixo, pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento e pela

cess3o onerosa da Area do Arrendamento; e

RS 5,36 (cinco reais e trinta e seis centavos) por tonelada de qualquer
carga movimentada, a titulo de Valor do Arrendamento Variavel; pelo
direito de explorar as Atividades no Arrendamento e pela cessdo
onerosa da Area do Arrendamento, observando o disposto na

Subclausula 9.2.3.1.
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9.2.2 0O Valor do Arrendamento previsto na alinea a) da Subclausula 9.2.1
serd pago pela Arrendataria a Administrag¢dao do Porto, a partir da
Data da Assungdo até o final do Prazo do Arrendamento, em
moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir do Ultimo dia do més de referéncia, mediante
depdsito em conta corrente a ser oportunamente indicada ou

mediante guia especifica.

9.2.3 O Valor do Arrendamento Variavel previsto na alinea b) da
Subcldusula 9.2.1 sera pago mensalmente pela Arrendatdria a
Administragao do Porto, com base na movimentagdao mensal de todas
as cargas, a partir do inicio das Atividades até o final do Prazo do
Arrendamento, em moeda corrente nacional, no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir do ultimo dia do més de referéncia,
mediante depdsito em conta corrente a ser oportunamente indicada

ou mediante guia especifica.

9.2.3.1 A partir do inicio das Atividades, ao fim de cada periodo de 1 (um)
Ano, caso a Movimentacao Efetivamente Contabilizada seja
inferior a Movimentagao Minima Exigida, a Arrendataria deverd
pagar a Administracio do Porto o Valor do Arrendamento
Variavel, tomando por base o valor em Reais por tonelada
indicada na alinea b) da Subclausula 9.2.1 , multiplicado pela
diferenca entre a Movimentagdo Minima Exigida constante na
Subcldusula 7.1.2.1 e a Movimentacdo Efetivamente
Contabilizada no periodo. O pagamento deve ser realizado no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do tltimo dia do Ano
em referéncia, mediante depdsito em conta corrente a ser

oportunamente indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3.2 Para fins de contabilizacdo da Movimentacdo Efetivamente
Contabilizada prevista na Subclausula 9.2.3.1, sé serdo admitidas

as movimentacgGes de cargas exigidas a titulo de Movimentagao

32



7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

Minima Exigida, nos termos da Subclausula 7.1.2.1, excluindo-se
as cargas que a Arrendatdria é autorizada a movimentar mas que
ndo sdao incluidas dentre aquelas exigidas a titulo de

Movimentag¢ao Minima Exigida.

9.2.4 A Arrendatdria deverd pagar a Unido cinco parcelas de RS
( reais) a titulo de Valor da Outorga, correspondente a
diferenga entre o valor da oferta realizada no Leildo do presente
Arrendamento e o valor ja pago pela Arrendataria vencedora como

obrigacdo prévia a celebra¢do do Contrato.

9.2.4.1 As parcelas do Valor da Outorga serdo pagas
anualmente, da seguinte forma: a primeira parcela serd paga
em até 10 (dez) dias apds o término do 122 (décimo segundo)
més contado da Data de Assungao; e as demais serao pagas

a cada 12 (doze) meses.

9.2.4.2 O Valor da Outorga serd reajustado pelo IPCA
acumulado entre o més da realizacdo da Sessao Publica do
Leildio e a data de pagamento de cada parcela anual,

observando-se a seguinte férmula:
01 =00 x (IPCAt/IPCAt-1)
Onde:

01 é o Valor da Outorga anual reajustada na data de inicio do pagamento

da primeira parcela anual;

00 é o Valor da Outorga anual a precos correntes do dia de realizagdo da

Sessdo Publica do Leildo;

IPCAt/IPCAt-1 é o IPCA acumulado do periodo compreendido entre o més
da realizacdo da Sessdo Publica do Leildo e o més anterior ao

inicio do pagamento do Valor da Outorga anual.

9.2.5 Apds o primeiro reajuste, o Valor da Outorga anual sera reajustado
anualmente pelo IPCA, observando-se a seguinte férmula:
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Ot = Ot -1 x (IPCAt/IPCAt-1)

Onde:

t representa o tempo em Anos;

Ot é Valor da Outorga anual reajustada;
Ot -1 é o Valor da Outorga anual em vigor;

IPCAt/IPCAt-1 é a variagdo acumulada do IPCA no periodo.

9.2.6 O atraso no pagamento de qualquer quantia devida, prevista neste
Contrato, implicara incidéncia de multa moratdria de 2% (dois por
cento) do valor devido, atualizagdo monetaria pela variagdo do IPCA e
juros moratoérios de 1% (um por cento) ao més, calculados pro rata
temporis, até o efetivo pagamento, sem prejuizo das demais

penalidades por descumprimento das obriga¢des contratuais.

Os valores monetarios indicados neste Contrato serdo reajustados anualmente
a partir da data de assinatura do Contrato pela variagdo do IPCA, referenciado a
abril de 2018, devendo ocorrer o primeiro reajuste na assinatura do Contrato,

mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

IPCA, )

P.=P _—
t abr/18 * <1PCAabr/18

em que:
P; corresponde a quaisquer dos valores monetarios indicados ou citados neste

Contrato, devidamente reajustados;

Papr /18 corresponde aos valores monetarios indicados ou citados neste Contrato,

referenciados a abril de 2018;
IPCA, corresponde ao Nimero indice do IPCA referenciado a data do reajuste;

IPCAgpr /18 corresponde ao Numero indice do IPCA referenciado a abril de 2018;
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IPCA . .~ .
L corresponde a 1 (um) mais a varia¢do do IPCA acumulada no periodo

IPCAgpr/18

compreendido entre abril de 2018 e a data do reajuste;

t corresponde ao periodo da data do reajuste;

Na hipotese de extingao do IPCA, tal indice sera automaticamente substituido
por aquele que o suceder ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado

pelo Poder Concedente.

10 Remuneragdo da Arrendataria

10.1

10.2

10.3

A seguinte Tarifa de Servico é devida pelos Usudrios quando da efetiva prestacdo
das Atividades relacionadas a Sal Marinho pela Arrendatdria e tém por objetivo

remunerar a Arrendatdria pelos servigos prestados:

10.1.1Tarifa de Movimentacdo de Sal Marinho, no valor de R$ 50,28
(cinquenta reais e vinte e oito centavos) por tonelada.

Os valores indicados na Clausula 10.1 correspondem ao limite maximo que
poderd ser cobrado pela Arrendatdria como forma de remuneracdo pelas
Atividades relacionadas a Sal Marinho, observadas as regras de reajuste
estabelecidas no Contrato e em seus Anexos.

A Tarifa de Movimentagdo de granéis sélidos minerais tem por finalidade
remunerar a realiza¢cdo das atividades de movimentacdo e armazenagem, pelo
periodo minimo de 15 (quinze) dias (Periodo Livre). A tarifa em questao inclui as
seguintes subatividades:

10.3.1 Atividades de preparacdo para inicio da operacdo e término da
operacdo a cargo do operador portuario;

10.3.2 Expedicdo rodoviaria ou ferrovidria da carga, conferéncia de
documentos e processamento de informagdes na saida do
Arrendamento;

10.3.3 Pesagens, exceto as requisitadas pelo dono da carga;
10.3.4 Empilhamento e retirada de pilha;
10.3.5Transporte do costado do navio;

10.3.6 Desembarque da carga (a partir do navio);
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10.3.7 Armazenagem da carga por periodo minimo de 15 (quinze) dias;
10.3.8Atendimento a eventuais solicitacdes de Autoridades para inspecao da
carga;
10.3.9 Movimentacao interna da carga realizada por iniciativa do operador
ou motivada por Autoridades durante o periodo de armazenagem.
Como contrapartida as Atividades distintas daquelas constantes na Clausula
10.1, a Arrendatdria podera estabelecer o Prego a ser cobrado do Usuario,
observada a prerrogativa da ANTAQ de coibir eventual abuso de poder
econdmico contra os usudrios, mediante prévio procedimento administrativo,

no qual podera solicitar e utilizar informagdes fornecidas pelos interessados.

11  Da Contratagao de Terceiros

111

11.2

11.3

11.4

115

A Arrendataria podera contratar empresas especializadas para fornecer bens ou
prestar servicos inerentes, acessérios ou complementares a realizacdo do

objeto deste Contrato.

Sempre que requerido, a Arrendataria devera informar ao Poder Concedente e
a ANTAQ, o rol de empresas contratadas para a prestacdo de servigos inerentes,

acessodrios ou complementares a execuc¢do deste Contrato.

A Arrendataria ndo poderd eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas
obrigacdes decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em relagado
aos prazos constantes deste Contrato, em razdo da contratagdo de terceiros

para sua realizagdo.

Os contratos celebrados entre a Arrendataria e terceiros reger-se-do pelas
normas de direito privado, ndo estabelecendo relagcdo de qualquer natureza
entre os terceiros e o Poder Concedente ou a ANTAQ, ressalvadas as atividades

regulatdria e fiscalizatdria a cargo da ANTAQ.

No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendataria, qualquer
obrigacdo ou prestar qualquer garantia relativamente a bens, materiais,
elementos de construgdo ou servigos por este fornecidos a Arrendataria, e caso

tal obrigacdo ou garantia se estenda para além da vigéncia deste Contrato, a
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Arrendataria devera assegurar ao Poder Concedente a possibilidade de este
assumir sua posicdo juridica apds o término deste Contrato, por qualquer
motivo, aproveitando-se, assim, dos beneficios decorrentes durante o tempo

que restar até que tal se expire.

12 Obrigagdes e Passivos ambientais

12.1

12.2

12.3

Caberd a Arrendataria providenciar a recuperagao, remediagdo e gerenciamento
dos Passivos Ambientais relacionados ao Arrendamento, de forma a manter a

regularidade ambiental.

Os Passivos Ambientais ndo conhecidos identificados pela Arrendataria no
prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungdo serdo
de responsabilidade do Poder Concedente, sendo tal responsabilidade limitada
as exigéncias do 6rgao ambiental.

12.2.1 Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos aqueles
indicados: (i) nas licengas ambientais existentes e nos estudos
ambientais que foram utilizados no processo de licenciamento
ambiental; (ii) em relatdrios e estudos publicos; (iii) e em processos
administrativos publicos ou processos judiciais.

No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungdo,
a Arrendatdria podera contratar consultoria ambiental independente e
apresentar um laudo ambiental técnico a ANTAQ, com indicacdo de eventuais

passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de Assungdo.

12.3.10s custos de recuperacao, remediacdo e gerenciamento referentes aos
passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de Assungao, caberdo
ao Poder Concedente, mediante a recomposicio do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 13.

12.3.20 laudo ambiental técnico devera conter, no minimo, a avaliacdo
preliminar dos passivos ambientais e a investigacdo confirmatéria das
areas contaminadas, nos termos da Resolugdo CONAMA n¢2 420/09,
com a indicacdo dos passivos ambientais encontrados no
Arrendamento, as formas de recuperagdo, remediacdo e

gerenciamento indicados, e os custos a elas associados.
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12.3.3Apenas serdo objeto de recomposicdo do equilibrio econbémico-
financeiro do Contrato os custos com recuperacdo, remediacdo e
gerenciamento dos passivos ambientais indicados no laudo
apresentado pela Arrendatdria e que sejam exigidos pelo 6rgao

ambiental competente.

12.3.4A ANTAQ caberd a prerrogativa de avaliar, a qualquer tempo, se os
passivos indicados no referido laudo poderiam ter sido conhecidos,

nos termos dos critérios fixados na Subclausula 12.2.1.

12.3.5A consultoria ambiental independente deverd ser aprovada pelo Poder
Concedente no prazo de até 15 (quinze) dias da sua indicagdo pela

Arrendataria.

12.3.60 laudo ambiental técnico ndo necessitara ser previamente aprovado

pelo 6rgdao ambiental competente.

12.3.7A ndo entrega a ANTAQ do laudo ambiental técnico implicara
presuncgao absoluta de inexisténcia de qualquer passivo ambiental ndo

conhecido.

Os passivos ambientais conhecidos e aqueles nao identificados no laudo
ambiental técnico a que se refere a Subcldusula 12.3 sdo de responsabilidade da
Arrendataria, bem como aqueles que ocorram posteriormente a data de

celebracdo deste Contrato.

Caberd a Arrendatdria implantar e certificar, no prazo de até 2 (dois) anos
contados da Data da Assung¢do, bem como manter, durante todo o Prazo do
Arrendamento, sistema de gestdo e controle ambiental, que devera
compreender todos os processos desempenhados dentro da darea do
Arrendamento e de apoio, desde o recebimento da carga até sua respectiva

expedicao.

Caberd a Arrendataria atender a Resolu¢do CONAMA n? 306, de 5 de julho de
2002, e apresentar o relatdrio exigido na Clausula 19 deste Contrato, bem como
manter atualizado o atendimento a referida resolucdo, e as suas eventuais

atualizagdes ou normas que a substitua.
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12.7 Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendatdria deverd
apresentar, para aprovacdo da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da data
da identificacdo da desconformidade, Plano de acdo com medidas de mitigacao

dos impactos e riscos ou remediac¢do dos danos.

13 Alocagdo de Riscos

13.1 Com excegao das hipdteses previstas neste Contrato, a Arrendatdria é integral
e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao

Arrendamento, inclusive, mas sem limitagao, pelos seguintes riscos:
13.1.1Riscos de projeto, engenharia e construgao;
13.1.2Recusa de Usuarios em pagar pelos servigos;

13.1.30btencdo de licengas, permissdes e autorizagdes relativas ao

Arrendamento;

13.1.4Custos excedentes relacionados as Atividades objeto do

Arrendamento;

13.1.5Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos neste Contrato ou
de outros prazos estabelecidos entre as Partes ao longo da vigéncia do

Contrato;
13.1.6Tecnologia empregada nas Atividades do Arrendamento;

13.1.7Perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros
tipos de danos causados aos Bens do Arrendamento,
responsabilidade que ndo é reduzida ou excluida em virtude da

fiscalizagdo da ANTAQ;

13.1.8ManifestacGes sociais e/ou publicas que afetem, de qualquer forma, a

execucdo e prestacdo das Atividades relacionadas ao Contrato por:

a) até 15 (quinze) dias, sucessivos ou ndo, a cada periodo de 12
(doze) meses contados a partir da Data da Assuncgdo, caso as

perdas e danos causados por tais eventos ndo sejam objeto de

39



7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de sua

ocorréncia, em condicdes normais do mercado de seguros; e

b) até 90 (noventa) dias, sucessivos ou ndo, a cada periodo de 12
(doze) meses contados a partir da Data da Assuncdo, se as perdas
e danos causados por tais eventos se sujeitem a cobertura de
seguros oferecidos no Brasil na data de sua ocorréncia, em

condi¢des normais do mercado de seguros;

13.1.9Paralisagdo das Atividades da Arrendatdria em razdo de greve de seus

colaboradores ou de seus subcontratados;

13.1.10 Mudangas no custo de capital, inclusive as resultantes de

variagOes das taxas de juros;

13.1.11 Variagdo das taxas de cambio;
13.1.12 Alteragdes na legislagdao dos impostos sobre a renda;
13.1.13 Caso fortuito e forga maior que possam ser objeto de cobertura

de seguros oferecidos no Brasil a época de sua ocorréncia, em

condig¢Bes normais do mercado de seguros;

13.1.14 Recuperacdo, remediacdo e gerenciamento do Passivo
Ambiental relacionado ao Arrendamento, com excecdo do
expressamente assumido pelo Poder Concedente nos termos deste

Contrato;

13.1.15 Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo ser
superior ou inferior ao indice utilizado para reajuste dos valores

previstos no Contrato e em seus Anexos para o mesmo periodo;

13.1.16 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos

ambientais decorrentes da operacdo do Arrendamento;

13.1.17 Prejuizos causados a terceiros, pela Arrendataria ou seus
administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servicos
ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio

das atividades abrangidas pelo Arrendamento;
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13.1.18 Vicios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos apds a
Data da Assung¢do, arrendados ou locados para operacbes e

manutengado do Arrendamento ao longo do Prazo do Arrendamento;

13.1.19 Nao efetivacdo da demanda projetada por qualquer motivo,
inclusive se decorrer da implanta¢do de novos portos organizados ou
novas instalacdes portuarias privadas, dentro ou fora da Area de

Influéncia do Porto Organizado;

13.1.20 Atraso na obtencdo das licengas federais, estaduais e
municipais, inclusive licengas relacionadas especificamente com a
Area do Arrendamento, quando n3o houver estipulacdo de prazo
maximo legal ou regulamentar para sua emissdo pelas autoridades

competentes;

13.1.21 Transtornos causados por limitagdes administrativas, direito de
passagem ou serviddes suportadas pela Arrendataria, sem prejuizo do
direito de ser remunerada pela pessoa beneficiada, nos termos da

regulamentacao;

13.1.22 Valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas
decorrentes da instituicdo de limitagdes administrativas, direito de

passagem ou serviddes que beneficiem a Arrendataria.

13.1.23 Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria
de desempenhar as atividades objeto do Contrato, de acordo com as
condi¢cbes nelas estabelecidas, bem como na legislacdo, na
regulamentacdo e no Regulamento de Exploragio do Porto
Organizado, nos casos em que a Arrendatdria, direta ou
indiretamente, por acdo ou omissdo, houver dado causa ou de alguma

sorte contribuido para tal decisdo.

13.2 A Arrendataria é igualmente responsavel pelos seguintes riscos, mas nao sera
penalizada, nos termos deste Contrato e seus Anexos, nos casos em que tais

riscos se materializarem:
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13.2.1 Manifestacdes sociais e/ou publicas que afetem de qualquer forma a
execucdo ou a prestacdao das Atividades relacionadas ao Contrato,
guando tais eventos excederem os periodos estabelecidos na

Subcldusula 13.1.8;

13.2.2 Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de
desempenhar as atividades objeto do Contrato, de acordo com as
condigdes nelas estabelecidas, bem como na legislagdo, na
regulamentagdo e no Regulamento de Exploracio do Porto
Organizado, exceto nos casos em que a Arrendataria houver dado

causa a tal decisdo;

13.2.3 Caso fortuito ou forga maior que nao possam ser objeto de cobertura
de seguros oferecidos no Brasil a época de sua ocorréncia, em

condig¢des normais do mercado de seguros;

13.2.4 Atraso ou paralisacdo das Atividades decorrentes da demora na
obtencdo de licencas federais, estaduais e municipais, quando os
prazos de andlise dos drgdos competentes responsaveis pela sua
emissdo ultrapassarem as previsGes legais e regulamentares quanto
aos prazos, exceto se o atraso ou paralisacdo for decorrente de fato

imputavel a Arrendatdria;

13.2.4.1 Presume-se como fato imputdvel a Arrendataria
qualguer atraso decorrente da ndo entrega de todos os
documentos, estudos e informacgdes exigidos pelo érgao
ambiental, ou em qualidade inferior a minima estabelecida
pelo érgdo licenciador, prévia ou posteriormente ao pedido

de licenciamento;

13.2.5 Atraso ou paralisacdo das Atividades decorrentes da demora ou
impossibilidade da obtencdo das licencas ambientais da instalacdo
portudria em razdo da inexisténcia ou cassacdo das licencas
ambientais do Porto Organizado, bem como do descumprimento das

condicionantes nelas estabelecidas, desde que tal motivo seja
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declarado expressamente pelo 6rgdo ambiental respectivo em

documento oficial.

13.2.6 Atraso ou paralisacdo das Atividades decorrentes, exclusivamente, da
execucdo de obras de ampliacdo, reforma ou modernizacdo das
instalagdes portudrias na Area do Arrendamento, desde que

previamente autorizadas pela ANTAQ.

13.3 A Arrendatdria n3o é responsavel pelos seguintes riscos relacionados ao

Arrendamento, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:

13.3.1Descumprimento de obrigacdes contratuais atribuidas ao Poder

Concedente;

13.3.2 Custos decorrentes da recuperagao, remediagdo, monitoramento e
gerenciamento do Passivo Ambiental existente dentro da area do
Arrendamento, desde que n3do conhecido até a Data de Assungao e
identificado no laudo ambiental técnico mencionado na Cladusula 12 e

que ndo tenha sido ocasionado pela Arrendataria;

13.3.3 Paralisacdo das atividades da Arrendatdria em razdo dos riscos
ambientais previstos na Subclausula 13.3.2, desde que ndo tenham

sido causados pela Arrendataria;

13.3.4 Custos decorrentes do atraso na disponibilizacdo da Area do
Arrendamento em que serdo desenvolvidas as Atividades objeto
deste Contrato, desde que o atraso seja superior a 12 (doze) meses da
data prevista para a Data de Assung¢do e haja comprovacao de prejuizo
significativo; ficando a Arrendataria, neste caso, isenta das
penalidades decorrentes do atraso no cumprimento de suas

obrigacodes;

13.3.5 Alteragcdo na legislacdo tributaria, com excecdo dos impostos

incidentes sobre a renda.

13.4 A Arrendataria declara:
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a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por

ela assumidos no Contrato; e

b) Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua

Proposta.

13.5 A Arrendataria ndo fard jus a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se

materializar.

13.6 Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendataria a titulo de IPTU seja
superior ou inferior ao valor que foi considerado nos estudos que precederam a
elaboragdao do edital de licitacdo, a Arrendataria ou o Poder Concedente,
conforme o caso, fardo jus a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro
do contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas e despesas

do terminal portuario arrendado.

14  Revisdo Extraordinaria para Recomposicao do Equilibrio Econdmico-Financeiro

14.1 Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantida a alocacdo de riscos

nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

14.1.1A Arrendatdria podera solicitar a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro nos casos em que, apds a celebracdo deste
Contrato, vier a se materializar quaisquer dos riscos expressamente
assumidos pelo Poder Concedente nos termos deste Contrato, com

reflexos econémico-financeiros negativos para a Arrendataria.

14.1.2 O Poder Concedente instaurara, de oficio, o procedimento de
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato nos
casos em que, apos a celebracdo deste Contrato, vier a se materializar
quaisquer dos riscos expressamente assumidos pelo Poder
Concedente, nos termos deste Contrato, com reflexos econémico-

financeiros positivos para a Arrendataria.
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14.1.3 O Poder Concedente deverd instaurar concomitante procedimento de
recomposicao do equilibrio econébmico-financeiro do Contrato, caso
determine ou autorize previamente investimentos pela Arrendataria
dentro ou fora do arrendamento na infraestrutura do Porto
Organizado, bem como eventuais execug¢des de servigos de interesse

publico ou expansao ou redugao da area arrendada.

14.1.4 Para a solicitagdo da recomposicao do equilibrio econémico-
financeiro do Contrato, deverdo ser observados os procedimentos,
prazos e exigéncias previstos em regulamento editado pelo Poder

Concedente e pela ANTAQ.

O procedimento de Revisdo Extraordinaria tera por objetivo apurar as
solicitagdes de recomposi¢ao do reequilibrio econdmico-financeiro efetuadas
nos termos e hipdteses previstos em regulamento editado pelo Poder
Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato, e iniciar-se-a a partir da
solicitagdo apresentada pela Arrendataria ou, de oficio pelo Poder Concedente,

diretamente, ou por intermédio da ANTAQ.

14.2.1 Ao final do procedimento de Revisdo Extraordindria, caso se confirme
a necessidade de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do
Contrato, o Poder Concedente devera adotar aquelas formas de
recomposicdao previstas em regulamento editado pelo Poder

Concedente e pela ANTAQ.

Observada a regulamentacdo vigente, serd admitido ao Poder Concedente
atribuir a eventual novo arrendatdrio o dever de pagar indenizacdo a
Arrendatdria, caso seja esta a forma de recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no futuro edital.

A conversdo dos valores de indenizagdo em prorrogacdao de contrato é uma
faculdade do Poder Concedente afeta a juizo de conveniéncia e oportunidade,
cuja decisdo se dara em fungdo do interesse publico, além de critérios técnicos
e juridicos, ndo cabendo qualquer direito subjetivo a prorrogacdo em favor da

Arrendataria.
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15 Bens do Arrendamento

15.1 Sem prejuizo de outras disposicdes deste Contrato sobre o tema, integram o
Arrendamento os bens a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutencao e

vigilancia sdo de responsabilidade da Arrendataria:

15.1.1 Todos os bens vinculados a operagao e manutencdo das Atividades,
cedidos a Arrendataria, conforme indicados nos Termos de Aceita¢do

e Permissao de Uso de Ativos;

15.1.2 Os bens e ativos adquiridos pela Arrendatdria, ao longo do prazo de
vigéncia do Contrato, que sejam utilizados na operagao e manutengao

do Arrendamento e na prestacdo das Atividades;

15.1.3 Todas as instalagdes que vierem a ser construidas pela Arrendataria
no decorrer do prazo de vigéncia do Contrato e aplicadas na prestacao

das Atividades.

15.2 A Arrendataria receberd os Bens do Arrendamento, inclusive as areas,
infraestruturas e Instalagdes Portuarias, no estado em que se encontram e por

sua conta e risco.

15.3 Os Bens do Arrendamento deverao ser mantidos em condi¢des normais de uso,
de forma que, quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem em

perfeito estado, ressalvado o desgaste natural pela sua utilizagao.

15.4 Os bens mdveis e imdveis mencionados na Subclausula anterior e existentes na
data da celebracdo deste Contrato serdo cedidos a Arrendataria mediante a
assinatura de Termo de Aceitacdo Provisdria e Permissdo de Uso dos Ativos entre
a Arrendatdria, o Poder Concedente e a ANTAQ, cujo modelo integra o

Apéndice 2 deste Contrato.

15.4.1 A Arrendatdria podera recusar-se, motivadamente, a receber bens
moveis considerados desnecessarios a operacdo e manutencdo das
Atividades ou que estejam anormalmente deteriorados; tal recusa,
todavia, ndo implicara direito de recebimento de qualquer quantia por
parte da Arrendataria nem no direito a recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato.
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15.4.2 Apés a assinatura do Termo de Aceitagao Provisdria e Permissao de
Uso dos Ativos, a Arrendataria terd até 60 (sessenta) dias para
apresentar eventuais discordancias e assinar o Termo de Aceitacdo
Definitiva e Permissdao de Uso de Ativos, conforme minuta constante

do Apéndice 3 deste Contrato.

15.4.2.1 Apresentadas discordancias pela Arrendataria,
mediante comunicagao por escrito, o Poder Concedente
devera manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias. Caso as
divergéncias ndo sejam tempestivamente solucionadas, o
prazo para assinatura do Termo de Aceitacdo Definitiva e
Permissdo de Uso de Ativos ficara prorrogado, por igual

periodo.

A Arrendatdria podera se valer de contratos de locagdo de equipamentos ou
arrendamento de bens para viabilizar a operagdio e manutengdo do
Arrendamento e a prestacdo das Atividades ao longo do prazo de vigéncia do
Arrendamento. Todavia, devera obrigatoriamente fazer constar de referidos
contratos Clausula de sub-rogacdo ao Poder Concedente, que serd exercida pelo
Poder Concedente a seu exclusivo critério, nas hipéteses de extincdo do

arrendamento.

15.5.1 A locac¢do de equipamentos ou arrendamento de bens de que dispGe
a Subclausula 15.5 ndo podera ser adotada para descumprimento pela
Arrendataria de seu dever de adquirir, atualizar e modernizar os
equipamentos que serdo objeto de reversao a Unido, nos termos deste

Contrato, o que sera regulado e fiscalizado pela ANTAQ.

A Arrendataria declara que tem conhecimento da natureza e das condi¢Ges dos
Bens do Arrendamento que lhe serdo cedidos pelo Poder Concedente, nos

termos deste Contrato e seus Anexos.

Ressalvados os casos de Revisdo Extraordinaria previstos na Subclausula 14.1.3
ou Subcldusula 14.2, todos os Bens do Arrendamento ou investimentos neles
realizados, inclusive na manutencao da atualidade e modernidade dos Bens do

Arrendamento e das Atividades a eles associadas, deverao ser integralmente
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amortizados pela Arrendataria no prazo de vigéncia do Contrato, de acordo com
os termos da legislacdo vigente e deste Contrato, ndo cabendo qualquer pleito
de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro no advento do termo

contratual.

15.8 O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serdo realizados

conforme as regras previstas no regulamento, neste Contrato e em seus Anexos.

15.9 A reversdao dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de
extingdo do Contrato rege-se pelas disposi¢des aplicaveis deste Contrato e pela
legislagdo vigente a época do evento de reversdo, respeitadas eventuais

cldusulas expressas no presente instrumento acerca da matéria.

16  Garantia de Execugao do Contrato

16.1 A Arrendataria devera manter, durante a vigéncia contratual, em favor do Poder
Concedente, como garantia do fiel cumprimento das obriga¢des contratuais, a
Garantia de Execugao do Contrato em quaisquer das modalidades admitidas no
Contrato, no valor de R$ 137.234.761,54 (cento e trinta e sete milhdes, duzentos
e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro
centavos), a qual serd reduzida para RS 27.446.952,31 (vinte e sete milhdes,
guatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta
e um centavos) quando disponibilizada a capacidade estdtica minima, elencada
na cldusula 7.1.2.2, e finalizado o pagamento do Valor de Outorga, nos termos

da clausula 9.2.4.

16.1.1A Garantia de Execugdo do Contrato sera reajustada anualmente nos

termos da Subclausula 9.3 do Contrato.

16.2 A Arrendatdria permanecerd responsavel pelo cumprimento das obrigagdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizacGes,

independentemente da utilizacdo da Garantia de Execug¢ao do Contrato.

16.3 A Garantia de Execug¢do do Contrato, a critério da Arrendataria, podera ser

prestada em uma das seguintes modalidades:
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16.3.1Caucdo, em dinheiro ou em titulos da divida publica federal, sendo,
nesta ultima hipdtese, admitidos os seguintes titulos: Letras do
Tesouro Nacional - LTN, Letras Financeiras do Tesouro - LFT, Notas do
Tesouro Nacional - série C - NTN-C, Notas do Tesouro Nacional Série B
(NTN-B), Notas do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal)
ou Notas do Tesouro Nacional - série F - NTN-F, que devem ser emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo

Ministério da Economia.

16.3.2Fian¢a bancaria emitida por banco comercial, de investimento e/ou
multiplo autorizado a funcionar no Brasil, classificado no primeiro ou
segundo pisos, A ou B, da escala rating de longo prazo de uma das
agéncias de classificagao do risco, Fitch Ratings, Moody's ou Standard
& Poors, na forma do modelo que integra o Apéndice 1 deste

Contrato.

16.3.2.1 Caso se opte por contratacdo de fianca bancaria, esta
devera: (i) ser apresentada em sua forma original (ndo serdo
aceitas copias de qualquer espécie), (ii) ter seu valor expresso
em reais, (iii) nomear o Poder Concedente como
beneficiario, (iv) ser devidamente assinada pelos
administradores da instituicdo financeira fiadora e (v) prever
a renuncia ao beneficio de ordem, observadas as demais
condicOes fixadas para a garantia da proposta fixada no

Edital.

16.3.3Seguro-garantia cuja apdlice deve observar, no minimo, o contetdo

Apéndice 1 deste Contrato.

16.3.4As cartas de fianca e as apdlices de seguro-garantia deverdo ter
vigéncia minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissdo, sendo
de inteira responsabilidade da Arrendataria manté-las em plena

vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo contratual,
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devendo para tanto promover as renovacoes e atualizacdes que forem
necessarias com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do

vencimento.

16.3.5Qualquer modificacdo no conteldo da carta de fianca ou no seguro-
garantia deve ser previamente submetida a aprova¢do do Poder

Concedente.

16.3.6A Arrendataria devera encaminhar ao Poder Concedente e a ANTAQ,
na forma da regulamentag¢do vigente, documento comprobatério de
que as cartas de fian¢a bancaria ou apdlices dos seguros-garantia
foram renovadas e tiveram seus valores reajustados na forma da

Subcldusula 16.1.1.

16.4 Sem prejuizo das demais hipdteses previstas no Contrato e na regulamentac¢ado
vigente, a Garantia de Execugao do Contrato podera ser utilizada nos seguintes

Casos:

16.4.1Quando a Arrendataria ndo proceder ao pagamento do valor da

outorga ou de parcela deste, nas condi¢Ges previstas neste Contrato;

16.4.2Quando a Arrendatdaria ndo proceder ao pagamento das multas que
Ihe forem aplicadas, na forma da regulamentacdo vigente quando da
ocorréncia do fato, bem como nas hipdteses previstas neste Contrato

e seus Anexos, em especial a Clausula 20.

16.4.3Nos casos de devolucdo de Bens Reversiveis em desconformidade com

as exigéncias estabelecidas neste Contrato e em seus Anexos;
16.4.4Na hipdtese de ndo pagamento do Valor do Arrendamento; ou

16.4.5Em razdo de comprovados prejuizos decorrentes do descumprimento
de obrigacbes contratuais por parte da Arrendataria e suas

consequéncias.

16.5 Sempre que o Poder Concedente utilizar a Garantia de Execu¢ao do Contrato, a
Arrendataria devera proceder a reposicdo do seu montante integral, no prazo

de 10 (dez) dias Uteis a contar da data de sua utilizacdo, sendo que, durante este
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prazo, a Arrendatdria ndo estard eximida das responsabilidades que Ihe sdo

atribuidas pelo Contrato.

A Arrendatdria devera manter os seguros durante toda a execu¢do das
Atividades, até o encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu
objeto, considerados essenciais para garantir uma efetiva cobertura para todos

os riscos inerentes as Atividades.

Todas as apdlices de seguros a serem contratados pela Arrendataria deverao
conter Clausula de renuncia aos direitos de sub-rogacdo em face do Poder
Concedente, seus representantes, os Financiadores, e seus sucessores, e
conterdo Clausulas estipulando que nao serdao canceladas e ndo terdo condi¢cdes

alteradas sem a anuéncia do Poder Concedente.

Qualquer acdo ou omissdo da Arrendataria que venha a ocasionar perda ou
reducdo das coberturas de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato
implicard total responsabilidade da Arrendatdria pelas quantias que seriam
indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem prejuizo da imposicdo das
penalidades previstas neste Contrato e em seus Anexos, bem como daquelas

dispostas nas regulamentacGes da ANTAQ e do Poder Concedente.

Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos, e

com vigéncia até sua conclusdo, a Arrendatdria devera:

17.4.1Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia - Obras Civis em
Construcdo e InstalagGes e Montagem; a apdlice devera contemplar a
cobertura basica, englobando todos os testes de aceitagdo, com valor
de importancia segurada igual ao valor dos gastos com a execucdo de
obras, valor dos fornecimentos, da montagem eletromecanica,
canteiros e outros custos que totalizem a parcela de investimentos,
conforme projetos apresentados pela Arrendataria. Deverdo constar

na apodlice as seguintes coberturas adicionais:

a) Erro de Projeto;

b) Riscos do Fabricante;
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c) Despesas de salvamento e contengdo de sinistros;
d) Maquinaria e equipamento de obra;

e) Danos patrimoniais;

f) Avaria de maquinas;

g) Despesas Extraordinarias representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica;

h) Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por cento)

da cobertura basica;

i) A critério da Arrendataria, outras coberturas adicionais disponiveis

na modalidade de Riscos de Engenharia poderao ser incluidas.

17.4.2Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral e
Cruzada, dando cobertura aos riscos decorrentes da implantacdo das
obras e a quaisquer outros estabelecidos no Contrato e em seus
Anexos, cobrindo a Arrendataria e o Poder Concedente, bem como
seus administradores, empregados, funcionarios e contratados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos
materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais,
decorrentes das atividades de execugdo das obras, incluindo custas
processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, com cobertura minima para danos
involuntarios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e
seus veiculos, incluindo o Poder Concedente, inclusive para os danos
decorrentes dos trabalhos de sondagem de terreno, rebaixamento de
lencol freatico, escava¢Oes, abertura de galerias, estagueamento,
servicos correlatos (fundacbes) e dano moral (com cobertura de no
minimo 20% da importancia segurada). Deverdo constar na apdélice as

seguintes coberturas adicionais:
a) Danos materiais causados as Propriedades Circunvizinhas;

b) Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com as

praticas de mercado;
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c) Poluicdo subita;
d) Danos a redes e servicos publicos;

e) Responsabilidade Civil Prestagdo de Servigos em Locais de Terceiro,
caso aplicavel, em valor compativel com os danos potenciais

passiveis de ocorrer em cada situagao;

f) De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua

responsabilidade durante a construgao.

17.5 A partir do inicio da prestacdo das Atividades e até o término do Prazo do

Arrendamento:

17.5.1Contratar seguro incluindo lucros cessantes durante a operagao, com
cobertura para as despesas fixas necessarias a continuidade da
prestacdao das Atividades, pelo periodo indenitario minimo de 6 (seis)
meses, incéndio, raio, explosdo de qualquer natureza, dano elétrico,
vendaval, fumacga, alagamento e desmoronamento para as edificagGes,
estruturas, maquinas, equipamentos moéveis e estacionarios, relativo
aos bens sob sua responsabilidade ou posse, em especial os bens

reversiveis integrantes do Arrendamento;

17.5.2Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral e
Cruzada, dando cobertura aos riscos decorrentes das Atividades,
cobrindo a Arrendataria e o Poder Concedente, bem como seus
administradores, empregados, funciondrios e contratados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos
materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais,
incluindo custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados
a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes das Atividades,
com cobertura minima para danos involuntarios pessoais, mortes,
danos materiais causados a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder

Concedente;
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17.5.3Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo aos
colaboradores e empregados da Arrendataria alocados a prestacdo

dos servicos previstos no Contrato.

Pelo descumprimento da obrigacdo de contratar ou manter atualizadas as
apolices de seguro, a ANTAQ aplicard multa até apresentagdo das referidas
apolices ou do respectivo endosso, sem prejuizo de outras medidas previstas no

Contrato.

A Arrendataria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes

decorrentes da contratacdo dos seguros de que trata o presente Contrato.

A Arrendatdria é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de

utilizacdo de qualquer seguro previsto no Contrato.

As apdlices de seguro deverao ter vigéncia minima de 1 (um) Ano a contar da
data de sua emissao, sendo de inteira responsabilidade da Arrendataria manté-
las em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo contratual,
devendo para tanto promover as renovagdes e atualizagdes que forem

necessarias com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do vencimento.

Fiscalizacdao pela ANTAQ

Os poderes de fiscalizagdo da execugdo do Contrato serdo exercidos pela
ANTAQ, sem prejuizo da fiscalizacdo a ser exercida pela Administragdo do Porto
e pelas autoridades aduaneiras, fluviais/maritimas, sanitarias, ambientais e de
saude, no ambito de suas respectivas atribui¢cdes, e se fard diretamente ou
mediante convénio, sendo que a ANTAQ terd, no exercicio de suas atribuicoes,
livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos a administracdo, a
contabilidade e aos recursos técnicos, econémicos e financeiros pertinentes ao

Arrendamento, assim como aos Bens do Arrendamento.
Compete a ANTAQ:

a) Estimular o aumento da qualidade e da produtividade e exigir a

conservagao dos bens objeto deste Contrato;
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b) Cumprir e fazer cumprir as exigéncias relativas a seguranca e a

preservacdao do meio ambiente na execucdo deste Contrato;

c) Coibir precos abusivos e praticas lesivas a livre concorréncia ou

tratamentos discriminatérios na prestacao das Atividades;

d) Zelar pela boa qualidade das Atividades, receber, apurar e adotar

as providéncias para solucionar as reclamagdes dos Usuarios;

Os orgdos de fiscalizagdo e controle da ANTAQ sdo responsaveis pela
supervisdo, inspecao e auditoria do Contrato, bem como pela avaliagdo do

desempenho da Arrendataria, que poderdo ser realizadas a qualquer tempo.

As determina¢bes que vierem a ser emitidas no ambito das fiscaliza¢gOes
previstas serdo imediatamente apliciveis e vinculardo a Arrendatdria, sem

prejuizo do recurso eventualmente cabivel.

Caso a Arrendatdria ndo cumpra determinagbes da ANTAQ no ambito da
fiscalizagdo, assistird a esta a faculdade de proceder a correcdo da situagdo,
diretamente ou por intermédio de terceiro, correndo os custos por conta da

Arrendatdria sem prejuizo das penalidades cabiveis.

A ANTAQ vistoriard periodicamente o Arrendamento de forma a garantir que

estara nas condig¢Ges previstas no Contrato e em seus Anexos.

A ANTAQ realizard, até 12 (doze) meses antes do encerramento do prazo do

Contrato, uma fiscalizacdo para avaliar a condicdo dos Bens Reversiveis.

Recebidas as notificacGes expedidas pela ANTAQ, a Arrendataria poderd

exercer o direito de defesa na forma da regulamentacao vigente.

Compete, ainda, a ANTAQ arbitrar eventuais conflitos de interesse entre
Usuarios, Arrendatario, Administra¢ao do Porto e demais agentes atuantes no
Porto Organizado, preservando o interesse publico e impedindo situa¢des que
configurem abuso de posicdo dominante de mercado ou infracdo da ordem

econdmica.

18.10 A fiscalizacdo exercida pela ANTAQ ou pelos demais 6rgdos competentes ndo

exclui, limita ou atenua a responsabilidade da Arrendatdria por prejuizos
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causados ao Poder Concedente, a Administragdao do Porto, aos Usuarios ou a

terceiros, na forma da regulamentacao.

19  Acompanhamento do Arrendamento

19.1

Sem prejuizo de outras informagdes econdmico-financeiras, societdrias e
operacionais que vierem a ser solicitadas pelo Poder Concedente e/ou pela
ANTAQ, nos termos da regulamenta¢do, é obrigacdo da Arrendataria

encaminhar as seguintes informagdes a ANTAQ:

19.1.1 Anualmente, até o dia 10 (dez) do més subsequente ao encerramento

a)

b)

d)

f)

de cada Ano contado a partir da Data de Assung¢dao, um Relatdrio

Operacional contendo as seguintes informagdes:

Movimentagdo de carga, incluindo volumes totais para todos os meses de

operacdo do terminal discriminados por tipo de carga;

Acompanhamento dos Parametros do Arrendamento contendo todas as

informacgdes necessarias para aferir os parametros indicados neste Contrato;

Inventdrio atualizado de Bens do Arrendamento, informando a qualidade de
cada equipamento, capacidade nominal e efetiva (quando aplicavel) e laudo

patrimonial;

Resultados das auditorias e dos relatdrios de desempenho ambiental do
Arrendamento, de acordo com as diretrizes previstas na NBR ISO 14.031 ou

equivalente aceito pela ANTAQ;

Relatério de auditoria nos termos exigidos pela Resolu¢gdo Conama n2. 306, de
5 de julho de 2002 ou outra que a substituir. Este relatério poderad ser

apresentado a cada 2 (dois) anos;

Demonstragdes financeiras relativas aos meses objeto do Relatdrio

Operacional.

19.1.2 Anualmente, até o dia 30 (trinta) de abril de cada Ano, um Relatério

Contdbil e Financeiro da Arrendataria contendo as seguintes

informacdes:
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Demonstragdes financeiras relativas ao exercicio encerrado em 31 de
dezembro do Ano anterior, preparadas de acordo com as praticas contabeis
adotadas no Brasil, baseadas nas leis citadas, em regras e regulamentacdes da
Comissao de Valores Mobilidrios — CVM e nas Normas Contabeis emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, incluindo, dentre outros, o Relatorio
da Administragdo, o Balang¢o Patrimonial, Demonstra¢do dos Lucros ou
Prejuizos acumulados, a Demonstra¢do de Resultados do Exercicio e a
Demonstragao dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas do Balango, Parecer
dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, atendendo as disposi¢des
da Lein®6.404/76, da Lein? 11.638/07 e as demais disposicBes legais vigentes,
sem prejuizo da faculdade atribuida a ANTAQ de realizar diligéncias e
auditorias para a verificacdo da situacdo; tais documentos deverao,
obrigatoriamente, estar auditados por empresas de auditoria independente,

cadastradas e autorizadas pela CVM;

A estrutura societaria da Arrendatdria, direta e indireta, até o nivel de pessoa
fisica, considerando todo tipo de participac¢do, inclusive minoritaria, superior a
5% (cinco por cento) do capital, votante ou ndo, bem como todos os acordos

de acionistas celebrados no periodo;

Relatério informando sobre o cumprimento, pelos acionistas, da obriga¢do de
integralizacdo do capital social minimo da Arrendatdria, sem prejuizo da
faculdade atribuida a ANTAQ de realizar diligéncias e auditorias para a

verificacdo da situacao;

Documentos comprobatdrios de que as apélices dos seguros foram renovadas
ou serdo automatica e incondicionalmente renovadas imediatamente apds seu

vencimento, acompanhado da respectiva apdlice.

19.1.3 Anualmente, até o dia 10 (dez) do més subsequente ao encerramento

a)

de cada Ano contado da Data de Assungao, Relatério de Atendimento

ao Usuario contendo:

As providéncias adotadas para resolucdo das reclamagdes dos Usuarios,

Administracdao do Porto e Operadores Portuarios encaminhadas pela ANTAQ
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ou recebidas diretamente pela Arrendatdria, bem como o tempo decorrido

entre a reclamacao e a resolucdo do problema;

b) O relatério devera incluir, ainda, referéncia as solicitacdes de terceiros para a
utilizacdo das Instalagdes Portudrias ou equipamentos detidos pela
Arrendataria, indicando, no minimo: (a) o atendimento ou ndo das
solicitagdes, acompanhado das devidas justificativas; (b) o prazo pelo qual o
uso foi pactuado; e (c) os pregos praticados —sem prejuizo de a ANTAQ solicitar

a integra do contrato celebrado entre as partes.

19.1.4  Outros relatdrios e informagdes a serem prestadas a ANTAQ:

a) Relatorio informando a ANTAQ proposta de desativagdo ou baixa de bens
reversiveis, respeitada a obrigacdo de substituicdo do bem desativado ou
baixado por outro com condi¢cdes de operacionalidade e funcionamento
idénticas ou superiores, a ser apresentado anualmente, contados da Data de

Assungdo, sempre até o dia 10 (dez) do més subsequente ao Ano vencido;

b) Relatdrio de progresso referente ao andamento das atividades constantes do
Cronograma de Implantagdo apresentado no PBI, a ser apresentado a cada 6
(seis) meses contados da Data de Assungao, sempre até o dia 10 (dez) do més

subsequente ao semestre vencido, até a conclusdo da Implantac¢do;

¢) Laudo técnico independente para constatacdao das condi¢Ges operacionais dos
bens reversiveis, a ser apresentado a cada 5 (cinco) Anos contados da Data de
Assungdo, sempre até o dia 10 (dez) do més subsequente ao quinquénio

vencido.

19.1.5 O formato dos documentos e a forma de disponibilizacdo das

informacdes serdo determinados pela ANTAQ.

19.2 Para efeitos de acompanhamento e controle da concorréncia, a Arrendataria
deverd disponibilizar 8 ANTAQ, anualmente, para a Area de Influéncia do Porto
Organizado, informacGes acerca das cargas operadas, de mesmo tipo que as
atividades constantes no objeto do arrendamento, pela Arrendatdria e Partes

Relacionadas, abrangendo areas dentro e fora do Porto Organizado.
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19.2.1A Arrendatdria deverd prestar todas as informacbes conforme

regulamentacdo a ser expedida pela ANTAQ.

19.2.20 formato dos documentos e a forma de disponibilizacdo das

informagdes serdao determinados pela ANTAQ.

19.2.3As informagbes prestadas nos termos desta Cldusula poderdao ser
fornecidas aos érgaos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia

de oficio pela ANTAQ ou mediante solicitagcdo.

20 Penalidades

20.1

20.2

O nao cumprimento das Clausulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e
do Regulamento de Exploragdao do Porto Organizado ensejard a aplica¢do das
penalidades previstas neste Contrato, sem prejuizo de outras penalidades

previstas nos demais dispositivos legais e regulamentares da ANTAQ.

Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou o
Poder Concedente, observadas as respectivas competéncias, poderdo, garantida

prévia defesa, aplicar, isolada ou cumulativamente, a Arrendatdria as seguintes

sangodes:
a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo do direito de participar de licitacbes e de contratar
com a Administragdo Publica Federal;
d) Extingcdo do Contrato por culpa da Arrendataria;
e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a sua
reabilitacdo, mediante o ressarcimento pelos prejuizos
resultantes e transcurso do prazo da san¢ao aplicada com base na

“alinea ¢” acima.
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A aplicacdo das sancdes aludidas nas Subcldusulas anteriores ndo impede que o
Poder Concedente declare a extincdo do Arrendamento por culpa da
Arrendataria, observados os procedimentos nele previstos, ou aplique outras
sangOes nele previstas, tampouco implica afastamento das responsabilidades
civil ou criminal da Arrendataria e/ou de seus administradores ou extin¢cdo da

obrigacao de corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas.

Apds a conclusdo do processo administrativo de aplicagdo de pena, a
Arrendataria devera pagar o valor da pena no prazo maximo de 30 (trinta) dias;
caso a Arrendataria ndo proceda ao pagamento da pena no prazo estabelecido,
a ANTAQ e/ou o Poder Concedente procedera a execucio da Garantia de

Execug¢ao do Contrato.

O débito ndo quitado pela Arrendatdria e ndo coberto pela Garantia de
Execugdo do Contrato podera ser inscrito junto ao Cadastro Informativo de
créditos ndo quitados do Setor Publico Federal (CADIN) até o efetivo

pagamento.

O processo administrativo de aplicacao de penalidades observara o disposto na

legislacdo e regulamentacdo vigentes.

A suspensdo do direito de participar de licitacgbes e de contratar com a
Administracdo Publica Federal sera aplicada no caso de praticas reiteradas de
infragGes contratuais, nos termos do presente Contrato e da regulamentacao

vigente.

A imposicdo de penalidades a Arrendatdria ndo afasta a possibilidade de
aplicacdo de medidas acautelatdrias pela ANTAQ, visando a preservar a
integridade fisica ou patrimonial de terceiros, tais quais: detencgao, interdicdo de
instalagOes, apreensdo, embargos de obras, além de outras medidas previstas

na legislacdo e regulamentacdo do setor.
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21 Sociedade de Propésito Especifico - SPE

21.1 A Arrendataria se manterd como uma SPE, na forma de sociedade por acdes,
constituida de acordo com a lei brasileira, por prazo indeterminado, com a

finalidade exclusiva de explorar o Arrendamento.

22 Capital Social Minimo

22.1 O capital social inicial minimo, devidamente subscrito e totalmente integralizado,
da Sociedade de Propdsito Especifico constituida para a exploragao do
Arredamento é de RS 43.904.862,37 (quarenta e trés milhdes, novecentos e

quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos).

22.1.1A Arrendatdria ndo poder3, durante o periodo de vigéncia contratual,
reduzir o seu capital social abaixo do valor minimo especificado acima,

sem prévia e expressa autorizacao do Poder Concedente.

23 Financiamento

23.1 A Arrendatidria é a Unica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos
financiamentos necessarios a exploracdo do Arrendamento, conforme previsto
neste Contrato, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as

obrigacGes assumidas no Contrato.

23.2 A Arrendataria devera apresentar a ANTAQ cdpia autenticada dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos
representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, bem como
guaisquer altera¢des a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da

data de sua assinatura e emissdo, conforme o caso.

23.3 A Arrendataria ndo podera invocar qualquer disposicdo, Clausula ou condicdo
dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos
recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes assumidas no

Contrato.

23.4 A Arrendatdria podera dar em garantia dos financiamentos contratados nos
termos desta Clausula, os direitos emergentes do Arrendamento, tais como as

receitas de exploracdo do Arrendamento, observados os limites que nao
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comprometam a regular execucao do Contrato, bem como observado o disposto

no artigo 28-A da Lei 8.987/95.
23.5 E vedado a Arrendataria:

a) Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras
formas de transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou
Partes Relacionadas, exceto transferéncias de recursos a titulo de
distribuicdo de dividendos, pagamentos de juros sobre capital
proprio e/ou pagamentos pela contratacdo de Atividades,

celebrados em condigGes equitativas de mercado; e

b) Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor

de seus acionistas e/ou suas Partes Relacionadas e/ou terceiros.

24  Assuncao do Controle ou Administracdo Temporaria pelos Financiadores

24.1 O Poder Concedente podera autorizar, mediante anadlise prévia da ANTAQ, a
assungao do controle ou administracdo tempordria da Arrendatdria por seus
Financiadores e Garantidores, no caso de inadimplemento dos contratos de
financiamento e para promover a sua reestruturacdo financeira e assegurar a
continuidade das Atividades, observado ainda o disposto no artigo 27-A da Lei

8.987/95.

24.1.1A assun¢do do controle e administracdo temporaria referida na
Subcldusula anterior poderd ocorrer nos casos em que O
inadimplemento as obriga¢des contratuais, por parte da Arrendataria,
inviabilize ou coloque em risco a continuidade de exploracdo do

Arrendamento.

24.1.2Ap6s a realizagdo regular do correspondente processo administrativo,
mediante solicitacdo, o Poder Concedente autorizarad a assuncdo do
controle ou administracdo tempordria da Arrendataria por seus
Financiadores e Garantidores com o objetivo de promover a
reestruturacdo financeira da Arrendataria e assegurar a continuidade

da explora¢dao do Arrendamento.
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Em caso de assuncdo do controle pelos Financiadores e Garantidores, a
execucdo das atividades podera ocorrer mediante a contratacdo de terceiros

pré-qualificados para tanto na forma deste Contrato.

A autorizacdo somente serd outorgada mediante comprovacdo por parte dos
Financiadores e Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade
juridica e fiscal previstos no Edital, bem como as exigéncias operacionais

previstas nos regulamentos e normas aplicaveis.

A assuncdo do controle da Arrendatdria nos termos desta Clausula ndo alterara
as obrigacdes da Arrendataria e dos Financiadores controladores e

Garantidores perante o Poder Concedente.

25 Intervencao do Poder Concedente

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

O Poder Concedente podera intervir no Arrendamento com o fim de assegurar
a adequacdo na prestacao das Atividades, bem como o fiel cumprimento das

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

A intervencdo se fara por decreto do Poder Concedente, devidamente
publicado no DOU, que conterd a designa¢cdo do interventor, o prazo da

intervencdo, os objetivos e os limites da medida.

Decretada a intervencdo, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurara processo administrativo que devera estar concluido no prazo maximo
de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes da
intervencdo e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado a

Arrendataria direito a ampla defesa.

Cessada a intervencdo, se ndo for extinto o Arrendamento, as Atividades objeto
do Contrato voltardo a responsabilidade da Arrendataria, devendo o

interventor prestar contas de seus atos.

A Arrendataria se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o Arrendamento
e os demais Bens do Arrendamento imediatamente apds a decretacdo da

intervencao.
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25.6 As receitas obtidas durante o periodo da intervencdo serdo utilizadas para a
cobertura dos investimentos, custos e despesas necessarios para restabelecer o

normal funcionamento das Atividades do Arrendamento.

25.6.1Caso as receitas ndao sejam suficientes para cobrir o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas decorrentes do
Arrendamento incorridas pelo Poder Concedente, este poderd se

valer da Garantia de Execug¢ao do Contrato para:
a) Cobri-las, integral ou parcialmente; e/ou

b) Descontar, da eventual remuneragdo futura a ser recebida pela
Arrendataria, o valor dos investimentos, dos custos e das
despesas em que incorreu.

26  Casos de Extingao

26.1 O Arrendamento se extinguira por:

a) Advento do termo contratual;

b) Extingdo antecipada do Contrato por interesse publico;
c) Rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria;

d) Rescisdo do Contrato por culpa do Poder Concedente;
e) Anulacdo; ou

f) Faléncia e outras causas de dissolu¢do da arrendataria.

26.1.1Extinto o Arrendamento, serdo revertidos, automaticamente, a Unido
todos os Bens do Arrendamento, livres e desembaracados de
quaisquer 6nus ou encargos, e cessarao, para a Arrendataria, todos os

direitos emergentes do Contrato.

26.1.2Na extincdo do Arrendamento, haverd imediata assunc¢do das
Atividades relacionadas ao Arrendamento pelo Poder Concedente,
que ficard autorizado a ocupar as instalacGes e a utilizar todos os Bens
do Arrendamento, sem prejuizo da manutencdo das obriga¢Ges da

Arrendataria assumidas perante terceiros ou seus empregados.
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26.2 Advento do Termo Contratual

26.2.1Encerrado o periodo de vigéncia contratual, a Arrendatdria serd
responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes ao
Arrendamento celebrados com terceiros, assumindo todos os

encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes.

26.2.2A Arrendatdria devera tomar todas as medidas razodveis e cooperar
plenamente com o Poder Concedente para que as Atividades objeto
do Arrendamento continuem a ser prestadas de acordo com este
Contrato, sem que haja interrupcdo das Atividades objeto do
Arrendamento, bem como prevenindo e mitigando qualquer
inconveniéncia ou risco a saude ou segurang¢a dos Usuarios e dos

servidores do Poder Concedente e da ANTAQ.

26.2.3A Arrendatdria n3o farda jus a qualquer indenizagdo relativa a
investimentos vinculados aos Bens do Arrendamento em decorréncia

do término do Contrato.
26.3 Extingao antecipada do contrato por interesse ptblico

26.3.10 Poder Concedente podera, a qualquer tempo, nos termos da
legislacdo vigente, extinguir o Contrato por interesse publico
devidamente justificado, mediante prévio pagamento de indenizagao,

a ser calculada nos termos da Subclausula 26.3.2.
26.3.2A indenizacdo devida a Arrendataria cobrira:

a) As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutencao, bens
e instalagOes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para
o cumprimento deste Contrato, desde que devidamente autorizados pelo Poder

Concedente, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

b) A desoneracdo da Arrendatdria em relacdo as obrigacGes decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidas e comprovadamente utilizados com vistas ao
cumprimento deste Contrato, desde que relacionados a investimentos ainda nao

integralmente amortizados.
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c¢) Os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se fizerem
devidas a custos de desmobilizacdo, a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honordrios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos
respectivos vinculos contratuais celebrados e desde que comprovadamente utilizados

no cumprimento deste Contrato.

26.3.3A parte da indenizagao devida a Arrendatdria, correspondente ao
saldo devedor dos financiamentos referidos na alinea “b” da
Subclausula 26.3.2, podera ser paga diretamente aos Financiadores,

podendo o remanescente ser pago diretamente a Arrendataria.

26.3.4As multas, indenizagGes, valores recebidos a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a
extincdo e quaisquer outros valores devidos pela Arrendataria serao

descontados da indenizagdo prevista para este caso.
26.4 Rescisdao do contrato por culpa da Arrendataria

26.4.10 Poder Concedente podera declarar a rescisdo do Contrato por culpa
da Arrendataria na hipotese de inexecucdo total ou parcial do
Contrato, observado o disposto nas normas regulamentares e legais

pertinentes, e especialmente quando a Arrendatdria:

a) Tiver o PBI rejeitado pelo ndo atendimento aos requisitos do Contrato e

Anexos, observada a Clausula 4 e suas respectivas Subclausulas;

b) Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou

deficiente, tendo por base os Parametros do Arrendamento;

c) Descumprir os prazos para implantacdo e operacionalizacdo das
Atividades;
d) Descumprir Clausulas contratuais ou disposi¢cdes legais e regulamentares

concernentes ao Arrendamento;

e) Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipdteses
decorrentes de caso fortuito ou forca maior, e aquelas autorizadas pela

ANTAQ ou pelo Poder Concedente, nos termos da legislacdo aplicavel;
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Perder as condicOes econOmicas, técnicas ou operacionais para manter

a adequada prestacdo da Atividade objeto do Arrendamento;
Nao cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;

Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteracdo social ou
modificagdo do objeto social ou estrutura da sociedade que impega ou

prejudique a execu¢do do Contrato;

Realizar, sem prévia e expressa autorizagdo, operagao de transferéncia
de controle societdrio ou de titularidade do Arrendamento, ou o

subarrendamento total ou parcial;

Faltar com o pagamento de encargos contratuais a Administragao do

Porto por mais de 4 (quatro) meses;

N3o atender a intimagao do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido

de regularizar a prestacao da Atividade;

For condenada em sentencga transitada em julgado por sonegac¢do de

tributos, inclusive contribuicGes sociais;

For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei 12.846/2013,
especialmente quando aplicadas as penalidades previstas nos incisos Il e

Il do art. 19 da referida Lei; ou

Descumprir os niveis anuais de Movimentagdao Minima Exigida durante
3 (trés) anos consecutivos ou 5(cinco) alternados durante o Prazo do

Arrendamento, conforme disposto no item 7.1.2.1;

26.4.20 Poder Concedente ndo podera declarar a rescisdo do Contrato por

culpa da Arrendatdria nos casos de ocorréncia de caso fortuito ou

forgca maior ndo seguraveis.

26.4.3 Arescisdo do contrato por culpa da Arrendatdria devera ser precedida

da verificagdo do inadimplemento contratual da Arrendataria em

processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

26.4.4N3o sera instaurado processo administrativo para esse fim sem prévia

notificacdo a Arrendataria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para
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corrigir as falhas e transgressdes apontadas e para o enquadramento

nos termos contratuais.

26.4.5Instaurado o processo administrativo e comprovado o
inadimplemento, a rescisdo serd declarada pelo Poder Concedente,
independentemente do pagamento de indenizagdo prévia, que sera
calculada no decurso do processo e de acordo com a Subcldusula

26.4.7.

26.4.6Rescindido o Contrato e paga a respectiva indenizagao, nao resultara
para o Poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade em
relagdo aos encargos, Onus, obrigagdes ou compromissos com

terceiros ou com empregados da Arrendataria.
26.4.7Indenizagao

26.4.7.1 A indenizacdo devida a Arrendataria em caso de
rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria se restringira
ao valor dos investimentos, aprovados pelo Poder
Concedente, vinculados a Bens do Arrendamento ainda ndo

amortizados.

26.4.7.2 Do montante previsto na Subcldusula anterior serdo

descontados:

i.  Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e a sociedade, calculados mediante

processo administrativo;

ii.  As multas contratuais e regulamentares aplicadas a

Arrendataria que ndo estiverem quitadas; e

iii.  Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a
declaracao de extingdo do Contrato por culpa da

Arrendataria.
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26.4.7.3 A parte da indenizagdo devida a Arrendataria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente

a Arrendataria.

26.4.8A declaracao de extingdo do Contrato por culpa da Arrendatdria

acarretara, ainda:

a) A execucdo da Garantia de Execugdao do Contrato para
ressarcimento de multas e eventuais prejuizos causados ao Poder

Concedente; e

b) A retengdo de eventuais créditos decorrentes do Contrato até o

limite dos prejuizos causados ao Poder Concedente.
26.5 Rescisao por culpa do Poder Concedente

26.5.1A Arrendataria devera notificar o Poder Concedente de sua intencdo
de rescindir o Contrato, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo Poder Concedente, mediante acdo judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na

legislacao.

26.5.2As Atividades prestadas pela Arrendataria somente poderdo ser
interrompidas ou paralisadas apds o transito em julgado da sentenga

judicial que decretar a rescisdo do Contrato.
26.5.3Indenizacao

a) A indenizacdo devida a Arrendataria no caso de rescisdo por culpa do

Poder Concedente sera calculada de acordo com a Subclausula 26.3.2.

b) Para fins do célculo indicado no item anterior, considerar-se-do os
valores recebidos pela Arrendatdria a titulo de cobertura de seguros

relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a rescisao.

26.6 Anulagao
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26.6.10 Poder Concedente devera declarar a nulidade do Contrato,
impedindo os efeitos juridicos que ordinariamente deveria produzir,
além de desconstituir os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua

formalizacdo ou no Leildo.

26.6.2Na hipdtese descrita na Subcldusula 26.6.1, se a ilegalidade for
imputavel apenas ao Poder Concedente, a Arrendataria sera
indenizada pelo que houver executado até a data em que a nulidade
for declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados,
descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou

circunstancias que ensejaram a declara¢do de nulidade.
26.7 Faléncia e outras causas de dissolu¢ao da Arrendataria

26.7.10 Arrendamento sera extinto caso a Arrendatdria tenha sua faléncia
decretada, por sentenga transitada em julgado, no caso de
recuperagao judicial que impossibilite a execu¢do deste Contrato, ou

se ocorrer outras hipoéteses de dissolu¢do da sociedade.

26.7.2Na hipdtese de extincdo da Arrendataria por decretacdo de faléncia
fraudulenta ou dissolu¢cdo da Arrendatdria por deliberacdo de seus
acionistas serd instaurado processo administrativo para apuragao do

efetivo prejuizo e determinacdo das sangdes aplicaveis.

26.7.3N3ao sera realizada partilha do eventual acervo liquido da Arrendataria
extinta entre seus acionistas, antes do pagamento de todas as
obrigacdes perante o Poder Concedente, e sem a emissdao de auto de
vistoria que ateste o estado em que se encontram os Bens do

Arrendamento.
26.7.4Indenizagao

a) A indenizacdo devida a Arrendataria em caso de faléncia ou
dissolucdo da Arrendataria se restringird ao valor dos investimentos

vinculados a Bens do Arrendamento ainda ndo amortizados.

b) Do montante previsto na alinea anterior serdo descontados:
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i.  Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e a sociedade calculados mediante processo

administrativo;

ii. As multas contratuais e regulamentares aplicadas a
Arrendataria que ndo estiverem quitadas até a data da

extingdo do Contrato; e

iii.  Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a declaragao de extin¢do do

Contrato.

c) A parte da indeniza¢do devida a Arrendataria, correspondente ao
saldo devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em
investimentos, podera ser paga diretamente aos Financiadores, a
critério do Poder Concedente, sendo o valor remanescente pago

diretamente a Arrendataria.

27  Propriedade Intelectual

27.1

27.2

A Arrendataria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos,
Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informdtica e outros
materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessarios ao desempenho
das fung¢des que incumbem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos
gue lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das Atividades integradas no
Arrendamento, seja diretamente pela Arrendataria, seja por terceiros por ela

contratados.

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos das Atividades integradas no Arrendamento, bem como
projetos, Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informatica e
outros materiais referidos na Subcldusula anterior, serdo transmitidos

gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder Concedente ao final do
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Arrendamento, competindo a Arrendatdria adotar todas as medidas

necessarias para este fim.

28  Disposicoes Finais
28.1 Exercicio de Direitos

28.1.10 ndo exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que
assista a qualquer das Partes pelo Contrato ndao importa em renuncia,
nem impede o seu exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui
novagdo da respectiva obrigacdo ou precedente, desde que ndo tenha

operado a prescri¢do ou a decadéncia.
28.2 Invalidade Parcial

28.2.1Se qualquer disposi¢ao do Contrato for considerada ou declarada nula,
invdlida, ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a
legalidade e a exequibilidade das demais disposicGes contidas no
Contrato n3do serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por
tal fato. As Partes negociardo, de boa-fé, a substituicdo das disposi¢coes
invdlidas, ilegais ou inexequiveis por disposi¢ées validas, legais e
exequiveis, cujo efeito econdmico seja o mais préximo possivel ao
efeito econdmico das disposi¢des consideradas invalidas, ilegais ou

inexequiveis.

28.2.2Cada declaragdo e garantia feita pelas Partes no presente Contrato
devera ser tratada como uma declaragdo e garantia independente, e a
responsabilidade por qualquer falha serd apenas daquele que a
realizou e ndo sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por

qualquer das Partes.
28.3 Foro

28.3.1Fica eleito o foro da Secdo Judicidria do Distrito Federal para dirimir

quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato.

28.4 Comunicagoes
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28.4.1As comunicacdes e as notificacOes entre as Partes serdo efetuadas por
escrito e remetidas: (i) em méaos, desde que comprovadas por
protocolo; (ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou (iii)
por correio eletrénico, desde que seja possivel comprovar

inequivocamente a procedéncia da mensagem e seu recebimento.

28.4.2Qualquer das Partes poderd modificar o seu endere¢o, mediante

simples comunicagdo a outra Parte.
28.5 Contagem dos Prazos

28.5.1Nos prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-se-a o dia de
inicio e se incluird o do vencimento, contando-se em dias corridos,

salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

28.5.256 se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no

Poder Concedente.
28.6 Idioma

28.6.1Todos os documentos relacionados ao Contrato e ao Arrendamento
deverdo ser redigidos em lingua portuguesa, ou para ela traduzidos por
tradutor juramentado, em se tratando de documentos estrangeiros,
devendo prevalecer, em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a

versdo em lingua portuguesa.
28.7 Da Publicagdo

28.7.10 Poder Concedente providenciard a publicacio de extrato do
presente Contrato e de seus respectivos aditamentos no DOU, sendo

esta condicdo indispensavel para sua eficacia.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 3 (trés) vias de igual teor
e forma, considerada cada uma delas um original, na presenca das testemunhas a seguir

identificadas.
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Apéndice 1. Condi¢o6es Minimas para a contratacdo de Seguro Garantia e Fianga

Bancaria

Termos e Condi¢des Minimas do Seguro-Garantia
1. Tomador

1.1 Arrendataria

2. Segurado

2.1 Unido, representada pelo Ministério da Infraestrutura (Poder Concedente)

3. Objeto do Seguro

3.1. Garantir o fiel cumprimento de todas as obriga¢Ges contraidas pela Arrendatdria perante o
Poder Concedente, nos termos do Contrato, devendo o Segurado ser indenizado, pelo valor
fixado no item 5 abaixo, quando ocorrer qualquer descumprimento de obriga¢do contratual,

aplicacdo de penalidades e inadimplemento.

4. Instrumento
4.1. Apdlice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e autorizada
a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, observados os atos normativos da

SUSEP aplicaveis a seguros-garantia.
5. Valor da Garantia
5.1. A Apdlice de Seguro-Garantia devera prever os valores de indenizacao previstos no Contrato

e em seus Anexos.

5.2 A Garantia de Execucdo do Contrato serd reajustada anualmente, na mesma data dos

reajustes dos demais valores do Contrato, observadas as regras de reajuste nele previstas.
6. Prazo
6.1. A Apdlice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 12 (doze) meses,

devendo ser renovada em conformidade com o previsto no Contrato e em seus Anexos.

7. Disposi¢oes Adicionais
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7.1 A Apdlice de Seguro-Garantia deverd conter as seguintes disposicoes adicionais: (i)
Declaracdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢cdes do Contrato de
Arrendamento e seus Anexos; (ii) Vedac¢do ao cancelamento da Apdlice de Seguro por falta de
pagamento total ou parcial do prémio; (iii) Quando confirmado o descumprimento, pelo
Tomador, das obriga¢des cobertas pelo Seguro, resultar infrutifera a notificacdo feita ao
Tomador, o Segurado tera direito de exigir da Seguradora a indenizagdo devida; (iv) eventuais

conflitos judiciais serdo tratados na jurisdicdo de domicilio do Segurado.

Modelo de Fianga Bancaria

[local], [*] de [*] de [e]

A Unido, representada pelo Ministério da Infraestrutura (Poder Concedente)

Ref.: Carta de Fianca Bancaria n2. [¢] (“Carta de Fiang¢a”) RS [] (Reais)

1. Pela presente Carta de Fianca, o Banco [¢], com sede em [e], inscrito no CNPJ sob n2 [e]
(“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se perante a Uniao,
representada pelo Ministério da Infraestrutura [qualificacdo completa], com expressa renuncia
dos direitos previstos nos artigos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n2. 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Cdédigo Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela [¢],
empresa constituida na forma de sociedade por a¢des, com sede em [Municipio], Estado de [e],
na [endereco], inscrita no CNPJ, sob o n2 [¢], (a “Afiancada”), no Contrato de Arrendamento n2
[*](“Contrato”), celebrado entre a Unido e a Afiancada, cuja celebragdo ocorreu em [e], cujos

termos, Clausulas e condi¢des o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar.

2. Em consequéncia desta Carta de Fianca, obriga-se o Banco Fiador a pagar a Unido, no caso de
descumprimento das obriga¢des assumidas pela Afiancada no Contrato, os valores indicados a
seguir, para cada periodo do Arrendamento: (Valores conforme Contrato de Arrendamento e
seus Anexos).

OBS(1): Os valores indicados acima deverdo ser reajustados anualmente, na mesma data dos
reajustes dos valores do Arrendamento, de acordo com a férmula prevista no Contrato de

Arrendamento.
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3. Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no ambito dos valores acima indicados, a pagar pelos
prejuizos causados pela Afiancada, bem como multas aplicadas pela Unido ou pela ANTAQ
relacionadas ao Contrato, valores decorrentes de inadimplemento contratual a Administra¢ao
do Porto, comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes titulos quando lhe
forem exigidos, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do

recebimento, pelo Banco Fiador, da notificagao escrita encaminhada pela Unido.

4. O Banco Fiador ndo poderd admitir nenhuma objeg¢ao ou oposicao da Afiangada ou por ela
invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigacdo assumida perante a Unido nos
termos desta Carta de Fianca, salvo quando houver manifestacdo formal da Unido que
desobrigue o respectivo pagamento, ou na existéncia de decisdo judicial que impega ou

suspenda o pagamento.

5. 0 Banco Fiador e a Afiancada nao poderao alterar qualquer dos termos da Fianca sem a prévia

e expressa autorizagao da Uniao.

6. Sempre que a Afiancada se utilizar de parte do total da Fianga, o Banco Fiador obriga-se a
efetuar imediata notificacdo a Afiancada para que esta proceda, dentro de 10 (dez) dias Uteis da

data da utilizagdo, a recomposi¢cdo do montante integral da Fianca.
7. Na hipdtese de a Unido ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que
se refere a presente Carta de Fianga, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das despesas

judiciais ou extrajudiciais.

8. A Fianga vigorara pelo prazo minimo de 1 (um) Ano, contados desta data, conforme as

condi¢des mencionadas no Contrato e em seus Anexos.
9. Declara o Banco Fiador que:
9.1 a presente Carta de Fianca estd devidamente contabilizada, observando integralmente os

regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além de atender aos preceitos

da Legislacdo Bancaria aplicavel;
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9.2 os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a Fianca em seu nome e em

sua responsabilidade; e
9.3 seu capital social é de RS [¢] (* Reais), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir Cartas de Fianga, e que o valor da presente Carta de Fianga, no montante de RS [e] (e

Reais), encontra-se dentro dos limites que |he sdo autorizados pelo Banco Central do Brasil.

10. Os termos que ndo tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fianga terdo os

significados a eles atribuidos no Contrato de Arrendamento.

[assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

[assinatura das testemunhas]

78



7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

Apéndice 2. Termo de Aceitagao Provisoria e Permissao de Uso de Ativos
De um lado:

(1) AUnido, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério da Infraestrutura,

com sede em , heste ato representada por seu representante,

Sr [e], [qualificagdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Didrio Oficial da Unido

de [®], doravante denominada “Minfra”, na qualidade de “Poder Concedente”; e

(2) A Agéncia Nacional de Transportes Aquavidrios, autarquia integrante da Administracdo

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [e], publicado no Didrio
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [®], publicado no
Didrio Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”; e

E, de outro lado:

(3) [e],[[®],Sociedade de Propésito Especifico, com sede em [Municipio], Estado de [®], na
[endereco], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato

devidamente representada pelos Srs [®], [qualificacdo], na qualidade de “Arrendatdria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto

1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A apresentacdo do inventdrio com todos os bens existentes e integrantes do
Arrendamento, nos termos do Contrato e seus Anexos, com a indica¢ao do estado de
conservacdo e operacdo dos referidos bens, e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que

a Arrendataria proceda a execugdo do objeto do Arrendamento.
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1.2.0 inventario dos bens se encontra no Anexo ao presente Termo de Aceitacdo Proviséria e
Permissdo de Uso de Ativos, com a sua descricdo, estado de conservacdo e capacidade de

operacdo, com as demais especificacdes técnicas complementares.
Clausula 22. — Prazo

2.1.A Arrendataria, pelo presente, se compromete a verificar a exatiddo do inventdrio
apresentado, bem como solicitar os ajustes, se necessarios, de forma justificada.

2.2.Apds o deferimento dos ajustes solicitados, o Poder Concedente e a ANTAQ emitirdo um
novo inventdrio, que serd Anexo ao Termo de Aceita¢do Definitiva e Permissdo de Uso de
Ativos a ser assinado pelas Partes.

2.3.0 presente Termo de Aceitacdo Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos tera o prazo de
vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for assinado

o Termo de Aceita¢do Definitiva e Permissdao de Uso de Ativos.
Clausula 32, — Benfeitorias

3.1.Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessarias ou voluptudrias, bem como acessdes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatdria vier a fazer na area objeto da Permissao de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou

indenizacao.
Clausula 42. - Extingdo

4.1.0 presente Termo de Aceitacdo Proviséria e Permissdo de Uso de Ativos sera extinto nas
mesmas hipdteses de extingdo previstas do Contrato de Arrendamento.

4.2. A extincdo deste Termo de Aceitacdo Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos implicara a
imediata desocupacdo da area pela Arrendataria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizacdo de
seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendatdria ser considerada
esbulhadora, para efeito de reintegracdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do

Cddigo de Processo Civil e suas alteracGes posteriores, bem como a devolucdo de todos os
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equipamentos cedidos, sem prejuizo das indeniza¢des ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceita¢do

Provisdria e Permissao de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Provisoria de Bens e Ativos e Inventario

Descricao

do Bem

Estado de

Conservagao

Capacidade de

Operagao

Demais
especificagoes

técnicas
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Apéndice 3. Termo de Aceitagao Definitiva e Permissdao de Uso de Ativos
De um lado:

(1) AUnido, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério da Infraestrutura,

com sede em , heste ato representada por seu , Sr

[@], [qualificagdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Didrio Oficial da Unido de

[@], doravante denominada “Minfra”, na qualidade de “Poder Concedente”; e

(2) A Agéncia Nacional de Transportes Aquavidrios, autarquia integrante da Administragdo

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [e], publicado no Didrio
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [e], publicado no
Didrio Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”; e

E, de outro lado:

(3) [e],Sociedade de Propédsito Especifico, com sede em [Municipio], Estado de [®], na
[endereco], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato

devidamente representada pelos Srs [®], [qualificacdo], na qualidade de “Arrendatdria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto

1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A aceitacdo formal por parte da Arrendataria do inventario com todos os bens
existentes e integrantes do Arrendamento, apresentados no Termo de Aceitagdo
Proviséria; e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que

a Arrendataria proceda a execugdo do objeto do Arrendamento.
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Clausula 22. —Prazo

2.1.0 presente Termo de Definitivo de Aceitacdo e Permissao de Uso de Ativos terd o prazo de
vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for extinto

o Contrato de Arrendamento.
Clausula 32. — CondigGes da Permissao

3.1.A Arrendataria se obriga a:

3.1.1. ter vistoriado os referidos bens, estando de acordo com a descricdo constante do
inventdrio, o qual passa a fazer parte integrante do presente, nada mais tendo a
reclamar do Poder Concedente em relac¢do aos referidos bens;

3.1.2. utilizar a area, os equipamentos e os bens exclusivamente para execu¢do do objeto do
Arrendamento, vedado seu uso para qualquer outra finalidade;

3.1.3. zelar pela guarda e conservacdo das areas e dos equipamentos de forma a poder
devolvé-los ao Poder Concedente nas mesmas condi¢des de operacdo em que ora lhes
sdo entregues;

3.1.4. efetuar o pagamento de eventuais tributos que recaiam ou venham a recair sobre as
areas devido a execugdo do Contrato de Arrendamento, bem como despesas relativas a
energia elétrica, d4gua e telefonia de canteiros de obras, respondendo, ainda por todas
exigéncias dos poderes publicos a que der causa; e

3.1.5. ocupar os imodveis e assumir a responsabilidade pela guarda dos mesmos, dos

equipamentos e bens, a partir da assinatura deste instrumento.
Clausula 42. Benfeitorias
4.1.Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessdrias ou voluptudrias, bem como acessdes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatdria vier a fazer na area objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou

indenizagao.

Clausula 52. — Extingdo
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5.1.0 presente Termo de Aceita¢do Definitiva e Permissao de Uso de Ativos sera extinto nas

mesmas hipoteses de extingdo previstas do Contrato de Arrendamento.

5.2. A extincdo deste Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos implicara a

imediata desocupacdo da area pela Arrendatdria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e

oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizagdo de

seus ativos e restituicdo das dreas cedidas, sob pena da Arrendatdria ser considerada

esbulhadora, para efeito de reintegra¢do de posse, conforme artigos 560 e seguintes do

Cddigo de Processo Civil e suas alteragdes, bem como a devolugdo de todos os

equipamentos cedidos, sem prejuizo das indeniza¢des ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitagao

Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Definitiva de Bens e Ativos e Inventario

Descrigao

do Bem

Estado de

Conservagao

Capacidade de

Operagao

Demais
especificacoes

técnicas
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Apéndice 4. Requisitos do Plano Basico de Implantagdo

O Plano Basico de Implantacdo (“PBI”) devera contemplar o conjunto de elementos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para informar ao Poder Concedente as etapas e
estratégias de implantagdo das Atividades por parte da Arrendatdria. O PBI deverd, também,
assegurar que a Arrendataria tem as condi¢des necessarias e planeja implantar as estruturas
necessarias para realizar todas as Atividades objeto do Contrato sem gerar interferéncias
desnecessdarias no sistema portudrio e no entorno do Porto Organizado. Em particular, o PBI
deve demonstrar com clareza e precisdo que a Arrendataria possui todas as condigdes
necessarias para cumprir todas as Diretrizes Técnicas e Parametros do Arrendamento indicadas

no Contrato e em seus Anexos.

O PBI deverd também caracterizar as instalagBes portudrias a serem utilizadas pela
Arrendatdria, integrantes ou ndo do Arrendamento, existentes ou a serem por ela implantadas,
bem como a sua adequacao aos requisitos especificados neste Anexo e sua consisténcia com os
servigos que serdo prestados.

Os itens a seguir estabelecem o contedido minimo a ser apresentado no PBI.

A.1. Documentacdo Introdutéria:

A.1.1. Descricdo do local do Arrendamento e dos locais nos quais serao realizadas as
Atividades, incluindo georreferenciamento da area, com identificacdo das
interferéncias fisicas e/ou operacionais com os arrendamentos e areas publicas
circunvizinhas, e das propostas de mitigacdo, quando for o caso;

A.1.2. Relacgdo preliminar de ativos arrendados e avaliacdo do estado fisico e condi¢bes
de uso dos mesmos;

A.1.3. Descricdo do fluxo operacional e fluxograma de massa das Atividades a serem
realizadas, evidenciando os equipamentos, os principais elementos de
infraestrutura, e suas principais caracteristicas técnicas, incluindo capacidade
estatica de armazenagem e capacidade nominal de movimentacdo.

a) Em caso de mdltiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

descricdo acima devera ser apresentada para cada fase.
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A.2. Plano comercial do Arrendamento:

A.2.1.
A.2.2.

Descrigdo dos servicos a serem prestados no Arrendamento;
Proje¢cdes de movimentagdo de cargas ao longo de todo o periodo do

Arrendamento e premissas utilizadas.

A.3. Viabilidade técnica e operacional do Arrendamento:

A3.1.

A3.2.

A.3.3.

Apresentacdo, por meio de desenhos técnicos em plantas e cortes, em escala
adequada, com legendas e cotas, e devidamente subscrito por profissional
habilitado, do arranjo geral da instalacdo proposta, apresentando:

a) Mapa de localizagdo dentro do Porto Organizado;

b) Elementos de infraestrutura, superestrutura e principais equipamentos,
existentes e a serem implantados;

c) Acessos rodovidrios, ferroviarios, hidroviario e dutoviarios, existentes e a
serem implantados, em diagrama unifilar, conforme o caso;

d) Sistemas de prevencdo ambientais propostos (gases, despoeiramento,
remocao de lixo, ruidos, entre outros), existentes e/ou a serem implantados,
com as respectivas descric¢oes;

e) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento os itens

“b” a “d”, acima, deverdo ser apresentados para cada fase.

Descricdo geral dos equipamentos arrendados ou a serem adquiridos pela
Arrendatdria, incluindo, para aqueles a serem adquiridos, tipo, modelo,

principais dimensdes, capacidade nominal, eficiéncia esperada, alcance;

Comprovacdo, por meio de memorial de calculo, que as instalagdes portuarias
e equipamentos existentes e/ou a serem implantados no Arrendamento sdo
suficientes para o atendimento a demanda projetada, conforme fluxograma de
massas apresentado. Para tanto, devera ser apresentada uma avaliacdo da
capacidade dinamica dos seguintes sistemas durante o prazo do Arrendamento,

incluindo expansdes planejadas pela Arrendataria:
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a) Sistemas de embarque e desembarque.
b) Sistema de armazenagem;

c) Sistema de recepcdo e expedicdo terrestre.

Comprovagdo, por meio de memorial descritivo, que as instalagfes portuarias e
equipamentos existentes e/ou a serem implantados pela Arrendataria sdo
suficientes para o atendimento dos Parametros do Arrendamento.

a) Em caso de mdltiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

comprovacao referida neste item deverd ser apresentada para cada fase.

Avaliagdo preliminar, em caso de obras de expansado de infraestrutura maritima
(pieres, bergos, dolfins, etc.), que as mesmas sdo viaveis do ponto de vista de
manobrabilidade, e que ndo interferem no acesso aquavidrio as demais

instalagGes portuarias na regiao;

Apresentacdo do cronograma fisico e financeiro do empreendimento, que
devera representar etapas semestrais e respeitar aos prazos maximos indicados

no Contrato e em seus Anexos;

Descricdo das instala¢des de uso da Receita Federal e 6rgaos anuentes no Porto

Organizado, quando for o caso.

A.4. Viabilidade ambiental do Arrendamento:

A4l

Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos do Arrendamento

sobre o trafego terrestre de caminhGes e composi¢des ferroviarias no entorno,

incluindo:

a) Estimativa do fluxo de veiculos rodoviarios e/ou ferroviarios que demandem
ao terminal, para atendimento a movimentagdo prevista;

b) Descricdo das acles a serem implantadas pela Arrendataria objetivando
evitar a formacdo de filas de espera dos veiculos, incluindo a constitui¢do ou

o uso de patios reguladores que minimizem esses impactos;
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A.4.2. Avaliagdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos ambientais da
realizacdo das Atividades, bem como medidas mitigadoras a serem adotadas,
como solugdes de engenharia e medidas de gestdo para controle de emissdo de
particulados, tratamento de efluentes e residuos sélidos, entre outros;

O Plano devera prever, ainda, sistema com tecnologia (estado da arte) que
garanta o enclausuramento, filtragem, bandejamento e exaustdo do material
particulado, dentro os quais:
(i) Pontos de transferéncias entre transportadoras, dotados de
sistemas de aspiragao;
(ii) Aspiracdo de pé da regido de operagdo de caminh&es e/ou vagdes
e utilizagdo de Filtros de Mangas, exaustor centrifugo, valvula de
descarga, rede de dutos para capta¢ao com captores e flaps para
ajustes de vazdo e chaminé para descarga do ar limpo;
(iii) Instalagdo de plataformas em torno de manifolds para
manutenc¢do nos solenoides, bem como filtros compactados e

com a concepc¢do interna dotados de mangas para filtragem.
A.4.3. Atestacdo da eficicia das medidas a serem implantadas por meio da

comparac¢do com terminais e situagGes andlogas, bem como pela adogdo de

melhores praticas internacionais.
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