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CONTRATO DE ARRENDAMENTO N2 ,
de , QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO

DA INFRAESTRUTURA, com A
INTERVENIENCIA DA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIARIOS — ANTAQ E DA
SANTOS PORT AUTHORITY, E A EMPRESA

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, com sede na Esplanada dos
Ministérios, Bloco “R”, CEP 70310-500, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n2 37.115342/0001-

67, doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada pelo Secretario

Nacional de Portos e Transportes Aquavidrios, EXmOo. Sr. .....ccccceeeecieeieecieeee e, , homeado pelo
Decreto n?.............. ,de . , hacionalidade, estado civil, profissdo, portador da Cédula de
Identidade n? .............. ,inscrito no CPFsobon?................. , com a interveniéncia da AGENCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS, autarquia especial, criada pela Lei n® 10.233, de 5
de junho de 2001, com sede no SEPN - Quadra 514 - Conjunto E, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ

sob o0 n?. 04.903.587/0001-08, neste ato representada pelo Diretor-Geral, Sr. ......cccceevvevreennnen. ,
designado pela .....cccceeeiveeeiiiiiiennnns , publicada no DOU de ................ , hacionalidade, estado
civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade n2 ............... , inscrito no CPF sob o n?

.................... , doravante denominada ANTAQ, e a interveniéncia da AUTORIDADE PORTUARIA,

SANTOS PORT AUTHORITY , personalidade juridica, com sede .........cccuueeennnee , inscrita no CNPJ
(o] o Jo XN 1 T , heste ato representada pelo Diretor-Presidente 0 Sr. .....cccccvveeeeennneen. ,
designado pela .....ccceceveeeeeieneennne, , publicada no DOU de ................ , hacionalidade, estado
civil, profissdo, portador da Cédula de ldentidade n2 ............... , inscrito no CPF sob o n®
.................... , €2 eMpPresa ......ccevveeeennnnenn....or, [Sociedade de propésito especifico], com sede na
............................ , inscrita no CNPJ sob o n¢ ............, doravante denominada
ARRENDATARIA, neste ato representada pelo Sr. ......ccoccceevveeveeeennnne. , hacionalidade, estado
civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade n? .............. , inscrito no CPF sob o n2

................ , instrumento de outorga de poderes, ambos com o endere¢co comercial

resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas seguintes Clausulas e condigdes:
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Disposicdes Iniciais

1.1 Defini¢des

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras defini¢cdes

aqui estabelecidas, as seguintes definicdes aplicam-se as respectivas

expressoes:

Vi.

Vii.

Administracio do Porto: pessoa juridica encarregada da
Administragdo do Porto Organizado por delegacdo ou concessdo
do Poder Concedente, ou a Unido diretamente, nos casos de

Portos ndo delegados e ndo concedidos.

Ano: periodo contado a partir da Data de Assungao, salvo quando

possuir referéncia expressa em outro sentido.

ANTAQ: Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia
especial, criada pela Lei n? 10.233, de 2001, e que figura como

interveniente-anuente neste Contrato.

Area de Influéncia do Porto Organizado: Areas geogréficas,
continuas ou ndo, das quais ou para as quais podem ser
transportadas as mercadorias embarcadas ou desembarcadas no
Porto Organizado, considerada a viabilidade econ6mica de

utilizacao do Porto Organizado e a sua capacidade instalada.

Area do Arrendamento: as &reas, instalagdes portudrias e
infraestrutura publicas, localizadas dentro do Porto Organizado

objeto do presente contrato.

Area do Porto Organizado: area delimitada por ato do Poder
Executivo Federal, compreendendo as instalagGes portudrias e a

infraestrutura de protecao e de acesso ao Porto Organizado.

Arrendamento: a presente cessio onerosa da Area do
Arrendamento, localizada dentro do Porto Organizado, para

exploragdo por prazo determinado.
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viii.

Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

Arrendatdria: titular da cessdo onerosa de drea e infraestrutura
publicas localizadas dentro do Porto Organizado, para exploracdo
por prazo determinado, identificada no preambulo deste

Contrato.

Atividades: atividades portudrias a serem exploradas pela
Arrendataria dentro da Area do Arrendamento, na forma deste

Contrato e seus Anexos.

Bens do Arrendamento: significado definido neste Contrato e seus

Anexos.

Bergo: local a ser utilizado para atracacdo das embarcacgées que
pretendem realizar embarque e desembarque de Cargas

destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e desembarque de

Cargas destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Capacidade Efetiva: quantidade de carga movimentada durante

um certo periodo de tempo e em um nivel adequado de servigo.

Capacidade Estatica: quantidade mdxima de carga que pode ser

armazenada a qualquer tempo.

Cargas: carga referida no presente contrato que esteja incluida no

rol de Atividades do Arrendamento.
Contrato: significado definido no Preambulo deste instrumento.

Data da Assungdo: data de celebracdo do Termo de Aceitacdo
Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos previsto na Subcldusula

3.1.1.
DOU: Diario Oficial da Unido.

Edital: Edital do Arrendamento n2 05/2021, incluidos seus Anexos.
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XX.

XXi.

XXil.

XXiii.

XXiV.

XXV.

XXVi.

XXVii.

XXViii.

Financiadores: instituicdes financeiras responsaveis pelos
financiamentos a Arrendataria para a realizagdio dos

investimentos necessarios.

Garantia de Execugdo do Contrato: garantia que a Arrendataria
devera manter, do fiel cumprimento das obriga¢des contratuais,

na forma estabelecida neste Contrato e em seus Anexos.

Instalagdo Portuaria: instalacdo localizada dentro ou fora da drea
do Porto Organizado e utilizada em movimentacdo de
passageiros, em movimentacdao ou armazenagem de mercadorias,

destinadas ou provenientes de transporte aquavidrio.

IPCA: indice de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.

Movimentagao Efetivamente Contabilizada: movimentagao
efetivamente contabilizada no periodo de um Ano, conforme

previsto neste Contrato e em seus Anexos.

Movimentagdao Minima Exigida: movimentagdo exigida, nos
termos da tabela constante da Subcldusula 7.1.2.1, quando

aplicavel.

Parametros do Arrendamento: referéncias a caracteristicas
técnicas operacionais minimas que definirdo o dimensionamento
do projeto, os investimentos e as Atividades a serem
desempenhadas pela Arrendatdria, nos termos da Subcldusula

7.1.2.2.

Parametros Técnicos: especificacdes técnicas minimas que devem
ser observadas pela Arrendatdria quando da consecuc¢do das
Atividades objeto do Arrendamento, nos termos da subcldusula

7.1.2.4.

Partes Relacionadas: aquelas entidades, fisicas ou juridicas, com
as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, em

condicBes que ndo sejam as de comutatividade e independéncia
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XXiX.

XXX.

XXXi.

gue caracterizam as transacbes com terceiros alheios a
companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra drea de

influéncia, estendendo-se ao relacionamento econémico:

a) entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam

ao mesmo controle societario;

b) entre empresas com administradores comuns ou que
possam influenciar e/ou se beneficiar de determinadas
decisdes nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou

individualmente;

c) de uma empresa com seus acionistas, cotistas e
administradores (quaisquer que sejam as denominacdes
dos cargos), e com membros da familia, até o terceiro grau,

dos individuos antes relacionados;

d) de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas
e coligadas, ou com acionistas, cotistas ou administradores

de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e

e) de uma empresa com fornecedores, clientes ou
financiadores com os quais mantenham uma relagdo de
dependéncia econdmica e/ou financeira, ou de outra

natureza que permita essas transagdes.

Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorréncia, conhecido
ou nao, que implique no atendimento a uma determinagao legal
ou regulamentar, relacionada ao meio ambiente, observadas as

especificidades previstas no Contrato.

Plano Basico de Implantagdo (PBI): Plano com as especificagdes
técnicas e de desempenho a serem desenvolvidas pela
Arrendatdria com vistas ao atendimento da Proposta pelo

Arrendamento, bem como aos Parametros do Arrendamento.

Poder Concedente: a Unido, através do Ministério de

Infraestrutura.
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XXXii.

XXXiii.

XXXiV.

XXXV.

XXXVi.

XXXVii.

XXXViii.

XXXiX.

xl.

Porto Organizado: bem publico construido e aparelhado para
atender a necessidades de navegacdo, de movimentagdo de
passageiros ou de movimentagdo e armazenagem de mercadorias,
cujo trafego e operagdes portudrias estejam sob jurisdicdo da

Administracao do Porto.

Prazo do Arrendamento: o prazo de duracdo do Arrendamento,
fixado nos termos deste Contrato, contado a partir da Data da

Assuncgao.

Prec¢o: valor cobrado pela Arrendataria dos Usudrios como
contrapartida as Atividades prestadas, podendo ser livremente

estabelecido pela Arrendataria.

Prego-teto: preco cujo limite mdaximo tenha sido previamente
fixado e regulado nos termos do contrato de arrendamento ou em

resolucdo da ANTAQ.

Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela
Proponente vencedora do Leildo para exploragdio do

Arrendamento.

Prorrogagao: Qualquer forma de extensdo, prorrogacgao,
renovagdo ou postergacao do prazo de vigéncia deste Contrato

em relacdo ao Prazo do Arrendamento.

Regulamento de Exploragao do Porto Organizado: ato normativo
editado pela Administragdao do Porto, com vistas a disciplinar o

uso do Porto Organizado.

Revisao Extraordinaria: procedimento extraordinario para
apuragdo da necessidade de recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro.

SPE: Sociedade de Propésito Especifico constituida, quando for o

caso, pela Proponente vencedora.
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xli.  Tarifa Portuaria: os valores devidos a Administracdo do Porto
pela Arrendataria relativos a utilizacdo das instalagdes portuarias
ou da infraestrutura portudria ou a prestacdao de servicos de sua

competéncia na Area do Porto Organizado.

xlii. Usudrio: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras
das Atividades prestadas pela Arrendataria, ou terceiro por ela

indicado, na Area do Porto Organizado.

xliii. Valor do Arrendamento: é o Valor do Arrendamento Fixo e o
Valor do Arrendamento Varidvel devido pela Arrendataria a
Administracdo do Porto, em funcdo da exploracdo do

Arrendamento.

xliv. Valor do Arrendamento Fixo: é o valor fixo devido pela
Arrendatdria a Administracdo do Porto, em funcao da exploracao

do Arrendamento.

xlv. Valor do Arrendamento Varidvel: é o valor variavel devido pela
Arrendatdria a Administragdo do Porto, em fun¢do da
movimentagdo de carga destinada ou proveniente do transporte

aquaviario.
1.2 Interpretagao
1.2.1 Exceto quando o contexto ndo permitir tal interpretacgao:

1.2.1.1  As definigdes do Contrato serdao igualmente aplicadas

em suas formas singular e plural; e

1.2.1.2 As referéncias ao Contrato ou a qualquer outro
documento devem incluir eventuais altera¢des e aditivos

que venham a ser celebrados entre as Partes.

1.2.2 Os titulos dos capitulos e das Clausulas do Contrato e dos Anexos ndo

devem ser usados na sua aplicagdo ou interpretacgao.

1.2.3 No caso de divergéncia entre o Contrato e os Anexos, prevalecera o

disposto no Contrato.
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1.2.4 No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerao aqueles emitidos

pelo Poder Concedente.

1.2.5 No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pelo Poder

Concedente, prevalecera aquele de data mais recente.

1.2.6 As Clausulas e condi¢des do Contrato relativas a sua Prorrogagao devem

ser interpretadas restritivamente.
1.3 Documentos Anexos

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os

Anexos relacionados nesta Clausula:
i Termo de Referéncia Ambiental, quando aplicavel; e

ii. Outros Anexos: Composicdo Societdria e Atos Constitutivos da

Arrendataria, Edital e Proposta pelo Arrendamento (escrita).
1.4 Regéncia Legal

1.4.1 Este Contrato é espécie do género contrato administrativo e se rege
pelos preceitos de direito publico e, supletivamente, pelo direito
privado, em especial as disposicGes relativas as regras gerais dos

contratos.

1.4.2 Aplicam-se a este Contrato as disposi¢cdes das Leis 12.815, de 5 de junho
de 2013; 12.529, de 30 de novembro de 2011; 10.233, de 2001; 12.462,
de 4 de agosto de 2011; 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 8.666, de 21
de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 13.334, de 13 de
setembro de 2016; 13.844, de 18 de junho de 2019; do Decreto 8.033,
de 27 de junho de 2013; do Decreto 7.581, de 11 de outubro de 2011; e
demais normas e regulamentos aplicaveis aos bens arrendados, as areas
e infraestrutura publicas, e as Atividades objeto deste Contrato,

expedidos pelas autoridades competentes.

1.4.3 Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposi¢des legais e
regulamentares incidentes sobre as obras e servicos de engenharia,

quanto as obrigacdes de cunho trabalhista, previdencidrio, de

10
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responsabilidade técnica, civil e criminal, de medicina e seguranga do

trabalho, meio ambiente, sem prejuizo de outras pertinentes.

2 Areas e Infraestrutura Publicas do Arrendamento

2.1

Compdem o Arrendamento objeto deste Contrato as dareas, instalagbes
portuarias e infraestruturas publicas, localizadas dentro do Complexo

Portuario de Santos, no Estado de Sdo Paulo.

2.1.1A drea total do Arrendamento em Santos-SP, cujo cddigo de
identificagdo é STS08, localizada no Complexo Portudrio de Santos,
possui 168.324 m2 (cento e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e
guatro metros quadrados), sendo constituida pelos terrenos nos quais
estdo e serdo implantados os equipamentos e edificagdes a serem
utilizados na movimentagdo e armazenagem de granéis liquidos,
especialmente combustiveis, conforme regras previstas no Contrato e

em seus Anexos.

2.1.2 Excepcionalmente durante os 2 (dois) os primeiros anos de vigéncia
contratual, a area provisoria do Arrendamento serd de 98.363m?
(noventa e oito mil, trezentos e sessenta e trés metros quadrados),
conforme planta indicada no Anexo C-1: Figura 1 da Segdo C -

Engenharia.

2.1.3 A partir do 32 (terceiro) ano de contrato até o final da vigéncia
contratual, a drea definitiva do Arrendamento sera aquela informada
na Subcldusula 2.1.1, podendo haver supressdo da drea de 16.000m?
identificada no Anexo C-1: Figura 1 da Se¢ao C— Engenharia, nos termos

da Subcldusula 2.1.3.1.

2131 A Arrendataria terd até o 72 (sétimo) ano de vigéncia
contratual para optar se utilizard a drea de 16.000m?
indicada no Anexo C-1: Figura 1 da Sec¢do C — Engenharia, o
gue devera ser comunicado expressamente a Administragao

do Porto, ao Poder Concedente e a Antagq.

11



2.2

2.3

7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

2.13.2 Na hipdtese de a Arrendataria ndo utilizar no prazo
estipulado a drea a que se refere a Subcldusula 2.1.3.1, a drea
em questdo retornard automaticamente a Administragdao do
Porto, o que ndo serd caracterizado como evento de
recomposicao de equilibrio econOmico-financeiro

contratual.

2133 Caso a Arrendataria opte por utilizar a drea a que se
refere a Subclausula 2.1.2.1 para a realizacdo das Atividades,
deverd ser realizado procedimento de recomposicdo de
equilibrio econémico-financeiro contratual, no intuito de
apurar eventuais reflexos no fluxo de caixa do projeto, nos

termos da legislacdo e do marco regulatério em vigor.

2.1.4 A drea sera entregue livre e desocupada ao futuro arrendatario até a
Data da Assuncdo, sendo responsabilidade da Autoridade Portudria a
retirada ou o desmonte de eventuais equipamentos ndo previstos no

Edital, neste Contrato ou nos estudos que o embasaram.

As condicdes e regras de acesso aos Bercos sdo as definidas pela

Administracao do Porto.

A Area do Arrendamento é cedida pelo Poder Concedente a Arrendataria em
carater ad corpus, sendo certo que as descri¢cdes, extensdo e confrontagdes
indicadas na Subcldusula 2.1.1 ndo vinculam o Poder Concedente sob qualquer
forma, sendo a area arrendada aquela efetivamente disponivel para utilizacao
da Arrendataria, que declara ser tal area suficiente para o cumprimento das

obrigacGes deste Contrato e seus Anexos.

2.3.1 As descrigOes, extensdo e confrontagdes indicadas na Subclausula 2.1.1
representam, todavia, os limites maximos da area a que a Arrendataria
tera direito de explorar, ndo podendo a Arrendataria invocar o carater

ad corpus do Arrendamento para pleitear area diversa.

12
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2.4 Mediante prévia autorizacdo do Poder Concedente, podera ser admitida a
ampliacdo ou reducio da Area do Arrendamento, desde que observadas as

condicGes estabelecidas na legislacdo vigente.

241 A ampliagdo ou redugdo ensejara procedimento de Revisdao
Extraordinaria do Contrato para a recomposicdo do seu equilibrio

econdmico-financeiro, nos termos do Clausula 14 deste Contrato.

2.4.2 O requerimento para ampliagdo ou redugdo da drea arrendada serd
formalizado pela Arrendataria junto ao Poder Concedente, sendo que
eventual aprovacdo devera ser precedida de Revisdao Extraordinaria
prevista neste Contrato, observada regulamentacdo editada pela

ANTAQ e pelo Poder Concedente.

2.5 Serdo preservados os contratos de passagem existentes na data de celebracdo
deste Contrato que envolvam a Area do Arrendamento, cabendo a
Administracdo do Porto a sua gestdo bem como a cobranca dos valores

correspondentes, nos termos e condicGes estabelecidas na legislagao vigente.

2.5.1 A Arrendatdria n3o tera direito sobre a remuneragdo recebida pela
Administracdo do Porto em razdo de contratos de passagem celebrados

antes do inicio da vigéncia deste Contrato.

2.5.2 Na hipétese de celebragdo de novo instrumento de passagem apds o
inicio da vigéncia deste Contrato que envolvam a Area do
Arrendamento, e caso sejam gerados impactos negativos, diretos ou
indiretos, as Atividades, a Administracgdo do Porto repassarda a
Arrendatdria os valores correspondentes a compensacdo decorrentes

de parte da remuneracgao recebida do titular da passagem.

3 Prazo do Arrendamento

3.1 O Prazode Arrendamento sera de 25 (vinte e cinco) Anos contados da Data de

Assuncao, nos termos e condi¢des previstos neste Contrato.

3.1.1 O Termo de Aceitagdo Proviséria e Permissao de Uso de Ativos, previsto

no Apéndice 2 do Contrato, devera ser celebrado pelas Partes em até

13
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30 (trinta) dias, contados da comunicagado de nao objecao, pelo Poder
Concedente, ao Plano Basico de Implantagdo apresentado pela

Arrendatdria como condicdo para a celebracdo deste Contrato.

A Arrendatdria ndo tera direito a manuteng¢dao do Arrendamento por periodo
superior ao Prazo do Arrendamento, ainda que pendente discussdo judicial ou
extrajudicial sobre o pagamento de qualquer valor a Arrendataria pelo Poder

Concedente, inclusive a titulo de indenizacao.

O presente Contrato podera ser prorrogado por sucessivas vezes, a exclusivo
critério do Poder Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos, até
o limite maximo de 70 (setenta) anos, incluidos o prazo de vigéncia original e
todas as suas prorrogacdes, condicionado ao restabelecimento do equilibrio

economico-financeiro do Contrato.

O Poder Concedente, ao apreciar o pedido de Prorrogacao apresentado pela
Arrendataria, deverd fundamentar a vantagem da prorrogac¢do do Contrato em
relacdo a realizacdo de nova licitacdo de contrato de arrendamento, além de

observar os requisitos para a prorrogagao previstos em lei ou regulamento.

3.4.1 Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares
exigiveis ao tempo da prorrogacdo, o Poder Concedente devera

também avaliar a conveniéncia e oportunidade do pedido tendo em

vista:

(i) Cumprimento dos Parametros do Arrendamento, metas e
prazos conforme previsto neste Contrato;

(ii) Desempenho da Arrendatdria relativamente as atribuicGes e
aos encargos definidos no Contrato, em especial aqueles
relacionados aos investimentos e a prestagao das Atividades;

(iii) Cometimento de infracbes contratuais pela Arrendatdria,

ressalvada a superac¢ao do inadimplemento ou reabilitacao;
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(iv)

(v)

(vi)

Manutengdao, durante a vigéncia do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, das condi¢des de

habilitacdo e qualificacdo exigidas no Leildo;

Adimpléncia da Arrendatdria no recolhimento de Tarifas
Portudrias e em relagdo a outras obrigac¢des financeiras com a

Administracdo do Porto e a ANTAQ;

Adimpléncia das pessoas juridicas que sejam, direta ou
indiretamente, controladoras, controladas ou coligadas com a
Arrendatdria perante a Santos Port Authority e junto a ANTAQ
caso, além do objeto do presente contrato, sejam operadoras,
autorizatarias, arrendatdrias ou concessiondrias no setor

portudrio brasileiro.

3.4.2 O atendimento dos requisitos explicitados na Subcldusula 3.4 serd

comprovado por meio das informacGes a serem encaminhadas pela

Arrendatdria 3 ANTAQ nos termos da regulamentacdo de forma a

subsidiar o Poder Concedente na decisdo motivada sobre a existéncia

de conveniéncia e oportunidade da Prorrogacao do Contrato.

A Arrendataria devera manifestar formalmente, junto ao Poder Concedente,
seu interesse na Prorroga¢do do Contrato no periodo de até 60 (sessenta)
meses antes da data do término do Prazo do Arrendamento, ressalvadas as

excegdes estabelecidas em ato do Poder Concedente.

A Arrendatdria reconhece expressamente que a Prorroga¢do do Contrato é
uma faculdade do Poder Concedente, cuja decisdo se dard em fun¢do do

interesse publico, ndo cabendo qualquer direito subjetivo a Prorrogacao.

4 Plano Basico de Implantagao — PBI

4.1

O Poder Concedente terd o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da
assinatura do Contrato, para manifestar expressamente sua ndo obje¢do ou
solicitar os esclarecimentos ou modificagdes mencionadas na Subcldusula 4.2

em rela¢do ao PBI.
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4.1.1 A andlise de ndo objecdo se dard em relagdo aos itens editalicios e a

verificacdo se o projeto proposto atende aos parametros minimos.

O Poder Concedente poderd solicitar a Arrendataria esclarecimentos ou
modificagdes no PBI, bem como podera rejeita-lo, caso, apds a solicitagao de
esclarecimentos e modificacGes, ndo fique comprovada sua aptiddo para

atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos.

4.2.1 O Poder Concedente comunicard a Arrendataria a necessidade de
complementacdo ou modificacdo e estabelecerd prazo para

apresentacdo do novo PBI.

4.2.2 Se apds a reapresentacdo, nos termos da Subclausula 4.2.1, o PBI for
considerado inapto para viabilizar o atendimento aos requisitos do
Contrato e Anexos, o Contrato serd declarado extinto por culpa da

Arrendatadria, nos termos da Subclausula 25.4.

O PBI poderad ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitacdo da
Arrendatdria ou da ANTAQ, desde que comunicado ao Poder Concedente e

observadas as regras do Contrato, Anexos e a legislacdo e regulamentacao.

Para a realizagdo das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer
tempo, a Arrendatdria deverd realizar os projetos basico e executivo de
engenharia, obter as aprovag¢des cabiveis, e enviar cdpia eletrénica dos
projetos a Administracao do Porto e a ANTAQ, acompanhado de nota que

justifique sua compatibilidade com o PBI.

4.4.1 A documentagdo a ser submetida incluira dados primarios resultantes de
estudos de sondagem, topografia, batimetria, e outros realizados pela
Arrendatdria, bem como outros elementos definidos pela

regulamentacao da ANTAQ.

Sem prejuizo do atendimento as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, bem como as demais disposi¢des deste Contrato e seus Anexos
relacionados ao tema, o Plano Basico de Implantacdo a ser apresentado pela
Arrendataria, nos termos do Contrato, devera conter os requisitos do

Apéndice 4.
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O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Areas, Infraestruturas e
Instalagdes Portudrias publicas localizadas no Complexo Portuario de Santos,
no Estado de S3o Paulo, para a realizacdo das Atividades a serem
desempenhadas pela Arrendataria de forma adequada nos termos deste

Contrato.

A Arrendatdria tera o prazo maximo de 3 (trés) Anos, a contar da Data de
Assuncgado, para disponibilizar a area, infraestrutura, instalagdes portuarias e
Atividades de acordo com os Parametros do Arrendamento exigidos neste

Contrato e em seus Anexos.

A Arrendatdria serd responsavel por todos os investimentos, benfeitorias
adicionais e servicos ndo especificados, mas que venham a ser necessarios
para alcancar os Parametros do Arrendamento. Os projetos e construcoes

deverdo observar os Parametros Técnicos.

Transferéncia do Controle Societario da Arrendataria ou do Arrendamento

6.1

6.2

A transferéncia, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societario da
Arrendataria ficard sujeita a analise e aprovagdo da ANTAQ, sob pena de
descumprimento contratual, declara¢do de extingdo do Arrendamento por

culpa da Arrendatdria e aplica¢cdo das penalidades cabiveis.

A transferéncia de titularidade do Arrendamento ficara sujeita a analise prévia
da ANTAQ e expressa aprovagao do Poder Concedente, sob pena de
descumprimento contratual, declara¢do de extingdo do Arrendamento por

culpa da Arrendatdria e aplica¢cdo das penalidades cabiveis.

Obrigacdes e Prerrogativas das Partes

7.1

Obrigacdes da Arrendataria

7.1.1 A Arrendataria obriga-se, sem prejuizo das demais disposi¢cOes

constantes deste Contrato e seus Anexos, a:
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Vi.

Vii.

Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato e seus
Anexos, com as normas expedidas pela ANTAQ, e com o
Regulamento de Exploragdo do Porto Organizado, e demais

documentos de regéncia da licitacdo e da contratacao;

Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto a

Autoridade Aduaneira, quando cabivel;

Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena
movimentagdo e/ou armazenagem das cargas previstas para o

Arrendamento;

Obter e apresentar a ANTAQ todas as licengas e autorizagdes
exigidas pelos orgaos competentes, nos termos deste Contrato e

seus Anexos;

Implantar as acGes necessarias a eventual realocacdo ou demolicao
de instalagdes ou equipamentos no Porto Organizado, que estejam
interferindo na area e infraestrutura publicas, arrendadas ou ndo,
em que as Atividades deverdo ser executadas, devendo a
Arrendatdria arcar com todas as despesas respectivas e obter a

prévia autoriza¢do da Administracdao do Porto e da ANTAQ;

Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que
serdo seus interlocutores junto ao Poder Concedente, a
Administracdao do Porto e a ANTAQ, bem como os responsaveis

técnicos pela execugdo do presente Contrato;

Utilizar somente pessoal qualificado e em numero suficiente a
execucao das Atividades, assumindo plena e exclusiva
responsabilidade por sua contratacao, pelos contratos de trabalho
celebrados com seus empregados e respectivos encargos
decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de indenizagdes,
multas e outras penalidades eventualmente advindas de infracGes
cometidas, reclamatdrias trabalhistas, a¢des judiciais e quaisquer

medidas propostas por seus empregados, empregados dos
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viii.

Xi.

xii.

subcontratados, ou terceiros, eximindo o Poder Concedente de
qualquer responsabilidade direta, solidaria e/ou subsididria pelos
mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade
por quaisquer reclamatdrias trabalhistas que vierem a ser ajuizadas
em face do Poder Concedente e da ANTAQ em relagdo ao presente

Contrato;

Mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros,
resultantes de poluicdo, inclusive ruido e outras causas advindas do

seu método de trabalho;

Elaborar o projeto basico e projeto executivo, executar as obras e
servicos de engenharia, a montagem, a realizacdo de testes, a pré-
operacdo e todas as demais operacdes necessdrias, bem como
substituir ou reparar, as suas custas, quaisquer bens ou servicos
relacionados as Atividades que venham a ser justificadamente
considerados pelo Poder Concedente ou pela ANTAQ, como
defeituosos, incorretos, insuficientes ou inadequados, assim
entendidos os bens ou servigcos inaptos a viabilizar as obrigacGes
assumidas pela Arrendataria, notadamente os Parametros do

Arrendamento;

Sempre que concluir a implantacdo de novas edificacGes,
providenciar a sua averbacdo na matricula/registro do imdvel no
Cartério de Registro de Imdéveis competente, quando for o caso, bem
como obter as licencas exigidas pelas autoridades competentes para

a operacionalidade das Atividades;

Manter a qualquer tempo durante a execucdao do Contrato,
compatibilidade com as obrigagdes ora assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas e atendidas por

ocasido da licitagao;

Prestar contas das Atividades e fornecer informagGes econémico-

financeiras, operacionais e sobre os Bens do Arrendamento ao
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xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

XX.

Poder Concedente, a ANTAQ e aos 6rgdos governamentais

competentes, conforme previsto na regulamentacgdo;

Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrupgao
causada por caso fortuito ou motivo de forga maior, comunicando
imediatamente a ocorréncia de tais fatos a ANTAQ e a

Administragao do Porto;

Pagar os tributos e contribuicGes de qualquer natureza, incidentes
ou que venham a incidir, sobre as areas e infraestruturas publicas

arrendadas e sobre a Atividade exercida;

Pagar as Tarifas Portuarias nos prazos previstos pela

regulamentacdo aplicavel ao Porto Organizado;

Ajustar-se as medidas e determinacdes do Poder Concedente e da
ANTAQ relacionadas a correcdo de competicao imperfeita no Porto

Organizado ou na Area de Influéncia do Porto Organizado;

Providenciar a recuperagao, remediacdo e gerenciamento do
Passivo Ambiental relacionado ao Arrendamento, nos termos

previstos na Clausula 12;

Adotar e cumprir as medidas necessarias a fiscaliza¢gdo pelo Poder
Concedente, ANTAQ, Administracio do Porto e autoridades
aduaneira, maritima, sanitaria, fitossanitaria, de policia maritima e
demais autoridades governamentais com atuagdo no setor

portuario;

Informar ao Poder Concedente, a ANTAQ e as autoridades publicas
guaisquer atos ou fatos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento

em razdo das Atividades;

Nas hipdteses ndo dispensadas pela legislagao, pré-qualificar-se para
realizar a movimentagdo e a armazenagem de cargas diretamente ou
comprovar a contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados

para tal fim, bem como manter a condi¢cdo de pré-qualificada ou a
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XXi.

XXii.

XXiii.

XXiV.

XXV.

contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados durante o

Prazo do Arrendamento;

a) Em caso de contratacdo de operadores portuarios pré-
qualificados, a Arrendataria e o operador portuario serdo
solidariamente responsaveis pelo ressarcimento dos danos,
no caso dos eventos descritos nos incisos |, Il e lll, do art. 26

da Lei 12.815, de 2013;

Permitir, em carater excepcional e mediante remuneracdo, a
utilizacdo por terceiros das Instalagdes Portuarias e equipamentos
arrendados, bem como o direito de passagem outorgado a terceiros,

na forma em que dispuser a regulamentacao;

No prazo maximo de 12 (doze) meses a partir da Data de Assungao
realizar avaliacdo patrimonial completa dos Bens do Arrendamento,
incluindo estimativa de vida util e valor de mercado de cada ativo,
registrada por meio de laudo independente e em consonancia com

o PBl aprovado, e submeté-la a ANTAQ; e

No prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo
Limite para Inicio das Atividades indicado na Subcldusula 5.2,

implantar e certificar sistema de gestdo e controle ambiental.

Atender de forma ndo discriminatdria terceiros interessados nos
servicos de opera¢do de cargas pelo terminal, considerando as
disponibilidades e as condi¢Oes gerais das Atividades, observada a
regulacdo sobre o tema, em especial o disposto na Resolugdo n2
3.274-ANTAQ, de 6 de fevereiro de 2014, devendo eventual

descumprimento ser comunicado a ANTAQ.

Obter, renovar e manter vigentes, durante todo o periodo do
Contrato, todas as licencas, permissdes e autorizagdes ambientais
necessarias ao pleno exercicio das Atividades objeto do

Arrendamento.
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XXVi. Ao término do Contrato, efetuar a transferéncia de titularidade do
processo de licenciamento ambiental a Administragdao do Porto ou
a quem o Poder Concedente determinar, devendo manter vigentes

as licencas até a conclusdo do processo de transferéncia.

7.1.2 A Arrendataria obriga-se ainda a:

7.1.2.1 Atender, durante todo o Prazo do Arrendamento os
guantitativos minimos de movimentac¢do anual indicados no

qguadro abaixo:

Ano do Arrendamento Movimentacdo Minima Exigida
de combustiveis (milhares de
toneladas)

Ano 1 0

Ano 2 0

Ano 3 0

Ano 4 889

Ano 5 909

Ano 6 1.231

Ano 7 1.259

Ano 8 1.288

Ano 9 1.317

Ano 10 1.347

Ano 11 1.378

Ano 12 1.409

Ano 13 1.441
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Ano 14 1.474
Ano 15 1.508
Ano 16 1.543
Ano 17 1.578
Ano 18 1.614
Ano 19 1.651
Ano 20 1.689
Ano 21 1.728
Ano 22 1.768
Ano 23 1.809
Ano 24 1.851
Ano 25 1.894

Para a verificagdo anual do atendimento a Movimentagdao Minima
Exigida, somente serdo contabilizadas as movimentacdes de
combustiveis realizadas por meio de embarcacbes atracadas no

Porto Organizado, em operacdes que utilizem o Arrendamento.

7.1.2.2 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes

Parametros do Arrendamento:

Prancha Geral Média de 760 t/h para granéis liquidos, a partir do
guarto ano de contrato. Sendo a Prancha Geral Média o volume de
carga movimentada no Terminal por todo periodo de tempo

atracado;

Com base no Regulamento Técnico de Dutos Terrestres - RTDT,

anexo da Resolucdo ANP n2 6-ANP, de 3 de fevereiro de 2011, a
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Arrendatdria devera elaborar procedimento mutuo de operacdo -
PMO, entre as suas Unidades Operacionais e as Unidades
Operacionais de Terceiros diretamente envolvidas na pré-operagao
ou operagao de um Duto ou Sistema de Dutos, com a finalidade de
estabelecer as interfaces, as acdes e os critérios executivos

operacionais; e
7.1.23 Realizar, no minimo, os investimentos descritos abaixo:

a. Desenvolvimento do Terminal, a ser implementado entre o

19 (primeiro) e o 32 (terceiro) ano de contrato, incluindo:

= Cercamento e seguranga;
* |mplantacdo de novo sistema de Combate a Incéndio; e
= Demoligdo.

b. Expansdo de capacidade estitica e segregacdo das
operacoes na area delimitada, a ser implementada entre o
19 (primeiro) e o 32 (terceiro) ano de contrato (12 fase),

incluindo:

= |nstalagdo de novos tanques de armazenamento, com
capacidade estatica total de 67.500 m3;

= |nstalagdo de novas linhas de dutos;

= |nstalagdo de duas novas pragas de bombas;

= |nstalacdo de duas estacGes de descarga de caminhdo;

® |nstalagdo de duas estagdes de carregamento de
caminhdo; e

= |nstalacdo de pipe rack — manifold ao STS08.

¢. Investimentos em drea comum do porto organizado, a serem

implementados entre o 12 (primeiro) e o 32 (terceiro) ano de

contrato (12 fase), incluindo:

® |nstalacdo de sistema de Combate a Incéndio;

* |mplantagdo do novo acesso — Gate Publico e guarita;
= Edificacdo e estacionamento;

= Subestacdo; e

® |nstalacdo de pipe rack — drea Gate Publico.
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Adaptacdo e operacionalizacdo dos tanques recebidos da
Autoridade Portudria, anteriormente operados de forma
provisdria pelo terminal STSO8A, com capacidade estatica de
39.525 m3, a ser implementado até o 32 (terceiro) ano de

contrato (12 fase);

Expansdo de capacidade estatica, a ser implementada entre
0 32 (terceiro) e o 52 (quinto) ano de contrato (22 fase),

incluindo:

= |nstalagdo de novos tanques de armazenamento, com
capacidade estatica total de 57.220 m3;

= |nstalacdo de novas linhas de dutos; e

= |nstalacdo de duas novas praca de bombas.

7.1.2.4 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes

Parametros Técnicos:

i Parametros de Projeto:

a)

b)

A Arrendataria serd exclusivamente responsdvel por todos
os estudos técnicos, incluindo, mas nao se restringindo, as
investigacOes de campo, aos estudos de viabilidade, aos
projetos conceituais e finais, aos documentos de
planejamento e aos documentos referentes as benfeitorias
e implanta¢Oes necessarias ao desempenho das Atividades

no Arrendamento.

Os projetos de implantagdo de todas as benfeitorias e obras
no Arrendamento obedecerdo a todos os cddigos e
regulamentos municipais, estaduais e federais aplicaveis,

bem como padrdes de projeto indicados pelas organizagbes

abaixo:
= ABNT
= ISO
= IMO
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= MARPOL

c) A Arrendataria deverd realizar rotinas de manutencdo
preventiva nos equipamentos conforme recomendado
pelos respectivos fabricantes em sua documentacdo
técnica, ou, em caso da auséncia dos mesmos, conforme as

melhores praticas internacionais.

ii. Parametros de Construcdo:

a) Quaisquer instalacOes construidas obedecerdo aos padrées

e codigos abaixo:

= (Os padroes produzidos pela ABNT, ou quando
esses ndo estiverem disponiveis, padroes
apropriados e internacionalmente reconhecidos,

incluindo os listados na Subcldusula 7.1.2.4; e

= (Cddigos nacionais, estaduais e municipais de

edificagdo e construgao.
Prerrogativas da Arrendataria.

7.2.1 Para a realizagcdo das Atividades, a arrendatdria tera prioridade de
atracacdo na modalidade de atracacdo Preferencial no berco ALO1,
observadas as normas para atraca¢do de navios no Porto de Santos,

estabelecidas conforme o Regulamento de Exploragdo do Porto — REP.
AtribuicGes e Prerrogativas do Poder Concedente.

7.3.1 O Poder Concedente poderd alterar unilateralmente e modificar as
condicbes de prestacdo das Atividades, para melhor adequa-las as
finalidades de interesse publico que justificaram o Arrendamento,
respeitados os direitos da Arrendatdria quanto a manutencdo do
equilibrio econdémico-financeiro do Contrato, apuradas mediante

procedimento de Revisdo Extraordinaria, bem como decidir sobre a
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transferéncia de titularidade do Arrendamento, nos termos deste

Contrato e da regulamentacao.

8 Direitos e Obrigacoes dos Usuarios

8.1

Sem prejuizo de outros direitos e obrigacGes previstos em lei, regulamentos e
demais diplomas normativos aplicdveis ao setor portuario, sdo direitos e

obrigacGes dos Usudrios do Arrendamento:

8.1.1 Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento, livre de abuso de

poder econémico;

8.1.2 Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao Arrendamento, com

liberdade de escolha entre os prestadores do Porto Organizado;

8.1.3 Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da Arrendataria
informacGes para o uso correto das Atividades prestadas pela

Arrendatdria e para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

8.1.4 Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ, da
Arrendatdria e dos demais 6rgdos competentes as irregularidades e
atos ilicitos de que tenham conhecimento, referentes as Atividades

prestadas;

8.1.5 Pagar os valores cobrados pela Arrendataria, conforme disposto neste

Contrato e em seus Anexos.

9 Valor Estimado do Contrato, Condigdes de Pagamento e Reajuste de Valores

9.1

Valor Global Estimado do Contrato

9.1.1 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento é de RS
3.152.747.150,00 (trés bilhdes, cento e cinquenta e dois milhdes,
setecentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta reais),
correspondente ao montante estimado de receitas a serem obtidas pela
Arrendatadria para explorar as Atividades durante o prazo de vigéncia do

Contrato.
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9.1.2 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento tem efeito
meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado por qualquer das
partes para pleitear recomposicdo de seu equilibrio econémico-

financeiro.
9.2 CondicGes de Pagamento

9.2.1 A Arrendatdria devera pagar a Administracdo do Porto os seguintes

Valores do Arrendamento:

i RS 1.497.964,04 (um milhdo, quatrocentos e noventa e sete mil,
novecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos) por més, a
titulo de Valor do Arrendamento Fixo, pelo direito de explorar as
Atividades no Arrendamento e pela cessdo onerosa da Area do

Arrendamento; e

ii. RS 9,00 (nove reais) por tonelada de qualquer carga movimentada, a
titulo de Valor do Arrendamento Variavel; pelo direito de explorar
as Atividades no Arrendamento e pela cess3o onerosa da Area do

Arrendamento, observando o disposto na Subcldusula 9.2.3.1.

9.2.2 O Valor do Arrendamento previsto no item “i” da Subclausula 9.2.1 serd
pago pela Arrendataria a Administra¢ao do Porto, a partir da Data da
Assuncao até o final do Prazo do Arrendamento, em moeda corrente
nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do Ultimo dia
do més de referéncia, mediante depdsito em conta corrente a ser

oportunamente indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3 O Valor do Arrendamento Variavel previsto no item “ii” da Subclausula
9.2.1 sera pago mensalmente pela Arrendataria a Administra¢cao do
Porto, com base na movimentacao mensal de todas as cargas, a partir
do inicio das Atividades até o final do Prazo do Arrendamento, em
moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir do ultimo dia do més de referéncia, mediante depdsito em conta

corrente a ser oportunamente indicada ou mediante guia especifica.
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9.2.3.1 A partir do inicio das Atividades, ao fim de cada periodo
de 1 (um) Ano, caso a Movimentagdo Efetivamente
Contabilizada seja inferior a Movimentagdo Minima Exigida,
a Arrendatdria devera pagar a Administracao do Porto o
Valor do Arrendamento Varidvel, tomando por base o valor
em Reais por tonelada indicada no item “ii” da Subclausula
9.2.1, multiplicado pela diferenca entre a Movimentacdo
Minima Exigida constante na Subcldusula 7.1.2.1 e a
Movimentagdo Efetivamente Contabilizada no periodo. O
pagamento deve ser realizado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir do ultimo dia do Ano em referéncia,

mediante depdsito em conta corrente a ser oportunamente

indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3.2 Para fins de contabilizacio da Movimentacdo
Efetivamente Contabilizada prevista na Subclausula 9.2.3.1,
s6 serdo admitidas as movimentacOes de cargas exigidas a
titulo de Movimentagdo Minima Exigida, nos termos da
Subcldusula 7.1.2.1, excluindo-se as cargas que a
Arrendatdria é autorizada a movimentar mas que ndo sdo
incluidas dentre aquelas exigidas a titulo de Movimentagao

Minima Exigida.

9.2.4 A Arrendataria devera pagar a Autoridade Portuaria cinco parcelas de

RS ( reais) a titulo de Valor da Outorga, correspondente

a diferenca entre o valor da oferta realizada no Leildao do presente
Arrendamento e o valor ja pago pela Arrendataria vencedora como

obrigacao prévia a celebragao do Contrato.

9.2.5 As parcelas do Valor da Outorga serdo pagas anualmente, da seguinte
forma: a primeira parcela sera paga em até 10 (dez) dias apds o término
do 122 (décimo segundo) més contado da Data de Assungdo; e as

demais serdo pagas a cada 12 (doze) meses.
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9.2.6 O Valor da Outorga sera reajustado pelo IPCA acumulado entre o més
da realizagdo da Sessao Publica do Leildo e a data de pagamento de

cada parcela anual, observando-se a seguinte férmula:
01 =00 x (IPCA/IPCA:.1)
Onde:

01 é o Valor da Outorga anual reajustada na data de inicio do pagamento

da primeira parcela anual;

Oo é o Valor da Outorga anual a precos correntes do dia de realizacdo da

Sessdo Publica do Leildo;

IPCA:/IPCA:1 é o IPCA acumulado do periodo compreendido entre o més da
realizagdo da Sessdo Publica do Leilao e o més anterior ao inicio

do pagamento do Valor da Outorga anual.

9.2.7 Apds o primeiro reajuste, o Valor da Outorga anual serd reajustado

anualmente pelo IPCA, observando-se a seguinte formula:

Ot = Ot.1 X (IPCAY/IPCA¢.1)

Onde:

t representa o tempo em Anos;

O: é Valor da Outorga anual reajustada;
O:.1 € o Valor da Outorga anual em vigor;

IPCA/IPCA:.; ¢ a variacdo acumulada do IPCA no periodo.

9.2.8 O atraso no pagamento de qualquer quantia devida, prevista neste
Contrato, implicard incidéncia de multa moratéria de 2% (dois por
cento) do valor devido, atualizagdo monetdria pela variagdo do IPCA e
juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més, calculados pro rata
temporis, até o efetivo pagamento, sem prejuizo das demais

penalidades por descumprimento das obriga¢cdes contratuais.

9.3 Osvalores monetarios indicados neste Contrato serdo reajustados anualmente

a partir da data de assinatura do Contrato pela variacdo do IPCA, referenciado

30



10

7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

a junho de 2020, devendo ocorrer o primeiro reajuste na assinatura do

Contrato, mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

IPCAtl)

P, =P
1 to*(IPCAtO

em que:
P, corresponde a quaisquer dos valores monetarios indicados ou citados neste

Contrato, devidamente reajustados;

Py corresponde aos valores monetdrios indicados ou citados neste Contrato,

referenciados a junho de 2020;
IPCA,, corresponde ao Nimero Indice do IPCA referenciado a data do reajuste;

IPCA,, corresponde ao Nimero Indice do IPCA referenciado a junho de 2020;

IPCA¢q
IPCA¢g

corresponde a 1 (um) mais a variagdo do IPCA acumulada no periodo

compreendido entre junho de 2020 e a data do reajuste;

t1 corresponde ao periodo da data do reajuste;

9.4 Na hipdtese de extingdo do IPCA, tal indice serd automaticamente substituido
por aquele que o suceder ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado

pelo Poder Concedente.

Remunerag¢ao da Arrendataria

10.1 Os seguintes Pregos-teto sdo devidos pelos Usuarios, quando da efetiva
prestacdo das atividades relacionadas a granéis liquidos pela Arrendataria, e

tém por objetivo remunera-la pelos servicos prestados:

31



10.2

10.3

10.4

10.5

7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

10.1.1 Preco-teto de RS 49,04/tonelada para o bunker oriundo do mercado
de refino do Estado de Sdo Paulo, com a finalidade de remunerar todas
as atividades necessdarias e suficientes para armazenagem por 15

(quinze) dias, mais abastecimento do navio;

10.1.2 Prego-teto de RS 40,71/tonelada para os derivados escuros oriundos
do mercado de refino do Estado de Sao Paulo, com a finalidade de
remunerar todas as atividades necessdrias e suficientes para

armazenagem por 15 (quinze) dias, mais expedicdo do navio; e

10.1.3 Preco-teto de RS 45,24/tonelada para os derivados claros oriundos do
mercado de refino do Estado de S3do Paulo, com a finalidade de
remunerar todas as atividades necessdrias e suficientes para

armazenagem por 15 (quinze) dias, mais expedicdo do navio.

Os valores indicados na Clausula 10.1 correspondem ao limite maximo que
podera ser cobrado pela Arrendatdria como forma de remuneragdo pelas
atividades relacionadas a granéis liquidos, observadas as regras de reajuste

estabelecidas no Contrato e em seus Anexos.

Como contrapartida as Atividades distintas daquelas constantes na Clausulas
10.1, a Arrendataria poderd estabelecer livremente o Prego a ser cobrado do
Usuario, observada a prerrogativa da ANTAQ de coibir eventual abuso de
poder econOmico contra os usudrios, mediante prévio procedimento
administrativo, no qual podera solicitar e utilizar informacdes fornecidas pelos

interessados.

Os Precgos-teto previstos nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 vigorardo até o
sétimo ano do Arrendamento. Apds esse periodo a Arrendatdria podera
estabelecer livremente Prego para os servicos, vedados abuso de poder

econdmico contra os usuarios.

Os Precos-teto estabelecidos poderdo ser alterados ou suprimidos, de oficio
ou por provocac¢do da Arrendataria, caso seja comprovada, perante a ANTAQ,
a existéncia de ambiente concorrencial competitivo, o que devera ser

formalizado pelo Poder Concedente apds decisdo da ANTAQ.
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Da Contratacao de Terceiros

111

11.2

113

114

115

12.1

12.2

A Arrendataria podera contratar empresas especializadas para fornecer bens
ou prestar servicos inerentes, acessorios ou complementares a realizacdo do

objeto deste Contrato.

Sempre que requerido, a Arrendatdria devera informar ao Poder Concedente
e a ANTAQ, o rol de empresas contratadas para a prestacdo de servicos

inerentes, acessérios ou complementares a execucdo deste Contrato.

A Arrendataria ndo podera eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas
obrigacdoes decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em
relacdo aos prazos constantes deste Contrato, em razao da contratacdo de

terceiros para sua realizacdo.

Os contratos celebrados entre a Arrendatdria e terceiros reger-se-dao pelas
normas de direito privado, ndo estabelecendo relacdo de qualquer natureza
entre os terceiros e o Poder Concedente ou a ANTAQ, ressalvadas as atividades

regulatéria e fiscalizatdria a cargo da ANTAQ.

No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendataria, qualquer
obrigacdo ou prestar qualquer garantia relativamente a bens, materiais,
elementos de construcdo ou servicos por este fornecidos a Arrendataria, e
caso tal obrigagdo ou garantia se estenda para além da vigéncia deste Contrato,
a Arrendataria deverd assegurar ao Poder Concedente a possibilidade de este
assumir sua posicao juridica apds o término deste Contrato, por qualquer
motivo, aproveitando-se, assim, dos beneficios decorrentes durante o tempo

gue restar até que tal se expire.

Obrigacdes e Passivos ambientais

Caberda a Arrendataria providenciar a recuperacdo, remediacdo e
gerenciamento dos Passivos Ambientais relacionados ao Arrendamento, de

forma a manter a regularidade ambiental.

Os Passivos Ambientais ndo conhecidos identificados pela Arrendataria no

prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungao
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serdo de responsabilidade do Poder Concedente, sendo tal responsabilidade

limitada as exigéncias do 6rgao ambiental.

12.2.1 Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos aqueles
indicados: (i) nas licengcas ambientais existentes e nos estudos
ambientais que foram utilizados no processo de licenciamento
ambiental; (ii) em relatdrios e estudos publicos; (iii) e em processos

administrativos publicos ou processos judiciais.

12.2.2 Para as se¢des da Area de Arrendamento a serem entregues em etapas
conforme Subcldusula 2.1, a contagem do prazo e vigéncia das
responsabilidades estabelecidas na Subcldusula 12.2 inicia-se na data de

recebimento de cada secdo.

No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungao,
a Arrendatdria poderd contratar consultoria ambiental independente e
apresentar um laudo ambiental técnico a ANTAQ, com indicacdo de eventuais

passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de Assungao.

12.3.1 Os custos de recuperagao, remediagdo e gerenciamento referentes aos
passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de Assungao, caberao
ao Poder Concedente, mediante a recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 14.

12.3.2 O laudo ambiental técnico devera conter, no minimo, a avaliagdo
preliminar dos passivos ambientais e a investigacao confirmatdria das
areas contaminadas, nos termos da Resolucdo CONAMA n? 420, de 28
de dezembro de 2009, com a indicacdo dos passivos ambientais
encontrados no Arrendamento, as formas de recuperacgdo, remediacdo

e gerenciamento indicados, e os custos a elas associados.

12.3.3 Apenas serdo objeto de recomposicio do equilibrio econémico-
financeiro do Contrato os custos com recupera¢do, remediacdo e
gerenciamento dos passivos ambientais indicados no laudo
apresentado pela Arrendataria e que sejam exigidos pelo drgdo

ambiental competente.
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12.3.4 A ANTAQ caberé a prerrogativa de avaliar, a qualquer tempo, se os
passivos indicados no referido laudo poderiam ter sido conhecidos, nos

termos dos critérios fixados na Subclausula 12.2.1.

12.3.5 A consultoria ambiental independente devera ser aprovada pelo Poder
Concedente no prazo de até 15 (quinze) dias da sua indicacdo pela
Arrendatdria. Caso a consultoria indicada ndo seja aceita, o Poder
Concedente comunicard a Arrendataria os motivos da rejeicdo e
estabelecerd prazo para nova indicacdo ou apresentacdo de

contrarrazoes.

12.3.6 Apds o transcurso do prazo acima, sem manifestacdo do Poder

Concedente, havera a aprovacao tdcita da consultoria ambiental.

12.3.7 O laudo ambiental técnico ndo necessitara ser previamente aprovado

pelo 6rgao ambiental competente.

12.3.8 A ndo entrega a ANTAQ do laudo ambiental técnico implicara
presuncdo absoluta de inexisténcia de qualquer passivo ambiental ndo

conhecido.

Os passivos ambientais conhecidos e aqueles ndo identificados no laudo
ambiental técnico a que se refere a Subclausula 12.3 s3o de responsabilidade
da Arrendatdria, bem como aqueles que ocorram posteriormente a Data da

Assuncgao.

Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendatdria devera
apresentar, para aprovagdo da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da data
da identificagdo da desconformidade, Plano de agdo com medidas de

mitigacdo dos impactos e riscos ou remediag¢ao dos danos.

Serdo de responsabilidade do Poder Concedente os eventuais custos relativos
a execucdo do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhanca exigido pela Prefeitura
Municipal de Santos, a ser implementado pela Arrendatdria para fins de

licenciamento ambiental.
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13  Alocagao de Riscos

13.1 Com excecdo das hipdteses previstas neste Contrato, a Arrendatadria é integral
e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao

Arrendamento, inclusive, mas sem limitacdo, pelos seguintes riscos:
13.1.1 Riscos de projeto, engenharia e construgao;
13.1.2 Recusa de Usudrios em pagar pelos servigos;

13.1.3 Obtengdo de licengas, permissdes e autorizagBes relativas ao

Arrendamento;

13.1.4 Custos excedentes relacionados as Atividades objeto do

Arrendamento;

13.1.5 Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos neste Contrato ou
de outros prazos estabelecidos entre as Partes ao longo da vigéncia do

Contrato;
13.1.6 Tecnologia empregada nas Atividades do Arrendamento;

13.1.7 Perecimento, destrui¢do, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos
de danos causados aos Bens do Arrendamento, responsabilidade que

nao é reduzida ou excluida em virtude da fiscalizacdo da ANTAQ;

13.1.8 ManifestagOes sociais e/ou publicas que afetem, de qualquer forma, a

execucdo e prestacdo das Atividades relacionadas ao Contrato;

13.1.9 Paralisagdo das Atividades da Arrendataria em razdo de greve de seus

colaboradores ou de seus subcontratados;

13.1.10 Mudangas no custo de capital, inclusive as resultantes de variagdes

das taxas de juros;
13.1.11 Variacgdo das taxas de cambio;
13.1.12 AlteragGes na legislacdo dos impostos sobre a renda;

13.1.13 Caso fortuito e for¢a maior que estejam disponiveis para cobertura de
seguros oferecidos no Brasil, nas condi¢des de mercado, na época da

contratacdo e/ou renovac¢do da apdlice de seguros;
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13.1.14 Recuperagdo, remediacdo e gerenciamento do Passivo Ambiental
relacionado ao Arrendamento, com exce¢do do expressamente

assumido pelo Poder Concedente nos termos deste Contrato;

13.1.15 Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo ser superior
ou inferior ao indice utilizado para reajuste dos valores previstos no

Contrato e em seus Anexos para o mesmo periodo;

13.1.16 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais

decorrentes da operacdo do Arrendamento;

13.1.17 Prejuizos causados a terceiros, pela Arrendataria ou seus
administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servigcos ou
gualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das

atividades abrangidas pelo Arrendamento;

13.1.18 Vicios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos apds a Data da
Assung¢do, arrendados ou locados para operacdes e manutencdo do

Arrendamento ao longo do Prazo do Arrendamento;

13.1.19 Nao efetivacdo da demanda projetada por qualquer motivo, inclusive
se decorrer da implanta¢do de novos portos organizados ou novas
instalagdes portudarias privadas, dentro ou fora da Area de Influéncia do

Porto Organizado;

13.1.20 Atraso na obtenc¢do das licengas federais, estaduais e municipais,
inclusive licengas relacionadas especificamente com a Area do
Arrendamento, quando ndo houver estipulagdo de prazo maximo legal

ou regulamentar para sua emissao pelas autoridades competentes;

13.1.21 Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de
desempenhar as atividades objeto do Contrato, de acordo com as
condicbes nelas estabelecidas, bem como na legislacdo, na
regulamentacdo e no Regulamento de Exploragdo do Porto
Organizado, nos casos em que a Arrendataria, direta ou indiretamente,
por acdo ou omissdo, houver dado causa ou de alguma sorte contribuido

para tal decisao.
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13.1.22 Transtornos causados por limitagdes administrativas, direito de
passagem ou servidGes suportadas pela Arrendatdria, sem prejuizo do
direito de ser remunerada pela pessoa beneficiada, nos termos da

regulamentacao;

13.1.23 Valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes
da instituicdo de limitagdes administrativas, direito de passagem ou

serviddes que beneficiem a Arrendatdria.

13.2 A Arrendatdria ndo é responsavel pelos seguintes riscos relacionados ao

Arrendamento, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:

13.2.1 Descumprimento de obrigagdes contratuais atribuidas ao Poder

Concedente;

13.2.2 Custos decorrentes da recuperagao, remediacdo, monitoramento e
gerenciamento do Passivo Ambiental existente dentro da area do
Arrendamento, desde que ndo conhecido até a Data de Assungao e
identificado no laudo ambiental técnico mencionado na Clausula 12 e

que nado tenha sido ocasionado pela Arrendataria;

13.2.3 Paralisagdo das atividades da Arrendatdria em razdo dos riscos
ambientais previstos na Subcldusula 13.2.2, desde que nao tenham sido

causados pela Arrendataria;

13.2.4 Alteragdo legislativa especifica que comprovadamente altere a
composi¢ao econdmico-financeira do Contrato, a exemplo da criagdo,
alteragdo ou extingdo de tributos ou encargos, com exce¢do de
alteragbes relacionadas aos impostos incidentes sobre a renda ou
qualguer outra circunstancia em que inexista relacdo direta de

causalidade com o mencionado desequilibrio;

13.2.5 Atraso ou paralisacdo das Atividades decorrentes da demora ou
impossibilidade da obtencdo das licencas ambientais da instalacao
portuaria em razdo da inexisténcia ou cassac¢do das licengas ambientais
do Porto Organizado, bem como do descumprimento das

condicionantes nelas estabelecidas;
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13.2.6 Caso fortuito ou forga maior que ndo possam ser objeto de cobertura
de seguros oferecidos no Brasil, nas condi¢Ges normais de mercado, na

época da contratacdo e/ou renovagdo da apdlice de seguros.

13.2.7 Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de
desempenhar as atividades objeto do Contrato ou de usufruir a
integralidade da Area do Arrendamento, de acordo com as condi¢des
nelas estabelecidas, bem como na legislacdo, na regulamentacdo e no
Regulamento de Explora¢ao do Porto Organizado, exceto nos casos em

gue a Arrendataria houver dado causa a tal decisdo; e

13.2.8 Custos decorrentes do atraso na disponibilizacdo da Area do
Arrendamento em que serdo desenvolvidas as Atividades objeto deste
Contrato, desde que o atraso seja superior a 12 (doze) meses da data de
Data de Assunc¢ao e haja comprovacao de prejuizo significativo; ficando
a Arrendataria, neste caso, isenta das penalidades decorrentes do

atraso no cumprimento de suas obrigacGes.
A Arrendataria declara:

13.3.1 Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela

assumidos no Contrato; e
13.3.2 Ter levado tais riscos em considera¢do na formulagdo de sua Proposta.

A Arrendatdria nao fard jus a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro
caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se

materializar.

Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendataria a titulo de IPTU seja
superior ou inferior ao valor que foi considerado nos estudos que precederam
a elaboragdo do edital de licitagdo, a Arrendataria ou o Poder Concedente,
conforme o caso, fardo jus a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
do contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas e despesas

do terminal portuario arrendado.
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14  Revisdo Extraordinaria para Recomposi¢do do Equilibrio Econdmico-Financeiro

14.1 Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantida a alocacao de riscos

nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

14.1.1 Qualquer uma das partes podera solicitar a recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro somente nos casos em que, apds a celebragao
deste Contrato, vierem a se materializar quaisquer dos riscos
expressamente assumidos pela outra parte nos termos deste Contrato,

com reflexos econdmico-financeiros negativos para a solicitante.

14.1.2 O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
do Contrato devera ser instaurado, nos casos que o Poder Concedente
determine ou autorize previamente investimentos pela Arrendataria
dentro ou fora do arrendamento na infraestrutura do Porto Organizado,
bem como eventuais execucdes de servicos de interesse publico ou

expansao ou reduc¢do da area arrendada.

14.2 O procedimento de Revisdao Extraordinaria terd por objetivo apurar as
solicitagdes de recomposi¢cdo do reequilibrio econémico-financeiro efetuadas
nos termos e hipdteses previstos em regulamento editado pelo Poder

Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1 Competird a ANTAQ decidir fundamentadamente sobre a pretensdo de
recomposicdao do equilibrio econdmico-financeiro de contrato de
arrendamento portudrio apresentada por qualquer das partes e definir

o montante do desequilibrio contratual.

14.2.2 Apds a conclusdo da analise do EVTEA, a ANTAQ apresentara ao Poder
Concedente cendrios alternativos para a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato de arrendamento portudrio,

conforme diretrizes do Ministério da Infraestrutura.

14.3 Para a solicitacdo da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato, deverdo ser observados os procedimentos, prazos e exigéncias

previstos em regulamento editado pelo Poder Concedente e pela ANTAQ.
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Observada a regulamentacdo vigente, sera admitido ao Poder Concedente
atribuir a eventual novo arrendatdrio o dever de pagar indenizacdo a
Arrendatdria, caso seja esta a forma de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no futuro

edital.

15 Bens do Arrendamento

15.1

15.2

15.3

15.4

Sem prejuizo de outras disposicoes deste Contrato sobre o tema, integram o
Arrendamento os bens a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutencdo e

vigilancia sdo de responsabilidade da Arrendataria:

15.1.1 Todos os bens vinculados a operagdo e manutengdo das Atividades,
cedidos a Arrendatdria, conforme indicados nos Termos de Aceitacdo e

Permissdo de Uso de Ativos;

15.1.2 Todas as instalagdes que vierem a ser construidas pela Arrendatdria no
decorrer do prazo de vigéncia do Contrato e aplicadas na prestacao das

Atividades; e

15.1.3 Todos os bens que vierem a ser adquiridos pela Arrendataria para

operagdo portudria nos termos da Cldusula 7.1.2.3 deste Contrato.

A Arrendataria receberd os Bens do Arrendamento, inclusive as areas,
infraestruturas e InstalacGes Portudrias, no estado em que se encontram e por

sua conta e risco.

Os Bens do Arrendamento deverao ser mantidos em condi¢cdes normais de
uso, de forma que, quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem em

perfeito estado, ressalvado o desgaste natural pela sua utilizagao.

Os bens méveis e imdveis mencionados na Subcldusula 15.1.1 e existentes na
data da celebragdo deste Contrato serdo cedidos a Arrendataria mediante a
assinatura de Termo de Aceitagdo Provisdria e Permissao de Uso dos Ativos
entre a Arrendatdria, o Poder Concedente, a Administragdo do Porto e a

ANTAQ, cujo modelo integra o Apéndice 2 deste Contrato.
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15.4.1 A Arrendatdria poderd recusar-se, motivadamente, a receber bens
moveis considerados desnecessarios a operagdo e manutenc¢do das
Atividades ou que estejam anormalmente deteriorados; tal recusa,
todavia, ndo implicara direito de recebimento de qualquer quantia por
parte da Arrendatdria nem no direito a recomposicdo do equilibrio
econOmico-financeiro do Contrato, sendo a remocao dos bens as suas

expensas.

15.4.2 Apds a assinatura do Termo de Aceitacdo Provisdria e Permissao de
Uso dos Ativos, a Arrendataria tera até 60 (sessenta) dias para
apresentar eventuais discordancias ou assinar o Termo de Aceitacao
Definitiva e Permissdao de Uso de Ativos, conforme minuta constante do

Apéndice 3 deste Contrato.

15.4.3 Apresentadas discordancias pela Arrendatdria, mediante comunicacao
por escrito, o Poder Concedente deverd manifestar-se no prazo de 30
(trinta) dias. Caso as divergéncias ndo sejam tempestivamente
solucionadas, o prazo para assinatura do Termo de Aceitacdo Definitiva

e Permissdo de Uso de Ativos ficara prorrogado, por igual periodo.

15.5 A Arrendataria podera se valer de contratos de locacdo de equipamentos ou
arrendamento de bens para viabilizar a operacdio e manutencdo do
Arrendamento e a prestacdo das Atividades ao longo do prazo de vigéncia do
Arrendamento. Todavia, devera obrigatoriamente fazer constar de referidos
contratos Clausula de sub-rogacdo ao Poder Concedente, que sera exercida
pelo Poder Concedente a seu exclusivo critério, nas hipdteses de extin¢cdo do

arrendamento.

15.5.1 Alocagdo de equipamentos ou arrendamento de bens de que dispde a
Subcldusula 15.5 ndo poderd ser adotada para descumprimento pela
Arrendatdria de seu dever de adquirir, atualizar e modernizar os
equipamentos que serao objeto de reversao a Unido, nos termos deste

Contrato, o que sera regulado e fiscalizado pela ANTAQ.
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15.6 A Arrendatdria declara que tem conhecimento da natureza e das condi¢cGes
dos Bens do Arrendamento que |he serdo cedidos pelo Poder Concedente, nos

termos deste Contrato e seus Anexos.

15.7 Ressalvados os casos de Revisdao Extraordinaria previstos na Subcldusula
14.1.2 todos os Bens do Arrendamento ou investimentos neles realizados,
inclusive na manutencdao da atualidade e modernidade dos Bens do
Arrendamento e das Atividades a eles associadas, deverdo ser integralmente
amortizados pela Arrendataria no prazo de vigéncia do Contrato, de acordo
com os termos da legislacdo vigente e deste Contrato, ndo cabendo qualquer
pleito de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro no advento do

termo contratual.

15.8 O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serdo realizados
conforme as regras previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em

seus Anexos.

15.9 A reversdo dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de
extingdo do Contrato rege-se pelas disposi¢des aplicdveis deste Contrato e pela
legislacdo vigente a época do evento de reversdo, respeitadas eventuais

cldusulas expressas no presente instrumento acerca da matéria.

16  Garantia de Execucdo do Contrato

16.1 A Arrendatdria deverd manter, durante a vigéncia contratual, em favor do
Poder Concedente, como garantia do fiel cumprimento das obrigacGes
contratuais, a Garantia de Execu¢ao do Contrato em quaisquer das
modalidades admitidas no Contrato, no valor de RS 78.818.678,75 (setenta e
oito milhGes, oitocentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e oito reais e

setenta e cinco centavos).

16.1.1 A Garantia de Execugdo do Contrato sera reajustada anualmente nos

termos da Subcldusula 9.3 do Contrato.
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16.2 A Arrendataria permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacGes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagdes,

independentemente da utilizacdo da Garantia de Execug¢ao do Contrato.

16.3 A Garantia de Execu¢ao do Contrato, a critério da Arrendataria, podera ser

prestada em uma das seguintes modalidades:

16.3.1 Caugdo, em dinheiro ou em titulos da divida publica federal, sendo,
nesta Ultima hipdtese, admitidos os seguintes titulos: Letras do Tesouro
Nacional - LTN, Letras Financeiras do Tesouro - LFT, Notas do Tesouro
Nacional - série C - NTN-C, Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B),
Notas do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal) ou Notas
do Tesouro Nacional - série F - NTN-F, que devem ser emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo

Ministério da Economia.

16.3.2 Fianca bancéria emitida por banco comercial, de investimento e/ou
multiplo autorizado a funcionar no Brasil, classificado no primeiro ou
segundo pisos, A ou B, da escala rating de longo prazo de uma das
agéncias de classificacdo do risco, Fitch Ratings, Moody's ou Standard &

Poors, na forma do modelo que integra o Apéndice 1 deste Contrato.

16.3.3 Caso se opte por contratacao de fianga bancaria, esta devera: (i) ser
apresentada em sua forma original (ndo serdo aceitas cdpias de
qualquer espécie), (ii) ter seu valor expresso em reais, (iii) nomear o
Poder Concedente como beneficiario, (iv) ser devidamente assinada
pelos administradores da instituicdo financeira fiadora e (v) prever a
renldncia ao beneficio de ordem, observadas as demais condi¢des

fixadas para a garantia da proposta fixada no Edital.

16.3.4 Seguro-garantia cuja apodlice deve observar, no minimo, o conteudo

Apéndice 1 deste Contrato.
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16.3.5 As cartas de fianga e as apdlices de seguro-garantia deverao ter vigéncia
minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissdo, sendo de inteira
responsabilidade da Arrendataria manté-las em plena vigéncia e de
forma ininterrupta durante todo o periodo contratual, devendo para
tanto promover as renovacdes e atualizacbes que forem necessdrias

com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do vencimento.

16.3.6 Qualquer modificacao no conteudo da carta de fianca ou no seguro-
garantia deve ser previamente submetida a aprovacdo do Poder

Concedente.

16.3.7 A Arrendataria devera encaminhar ao Poder Concedente e a ANTAQ,
na forma da regulamentacdo vigente, documento comprobatdrio de
gue as cartas de fianca bancaria ou apdlices dos seguros-garantia foram
renovadas e tiveram seus valores reajustados na forma da Subcldusula

16.1.1.

16.4 Sem prejuizo das demais hipdteses previstas no Contrato e na regulamentacao
vigente, a Garantia de Execuc¢ao do Contrato podera ser utilizada nos seguintes

Casos:

16.4.1 Quando a Arrendataria ndo proceder ao pagamento do valor da

outorga ou de parcela deste, nas condi¢des previstas neste Contrato;

16.4.2 Quando a Arrendataria nao proceder ao pagamento das multas que lhe
forem aplicadas, na forma da regulamentagdo vigente quando da
ocorréncia do fato, bem como nas hipdteses previstas neste Contrato e

seus Anexos, em especial a Clausula 19.

16.4.3 Nos casos de devolugdo de Bens Reversiveis em desconformidade com

as exigéncias estabelecidas neste Contrato e em seus Anexos;
16.4.4 Na hipdtese de ndo pagamento do Valor do Arrendamento; ou

16.4.5 Em razdo de comprovados prejuizos decorrentes do descumprimento
de obriga¢cdes contratuais por parte da Arrendataria e suas

consequéncias.
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Sempre que o Poder Concedente utilizar a Garantia de Execu¢do do Contrato,
a Arrendataria deverd proceder a reposi¢cdo do seu montante integral, no prazo
de 10 (dez) dias uteis a contar da data de sua utiliza¢cdo, sendo que, durante
este prazo, a Arrendataria ndo estarad eximida das responsabilidades que |he

sdo atribuidas pelo Contrato.

A Arrendatdria devera manter os seguros durante toda a execug¢do das
Atividades, até o encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu
objeto, considerados essenciais para garantir uma efetiva cobertura para todos

os riscos inerentes as Atividades.

Todas as apdlices de seguros a serem contratados pela Arrendatdria deverao
estabelecer cldusula elencando o Poder Concedente, seus representantes, os
financiadores, e seus sucessores, como cossegurados bem como deverdo
estipular que nao terao cldusulas canceladas ou alteradas sem a anuéncia do

Poder Concedente.

Qualquer agao ou omissdo da Arrendatdria que venha a ocasionar perda ou
reducdo das coberturas de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato
implicara total responsabilidade da Arrendataria pelas quantias que seriam
indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem prejuizo da imposi¢ao
das penalidades previstas neste Contrato e em seus Anexos, bem como

daquelas dispostas nas regulamentagdes da ANTAQ e do Poder Concedente.

Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos,

e com vigéncia até sua conclusdo, a Arrendatdria devera:

17.4.1 Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia - Obras Civis em
Construgdo e InstalagGes e Montagem; a apdlice deverd contemplar a
cobertura basica, englobando todos os testes de aceitagao, com valor
de importancia segurada igual ao valor dos gastos com a execugdo de
obras, valor dos fornecimentos, da montagem eletromecanica,

canteiros e outros custos que totalizem a parcela de investimentos,
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conforme projetos apresentados pela Arrendataria. Deverdo constar na

apodlice as seguintes coberturas adicionais:

a) Riscos do Fabricante;

b) Despesas de salvamento e contencdo de sinistros;
¢) Maquinaria e equipamento de obra;

d) Danos patrimoniais;

e) Avaria de maquinas;

f) Despesas Extraordindrias representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica;

g) Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica; e

h) A critério da Arrendataria, outras coberturas adicionais disponiveis

na modalidade de Riscos de Engenharia poderao ser incluidas.

17.4.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando
cobertura aos riscos decorrentes da implantacdo das obras e a
quaisquer outros estabelecidos no Contrato e em seus Anexos,
cobrindo a Arrendataria e o Poder Concedente, bem como seus
administradores, empregados, funcionarios e contratados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos
materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais,
decorrentes das atividades de execucdo das obras, incluindo custas
processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, com cobertura minima para danos
involuntdrios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e
seus veiculos, incluindo o Poder Concedente, inclusive para os danos
decorrentes dos trabalhos de sondagem de terreno, rebaixamento de
lencol fredtico, escavag¢Oes, abertura de galerias, estagueamento,

servigos correlatos (fundag¢des) e dano moral (com cobertura de no
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minimo 20% da importancia segurada). Deverdo constar na apdélice as

seguintes coberturas adicionais:

a) Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com

as praticas de mercado;
b) Poluicdo subita;
c) Danos aredes e servicos publicos;

d) Responsabilidade Civil Prestagdo de Servicos em Locais de Terceiro,
caso aplicavel, em valor compativel com os danos potenciais

passiveis de ocorrer em cada situacdo; e

e) De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua

responsabilidade durante a construgao.

17.5 A partir do inicio da prestacdao das Atividades e até o término do Prazo do

Arrendamento:

17.5.1 Contratar seguro na modalidade Riscos Nomeados e Operacionais
incluindo lucros cessantes durante a operagdo, com cobertura para as
despesas fixas necessdrias a continuidade da prestacdo das Atividades,
pelo periodo indenitario minimo de 6 (seis) meses, incéndio, raio,
explosdo de qualquer natureza, dano elétrico, vendaval, fumaga,
alagamento e desmoronamento para as edificagdes, estruturas,
magquinas, equipamentos modveis e estacionarios, relativo aos bens sob
sua responsabilidade ou posse, em especial os bens reversiveis

integrantes do Arrendamento;

17.5.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando
cobertura aos riscos decorrentes das Atividades, cobrindo a
Arrendataria e o Poder Concedente, bem como seus administradores,
empregados, funciondrios e contratados, pelos montantes com que
possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais (dano
emergente e lucros cessantes), pessoais, morais, incluindo custas
processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos

materiais, pessoais ou morais, decorrentes das Atividades, com
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cobertura minima para danos involuntdrios pessoais, mortes, danos
materiais causados a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder

Concedente;

17.5.3 Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo aos colaboradores
e empregados da Arrendataria alocados a prestacdo dos servigos

previstos no Contrato.

17.6 Pelo descumprimento da obrigacdo de contratar ou manter atualizadas as
apodlices de seguro, a ANTAQ aplicard multa até apresentacdo das referidas
apolices ou do respectivo endosso, sem prejuizo de outras medidas previstas

no Contrato.

17.7 A Arrendataria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissées

decorrentes da contratacdo dos seguros de que trata o presente Contrato.

17.8 A Arrendatadria é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de

utilizacdo de qualquer seguro previsto no Contrato.

17.9 As apdlices de seguro, com exce¢do daquelas constantes na Clausula 17.4,
deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissdo,
sendo de inteira responsabilidade da Arrendataria manté-las em plena
vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo contratual, devendo
para tanto promover as renovagdes e atualiza¢des que forem necessarias com

antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do vencimento.

18  Fiscalizagao pela ANTAQ

18.1 Os poderes de fiscalizagdo da execugao do Contrato serdo exercidos pela
ANTAQ, sem prejuizo da fiscalizacdo a ser exercida pela Administragao do
Porto e pelas autoridades aduaneiras, fluviais/maritimas, sanitarias,
ambientais e de salde, no ambito de suas respectivas atribuicGes, e se fara
diretamente ou mediante convénio, sendo que a ANTAQ terd, no exercicio de
suas atribui¢des, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos a
administracdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econbémicos e
financeiros pertinentes ao Arrendamento, assim como aos Bens do

Arrendamento.
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A fiscalizacdo exercida pela ANTAQ ou pelos demais érgaos competentes nao
exclui, limita ou atenua a responsabilidade da Arrendatdria por prejuizos
causados ao Poder Concedente, a Administragdo do Porto, aos Usuarios ou a

terceiros, na forma da regulamentacao.

19 Penalidades

1.2

19.1

19.2

O n3do cumprimento das Clausulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e
do Regulamento de Exploragdo do Porto Organizado ensejara a aplicagdo das
penalidades previstas neste Contrato, sem prejuizo de outras penalidades

previstas nos demais dispositivos legais e regulamentares da ANTAQ.

Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou
o Poder Concedente, observadas as respectivas competéncias, poderao,
mediante regular processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditério, decidir pela aplicacdo, isolada ou cumulativamente, a

Arrendatdria, as seguintes san¢des:

a) Adverténcia;
b) Multa;
) Suspensdo do direito de participar de licitacdes e de contratar com

a Administracdo Publica Federal;
d) Extincdo do Contrato por culpa da Arrendatdria; e

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da sancdo ou até que seja promovida a sua
reabilitacdo, mediante o ressarcimento pelos prejuizos resultantes
e transcurso do prazo da san¢do aplicada com base na “alinea c”

acima.

A aplicagdo das sangGes aludidas nas Subcldusulas anteriores ndo impede que o

Poder Concedente declare a extingdo do Arrendamento por culpa da

Arrendatdria, observados os procedimentos nele previstos, ou aplique outras

sancdes nele previstas, tampouco implica afastamento das responsabilidades civil
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ou criminal da Arrendataria e/ou de seus administradores ou extingdo da

obrigacao de corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas.

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

Apds a conclusdo do processo administrativo, e sendo determinada aplicacao
de multa, a Arrendataria sera cientificada para pagamento no prazo maximo
de 30 (trinta) dias; caso a Arrendatdria ndo proceda ao pagamento da sancdo
no prazo estabelecido, a ANTAQ e/ou o Poder Concedente procederd a

execucao da Garantia de Execu¢ao do Contrato.

A Arrendatdria deverd ser inscrita no Cadastro Informativo de créditos nao
quitados do Setor Publico Federal (CADIN), observados os preceitos da Lei n?
10.522, de 19 de julho de 2002, pelo débito ndo quitado e ndo coberto pela

Garantia de Execucdo do Contrato.

O processo administrativo de apuracdo pelo descumprimento ou atraso no
cumprimento deste Contrato observara o disposto na legislacdo e

regulamentacdo vigentes.

A suspensdo do direito de participar de licitaces e de contratar com a
Administragao Publica Federal sera aplicada no caso de praticas reiteradas de
infragcdes contratuais, nos termos do presente Contrato e da regulamentacao

vigente.

A imposicdo de penalidades a Arrendatdria ndo afasta a possibilidade de
aplicacdo de medidas acautelatérias pela ANTAQ, visando a preservar a
integridade fisica ou patrimonial de terceiros, tais quais: detencado, interdicdo
de instalagOes, apreensdo, embargos de obras, além de outras medidas

previstas na legislacdo e regulamentacdo do setor.

Sociedade de Propdsito Especifico - SPE

20.1

A Arrendataria se manterd preferencialmente como uma SPE, constituida de
acordo com a lei brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva

de explorar o Arrendamento.
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20.1.1 Alternativamente a criagdo da SPE, a arrendataria podera criar unidade
operacional ou de negécios, quer como filial, sucursal ou assemelhada,
procedendo com sistema de escrituracdo descentralizada, contendo
registros contdbeis que permitam a identificacdo das transacées de cada
uma dessas unidades, na forma e no grau de detalhamento previsto no
art. 32 da Resolucao Normativa n2 28, de 11 de fevereiro de 2019, da
ANTAQ; nas Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2000, aprovadas
pela Resolugdo n2 1330, de 18 de marco de 2011, do Conselho Federal
de Contabilidade — CFC, em especial em seus itens 20 a 25, ou nas

normas contdbeis que as sucederem.

21  Capital Social Minimo

21.1 A Arrendataria constituida para a exploracao do Arrendamento devera possuir
capital social minimo no valor RS 52.126.424,69 (cinquenta e dois milhdes,
cento e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove

centavos), devidamente subscrito.

21.1.1 A celebragdo deste contrato esta condicionada a comprovagdo de
integralizagdo de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do capital

social minimo em moeda nacional corrente.

21.1.2 Até a assinatura do Termo de Aceita¢do Proviséria e Permissdo de Uso
dos Ativos, a Arrendataria devera integralizar 100% (cem por cento) do

capital social inicial minimo em moeda nacional corrente.

21.1.3 A Arrendataria ndo podera, durante o periodo de vigéncia contratual,
reduzir o seu capital social abaixo do valor minimo especificado acima,

sem prévia e expressa autoriza¢do do Poder Concedente.

22 Financiamento

22.1 A Arrendatdria é a Unica e exclusiva responsavel pela obten¢do dos
financiamentos necessarios a exploragdo do Arrendamento, conforme
previsto neste Contrato, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com

todas as obrigagdes assumidas no Contrato.
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22.2 A Arrendataria devera apresentar a ANTAQ copia autenticada dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos
representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, bem como
quaisquer alteragGes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da

data de sua assinatura e emissao, conforme o caso.

22.3 A Arrendataria ndo podera invocar qualquer disposicdo, Clausula ou condicdo
dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos
recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes assumidas no

Contrato.

22.4 A Arrendataria podera dar em garantia dos financiamentos contratados nos
termos desta Clausula, os direitos emergentes do Arrendamento, tais como as
receitas de exploracdo do Arrendamento, observados os limites que nao
comprometam a regular execucdo do Contrato, bem como observado o

disposto no artigo 28-A da Lei 8.987, de 1995.
22.5 E vedado a Arrendataria:

a) Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras
formas de transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou
Partes Relacionadas, exceto transferéncias de recursos a titulo de
distribuicdo de dividendos, pagamentos de juros sobre capital
préprio e/ou pagamentos pela contratacdo de Atividades,

celebrados em condicbes equitativas de mercado; e

b) Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor

de seus acionistas e/ou suas Partes Relacionadas e/ou terceiros.

23  Assuncgdo do Controle ou Administracao Temporaria pelos Financiadores

23.1 O Poder Concedente poderd autorizar, mediante andlise prévia da ANTAQ, a
assunc¢do do controle ou administragcdo temporaria da Arrendatdria por seus
Financiadores e Garantidores, no caso de inadimplemento dos contratos de
financiamento e para promover a sua reestruturagao financeira e assegurar a
continuidade das Atividades, observado ainda o disposto no artigo 27-A da Lei

8.987, de 1995.
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23.1.1 A assungdo do controle e administragdo temporaria referida na
Subcldusula anterior podera ocorrer nos casos em que O
inadimplemento as obrigacdes contratuais, por parte da Arrendataria,
inviabilize ou coloque em risco a continuidade de exploracao do

Arrendamento.

23.1.2 Apds a realizacdo regular do correspondente processo administrativo,
mediante solicitacdo, o Poder Concedente autorizard a assuncdao do
controle ou administracdo temporaria da Arrendataria por seus
Financiadores e Garantidores com o objetivo de promover a
reestruturacdo financeira da Arrendataria e assegurar a continuidade

da exploracao do Arrendamento.

23.2 Em caso de assuncdao do controle pelos Financiadores e Garantidores, a
execucdo das atividades poderd ocorrer mediante a contratacdo de terceiros

pré-qualificados para tanto na forma deste Contrato.

23.3 A autorizacdo somente sera outorgada mediante comprovacao por parte dos
Financiadores e Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade
juridica e fiscal previstos no Edital, bem como as exigéncias operacionais

previstas nos regulamentos e normas aplicaveis.

23.4 Aassungdo do controle da Arrendataria nos termos desta Clausula ndo alterard
as obrigacbes da Arrendataria e dos Financiadores controladores e

Garantidores perante o Poder Concedente.

24  Intervengao do Poder Concedente

24.1 O Poder Concedente podera intervir no Arrendamento com o fim de assegurar
a adequacdo na prestacdo das Atividades, bem como o fiel cumprimento das

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

24.2 A intervengdo se fard por decreto do Poder Concedente, devidamente
publicado no DOU, que contera a designa¢do do interventor, o prazo da

intervencao, os objetivos e os limites da medida.
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24.3 Decretada a intervengdo, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurard processo administrativo que devera estar concluido no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes
da intervencdo e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado a

Arrendataria direito a ampla defesa.

24.4 Cessada a intervencdo, se ndo for extinto o Arrendamento, as Atividades
objeto do Contrato voltardo a responsabilidade da Arrendataria, devendo o

interventor prestar contas de seus atos.

24.5 A Arrendatdria se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o
Arrendamento e os demais Bens do Arrendamento imediatamente apds a

decretagdo da intervencgao.

24.6 As receitas obtidas durante o periodo da intervencdo serdo utilizadas para a
cobertura dos investimentos, custos e despesas necessdarios para restabelecer

o normal funcionamento das Atividades do Arrendamento.

24.6.1 Caso as receitas ndao sejam suficientes para cobrir o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas decorrentes do
Arrendamento incorridas pelo Poder Concedente, este podera se valer

da Garantia de Execugao do Contrato para:
a) Cobri-las, integral ou parcialmente; e/ou

b) Descontar, da eventual remuneragdo futura a ser recebida pela
Arrendatdria, o valor dos investimentos, dos custos e das

despesas em que incorreu.

25 Casos de Extingao

25.1 O Arrendamento se extinguira por:

a) Advento do termo contratual;
b) Extincdo antecipada do Contrato por interesse publico;
c) Rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria;
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d) Rescisdo do Contrato por culpa do Poder Concedente;
e) Anulagdo; ou
f) Faléncia e outras causas de dissolu¢do da arrendataria.

25.1.1 Extinto o Arrendamento, serdo revertidos, automaticamente, a Unido
todos os Bens do Arrendamento, livres e desembaracados de quaisquer
Onus ou encargos, e cessarao, para a Arrendataria, todos os direitos

emergentes do Contrato.

25.1.2 Na extingdo do Arrendamento, haverd imediata assun¢do das
Atividades relacionadas ao Arrendamento pelo Poder Concedente, que
ficara autorizado a ocupar as instala¢des e a utilizar todos os Bens do
Arrendamento, sem prejuizo da manutencdo das obrigacGes da

Arrendatdria assumidas perante terceiros ou seus empregados.
25.2 Advento do Termo Contratual

25.2.1 Encerrado o periodo de vigéncia contratual, a Arrendataria sera
responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes ao
Arrendamento celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos,

responsabilidades e 6nus dai resultantes.

25.2.2 A Arrendataria devera tomar todas as medidas razodveis e cooperar
plenamente com o Poder Concedente para que as Atividades objeto do
Arrendamento continuem a ser prestadas de acordo com este Contrato,
sem que haja interrupg¢do das Atividades objeto do Arrendamento, bem
como prevenindo e mitigando qualquer inconveniéncia ou risco a satde
ou segurancga dos Usudrios e dos servidores do Poder Concedente e da

ANTAQ.

25.2.3 A Arrendataria n3do fara jus a qualquer indenizacdo relativa a
investimentos vinculados aos Bens do Arrendamento em decorréncia

do término do Contrato.

25.3 Extingdo antecipada do contrato por interesse publico
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25.3.1 O Poder Concedente podera, a qualquer tempo, nos termos da
legislacdo vigente, extinguir o Contrato por interesse publico
devidamente justificado, mediante prévio pagamento de indenizagdo, a

ser calculada nos termos da Subcldusula 25.3.2.
25.3.2 A indenizagdo devida a Arrendataria cobrira:

a) As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutencgao, bens
e instala¢Oes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para
o cumprimento deste Contrato, desde que devidamente autorizados pelo Poder

Concedente, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

b) A desoneracdo da Arrendataria em relacdo as obrigacGes decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidas e comprovadamente utilizados com vistas ao
cumprimento deste Contrato, desde que relacionados a investimentos ainda nado

integralmente amortizados.

c) Os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indeniza¢des que se fizerem
devidas a custos de desmobilizacdo, a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos
respectivos vinculos contratuais celebrados e desde que comprovadamente utilizados

no cumprimento deste Contrato.

25.3.3 A parte da indenizagdo devida a Arrendatdria, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos referidos na alinea “b” da Subclausula
25.3.2, podera ser paga diretamente aos Financiadores, podendo o

remanescente ser pago diretamente a Arrendataria.

25.3.4 As multas, indenizagGes, valores recebidos a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a
extincdo e quaisquer outros valores devidos pela Arrendataria serdo

descontados da indenizagdo prevista para este caso.
25.4 Rescisdo do contrato por culpa da Arrendataria

25.4.1 O Poder Concedente podera declarar a rescisdo do Contrato por culpa

da Arrendataria na hipdtese de inexecugao total ou parcial do Contrato,
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observado o disposto nas normas regulamentares e legais pertinentes,

e especialmente quando a Arrendataria:

Tiver o PBI rejeitado pelo ndo atendimento aos requisitos do Contrato e

Anexos, observada a Clausula 4 e suas respectivas Subclausulas;

Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou

deficiente, tendo por base os Parametros do Arrendamento;

Descumprir os prazos para implantacdo e operacionalizagdo das

Atividades;

Descumprir Clausulas contratuais ou disposi¢cGes legais e regulamentares

concernentes ao Arrenda mento;

Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipéteses
decorrentes de caso fortuito ou forca maior, e aquelas autorizadas pela

ANTAQ ou pelo Poder Concedente, nos termos da legislacdo aplicavel;

Perder as condi¢bes econbmicas, técnicas ou operacionais para manter

a adequada prestacdo da Atividade objeto do Arrendamento;
Ndo cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;

Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteracdo social ou
modificacdo do objeto social ou estrutura da sociedade que impecga ou

prejudique a execugao do Contrato;

Realizar, sem prévia e expressa autorizagdo, operacgdo de transferéncia
de controle societario ou de titularidade do Arrendamento, ou o

subarrendamento total ou parcial;

Faltar com o pagamento de encargos contratuais a Administracdo do

Porto por mais de 4 (quatro) meses;

Nao atender a intimacdo do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido

de regularizar a prestacao da Atividade;

For condenada em sentenca transitada em julgado por sonegacao de

tributos, inclusive contribuicdes sociais; ou
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For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei 12.846, de 12 de
agosto de 2013, especialmente quando aplicadas as penalidades

previstas nos incisos |l e Il do art. 19 da referida Lei.

25.4.2 O Poder Concedente ndo poderd declarar a rescisdo do Contrato por
culpa da Arrendatdria nos casos de ocorréncia de caso fortuito ou forga

maior ndo seguraveis.

25.4.3 Arescisdo do contrato por culpa da Arrendataria devera ser precedida
da verificagdo do inadimplemento contratual da Arrendataria em

processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

25.4.4 N3o serd instaurado processo administrativo para esse fim sem prévia
notificacdo a Arrendataria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para
corrigir as falhas e transgressoes apontadas e para o enquadramento

nos termos contratuais.

25.4.5 Instaurado o processo administrativo e comprovado o
inadimplemento, a rescisdo serd declarada pelo Poder Concedente,
independentemente do pagamento de indenizagdo prévia, que serd

calculada no decurso do processo e de acordo com a Subclausula 25.4.7.

25.4.6 Rescindido o Contrato e paga a respectiva indeniza¢do, ndo resultard
para o Poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade em
relagdo aos encargos, 6nus, obrigagdes ou compromissos com terceiros

ou com empregados da Arrendataria.
25.4.7 Indenizagao

25.4.7.1 A indenizacdo devida a Arrendataria em caso de
rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria se restringira
ao valor dos investimentos, aprovados pelo Poder
Concedente, vinculados a Bens do Arrendamento ainda nao

amortizados.

25.4.7.2 Do montante previsto na Subcldusula anterior serdo

descontados:
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i Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e a sociedade, calculados mediante

processo administrativo;

ii.  As multas contratuais e regulamentares aplicadas a

Arrendatdria que ndo estiverem quitadas; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a
declaracdo de extincdo do Contrato por culpa da

Arrendataria.

25.4.7.3 A parte da indenizacdo devida a Arrendatdria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, poderd ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente

a Arrendataria.

25.4.8 A declaracdo de extingdo do Contrato por culpa da Arrendataria

acarretara, ainda:

a) A execu¢do da Garantia de Execugdao do Contrato para
ressarcimento de multas e eventuais prejuizos causados ao Poder

Concedente; e

b) A retengdo de eventuais créditos decorrentes do Contrato até o

limite dos prejuizos causados ao Poder Concedente.
25.5 Rescisdo por culpa do Poder Concedente

25.5.1 A Arrendataria devera notificar o Poder Concedente de sua intengdo
de rescindir o Contrato, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo Poder Concedente, mediante acdo judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na

legislacao.
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25.5.2 As Atividades prestadas pela Arrendatdria somente poderdo ser
interrompidas ou paralisadas apds o transito em julgado da sentenca

judicial que decretar a rescisdo do Contrato.
25.5.3 Indenizagdo

25.5.3.1 Aindeniza¢do devida a Arrendatdria no caso de rescisdo
por culpa do Poder Concedente sera calculada de acordo

com a Subclausula 25.3.2.

25.5.3.2 Para fins do célculo indicado no item anterior,
considerar-se-do os valores recebidos pela Arrendatdria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou

circunstancias que ensejaram a rescisao.
25.6 Anulacdo

25.6.1 O Poder Concedente devera declarar a nulidade do Contrato,
impedindo os efeitos juridicos que ordinariamente deveria produzir,
além de desconstituir os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua

formalizagdo ou no Leildo.

25.6.2 Na hipdtese descrita na Subcldusula 25.6.1, se a ilegalidade for
imputdvel apenas ao Poder Concedente, a Arrendataria serd indenizada
pelo que houver executado até a data em que a nulidade for declarada
e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados,
todavia, quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que

ensejaram a declaragao da nulidade.
25.7 Faléncia e outras causas de dissolu¢ao da Arrendataria

25.7.1 O Arrendamento serd extinto caso a Arrendatdria tenha sua faléncia
decretada, por sentenga transitada em julgado, ou no caso de
recuperacao judicial que impossibilite a execu¢do deste Contrato ou por
qgualquer outro tipo de dissolucao prevista nos artigos 1033, 1034 e 1035
do Cddigo Civil.
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25.7.2 Na hipodtese de extingdo da Arrendataria por decretagdo de faléncia
fraudulenta ou dissolucdo da Arrendataria por deliberacdo de seus
acionistas sera instaurado processo administrativo para apuracdo do

efetivo prejuizo e determinagdo das sangdes aplicaveis.

25.7.3 Nao sera realizada partilha do eventual acervo liquido da Arrendataria
extinta entre seus acionistas, antes do pagamento de todas as
obrigacGes perante o Poder Concedente, e sem a emissao de auto de
vistoria que ateste o estado em que se encontram os Bens do

Arrendamento.
25.7.4 Indenizacao

25.7.4.1 A indenizagdo devida a Arrendataria em caso de
faléncia ou dissolucdo da Arrendataria se restringird ao valor
dos investimentos vinculados a Bens do Arrendamento

ainda ndo amortizados.

25.7.4.2 Do montante previsto na alinea anterior serdo

descontados:

i. Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e a sociedade calculados mediante

processo administrativo;

ii.  As multas contratuais e regulamentares aplicadas a
Arrendatdria que ndo estiverem quitadas até a data da

extingdo do Contrato; e

iii.  Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo
de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a declaragao de exting¢do

do Contrato.

25.7.43 A parte da indenizacio devida a Arrendatdria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga

diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
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Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente

a Arrendataria.

Propriedade Intelectual

26.1

26.2

A Arrendatdria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos,
Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informatica e outros
materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessarios ao desempenho
das func¢bes que incumbem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos
que lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das Atividades integradas no
Arrendamento, seja diretamente pela Arrendataria, seja por terceiros por ela

contratados.

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos das Atividades integradas no Arrendamento, bem
como projetos, Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de
informatica e outros materiais referidos na Subcldusula anterior, serdo
transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder
Concedente ao final do Arrendamento, competindo a Arrendatdria adotar

todas as medidas necessdrias para este fim.

Disposi¢oes Finais

27.1

27.2

Exercicio de Direitos

27.1.1 O ndo exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que
assista a qualquer das Partes pelo Contrato nao importa em renuncia,
nem impede o seu exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui
novagao da respectiva obrigacdo ou precedente, desde que ndo tenha

operado a prescri¢cao ou a decadéncia.
Invalidade Parcial

27.2.1 Se qualquer disposi¢do do Contrato for considerada ou declarada nula,
invalida, ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a

legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢des contidas no
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Contrato ndo serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal
fato. As Partes negociardao, de boa-fé, a substituicdo das disposi¢Ges
invalidas, ilegais ou inexequiveis por disposicdes validas, legais e
exequiveis, cujo efeito econdmico seja o mais préximo possivel ao efeito
econOmico das disposicdes consideradas invalidas, ilegais ou

inexequiveis.

27.2.2 Cada declaracdo e garantia feita pelas Partes no presente Contrato
deverd ser tratada como uma declaracdo e garantia independente, e a
responsabilidade por qualquer falha sera apenas daquele que a realizou
e nao serd alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer

das Partes.
27.3 Solucdo de controvérsias mediante procedimentos de mediacdo e arbitragem

27.3.1 A Parte interessada notificard por escrito a outra quanto ao interesse
em iniciar negociacdo ou mediacdo, relativa a disputa ou controvérsia
decorrente do Contrato que envolva direito patrimonial disponivel ou
direito indisponivel que admita transagao, observado o disposto na Lei

n2 13.140, de 26 de junho de 2015.

27.3.1.1 Em caso de escolha pela mediagdo, a Parte notificada
tera o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta por
escrito, preferencialmente por meio  eletrénico,

manifestando-se sobre seu interesse em mediar.

27.3.1.2 Alcancado consenso relativo a toda ou parte da
controvérsia, as partes reduzirdo a termo a solugdo

encontrada, que valera como titulo executivo extrajudicial.

27.3.1.3 Nio alcancado consenso no prazo de 90 (noventa) dias,
contado do recebimento pela Parte interessada da resposta,
a mediacdo sera considerada frustrada, salvo se as partes

acordarem a prorrogacdo do prazo por igual periodo.

27.3.2 Independentemente de provocagdo para instauracdo de negociagao

ou mediacdo, ou frustrada a realizacdo destas, as Partes obrigam-se a
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resolver por meio de arbitragem as controvérsias ou disputas oriundas
ou relacionadas ao Contrato e seus respectivos anexos, relativas a

direitos patrimoniais disponiveis.

27.3.3 Entendem-se como relativas a direitos patrimoniais disponiveis, entre

outras, as controvérsias ou disputas que versem sobre:

27.3.3.1 questdes relacionadas a recomposicdao do equilibrio

econdmico-financeiro dos contratos;

27.3.3.2 calculo de indenizacbes decorrentes de extincdo ou de

transferéncia do contrato de parceria; e

27.3.3.3 inadimplemento de obrigacGes contratuais por
quaisquer das partes, incluidas a incidéncia das suas

penalidades e o seu célculo.

27.3.4 A arbitragem sera regida pelas normas do direito brasileiro, sendo

vedada qualquer decisdo por equidade.

27.3.5 O processo arbitral serda administrado por Camara de Arbitragem com
reconhecida idoneidade, competéncia e experiéncia na conducdo de
procedimentos arbitrais, com capacidade para administrar a arbitragem
conforme as regras da presente cldusula compromissdria e do Decreto
n. 10.025, de 20 de setembro de 2019 e preferencialmente com sede ou

escritério de administragdo de casos no Brasil.
27.3.5.1 As Partes definirdo a Camara Arbitral de comum acordo.

27.3.5.2 Na hipdtese de as Partes ndo chegarem a um acordo
quanto a escolha da Camara Arbitral no prazo de quinze dias,
a parte interessada em instituir a arbitragem escolherd uma
dentre as seguintes instituicdes, desde que atendidas as
demais exigéncias desta clausula: Centro de Arbitragem e
Mediacdo Brasil-Canadd - CCBC; International Court of
Arbitration of the ICC; ou Camara de Mediac¢do e Arbitragem
Empresarial - CAMARB.

65



7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

27.3.5.3 Na hipdtese de ja instituido o credenciamento de que
trata o art. 32, VI, do Decreto n. 10.025, de 2019, a indicagao
da camara arbitral que administrara o procedimento sera
feita dentre as cAmaras credenciadas, nos termos do art. 11

do Decreto 10.025, de 2019.

27.3.6 A arbitragem sera conduzida conforme o Regulamento da Camara de
Arbitragem escolhida, no que ndo conflitar com a presente cldusula

compromissdria e com as regras do Decreto n. 10.025, de 2019.

27.3.7 Apenas serdo adotados procedimentos expeditos em caso de acordo

expresso entre as partes.

27.3.8 Quando figurar como requerido, ao Poder Concedente devera ser
expressamente enderecada cépia do requerimento de instauracdo de

arbitragem.

27.3.8.1 A cdpia do requerimento de instauracao de arbitragem
deverd ser enderecada, igualmente, ao Nucleo Especializado

em Arbitragem da Advocacia-Geral da Unido.
27.3.9 Deverdo ser escolhidos trés arbitros.

27.3.9.1 Cada Parte escolherd um arbitro, independentemente

da lista de arbitros da Camara de Arbitragem.

27.3.9.2 Os dois arbitros escolhidos designardo o terceiro arbitro

e este funcionard como presidente do Tribunal Arbitral.

27.3.9.3 Mediante acordo entre as partes, a arbitragem podera

ser conduzida por arbitro unico.

27.3.9.4 Na eventualidade de previsdao de pagamento de
honorarios de darbitros por hora trabalhada, estes deverao
apresentar relatdrio de horas detalhado, sendo vedado o

pagamento de horas minimas, nao trabalhadas.

27.3.10 A cidade de Brasilia, no Distrito Federal, Brasil, serd a sede da

arbitragem e o lugar da prolagao da sentenca arbitral.
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27.3.11 O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem serd a lingua

portuguesa.

27.3.12 O processo arbitral deverd observar o principio da publicidade,
resguardadas as hipdteses legais de sigilo, as necessarias a preservacao
de segredo industrial ou comercial e as decorrentes de decisdo do

Tribunal Arbitral, nos termos da lei.

27.3.13 As regras e procedimentos a serem adotados na arbitragem deverdo
observar o disposto no Decreto n2. 10.025, de 20 de setembro de 2019,

ou outra norma que vier a substitui-lo.

27.4 Foro

27.4.1 As partes elegem o foro da Sec¢do Judiciaria do Distrito Federal, Brasil,

como competente para:

27.4.1.1 dirimir as controvérsias oriundas do presente contrato,
que nao versem sobre direitos patrimoniais disponiveis ou
que estejam, por outro motivo, excluidas da jurisdigdo

arbitral; e

27.4.1.2 para adogdo das providéncias jurisdicionais relativas ao
procedimento arbitral mencionado na cldusula 27.3.2,

previstas pela Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996.

l.a Comunicag¢des

27.4.2 As comunicag0es e as notificagGes entre as Partes serdo efetuadas por
escrito e remetidas: (i) em mdos, desde que comprovadas por
protocolo; (ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou (iii)
por correio eletronico, desde que seja possivel comprovar

inequivocamente a procedéncia da mensagem e seu recebimento.

27.4.3 Qualquer das Partes poderda modificar o seu enderego, mediante

simples comunicag¢do a outra Parte.
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27.5 Contagem dos Prazos

27.5.1 Nos prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-se-a o dia de
inicio e se incluira o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo

se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

27.5.2 S6 se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no

Poder Concedente.

27.6 Idioma

27.6.1 Todos os documentos relacionados ao Contrato e ao Arrendamento
deverao ser redigidos em lingua portuguesa, ou para ela traduzidos por
tradutor juramentado, em se tratando de documentos estrangeiros,
devendo prevalecer, em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a

versdo em lingua portuguesa.

27.7 Da Publicacdo

27.7.1 O Poder Concedente providenciara a publicagdo de extrato do presente
Contrato e de seus respectivos aditamentos no DOU, sendo esta

condicdo indispensavel para sua eficacia.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 3 (trés) vias de igual teor
e forma, considerada cada uma delas um original, na presenca das testemunhas a seguir

identificadas.

Brasilia/DF, [®] de [®] de [e],

[assinaturas]
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Apéndice 1. Condi¢des Minimas para a contrata¢ao de Seguro Garantia e Fianga

Bancaria

Termos e Condi¢cdes Minimas do Seguro-Garantia
1. Tomador

1.1 Arrendataria

2. Segurado

2.1 Unido, representada pelo Ministério da Infraestrutura (Poder Concedente)

3. Objeto do Seguro

3.1. Garantir o fiel cumprimento de todas as obriga¢des contraidas pela Arrendataria perante o
Poder Concedente, nos termos do Contrato, devendo o Segurado ser indenizado, pelo valor
fixado no item 5 abaixo, quando ocorrer qualquer descumprimento de obrigacdo contratual,

aplicacdo de penalidades e inadimplemento.

4. Instrumento
4.1. Apédlice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e autorizada
a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, observados os atos normativos da

SUSEP aplicaveis a seguros-garantia.
5. Valor da Garantia

5.1. A Apdlice de Seguro-Garantia deverd prever os valores de indenizacdo previstos no Contrato

e em seus Anexos.

5.2 A Garantia de Execu¢do do Contrato sera reajustada anualmente, na mesma data dos

reajustes dos demais valores do Contrato, observadas as regras de reajuste nele previstas.
6. Prazo

6.1. A Apdlice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 12 (doze) meses,

devendo ser renovada em conformidade com o previsto no Contrato e em seus Anexos.
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7. Disposi¢oes Adicionais

7.1 A Apdlice de Seguro-Garantia deverd conter as seguintes disposicdes adicionais: (i)
Declaragdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢cdes do Contrato de
Arrendamento e seus Anexos; (ii) Vedacdo ao cancelamento da Apdlice de Seguro por falta de
pagamento total ou parcial do prémio; (iii) Quando confirmado o descumprimento, pelo
Tomador, das obrigacdes cobertas pelo Seguro, resultar infrutifera a notificacdo feita ao
Tomador, o Segurado tera direito de exigir da Seguradora a indenizacdo devida; (iv) eventuais

conflitos judiciais serdo tratados na jurisdicdao de domicilio do Segurado.

Modelo de Fianga Bancaria

[local], [*] de [*] de [*]

A Unido, representada pelo Ministério da Infraestrutura (Poder Concedente)

Ref.: Carta de Fianca Bancaria n2. [*] (“Carta de Fianca”) RS [-] (Reais)

1. Pela presente Carta de Fianca, o Banco [¢], com sede em [e], inscrito no CNPJ sob n2 [e]
(“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se perante a Unido,
representada pelo Ministério da Infraestrutura [qualificacdo completa], com expressa renuncia
dos direitos previstos nos artigos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n2. 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Cédigo Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela [°],
com sede em [Municipio], Estado de [e], na [endere¢o], inscrita no CNPJ, sob o n? [e], (a
“Afiancada”), no Contrato de Arrendamento n2 [¢](“Contrato”), celebrado entre a Unido e a
Afiangada, cuja celebragao ocorreu em [e], cujos termos, Clausulas e condi¢des o Banco Fiador

declara expressamente conhecer e aceitar.

2. Em consequéncia desta Carta de Fianga, obriga-se o Banco Fiador a pagar a Unido, no caso de
descumprimento das obriga¢des assumidas pela Afiancada no Contrato, os valores indicados a
seguir, para cada periodo do Arrendamento: (Valores conforme Contrato de Arrendamento e

seus Anexos).
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OBS(1): Os valores indicados acima deverdo ser reajustados anualmente, na mesma data dos
reajustes dos valores do Arrendamento, de acordo com a férmula prevista no Contrato de

Arrendamento.

3. Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no ambito dos valores acima indicados, a pagar pelos
prejuizos causados pela Afiancada, bem como multas aplicadas pela Unido ou pela ANTAQ
relacionadas ao Contrato, valores decorrentes de inadimplemento contratual a Administragao
do Porto, comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes titulos quando lhe
forem exigidos, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do

recebimento, pelo Banco Fiador, da notificacdo escrita encaminhada pela Unido.

4. O Banco Fiador ndo podera admitir nenhuma objecdo ou oposi¢cdo da Afiancada ou por ela
invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigacdo assumida perante a Unido nos
termos desta Carta de Fianca, salvo quando houver manifestacdo formal da Unido que
desobrigue o respectivo pagamento, ou na existéncia de decisdo judicial que impeca ou

suspenda o pagamento.

5. O Banco Fiador e a Afiangada ndo poderdo alterar qualquer dos termos da Fianga sem a prévia

e expressa autorizagao da Unido.

6. Sempre que a Afiancada se utilizar de parte do total da Fianga, o Banco Fiador obriga-se a
efetuar imediata notificacdo a Afiangada para que esta proceda, dentro de 10 (dez) dias Uteis da
data da utilizagdo, a recomposi¢ao do montante integral da Fianga.

7. Na hipdtese de a Unido ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que
se refere a presente Carta de Fianga, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das despesas

judiciais ou extrajudiciais.

8. A Fianca vigorara pelo prazo minimo de 1 (um) Ano, contados desta data, conforme as

condi¢des mencionadas no Contrato e em seus Anexos.

9. Declara o Banco Fiador que:
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9.1 a presente Carta de Fianga esta devidamente contabilizada, observando integralmente os
regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além de atender aos preceitos

da Legislacdo Bancaria aplicavel;

9.2 os signatdrios deste instrumento estao autorizados a prestar a Fiangca em seu nome e em

sua responsabilidade; e
9.3 seu capital social é de RS [*] (* Reais), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir Cartas de Fianca, e que o valor da presente Carta de Fianga, no montante de RS [¢] (¢

Reais), encontra-se dentro dos limites que Ihe sdo autorizados pelo Banco Central do Brasil.

10. Os termos que ndo tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fianca terdo os

significados a eles atribuidos no Contrato de Arrendamento.

[assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

[assinatura das testemunhas]
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Apéndice 2. Termo de Aceita¢ao Provisdria e Permissdao de Uso de Ativos

De um lado:

(1)

(2)

®)

A Unido, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério da Infraestrutura,

com sede em , neste ato representada por seu representante,

Sr [e], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [e], publicado no Didrio Oficial da Unido

de [e], doravante denominada “Minfra”, na qualidade de “Poder Concedente”; e

A Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia integrante da Administracao

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [e], publicado no Didrio
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [®], publicado no
Didrio Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”; e

A Santos Port Authority, sociedade de economia mista, com sede em
, heste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. [e],
[qualificagcdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada “Santos Port
Authority”, na qualidade de “Interveniente’;

E, de outro lado:

(4)

[e],[[®], com sede em [Municipio], Estado de [®], na [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato devidamente representada pelos Srs

[@], [qualificacdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto

1.1.0 presente Termo tem por objeto:
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1.1.1. A apresentacdo do inventario com todos os bens existentes e integrantes do
Arrendamento, nos termos do Contrato e seus Anexos, com a indicacdo do estado de
conservacao e operacdo dos referidos bens, e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execucdo do objeto do Arrendamento.

1.2.0 inventdrio dos bens se encontra no Anexo ao presente Termo de Aceitacdo Proviséria e

Permissdo de Uso de Ativos, com a sua descricdo, estado de conservacao e capacidade de

operacdo, com as demais especificacdes técnicas complementares.
Clausula 22. —Prazo

2.1.A Arrendataria, pelo presente, se compromete a verificar a exatiddo do inventario
apresentado, bem como solicitar os ajustes, se necessarios, de forma justificada.

2.2.Apds o deferimento dos ajustes solicitados, o Poder Concedente e a ANTAQ emitirdo um
novo inventdrio, que sera Anexo ao Termo de Aceita¢do Definitiva e Permissdo de Uso de
Ativos a ser assinado pelas Partes.

2.3.0 presente Termo de Aceitagao Provisoria e Permissao de Uso de Ativos tera o prazo de
vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for assinado

o Termo de Aceita¢do Definitiva e Permissdao de Uso de Ativos.
Clausula 32. — Benfeitorias

3.1.Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessarias ou voluptudrias, bem como acessoes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatdria vier a fazer na area objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou
indenizagao.

Clausula 42. — Extingao

4.1.0 presente Termo de Aceitacdo Proviséria e Permissdao de Uso de Ativos serd extinto nas

mesmas hipdteses de extingao previstas do Contrato de Arrendamento.

74



AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

A)

ANTAQ

Ministério da
Infraestrutura

4.2.A extingdo deste Termo de Aceitagdo Proviséria e Permissdao de Uso de Ativos implicara a

imediata desocupacdo da area pela Arrendatdria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e

oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizacdo de

seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada

esbulhadora, para efeito de reintegracdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do

Cédigo de Processo Civil e suas alteragdes posteriores, bem como a devolucdo de todos os

equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizacdes ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceita¢do

Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Provisdria de Bens e Ativos e Inventario

Descri¢ao

do Bem

Estado de

Conservagao

Capacidade de

Operagao

Demais
especificacoes

técnicas
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Apéndice 3. Termo de Aceitagdo Definitiva e Permissao de Uso de Ativos
De um lado:

(1) AUnido, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério da Infraestrutura,

com sede em , neste ato representada por seu , Sr

[e], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Didrio Oficial da Unido de

[e], doravante denominada “Minfra”, na qualidade de “Poder Concedente”; e

(2) A Agéncia Nacional de Transportes Aquavidrios, autarquia integrante da Administracdo

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [e], publicado no Didrio
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [®], publicado no
Didrio Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”;

() A Santos Port Authority, sociedade de economia mista, com sede em
, heste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. [e],
[qualificagdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada “Santos Port
Authority”, na qualidade de “Interveniente”; e

E, de outro lado:

(4) [e], [e], com sede em [Municipio], Estado de [®], na [enderego], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato devidamente representada pelos Srs
[e], [qualificagdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto
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1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A aceitacdo formal por parte da Arrendatdria do inventdrio com todos os bens
existentes e integrantes do Arrendamento, apresentados no Termo de Aceitagdo
Proviséria; e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execucdo do objeto do Arrendamento.

Clausula 22. — Prazo

2.1.0 presente Termo de Aceitagdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos terd o prazo de

vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for extinto

o Contrato de Arrendamento.

Clausula 32. — Condig6es da Permissao

3.1.A Arrendataria se obriga a:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.15.

ter vistoriado os referidos bens, estando de acordo com a descri¢gdo constante do
inventdrio, o qual passa a fazer parte integrante do presente, nada mais tendo a
reclamar do Poder Concedente em relagao aos referidos bens;

utilizar a area, os equipamentos e os bens exclusivamente para execugao do objeto do
Arrendamento, vedado seu uso para qualquer outra finalidade;

zelar pela guarda e conservagao das areas e dos equipamentos de forma a poder
devolvé-los ao Poder Concedente nas mesmas condi¢des de operacdo em que ora lhes
sdo entregues;

efetuar o pagamento de eventuais tributos que recaiam ou venham a recair sobre as
areas devido a execucdo do Contrato de Arrendamento, bem como despesas relativas a
energia elétrica, agua e telefonia de canteiros de obras, respondendo, ainda por todas
exigéncias dos poderes publicos a que der causa; e

ocupar os imdveis e assumir a responsabilidade pela guarda dos mesmos, dos

equipamentos e bens, a partir da assinatura deste instrumento.

Clausula 42, Benfeitorias
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Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessdrias ou voluptudrias, bem como acessdes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatdria vier a fazer na area objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou

indenizacgao.
Clausula 52. — Extingdo

O presente Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos serd extinto nas
mesmas hipdteses de extingcdo previstas do Contrato de Arrendamento.

A extingdo deste Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos implicara a
imediata desocupacdo da area pela Arrendatdria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizacdo de
seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada
esbulhadora, para efeito de reintegracdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do
Cddigo de Processo Civil e suas alteracdes, bem como a devolucdo de todos os
equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizagdes ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitagdo

Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Definitiva de Bens e Ativos e Inventario

Descri¢ao Estado de Capacidade de Demais
do Bem Conservagao Operagao especificacdes
técnicas
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Apéndice 4. Requisitos do Plano Basico de Implantagao

O Plano Basico de Implantacdo (“PBI”) devera contemplar o conjunto de elementos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdao adequado, para informar ao Poder Concedente as etapas e
estratégias de implantagdo das Atividades por parte da Arrendatdria. O PBI devera, também,
assegurar que a Arrendataria tem as condicGes necessarias e planeja implantar as estruturas
necessarias para realizar todas as Atividades objeto do Contrato sem gerar interferéncias
desnecessdrias no sistema portuario e no entorno do Porto Organizado. Em particular, o PBI
deve demonstrar com clareza e precisdo que a Arrendataria possui todas as condicoes
necessarias para cumprir todas as Diretrizes Técnicas e Parametros do Arrendamento indicadas

no Contrato e em seus Anexos.

O PBI devera também caracterizar as instalacbes portudrias a serem utilizadas pela
Arrendatdria, integrantes ou ndo do Arrendamento, existentes ou a serem por ela implantadas,
bem como a sua adequacgdo aos requisitos especificados neste Anexo e sua consisténcia com os
servigos que serdo prestados.

Os itens a seguir estabelecem o contelddo minimo a ser apresentado no PBI.

A.1. Documentacdo Introdutéria:

A.1.1. Descri¢ao do local do Arrendamento e dos locais nos quais serdo realizadas as
Atividades, incluindo georreferenciamento da darea, com identificacdo das
interferéncias fisicas e/ou operacionais com os arrendamentos e dreas publicas
circunvizinhas, e das propostas de mitigacdo, quando for o caso;

A.1.2. Relacdo preliminar de ativos arrendados e avaliacdo do estado fisico e condi¢cGes
de uso dos mesmos;

A.1.3. Descrigdo do fluxo operacional e fluxograma de massa das Atividades a serem
realizadas, evidenciando os equipamentos, os principais elementos de
infraestrutura, e suas principais caracteristicas técnicas, incluindo capacidade
estdtica de armazenagem e capacidade nominal de movimentagao.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

descricdo acima devera ser apresentada para cada fase.
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Plano comercial do Arrendamento:

A.2.1.
A.2.2.

Descrigdo dos servigos a serem prestados no Arrendamento;
Projecbes de movimentacdo de cargas ao longo de todo o periodo do

Arrendamento e premissas utilizadas.

Viabilidade técnica e operacional do Arrendamento:

A3.1.

A3.2.

A.3.3.

Apresentacdo, por meio de desenhos técnicos em plantas e cortes, em escala
adequada, com legendas e cotas, e devidamente subscrito por profissional
habilitado, do arranjo geral da instalagdo proposta, apresentando:

a) Mapa de localizagdo dentro do Porto Organizado;

b) Elementos de infraestrutura, superestrutura e principais equipamentos,
existentes e a serem implantados;

c) Acessos rodovidrios, ferroviarios, hidroviario e dutovidrios, existentes e a
serem implantados, em diagrama unifilar, conforme o caso;

d) Sistemas de prevengdo ambientais propostos (gases, despoeiramento,
remocdo de lixo, ruidos, entre outros), existentes e/ou a serem implantados,
com as respectivas descrigdes;

e) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento os itens

“b” a “d”, acima, deverdo ser apresentados para cada fase.

Descricdo geral dos equipamentos arrendados ou a serem adquiridos pela
Arrendatdria, incluindo, para aqueles a serem adquiridos, tipo, modelo,

principais dimensdes, capacidade nominal, eficiéncia esperada, alcance;

Comprovacdo, por meio de memorial de calculo, que as instalacdes portuarias
e equipamentos existentes e/ou a serem implantados no Arrendamento sdo
suficientes para o atendimento a demanda projetada, conforme fluxograma de
massas apresentado. Para tanto, deverd ser apresentada uma avaliagdo da
capacidade dinamica dos seguintes sistemas durante o prazo do Arrendamento,

incluindo expansoes planejadas pela Arrendataria:
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a) Sistemas de embarque e desembarque.
b) Sistema de armazenagem;

c) Sistema de recepcgado e expedicdo terrestre.

Comprovacao, por meio de memorial descritivo, que as instalacdes portudrias e
equipamentos existentes e/ou a serem implantados pela Arrendataria sdo
suficientes para o atendimento dos Parametros do Arrendamento.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

comprovacao referida neste item deverd ser apresentada para cada fase.

Avaliacdo preliminar, em caso de obras de expansado de infraestrutura maritima
(pieres, bergos, dolfins, etc.), que as mesmas sdo vidveis do ponto de vista de
manobrabilidade, e que ndo interferem no acesso aquavidrio as demais

instalacGes portudrias na regiao;

Apresentacdo do cronograma fisico e financeiro do empreendimento, que
devera representar etapas semestrais e respeitar aos prazos maximos indicados

no Contrato e em seus Anexos;

Descri¢do das instala¢gdes de uso da Receita Federal e 6rgaos anuentes no Porto

Organizado, quando for o caso.

A.4. Viabilidade ambiental do Arrendamento:

A4.l.

Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos do Arrendamento

sobre o trafego terrestre de caminhGes e composi¢des ferroviarias no entorno,

incluindo:

a) Estimativa do fluxo de veiculos rodoviarios e/ou ferroviarios que demandem
ao terminal, para atendimento a movimentacgao prevista;

b) Descricdo das agbes a serem implantadas pela Arrendataria objetivando
evitar a formacao de filas de espera dos veiculos, incluindo a constituicdo ou

o uso de péatios reguladores que minimizem esses impactos;
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Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos ambientais da
realizacdo das Atividades, bem como medidas mitigadoras a serem adotadas,
como solugdes de engenharia e medidas de gestdo para controle de emissao de

particulados, tratamento de efluentes e residuos sdélidos, entre outros;
Atestacdo da eficdcia das medidas a serem implantadas por meio da

comparacdo com terminais e situacdes analogas, bem como pela adocao de

melhores praticas internacionais.
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Apéndice 5. Ativos Existentes.

Desenvolvimento de terminal

Pavimentagdo area expansao

| R$130,34

RS 416.816,11

EdificacGes

EdificacGes da AP que serdo
incorporadas ao arrendamento

RS 1.507,64

RS 1.135.251,15

Bens da AP na area arrendada

Subestacdo 01 (préx. a Casa de
Bombas Km0+540), em estrutura
de concreto, alvenaria revestida,
pisos em concreto e ceramica,
cobertura kalhetao.

R$1.096,60

RS 69.097,33

Casa de Bombas Km0+540,
composta por cobertura em
estrutura metalica e abrigo em
estrutura de concreto, com
alvenaria revestida, sanitarios,
pisos em concreto e ceramica,
cobertura em fibrocimento.

m? 423

RS 939,94

RS 521.931,63

Casa CODESP (Parque Sucata), em
estrutura de concreto, alvenaria
revestida, basculantes, porta em
madeira, cobertura calhetdo.

R $1.096,60

RS 60.460,17

Banheiro CODESP (em frente a
rotatdria da Av.1), em estrutura de
concreto, alvenaria revestida,
basculantes, porta em madeira,
cobertura em fibrocimento.

RS 1.096,60

RS 46.064,89

Edificagdo CODESP (ex-banco), em
estrutura de concreto, alvenaria
revestida, janelas e portas em
madeira, cobertura em telha
ceramica.

RS 1.096,60

RS 92.129,77

Galpdo CODESP (ao lado TQ-
631603), edificacdo em estrutura
metalica, fechada apenas na frente
e em uma lateral, cobertura em
fibrocimento.

m? 130

RS 939,94

RS 156.421,18

Edificacdo CODESP (ex-casa de
bombas de vagao, ao lado TQ-
631803), em estrutura de
concreto, alvenaria revestida,
cobertura em telhas ceramicas.

RS 1.096,60

RS 57.581,11
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RS 1.096,60

RS 80.613,55

Edificagdo CODESP (ao lado TQ-
631805), em estrutura de
concreto, alvenaria revestida,
cobertura em telhas ceramicas.

40

RS 1.096,60

RS 57.581,11

Casa de Bombas Recalque (proéx. a
guarita do Pier), em estrutura de
concreto, alvenaria revestida,
cobertura em fibrocimento
apoiada sobre estrutura metalica.

314

RS 939,94

RS 387.438,61

Depdsito CODESP (Parque Sucata),
em estrutura de concreto, blocos
de concreto aparente, cobertura
calhetdo.

76

RS 939,94

RS 93.774,95

Casa de Bombas Bunker -
Edificacdo em concreto armado
com cobertura em telhas de
fibrocimento, com area
aproximada de 203 m? (prox. a
guarita).

203

RS 939,94

RS 250.477,82

TQ 631803 - Tanques de
armazenamento e estocagem de
Bunker (MF-380 cst) para
abastecimento de barcagas, com
capacidade de 5.400 m3, teto fixo,
fundagdo anel, completo com
acessorios.

unidade

RS 7.961.932,84

RS 7.961.932,84

TQ 631804 - Tanques de
armazenamento e estocagem de
Oleo Diesel (MGO), com
capacidade de 5.400 m3, teto fixo,
fundacdo anel, completo com
acessarios.

unidade

RS 7.961.932,84

RS 7.961.932,84

TQ 631805 - Tanques de
armazenamento e estocagem de
Bunker (MF-380 cst) para
abastecimento de barcacgas, com
capacidade de 5.400 m3, teto fixo,
fundacdo anel, completo com
acessarios.

unidade

RS 7.961.932,84

RS 7.961.932,84
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RS 7.961.932,84

RS 7.961.932,84

Bens indenizados dento da area
arrendada

LS

TQ 631601/3 - Tanques de
armazenamento e estocagem de
diesel, com capacidade de 9.484 e
9.386m3, com didmetro de
34,94m. produto o. comb. altura
9,84m.

unidade

RS 7.328.369,28

RS 14.656.738,55

Equipamentos principais

Equipamentos da Autoridade
Portuaria na area arrendada

LS

B-81 - Bomba horizontal,produto
6leo combustivel, Fabricante
Worthington, Modelo 6LN18,
motor 300 Cv, 460V, Altura
manomeétrica 56m, potencia
300CV, vazdo 550 m3/h

unidade

RS 390.621,64

RS 390.621,64

B-82A/B- Bomba horizontal,
produto 6leo diesel, Fabricante
Worthington, Modelo 3CNE72,
motor 150 Cv, 440V, altura
manométrica 40/56m, Poténcia
40/50 CV, Vaz3o 100/170 m3/h

unidade

RS 211.093,81

RS 422.187,62

B-84 - Bomba horizontal,produto
6leo combustivel, Fabricante
Worthington, Modelo 6LN18,
motor 300 Cv, 460V, Altura
manomeétrica 56m, potencia
300CV, vazdo 550 m3/h

unidade

RS 390.621,64

RS 390.621,64

B-632502A/B/C - Bomba
horizontal,produto claros,
Fabricante Worthington, Modelo
12LA1, motor 110 Cv, 440V, Altura
manomeétrica 25/50m, potencia
110/200CV, vazdo 800/1000 m3/h

unidade

RS 162.759,12

RS 488.277,35
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Tubulagdes, Valvulas e Acessérios
de tubulacao, Estruturas
Metdlicas, Instalacdes Elétricas
(fios, cabos, chaves, disjuntores,
pequenos quadros e painéis,
acessorios e miscelaneas).
Conforme desenho: DE-4300.27-
6000-944-PTP-007. Rev: T
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RS 12.964.441,30

RS 12.964.441,30

Demais

Engenharia e administracao

%

0,05

RS 2.496.476,01

Contingéncias

%

0,05

RS 2.496.476,01

TOTAL

RS 69.579.210,87

Data-base: junho/2020.
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