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CONTRATO DE ARRENDAMENTO N2 ,
de , QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO

DA INFRAESTRUTURA, com A
INTERVENIENCIA DA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIARIOS — ANTAQ E DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO
NORTE, E A EMPRESA

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, com sede na Esplanada dos
Ministérios, Bloco “R”, CEP 70310-500, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n2 37.115342/0001-

67, doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada pelo Secretario

Nacional de Portos e Transportes Aquavidrios, EXMO. Sr. ......ccccevveeeeeeeeeiiicccinnennens , homeado pelo
Decreto n? ............. ,de , hacionalidade, estado civil, profissdo, portador da Cédula de
Identidade n? .............. , inscrito no CPFsobon?................. , com a interveniéncia da AGENCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS, autarquia especial, criada pela Lei n2 10.233, de 5
de junho de 2001, com sede no SEPN - Quadra 514 - Conjunto E, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ

sob o n?. 04.903.587/0001-08, neste ato representada pelo Diretor-Geral, Sr. ......cccecevverveennnen. ,
designado pela .....cccceeevveeeeiiiiieeeens , publicada no DOU de ................ , hacionalidade, estado
civil, profissdo, portador da Cédula de ldentidade n2 ............... , inscrito no CPF sob o n®

.................... , doravante denominada ANTAQ, e a interveniéncia da AUTORIDADE PORTUARIA,
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE , personalidade juridica, com sede

especifico], com sede na .......cccccecuvveeeennen, , inscrita no CNPJ sob o n? .......cccceeeeeeene. , doravante
denominada ARRENDATARIA, neste ato representada pelo Sr. .ccooeeevvvinenen. ,
nacionalidade, estado civil, profissao, portador da Cédula de Identidade n¢ .............. , inscrito no

CPFsobon?.............. , instrumento de outorga de poderes, ambos com o enderego comercial

resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas seguintes Clausulas e condigGes:
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Disposicdes Iniciais

1.1 Defini¢des

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras defini¢cGes

aqui estabelecidas, as seguintes definicdes aplicam-se as respectivas

expressoes:

Vi.

Vii.

Administracio do Porto: pessoa juridica encarregada da
Administragdo do Porto Organizado por delegacdo ou concessao
do Poder Concedente, ou a Unido diretamente, nos casos de

Portos ndo delegados e ndo concedidos.

Ano: periodo contado a partir da Data de Assungao, salvo quando

possuir referéncia expressa em outro sentido.

ANTAQ: Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia
especial, criada pela Lei n? 10.233, de 2001, e que figura como

interveniente-anuente neste Contrato.

Area de Influéncia do Porto Organizado: Areas geogréficas,
continuas ou ndo, das quais ou para as quais podem ser
transportadas as mercadorias embarcadas ou desembarcadas no
Porto Organizado, considerada a viabilidade econ6mica de

utilizacao do Porto Organizado e a sua capacidade instalada.

Area do Arrendamento: as &reas, instalagdes portudrias e
infraestrutura publicas, localizadas dentro do Porto Organizado

objeto do presente contrato.

Area do Porto Organizado: area delimitada por ato do Poder
Executivo Federal, compreendendo as instalagdes portudrias e a

infraestrutura de protecdo e de acesso ao Porto Organizado.

Arrendamento: a presente cessio onerosa da Area do
Arrendamento, localizada dentro do Porto Organizado, para

exploragdo por prazo determinado.
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viii.

Xi.

xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

Arrendatdria: titular da cessdo onerosa de drea e infraestrutura
publicas localizadas dentro do Porto Organizado, para exploracdo
por prazo determinado, identificada no preambulo deste

Contrato.

Atividades: atividades portudrias a serem exploradas pela
Arrendataria dentro da Area do Arrendamento, na forma deste

Contrato e seus Anexos.

Bens do Arrendamento: significado definido neste Contrato e seus

Anexos.

Bergo: local a ser utilizado para atracacdo das embarcacGes que
pretendem realizar embarque e desembarque de Cargas

destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e desembarque de

Cargas destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Capacidade Efetiva: quantidade de carga movimentada durante

um certo periodo de tempo e em um nivel adequado de servigo.

Capacidade Estatica: quantidade mdxima de carga que pode ser

armazenada a qualquer tempo.

Cargas: carga referida no presente contrato que esteja incluida no

rol de Atividades do Arrendamento.
Contrato: significado definido no Preambulo deste instrumento.

Data da Assuncdo: data de celebracao do Termo de Aceitacao
Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos previsto na Subcldusula

3.1.1.
DOU: Diario Oficial da Unido.

Edital: Edital do Arrendamento n2 07/2021, incluidos seus Anexos.
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XX.

XXi.

XXil.

XXiii.

XXiV.

XXV.

XXVi.

XXVii.

XXVviii.

Financiadores: instituicdes financeiras responsaveis pelos
financiamentos a Arrendatdria para a realizagdio dos

investimentos necessarios.

Garantia de Execugdo do Contrato: garantia que a Arrendataria
devera manter, do fiel cumprimento das obriga¢des contratuais,

na forma estabelecida neste Contrato e em seus Anexos.

Instalagdo Portuaria: instalacdo localizada dentro ou fora da drea
do Porto Organizado e utilizada em movimentacdo de
passageiros, em movimentacdo ou armazenagem de mercadorias,

destinadas ou provenientes de transporte aquavidrio.

IPCA: indice de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.

Movimenta¢dao Efetivamente Contabilizada: movimentagdo
efetivamente contabilizada no periodo de um Ano, conforme

previsto neste Contrato e em seus Anexos.

Movimentagdao Minima Exigida: movimentagdo exigida, nos
termos da tabela constante da Subcldusula 7.1.2.1, quando

aplicavel.

Parametros do Arrendamento: referéncias a caracteristicas
técnicas operacionais minimas que definirdo o dimensionamento
do projeto, os investimentos e as Atividades a serem
desempenhadas pela Arrendatdria, nos termos da Subcldusula

7.1.2.2.

Parametros Técnicos: especificacdes técnicas minimas que devem
ser observadas pela Arrendatdria quando da consecuc¢do das
Atividades objeto do Arrendamento, nos termos da subcldusula

7.1.2.4.

Partes Relacionadas: aquelas entidades, fisicas ou juridicas, com
as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, em

condicBes que ndo sejam as de comutatividade e independéncia
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XXiX.

XXX.

XXXi.

gue caracterizam as transagées com terceiros alheios a
companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra drea de

influéncia, estendendo-se ao relacionamento econémico:

a) entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam

ao mesmo controle societario;

b) entre empresas com administradores comuns ou que
possam influenciar e/ou se beneficiar de determinadas
decisdes nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou

individualmente;

c) de uma empresa com seus acionistas, cotistas e
administradores (quaisquer que sejam as denominacdes
dos cargos), e com membros da familia, até o terceiro grau,

dos individuos antes relacionados;

d) de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas
e coligadas, ou com acionistas, cotistas ou administradores

de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e

e) de uma empresa com fornecedores, clientes ou
financiadores com os quais mantenham uma relagao de
dependéncia econdmica e/ou financeira, ou de outra

natureza que permita essas transagdes.

Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorréncia, conhecido
ou ndo, que implique no atendimento a uma determinacgao legal
ou regulamentar, relacionada ao meio ambiente, observadas as

especificidades previstas no Contrato.

Plano Basico de Implantagdo (PBI): Plano com as especificagdes
técnicas e de desempenho a serem desenvolvidas pela
Arrendatdria com vistas ao atendimento da Proposta pelo

Arrendamento, bem como aos Parametros do Arrendamento.

Poder Concedente: a Unido, através do Ministério de

Infraestrutura.
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XXXii.

XXXiii.

XXXiV.

XXXV.

XXXVi.

XXXVii.

XXXViii.

XXXiX.

xl.

Porto Organizado: bem publico construido e aparelhado para
atender a necessidades de navegacdo, de movimentagdo de
passageiros ou de movimentagdo e armazenagem de mercadorias,
cujo trafego e operagdes portudrias estejam sob jurisdicdo da

Administracao do Porto.

Prazo do Arrendamento: o prazo de duracdo do Arrendamento,
fixado nos termos deste Contrato, contado a partir da Data da

Assuncgao.

Preco: valor cobrado pela Arrendataria dos Usudrios como
contrapartida as Atividades prestadas, podendo ser livremente

estabelecido pela Arrendataria.

Prego-teto: preco cujo limite mdaximo tenha sido previamente
fixado e regulado nos termos do contrato de arrendamento ou em

resolugao da ANTAQ.

Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela
Proponente vencedora do Leildo para exploragdio do

Arrendamento.

Prorrogagao: Qualquer forma de extensdo, prorrogacgao,
renovagdo ou postergacao do prazo de vigéncia deste Contrato

em relacdo ao Prazo do Arrendamento.

Regulamento de Exploragao do Porto Organizado: ato normativo
editado pela Administragdao do Porto, com vistas a disciplinar o

uso do Porto Organizado.

Revisao Extraordinaria: procedimento extraordinario para
apuragdo da necessidade de recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro.

SPE: Sociedade de Propésito Especifico constituida, quando for o

caso, pela Proponente vencedora.
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xli.  Tarifa Portuaria: os valores devidos a Administracdo do Porto
pela Arrendataria relativos a utilizacdo das instalagdes portuarias
ou da infraestrutura portuaria ou a prestacdao de servicos de sua

competéncia na Area do Porto Organizado.

xlii. Usudrio: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras
das Atividades prestadas pela Arrendataria, ou terceiro por ela

indicado, na Area do Porto Organizado.

xliii. Valor do Arrendamento: é o Valor do Arrendamento Fixo e o
Valor do Arrendamento Varidvel devido pela Arrendataria a
Administracdo do Porto, em funcdo da exploracdo do

Arrendamento.

xliv. Valor do Arrendamento Fixo: é o valor fixo devido pela
Arrendatdria a Administracdo do Porto, em funcao da exploracao

do Arrendamento.

xlv.  Valor do Arrendamento Variavel: é o valor varidvel devido pela
Arrendatdria a Administragdo do Porto, em fun¢do da
movimentagdo de carga destinada ou proveniente do transporte

aquaviario.
1.2 Interpretagao
1.2.1 Exceto quando o contexto ndo permitir tal interpretacgao:

1.2.1.1  As definicdes do Contrato serdo igualmente aplicadas

em suas formas singular e plural; e

1.2.1.2  As referéncias ao Contrato ou a qualquer outro
documento devem incluir eventuais altera¢cdes e aditivos

que venham a ser celebrados entre as Partes.

1.2.2 Os titulos dos capitulos e das Clausulas do Contrato e dos Anexos n3o

devem ser usados na sua aplicagdo ou interpretacao.

1.2.3 No caso de divergéncia entre o Contrato e os Anexos, prevalecera o

disposto no Contrato.
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1.2.4 No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerao aqueles emitidos

pelo Poder Concedente.

1.2.5 No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pelo Poder

Concedente, prevalecera aquele de data mais recente.

1.2.6 As Clausulas e condi¢des do Contrato relativas a sua Prorrogagao devem

ser interpretadas restritivamente.
1.3 Documentos Anexos

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os

Anexos relacionados nesta Clausula:
i Termo de Referéncia Ambiental, quando aplicavel; e

ii. Outros Anexos: Composicdo Societdria e Atos Constitutivos da

Arrendataria, Edital e Proposta pelo Arrendamento (escrita).
1.4 Regéncia Legal

1.4.1 Este Contrato é espécie do género contrato administrativo e se rege
pelos preceitos de direito publico e, supletivamente, pelo direito
privado, em especial as disposicGes relativas as regras gerais dos

contratos.

1.4.2 Aplicam-se a este Contrato as disposi¢cdes das Leis 12.815, de 5 de junho
de 2013; 12.529, de 30 de novembro de 2011; 10.233, de 2001; 12.462,
de 4 de agosto de 2011; 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 8.666, de 21
de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 13.334, de 13 de
setembro de 2016; 13.844, de 18 de junho de 2019; do Decreto 8.033,
de 27 de junho de 2013; do Decreto 7.581, de 11 de outubro de 2011; e
demais normas e regulamentos aplicaveis aos bens arrendados, as areas
e infraestrutura publicas, e as Atividades objeto deste Contrato,

expedidos pelas autoridades competentes.

1.4.3 Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposi¢des legais e
regulamentares incidentes sobre as obras e servicos de engenharia,

quanto as obrigacdes de cunho trabalhista, previdenciario, de

10
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responsabilidade técnica, civil e criminal, de medicina e seguranga do

trabalho, meio ambiente, sem prejuizo de outras pertinentes.

2 Areas e Infraestrutura Publicas do Arrendamento

2.1

2.2

23

2.4

Compbem o Arrendamento objeto deste Contrato as dareas, instalagbes
portuarias e infraestruturas publicas, localizadas dentro do Porto Organizado

de Maceid, no Estado de Alagoas.

2.1.1 A area total do Arrendamento em Maceid - AL, cujo cédigo de
identificacdo € MAC13, localizada no Porto de Maceid, possui 71.262 m?
(setenta e um mil e duzentos e sessenta e dois metros quadrados),
sendo constituida pelos terrenos nos quais estdo e serdo implantados
os equipamentos e edificacbes a serem utilizados na movimentacao e
armazenagem de granéis solidos vegetais, especialmente acucar,

conforme regras previstas no Contrato e em seus Anexos.

As condicdes e regras de acesso aos Bercos sdo as definidas pela

Administragao do Porto.

A Area do Arrendamento é cedida pelo Poder Concedente & Arrendataria em
carater ad corpus, sendo certo que as descrigdes, extensdo e confrontagdes
indicadas na Subcldusula 2.1.1 ndo vinculam o Poder Concedente sob qualquer
forma, sendo a drea arrendada aquela efetivamente disponivel para utilizagdo
da Arrendatadria, que declara ser tal area suficiente para o cumprimento das

obrigacGes deste Contrato e seus Anexos.

2.3.1 As descrigBes, extensao e confrontagGes indicadas na Subcldusula 2.1.1
representam, todavia, os limites maximos da area a que a Arrendataria
tera direito de explorar, ndo podendo a Arrendataria invocar o carater

ad corpus do Arrendamento para pleitear area diversa.

Mediante prévia autorizacdo do Poder Concedente, podera ser admitida a
ampliagdo ou reducdo da Area do Arrendamento, desde que observadas as

condicOes estabelecidas na legislagdo vigente.

11
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241 A ampliagdo ou redugdo ensejara procedimento de Revisdao
Extraordinaria do Contrato para a recomposicdo do seu equilibrio

econdmico-financeiro, nos termos do Clausula 14 deste Contrato.

2.4.2 O requerimento para ampliagdo ou redugdo da drea arrendada sera
formalizado pela Arrendataria junto ao Poder Concedente, sendo que
eventual aprovacdo deverd ser precedida de Revisdo Extraordinaria
prevista neste Contrato, observada regulamentacdo editada pela

ANTAQ e pelo Poder Concedente.

3 Prazo do Arrendamento

3.1

3.2

33

3.4

O Prazo de Arrendamento sera de 25 (vinte e cinco) Anos contados da Data de

Assuncgdo, nos termos e condi¢des previstos neste Contrato.

3.1.1 O Termo de Aceitagdo Proviséria e Permissao de Uso de Ativos, previsto
no Apéndice 2 do Contrato, devera ser celebrado pelas Partes em até
30 (trinta) dias, contados da comunicacdo de ndo objecdo, pelo Poder
Concedente, ao Plano Basico de Implantagdao apresentado pela

Arrendatdria como condi¢do para a celebragdo deste Contrato.

A Arrendataria ndo terd direito a manutengao do Arrendamento por periodo
superior ao Prazo do Arrendamento, ainda que pendente discussdo judicial ou
extrajudicial sobre o pagamento de qualquer valor a Arrendataria pelo Poder

Concedente, inclusive a titulo de indenizagao.

O presente Contrato podera ser prorrogado por sucessivas vezes, a exclusivo
critério do Poder Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos, até
o limite maximo de 70 (setenta) anos, incluidos o prazo de vigéncia original e
todas as suas prorrogacdes, condicionado ao restabelecimento do equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato.

O Poder Concedente, ao apreciar o pedido de Prorrogacao apresentado pela
Arrendataria, deverd fundamentar a vantagem da prorrogac¢do do Contrato em
relacdo a realizagdo de nova licitacdo de contrato de arrendamento, além de

observar os requisitos para a prorrogacao previstos em lei ou regulamento.

12
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3.4.1 Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares

exigiveis ao tempo da prorrogacdo, o Poder Concedente devera

também avaliar a conveniéncia e oportunidade do pedido tendo em

vista:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Cumprimento dos Parametros do Arrendamento, metas e

prazos conforme previsto neste Contrato;

Desempenho da Arrendataria relativamente as atribuicdes e
aos encargos definidos no Contrato, em especial aqueles

relacionados aos investimentos e a prestacdo das Atividades;

Cometimento de infracbes contratuais pela Arrendatdria,

ressalvada a superacdo do inadimplemento ou reabilitacdo;

Manuteng¢do, durante a vigéncia do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, das condicbes de

habilitacdo e qualificacdo exigidas no Leildo;

Adimpléncia da Arrendataria no recolhimento de Tarifas
Portudrias e em relagdo a outras obriga¢des financeiras com a

Administra¢do do Porto e a ANTAQ;

Adimpléncia das pessoas juridicas que sejam, direta ou
indiretamente, controladoras, controladas ou coligadas com a
Arrendatdria perante a Companhia Docas do Rio Grande do
Norte e junto a ANTAQ caso, além do objeto do presente
contrato, sejam operadoras, autorizatarias, arrendatarias ou

concessiondrias no setor portuario brasileiro.

3.4.2 O atendimento dos requisitos explicitados na Subcldusula 3.4 serd

comprovado por meio das informagdes a serem encaminhadas pela

Arrendatdria 3 ANTAQ nos termos da regulamentacdo de forma a

subsidiar o Poder Concedente na decisdo motivada sobre a existéncia

de conveniéncia e oportunidade da Prorrogac¢do do Contrato.

13
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A Arrendataria devera manifestar formalmente, junto ao Poder Concedente,
seu interesse na Prorroga¢dao do Contrato no periodo de até 60 (sessenta)
meses antes da data do término do Prazo do Arrendamento, ressalvadas as

excecoes estabelecidas em ato do Poder Concedente.

A Arrendatdria reconhece expressamente que a Prorroga¢ao do Contrato é
uma faculdade do Poder Concedente, cuja decisdo se dard em funcdo do

interesse publico, ndo cabendo qualquer direito subjetivo a Prorrogacao.

4 Plano Basico de Implantag¢dao — PBI

4.1

4.2

4.3

O Poder Concedente terd o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da
assinatura do Contrato, para manifestar expressamente sua ndo objecdo ou
solicitar os esclarecimentos ou modificagdes mencionadas na Subcldusula 4.2

em relacdo ao PBI.

4.1.1 A andlise de ndo objecdo se dard em relacdo aos itens editalicios e a

verificacdo se o projeto proposto atende aos parametros minimos.

O Poder Concedente poderd solicitar a Arrendataria esclarecimentos ou
modificagdes no PBI, bem como podera rejeita-lo, caso, apds a solicitacdo de
esclarecimentos e modificagdes, ndo fique comprovada sua aptiddo para

atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos.

4.2.1 O Poder Concedente comunicard a Arrendataria a necessidade de
complementagdo ou modificacgdo e estabelecerd prazo para

apresentag¢do do novo PBI.

4.2.2 Se apods a reapresentagdo, nos termos da Subclausula 4.2.1, o PBI for
considerado inapto para viabilizar o atendimento aos requisitos do
Contrato e Anexos, o Contrato sera declarado extinto por culpa da

Arrendataria, nos termos da Subclausula 25.4.

O PBI poderd ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitacdo da
Arrendataria ou da ANTAQ, desde que comunicado ao Poder Concedente e

observadas as regras do Contrato, Anexos e a legislacdo e regulamentacao.
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4.4 Para a realizacdo das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer
tempo, a Arrendatdria deverd realizar os projetos basico e executivo de
engenharia, obter as aprovacdes cabiveis, e enviar cdpia eletronica dos
projetos a Administragdao do Porto e a ANTAQ, acompanhado de nota que

justifique sua compatibilidade com o PBI.

4.4.1 A documentacdo a ser submetida incluird dados primarios resultantes de
estudos de sondagem, topografia, batimetria, e outros realizados pela
Arrendatdria, bem como outros elementos definidos pela

regulamentacdo da ANTAQ.

4.5 Sem prejuizo do atendimento as disposicoes legais e regulamentares
aplicaveis, bem como as demais disposicoes deste Contrato e seus Anexos
relacionados ao tema, o Plano Basico de Implantacdo a ser apresentado pela
Arrendatdria, nos termos do Contrato, deverd conter os requisitos do

Apéndice 4.

5 Do Objeto

51 O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Areas, Infraestruturas e
Instalagdes Portuarias publicas localizadas no Porto Organizado de Maceid, no
Estado de Alagoas, para a realizagdo das Atividades a serem desempenhadas

pela Arrendataria de forma adequada nos termos deste Contrato.

5.2 A Arrendataria terd a contar da Data de Assungao, para disponibilizar a drea,
infraestrutura, instalagdes portudrias e Atividades de acordo com os

Parametros do Arrendamento exigidos neste Contrato e em seus Anexos.

5.3 A Arrendatdria sera responsdvel por todos os investimentos, benfeitorias
adicionais e servicos ndo especificados, mas que venham a ser necessarios
para alcancar os Parametros do Arrendamento. Os projetos e construgdes

deverdo observar os Parametros Técnicos.

6 Transferéncia do Controle Societario da Arrendataria ou do Arrendamento

6.1 A transferéncia, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societério da

Arrendataria ficard sujeita a analise e aprovacdo da ANTAQ, sob pena de
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descumprimento contratual, declaracdo de extingdo do Arrendamento por

culpa da Arrendatdria e aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.2 Atransferéncia de titularidade do Arrendamento ficard sujeita a andlise prévia
da ANTAQ e expressa aprovacdo do Poder Concedente, sob pena de
descumprimento contratual, declaracdo de extingdo do Arrendamento por

culpa da Arrendataria e aplicacdo das penalidades cabiveis.

ObrigagOes e Prerrogativas das Partes
7.1 Obrigacbes da Arrendataria

7.1.1 A Arrendataria obriga-se, sem prejuizo das demais disposicOes

constantes deste Contrato e seus Anexos, a:

i Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato e seus
Anexos, com as normas expedidas pela ANTAQ, e com o
Regulamento de Exploragdo do Porto Organizado, e demais

documentos de regéncia da licitacdo e da contratacgao;

ii. Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto a

Autoridade Aduaneira, quando cabivel;

iii. Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena
movimentagdo e/ou armazenagem das cargas previstas para o

Arrendamento;

iv. Obter e apresentar a ANTAQ todas as licengas e autorizagdes
exigidas pelos érgdos competentes, nos termos deste Contrato e

seus Anexos;

V. Implantar as acOes necessarias a eventual realocacdo ou demoligdo
de instalagdes ou equipamentos no Porto Organizado, que estejam
interferindo na area e infraestrutura publicas, arrendadas ou ndo,
em que as Atividades deverdo ser executadas, devendo a
Arrendatdria arcar com todas as despesas respectivas e obter a

prévia autorizacdo da Administracdo do Porto e da ANTAQ;
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Vi.

Vii.

viii.

Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que
serdo seus interlocutores junto ao Poder Concedente, a
Administracdo do Porto e a ANTAQ, bem como os responsaveis

técnicos pela execucdo do presente Contrato;

Utilizar somente pessoal qualificado e em numero suficiente a
execucdo das Atividades, assumindo plena e exclusiva
responsabilidade por sua contratacdo, pelos contratos de trabalho
celebrados com seus empregados e respectivos encargos
decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de indenizacgdes,
multas e outras penalidades eventualmente advindas de infracbes
cometidas, reclamatérias trabalhistas, acOes judiciais e quaisquer
medidas propostas por seus empregados, empregados dos
subcontratados, ou terceiros, eximindo o Poder Concedente de
qualquer responsabilidade direta, solidaria e/ou subsididria pelos
mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade
por quaisquer reclamatdrias trabalhistas que vierem a ser ajuizadas
em face do Poder Concedente e da ANTAQ em relagdo ao presente

Contrato;

Mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros,
resultantes de poluicdo, inclusive ruido e outras causas advindas do

seu método de trabalho;

Elaborar o projeto basico e projeto executivo, executar as obras e
servicos de engenharia, a montagem, a realizacdo de testes, a pré-
operacdao e todas as demais operagbes necessdrias, bem como
substituir ou reparar, as suas custas, quaisquer bens ou servigos
relacionados as Atividades que venham a ser justificadamente
considerados pelo Poder Concedente ou pela ANTAQ, como
defeituosos, incorretos, insuficientes ou inadequados, assim
entendidos os bens ou servicos inaptos a viabilizar as obrigacdes
assumidas pela Arrendataria, notadamente os Parametros do

Arrendamento;
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Xi.

xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

Sempre que concluir a implantacdo de novas edificacses,
providenciar a sua averbagdo na matricula/registro do imdvel no
Cartério de Registro de Iméveis competente, quando for o caso, bem
como obter as licencas exigidas pelas autoridades competentes para

a operacionalidade das Atividades;

Manter a qualquer tempo durante a execugdo do Contrato,
compatibilidade com as obrigacbes ora assumidas, todas as
condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas e atendidas por

ocasido da licitacao;

Prestar contas das Atividades e fornecer informacdes econémico-
financeiras, operacionais e sobre os Bens do Arrendamento ao
Poder Concedente, a ANTAQ e aos drgdos governamentais

competentes, conforme previsto na regulamentacio;

Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrupgao
causada por caso fortuito ou motivo de forga maior, comunicando
imediatamente a ocorréncia de tais fatos a ANTAQ e a

Administragao do Porto;

Pagar os tributos e contribui¢cdes de qualquer natureza, incidentes
ou que venham a incidir, sobre as areas e infraestruturas publicas

arrendadas e sobre a Atividade exercida;

Pagar as Tarifas Portuarias nos prazos previstos pela

regulamentacdo aplicavel ao Porto Organizado;

Ajustar-se as medidas e determinagdes do Poder Concedente e da
ANTAQ relacionadas a corre¢do de competicdo imperfeita no Porto

Organizado ou na Area de Influéncia do Porto Organizado;

Providenciar a recuperacdao, remediacdo e gerenciamento do
Passivo Ambiental relacionado ao Arrendamento, nos termos

previstos na Clausula 12;

Adotar e cumprir as medidas necessdrias a fiscalizagdo pelo Poder

Concedente, ANTAQ, Administragdo do Porto e autoridades
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XiX.

XX.

XXi.

XXii.

XXiil.

aduaneira, maritima, sanitaria, fitossanitaria, de policia maritima e
demais autoridades governamentais com atuagdo no setor

portuario;

Informar ao Poder Concedente, a ANTAQ e as autoridades publicas
guaisquer atos ou fatos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento

em razdo das Atividades;

Nas hipdteses ndo dispensadas pela legislacdo, pré-qualificar-se para
realizar a movimentagdo e a armazenagem de cargas diretamente ou
comprovar a contratacao de operadores portudrios pré-qualificados
para tal fim, bem como manter a condicdo de pré-qualificada ou a
contratacdo de operadores portudrios pré-qualificados durante o

Prazo do Arrendamento;

a) Em caso de contratacdo de operadores portuarios pré-
qualificados, a Arrendataria e o operador portuario serdo
solidariamente responsaveis pelo ressarcimento dos danos,
no caso dos eventos descritos nos incisos |, Il e lll, do art. 26

da Lei 12.815, de 2013;

Permitir, em cardter excepcional e mediante remuneragdo, a
utilizagao por terceiros das Instalagdes Portudrias e equipamentos
arrendados, bem como o direito de passagem outorgado a terceiros,

na forma em que dispuser a regulamentacao;

No prazo maximo de 12 (doze) meses a partir da Data de Assungao
realizar avaliagdo patrimonial completa dos Bens do Arrendamento,
incluindo estimativa de vida util e valor de mercado de cada ativo,
registrada por meio de laudo independente e em consonancia com

o PBI aprovado, e submeté-la a ANTAQ; e

No prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo
Limite para Inicio das Atividades indicado na Subcldusula 5.2,

implantar e certificar sistema de gestdo e controle ambiental.
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7.1.2 A Arrendataria obriga-se ainda a:

7.1.2.1 Atender, durante todo o Prazo do Arrendamento os
guantitativos minimos de movimentac¢do anual indicados no

guadro abaixo:

Ano do Arrendamento Movimentacdo Minima Exigida
de acgucar (toneladas)
Ano 1 475.521
Ano 2 480.150
Ano 3 484.823
Ano 4 490.596
Ano 5 496.439
Ano 6 502.350
Ano 7 508.333
Ano 8 514.386
Ano 9 521.336
Ano 10 528.380
Ano 11 535.519
Ano 12 542.755
Ano 13 550.088
Ano 14 557.946
Ano 15 565.916
Ano 16 574.000
Ano 17 582.200
Ano 18 590.516
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Ano 19 599.120
Ano 20 607.849
Ano 21 616.706
Ano 22 625.692
Ano 23 634.808
Ano 24 643.615
Ano 25 652.544

i Para a verificagdo anual do atendimento a Movimentagao Minima
Exigida, somente serdo contabilizadas as movimentacdes de acucar
realizadas por meio de embarcac¢Ges atracadas no Porto Organizado,

em operagdes que utilizem o Arrendamento.

7.1.2.2 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes
Parametros do Arrendamento: a partir do inicio das
operacgdes, Prancha Geral Média de carregamento de, no
minimo, 400 toneladas/hora; sendo Prancha Geral Média o
volume da carga movimentada no Terminal por todo periodo

de tempo atracado.
7.1.2.3 Realizar, no minimo, os investimentos descritos abaixo:

I. Obras de pavimentacao e drenagem nas vias intraporto de
acesso ao Terminal MAC13;

Il. Aquisicdo de equipamentos para sistema de defensas no cais
do berco 06, a ser utilizado pelo Terminal MAC13.

7.1.2.4 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes

Parametros Técnicos:
i Parametros de Projeto:

a) A Arrendataria sera exclusivamente responsavel por todos

os estudos técnicos, incluindo, mas nao se restringindo, as
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b)

investigacOes de campo, aos estudos de viabilidade, aos
projetos conceituais e finais, aos documentos de
planejamento e aos documentos referentes as benfeitorias
e implantagdes necessdarias ao desempenho das Atividades

no Arrendamento.

Os projetos de implantacao de todas as benfeitorias e obras
no Arrendamento obedecerdo a todos os codigos e
regulamentos municipais, estaduais e federais aplicaveis,

bem como padrdes de projeto indicados pelas organizacoes

abaixo:
= ABNT
= SO
= |MO
= MARPOL

A Arrendatdria devera realizar rotinas de manutencdo
preventiva nos equipamentos conforme recomendado
pelos respectivos fabricantes em sua documentagdo
técnica, ou, em caso da auséncia dos mesmos, conforme as

melhores praticas internacionais.

ii. Parametros de Construcdo:

d)

Quaisquer instalaces construidas obedecerdo aos padrdes

e cddigos abaixo:

= (Os padroes produzidos pela ABNT, ou quando
esses ndo estiverem disponiveis, padrdes
apropriados e internacionalmente reconhecidos,

incluindo os listados na Subclausula 7.1.2.4; e

= (Cddigos nacionais, estaduais e municipais de

edificacdo e construcao.
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Atribuicdes e Prerrogativas do Poder Concedente.

7.2.1 O Poder Concedente poderd alterar unilateralmente e modificar as
condi¢bes de prestacdo das Atividades, para melhor adequa-las as
finalidades de interesse publico que justificaram o Arrendamento,
respeitados os direitos da Arrendatdria quanto a manutencdo do
equilibrio economico-financeiro do Contrato, apuradas mediante
procedimento de Revisao Extraordinaria, bem como decidir sobre a
transferéncia de titularidade do Arrendamento, nos termos deste

Contrato e da regulamentacao.

Direitos e Obrigacdes dos Usuarios

8.1

Sem prejuizo de outros direitos e obrigacGes previstos em lei, regulamentos e
demais diplomas normativos aplicdveis ao setor portuario, sdo direitos e

obrigacdes dos Usudrios do Arrendamento:

8.1.1 Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento, livre de abuso de

poder econoémico;

8.1.2 Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao Arrendamento, com

liberdade de escolha entre os prestadores do Porto Organizado;

8.1.3 Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da Arrendataria
informacGes para o uso correto das Atividades prestadas pela

Arrendatdria e para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

8.1.4 Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ, da
Arrendatdria e dos demais 6rgdos competentes as irregularidades e
atos ilicitos de que tenham conhecimento, referentes as Atividades

prestadas;

8.1.5 Pagar os valores cobrados pela Arrendataria, conforme disposto neste

Contrato e em seus Anexos.

Valor Estimado do Contrato, Condi¢6es de Pagamento e Reajuste de Valores

9.1

Valor Global Estimado do Contrato
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9.1.1 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento é de RS
922.711.710,78 (novecentos e vinte e dois milhGes, setecentos e onze
mil, setecentos e dez reais e setenta e oito centavos), correspondente
ao montante estimado de receitas a serem obtidas pela Arrendataria

para explorar as Atividades durante o prazo de vigéncia do Contrato.

9.1.2 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento tem efeito
meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado por qualquer das
partes para pleitear recomposicdo de seu equilibrio economico-

financeiro.
Condi¢cbes de Pagamento

9.2.1 A Arrendataria deverd pagar a Administracdo do Porto os seguintes

Valores do Arrendamento:

i RS 395.381,14 (trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e oitenta
e um reais e quatorze centavos) por més, a titulo de Valor do
Arrendamento Fixo, pelo direito de explorar as Atividades no

Arrendamento e pela cessdo onerosa da Area do Arrendamento; e

ii. RS 5,15 (cinco reais e quinze centavos) por tonelada de qualquer
carga movimentada, a titulo de Valor do Arrendamento Variavel,;
pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento e pela
cess3o onerosa da Area do Arrendamento, observando o disposto

na Subcldusula 9.2.3.1.

a:n
|

9.2.2 O Valor do Arrendamento previsto no item “i” da Subclausula 9.2.1 serd
pago pela Arrendataria a Administra¢ao do Porto, a partir da Data da
Assuncgdo até o final do Prazo do Arrendamento, em moeda corrente
nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do ultimo dia
do més de referéncia, mediante depdsito em conta corrente a ser

oportunamente indicada ou mediante guia especifica.
Ilii”

9.2.3 O Valor do Arrendamento Variavel previsto no item da Subclausula

9.2.1 serd pago mensalmente pela Arrendataria a Administracdo do
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Porto, com base na movimentacdo mensal de todas as cargas, a partir
do inicio das Atividades até o final do Prazo do Arrendamento, em
moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir do ultimo dia do més de referéncia, mediante depdsito em conta

corrente a ser oportunamente indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3.1 A partir do inicio das Atividades, ao fim de cada periodo
de 1 (um) Ano, caso a Movimentagdo Efetivamente
Contabilizada seja inferior a Movimentacdo Minima Exigida,
a Arrendatdria devera pagar a Administracdao do Porto o
Valor do Arrendamento Varidvel, tomando por base o valor
em Reais por tonelada indicada no item “ii” da Subclausula
9.2.1, multiplicado pela diferenca entre a Movimentacdo
Minima Exigida constante na Subcldusula 7.1.2.1 e a
Movimentacdo Efetivamente Contabilizada no periodo. O
pagamento deve ser realizado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir do ultimo dia do Ano em referéncia,

mediante depdsito em conta corrente a ser oportunamente

indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3.2 Para fins de contabilizacio da Movimentacdo
Efetivamente Contabilizada prevista na Subclausula 9.2.3.1,
s6 serdo admitidas as movimentacOes de cargas exigidas a
titulo de Movimentagdao Minima Exigida, nos termos da
Subcldusula 7.1.2.1, excluindo-se as cargas que a
Arrendatdria é autorizada a movimentar mas que ndo sao
incluidas dentre aquelas exigidas a titulo de Movimentagao

Minima Exigida.

9.2.4 A Arrendataria deverd pagar a Autoridade Portuaria cinco parcelas de

RS ( reais) a titulo de Valor da Outorga, correspondente

a diferenca entre o valor da oferta realizada no Leildo do presente
Arrendamento e o valor jd pago pela Arrendataria vencedora como

obrigagdo prévia a celebragdo do Contrato.
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9.2.5 As parcelas do Valor da Outorga serdo pagas anualmente, da seguinte
forma: a primeira parcela sera paga em até 10 (dez) dias apds o término
do 122 (décimo segundo) més contado da Data de Assuncdo; e as

demais serdo pagas a cada 12 (doze) meses.

9.2.6 O Valor da Outorga sera reajustado pelo IPCA acumulado entre o més
da realizacdo da Sessao Publica do Leildo e a data de pagamento de

cada parcela anual, observando-se a seguinte férmula:
01 = 0o x (IPCA¢/IPCA:1)
Onde:

01 é o Valor da Outorga anual reajustada na data de inicio do pagamento

da primeira parcela anual;

Oo é o Valor da Outorga anual a precos correntes do dia de realizacdo da

Sessdo Publica do Leildo;

IPCA:/IPCA:1 é o IPCA acumulado do periodo compreendido entre o més da
realizagdo da Sessdo Publica do Leildao e o més anterior ao inicio

do pagamento do Valor da Outorga anual.

9.2.7 Apds o primeiro reajuste, o Valor da Outorga anual serd reajustado

anualmente pelo IPCA, observando-se a seguinte formula:

Ot = Ot.1 X (IPCAY/IPCA¢1)

Onde:

t representa o tempo em Anos;

O: é Valor da Outorga anual reajustada;
Ot.1 é o Valor da Outorga anual em vigor;

IPCA:/IPCA:.; ¢ a variacdo acumulada do IPCA no periodo.

9.2.8 O atraso no pagamento de qualquer quantia devida, prevista neste
Contrato, implicard incidéncia de multa moratéria de 2% (dois por
cento) do valor devido, atualizagdo monetaria pela variagdo do IPCA e

juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, calculados pro rata
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temporis, até o efetivo pagamento, sem prejuizo das demais

penalidades por descumprimento das obriga¢des contratuais.

Os valores monetarios indicados neste Contrato serao reajustados anualmente
a partir da data de assinatura do Contrato pela variacdo do IPCA, referenciado
a janeiro de 2020, devendo ocorrer o primeiro reajuste na assinatura do
Contrato, mediante a aplicacdo da seguinte férmula:
p p (IPCAﬂ)
= *
t1 to IPCA,q
em que:

P4 corresponde a quaisquer dos valores monetarios indicados ou citados neste

Contrato, devidamente reajustados;

Py corresponde aos valores monetdrios indicados ou citados neste Contrato,

referenciados a janeiro de 2020;

IPCA,, corresponde ao Nimero Indice do IPCA referenciado a data do reajuste;

IPCA,, corresponde ao Nimero Indice do IPCA referenciado a janeiro de 2020;

IPCA

IPC—A“ corresponde a 1 (um) mais a variagdo do IPCA acumulada no periodo
to

compreendido entre janeiro de 2020 e a data do reajuste;

t1 corresponde ao periodo da data do reajuste;

Na hipdtese de extingdo do IPCA, tal indice serd automaticamente substituido
por aquele que o suceder ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado

pelo Poder Concedente.
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10 Remuneragdo da Arrendataria

10.1

10.2

10.3

Como contrapartida as Atividades, a Arrendataria podera estabelecer o Preco
a ser cobrado do Usudrio, observada a prerrogativa da ANTAQ de coibir
eventual abuso de poder econ6mico contra os usudrios, mediante prévio
procedimento administrativo, no qual podera solicitar e utilizar informagées

fornecidas pelos interessados.

O Preco estabelecido pela prestacdo das Atividades sera livremente fixado pela

Arrendataria, compreendendo, mas ndo se limitando, as seguintes operagoes:
10.2.1 Carga e/ou descarga de embarcagdes;

10.2.2 Carga e/ou descarga de veiculos;

10.2.3 Expedigdo e/ou recebimento por dutos;

10.2.4 Armazenagem; e

10.2.5 Servigos acessérios (analise do produto, pesagem, limpeza de tanques

etc.).

As Atividades poderdo, a critério da Arrendatdria, passar a abarcar, a qualquer
tempo, outras operacdes nao incluidas na Subcldusula 10.2, com vistas a

permitir a adequada perpetuacdo da prestacdo dos servicos aos usudrios.

11 Da Contratagdo de Terceiros

111

11.2

11.3

A Arrendataria podera contratar empresas especializadas para fornecer bens
ou prestar servigos inerentes, acessoérios ou complementares a realizagdo do

objeto deste Contrato.

Sempre que requerido, a Arrendataria devera informar ao Poder Concedente
e a ANTAQ, o rol de empresas contratadas para a prestacdo de servigos

inerentes, acessorios ou complementares a execugdo deste Contrato.

A Arrendataria ndo podera eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas
obrigacdes decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em
relagdo aos prazos constantes deste Contrato, em razdo da contratagdao de

terceiros para sua realizacado.
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Os contratos celebrados entre a Arrendataria e terceiros reger-se-ao pelas
normas de direito privado, ndo estabelecendo rela¢gdo de qualquer natureza
entre os terceiros e o Poder Concedente ou a ANTAQ, ressalvadas as atividades

regulatoria e fiscalizatdria a cargo da ANTAQ.

No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendataria, qualquer
obrigacdo ou prestar qualquer garantia relativamente a bens, materiais,
elementos de construcdo ou servicos por este fornecidos a Arrendataria, e
caso tal obrigacdo ou garantia se estenda para além da vigéncia deste Contrato,
a Arrendataria deverd assegurar ao Poder Concedente a possibilidade de este
assumir sua posicao juridica apds o término deste Contrato, por qualquer
motivo, aproveitando-se, assim, dos beneficios decorrentes durante o tempo

gue restar até que tal se expire.

12  ObrigacOes e Passivos ambientais

12.1

12.2

12.3

Caberda a Arrendataria providenciar a recuperagdo, remediagdo e
gerenciamento dos Passivos Ambientais relacionados ao Arrendamento, de

forma a manter a regularidade ambiental.

Os Passivos Ambientais ndo conhecidos identificados pela Arrendataria no
prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungdo
serdo de responsabilidade do Poder Concedente, sendo tal responsabilidade

limitada as exigéncias do érgao ambiental.

12.2.1 Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos aqueles
indicados: (i) nas licencas ambientais existentes e nos estudos
ambientais que foram utilizados no processo de licenciamento
ambiental; (ii) em relatdrios e estudos publicos; (iii) e em processos

administrativos publicos ou processos judiciais.

No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungao,
a Arrendatdria poderd contratar consultoria ambiental independente e
apresentar um laudo ambiental técnico a ANTAQ, com indicacdo de eventuais

passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de Assungdo.
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12.3.1 Os custos de recuperagao, remediacao e gerenciamento referentes aos
passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de Assungdo, caberdo
ao Poder Concedente, mediante a recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato, nos termos da Cldusula 14.

12.3.2 O laudo ambiental técnico devera conter, no minimo, a avaliacdo
preliminar dos passivos ambientais e a investigacdo confirmatéria das
areas contaminadas, nos termos da Resolucdo CONAMA n? 420, de 28
de dezembro de 200909, com a indicacdo dos passivos ambientais
encontrados no Arrendamento, as formas de recuperacao, remediacao

e gerenciamento indicados, e os custos a elas associados.

12.3.3 Apenas serdo objeto de recomposicio do equilibrio econémico-
financeiro do Contrato os custos com recuperacdo, remediacdo e
gerenciamento dos passivos ambientais indicados no laudo
apresentado pela Arrendatdria e que sejam exigidos pelo drgao

ambiental competente.

12.3.4 A ANTAQ cabera a prerrogativa de avaliar, a qualquer tempo, se os
passivos indicados no referido laudo poderiam ter sido conhecidos, nos

termos dos critérios fixados na Subclausula 12.2.1.

12.3.5 A consultoria ambiental independente devera ser aprovada pelo Poder
Concedente no prazo de até 15 (quinze) dias da sua indicacdo pela
Arrendatdria. Caso a consultoria indicada ndo seja aceita, o Poder
Concedente comunicard a Arrendataria os motivos da rejeicdo e
estabelecerd prazo para nova indicagdo ou apresentacdo de

contrarrazoes.

12.3.6 Apds o transcurso do prazo acima, sem manifestacdio do Poder

Concedente, havera a aprovacdo tacita da consultoria ambiental.

12.3.7 O laudo ambiental técnico ndo necessitara ser previamente aprovado

pelo 6rgdo ambiental competente.
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12.3.8 A n3o entrega a ANTAQ do laudo ambiental técnico implicara
presuncdo absoluta de inexisténcia de qualquer passivo ambiental ndo

conhecido.

12.4 Os passivos ambientais conhecidos e aqueles n3do identificados no laudo
ambiental técnico a que se refere a Subclausula 12.3 sdo de responsabilidade
da Arrendataria, bem como aqueles que ocorram posteriormente a Data da

Assungao.

12.5 Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendatdria devera
apresentar, para aprovac¢do da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da data
da identificacdo da desconformidade, Plano de acdo com medidas de

mitigacao dos impactos e riscos ou remedia¢do dos danos.

13  Alocagdo de Riscos

13.1 Com excegdo das hipdteses previstas neste Contrato, a Arrendataria é integral
e exclusivamente responsdvel por todos os riscos relacionados ao

Arrendamento, inclusive, mas sem limitac¢do, pelos seguintes riscos:
13.1.1 Riscos de projeto, engenharia e construgao;
13.1.2 Recusa de Usudrios em pagar pelos servigos;

13.1.3 Obtengdo de licengas, permissdes e autorizagBes relativas ao

Arrendamento;

13.1.4 Custos excedentes relacionados as Atividades objeto do

Arrendamento;

13.1.5 Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos neste Contrato ou
de outros prazos estabelecidos entre as Partes ao longo da vigéncia do

Contrato;
13.1.6 Tecnologia empregada nas Atividades do Arrendamento;

13.1.7 Perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos
de danos causados aos Bens do Arrendamento, responsabilidade que

nao é reduzida ou excluida em virtude da fiscalizacdo da ANTAQ;
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13.1.8 ManifestagOes sociais e/ou publicas que afetem, de qualquer forma, a

execucdo e prestacdo das Atividades relacionadas ao Contrato;

13.1.9 Paralisagdo das Atividades da Arrendataria em razdo de greve de seus

colaboradores ou de seus subcontratados;

13.1.10 Mudangas no custo de capital, inclusive as resultantes de variages

das taxas de juros;
13.1.11 Variacdo das taxas de cambio;
13.1.12 Alteragdes na legislagdo dos impostos sobre a renda;

13.1.13 Caso fortuito e forga maior que estejam disponiveis para cobertura de
seguros oferecidos no Brasil, nas condi¢cbes de mercado, na época da

contratacdo e/ou renovac¢do da apdlice de seguros;

13.1.14 Recuperagdo, remediacdo e gerenciamento do Passivo Ambiental
relacionado ao Arrendamento, com exce¢do do expressamente

assumido pelo Poder Concedente nos termos deste Contrato;

13.1.15 Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo ser superior
ou inferior ao indice utilizado para reajuste dos valores previstos no

Contrato e em seus Anexos para o mesmo periodo;

13.1.16 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais

decorrentes da operagao do Arrendamento;

13.1.17 Prejuizos causados a terceiros, pela Arrendataria ou seus
administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servicos ou
qualguer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das

atividades abrangidas pelo Arrendamento;

13.1.18 Vicios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos apds a Data da
Assungdo, arrendados ou locados para operagdes e manutencdo do

Arrendamento ao longo do Prazo do Arrendamento;

13.1.19 Nao efetivacdo da demanda projetada por qualquer motivo, inclusive

se decorrer da implantacdo de novos portos organizados ou novas
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instalagdes portudrias privadas, dentro ou fora da Area de Influéncia do

Porto Organizado;

13.1.20 Atraso na obtencdo das licengas federais, estaduais e municipais,
inclusive licencas relacionadas especificamente com a Area do
Arrendamento, quando ndao houver estipulacdo de prazo méximo legal

ou regulamentar para sua emissado pelas autoridades competentes;

13.1.21 Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de
desempenhar as atividades objeto do Contrato, de acordo com as
condi¢cbes nelas estabelecidas, bem como na legislagdo, na
regulamentacdo e no Regulamento de Exploracdo do Porto
Organizado, nos casos em que a Arrendataria, direta ou indiretamente,
por acdo ou omissao, houver dado causa ou de alguma sorte contribuido

para tal decisao.

13.1.22 Transtornos causados por limitagdes administrativas, direito de
passagem ou servidGes suportadas pela Arrendatdria, sem prejuizo do
direito de ser remunerada pela pessoa beneficiada, nos termos da

regulamentacdo;

13.1.23 Valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes
da instituicdo de limitagdes administrativas, direito de passagem ou

servidOes que beneficiem a Arrendataria.

A Arrendatdria ndo é responsavel pelos seguintes riscos relacionados ao

Arrendamento, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:

13.2.1 Descumprimento de obriga¢cdes contratuais atribuidas ao Poder

Concedente;

13.2.2 Custos decorrentes da recuperagao, remedia¢gdo, monitoramento e
gerenciamento do Passivo Ambiental existente dentro da area do
Arrendamento, desde que ndo conhecido até a Data de Assungao e
identificado no laudo ambiental técnico mencionado na Clausula 12 e

que nao tenha sido ocasionado pela Arrendataria;
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13.2.3 Paralisagdo das atividades da Arrendatdria em razdo dos riscos
ambientais previstos na Subcldusula 13.2.2, desde que nao tenham sido

causados pela Arrendataria;

13.2.4 Alteragdo legislativa especifica que comprovadamente altere a
composicdo econdmico-financeira do Contrato, a exemplo da criagao,
alteracdo ou extincdo de tributos ou encargos, com excecao de
alteracdes relacionadas aos impostos incidentes sobre a renda ou
qgualquer outra circunstancia em que inexista relacdo direta de

causalidade com o mencionado desequilibrio;

13.2.5 Atraso ou paralisacdo das Atividades decorrentes da demora ou
impossibilidade da obtencdo das licencas ambientais da instalacdo
portudria em razao da inexisténcia ou cassacao das licencas ambientais
do Porto Organizado, bem como do descumprimento das

condicionantes nelas estabelecidas;

13.2.6 Caso fortuito ou for¢a maior que ndo possam ser objeto de cobertura
de seguros oferecidos no Brasil, nas condigdes normais de mercado, na

época da contratacdo e/ou renovacgdo da apdlice de seguros.

13.2.7 Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de
desempenhar as atividades objeto do Contrato ou de usufruir a
integralidade da Area do Arrendamento, de acordo com as condi¢des
nelas estabelecidas, bem como na legislagcdao, na regulamentacado e no
Regulamento de Explora¢ao do Porto Organizado, exceto nos casos em

gue a Arrendatdria houver dado causa a tal decisdo; e

13.2.8 Custos decorrentes do atraso na disponibilizacgio da Area do
Arrendamento em que serao desenvolvidas as Atividades objeto deste
Contrato, desde que o atraso seja superior a 12 (doze) meses da data de
Data de Assungdo e haja comprovacado de prejuizo significativo; ficando
a Arrendataria, neste caso, isenta das penalidades decorrentes do

atraso no cumprimento de suas obrigagdes.

13.3 A Arrendataria declara:
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a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos

por ela assumidos no Contrato; e

b) Ter levado tais riscos em considera¢do na formulacdo de sua

Proposta.

13.4 A Arrendataria ndo fara jus a recomposicao do equilibrio econédmico-financeiro
caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se

materializar.

13.5 Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendatdria a titulo de IPTU seja
superior ou inferior ao valor que foi considerado nos estudos que precederam
a elaboracdo do edital de licitagdo, a Arrendataria ou o Poder Concedente,
conforme o caso, fardo jus a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro
do contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas e despesas

do terminal portudrio arrendado.

14  Revisdo Extraordinaria para Recomposi¢do do Equilibrio Econdmico-Financeiro

14.1 Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantida a alocacdo de riscos

nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

14.1.1 Qualquer uma das partes podera solicitar a recomposicado do equilibrio
econdmico-financeiro somente nos casos em que, apds a celebracdo
deste Contrato, vierem a se materializar quaisquer dos riscos
expressamente assumidos pela outra parte nos termos deste Contrato,

com reflexos econdmico-financeiros negativos para a solicitante.

14.1.2 O procedimento de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
do Contrato devera ser instaurado, nos casos que o Poder Concedente
determine ou autorize previamente investimentos pela Arrendataria
dentro ou fora do arrendamento na infraestrutura do Porto Organizado,
bem como eventuais execugdes de servicos de interesse publico ou

expansao ou reduc¢do da drea arrendada.

14.2 O procedimento de Revisao Extraordinaria tera por objetivo apurar as

solicitagdes de recomposicdo do reequilibrio econémico-financeiro efetuadas
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nos termos e hipdteses previstos em regulamento editado pelo Poder

Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1 Competira a ANTAQ decidir fundamentadamente sobre a pretensdo de
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro de contrato de
arrendamento portudrio apresentada por qualquer das partes e definir

o montante do desequilibrio contratual.

14.2.2 Apds a conclusdo da analise do EVTEA, a ANTAQ apresentara ao Poder
Concedente cendrios alternativos para a recomposicdo do equilibrio
econOmico-financeiro do contrato de arrendamento portuario,

conforme diretrizes do Ministério da Infraestrutura.

Para a solicitacdo da recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato, deverdao ser observados os procedimentos, prazos e exigéncias

previstos em regulamento editado pelo Poder Concedente e pela ANTAQ.

Observada a regulamentagdo vigente, sera admitido ao Poder Concedente
atribuir a eventual novo arrendatdrio o dever de pagar indenizagdo a
Arrendatdria, caso seja esta a forma de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no futuro

edital.

15 Bens do Arrendamento

15.1

Sem prejuizo de outras disposi¢oes deste Contrato sobre o tema, integram o
Arrendamento os bens a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutencdo e

vigilancia sdo de responsabilidade da Arrendataria:

15.1.1 Todos os bens vinculados a operagao e manutenc¢ao das Atividades,
cedidos a Arrendatdria, conforme indicados nos Termos de Aceitagdo e

Permissdo de Uso de Ativos;

15.1.2 Todas as instalagdes que vierem a ser construidas pela Arrendatdria no
decorrer do prazo de vigéncia do Contrato e aplicadas na prestacao das

Atividades; e
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15.1.3 Todos os bens que vierem a ser adquiridos pela Arrendataria para

operacgdo portudria nos termos da Cldusula 7.1.2.3 deste Contrato.

A Arrendataria receberd os Bens do Arrendamento, inclusive as areas,
infraestruturas e InstalagGes Portudrias, no estado em que se encontram e por

sua conta e risco.

Os Bens do Arrendamento deverdo ser mantidos em condi¢cbes normais de
uso, de forma que, quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem em

perfeito estado, ressalvado o desgaste natural pela sua utilizagdo.

Os bens moveis e imdveis mencionados na Subcldusula 15.1.1 e existentes na
data da celebragdo deste Contrato serdo cedidos a Arrendatdria mediante a
assinatura de Termo de Aceitacdo Provisdria e Permissao de Uso dos Ativos
entre a Arrendatdria, o Poder Concedente, a Administra¢dao do Porto e a

ANTAQ, cujo modelo integra o Apéndice 2 deste Contrato.

15.4.1 A Arrendatdria podera recusar-se, motivadamente, a receber bens
moveis considerados desnecessarios a operagdo e manutenc¢do das
Atividades ou que estejam anormalmente deteriorados; tal recusa,
todavia, ndo implicara direito de recebimento de qualquer quantia por
parte da Arrendataria nem no direito a recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, sendo a remogao dos bens as suas

expensas.

15.4.2 Apds a assinatura do Termo de Aceitagdo Proviséria e Permissdao de
Uso dos Ativos, a Arrendataria tera até 60 (sessenta) dias para
apresentar eventuais discordancias ou assinar o Termo de Aceitacdo
Definitiva e Permissao de Uso de Ativos, conforme minuta constante do

Apéndice 3 deste Contrato.

15.4.3 Apresentadas discordancias pela Arrendataria, mediante comunicagdo
por escrito, o Poder Concedente devera manifestar-se no prazo de 30
(trinta) dias. Caso as divergéncias ndo sejam tempestivamente
solucionadas, o prazo para assinatura do Termo de Aceitacdo Definitiva

e Permissdo de Uso de Ativos ficara prorrogado, por igual periodo.
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A Arrendataria podera se valer de contratos de loca¢do de equipamentos ou
arrendamento de bens para viabilizar a operagio e manutencdo do
Arrendamento e a prestacao das Atividades ao longo do prazo de vigéncia do
Arrendamento. Todavia, deverd obrigatoriamente fazer constar de referidos
contratos Clausula de sub-rogacdo ao Poder Concedente, que serd exercida
pelo Poder Concedente a seu exclusivo critério, nas hipoteses de extincao do

arrendamento.

15.5.1 Alocacdo de equipamentos ou arrendamento de bens de que dispoe a
Subcldusula 15.5 ndo podera ser adotada para descumprimento pela
Arrendatdria de seu dever de adquirir, atualizar e modernizar os
equipamentos que serdo objeto de reversao a Unido, nos termos deste

Contrato, o que sera regulado e fiscalizado pela ANTAQ.

A Arrendatdaria declara que tem conhecimento da natureza e das condicbes
dos Bens do Arrendamento que |Ihe serdo cedidos pelo Poder Concedente, nos

termos deste Contrato e seus Anexos.

Ressalvados os casos de Revisdao Extraordinaria previstos na Subcldusula
14.1.2 todos os Bens do Arrendamento ou investimentos neles realizados,
inclusive na manutencdo da atualidade e modernidade dos Bens do
Arrendamento e das Atividades a eles associadas, deverdo ser integralmente
amortizados pela Arrendataria no prazo de vigéncia do Contrato, de acordo
com os termos da legislacdo vigente e deste Contrato, ndo cabendo qualquer
pleito de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro no advento do

termo contratual.

O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serao realizados
conforme as regras previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em

seus Anexos.

A reversdao dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de
extingdo do Contrato rege-se pelas disposi¢des aplicdveis deste Contrato e pela
legislagdo vigente a época do evento de reversdo, respeitadas eventuais

cldusulas expressas no presente instrumento acerca da matéria.
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Garantia de Execuc¢ao do Contrato

16.1 A Arrendatdria deverd manter, durante a vigéncia contratual, em favor do

Poder Concedente, como garantia do fiel cumprimento das obrigacGes
contratuais, a Garantia de Execu¢ao do Contrato em quaisquer das
modalidades admitidas no Contrato, no valor de RS 23.067.792,77 (vinte e trés
milhdes, sessenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e sete

centavos).

16.1.1 A Garantia de Execugao do Contrato sera reajustada anualmente nos

termos da Subclausula 9.3 do Contrato.

16.2 A Arrendataria permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacGes

contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizacGes,

independentemente da utilizacdo da Garantia de Execugdao do Contrato.

16.3 A Garantia de Execu¢ao do Contrato, a critério da Arrendataria, podera ser

prestada em uma das seguintes modalidades:

16.3.1 Caugdo, em dinheiro ou em titulos da divida publica federal, sendo,
nesta Ultima hipdtese, admitidos os seguintes titulos: Letras do Tesouro
Nacional - LTN, Letras Financeiras do Tesouro - LFT, Notas do Tesouro
Nacional - série C - NTN-C, Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B),
Notas do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal) ou Notas
do Tesouro Nacional - série F - NTN-F, que devem ser emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo

Ministério da Economia.

16.3.2 Fianca bancaria emitida por banco comercial, de investimento e/ou
multiplo autorizado a funcionar no Brasil, classificado no primeiro ou
segundo pisos, A ou B, da escala rating de longo prazo de uma das
agéncias de classificacdo do risco, Fitch Ratings, Moody's ou Standard &

Poors, na forma do modelo que integra o Apéndice 1 deste Contrato.
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16.3.3 Caso se opte por contratacao de fianga bancaria, esta devera: (i) ser
apresentada em sua forma original (ndo serdo aceitas cdpias de
qualquer espécie), (ii) ter seu valor expresso em reais, (iii) nomear o
Poder Concedente como beneficiario, (iv) ser devidamente assinada
pelos administradores da instituicdo financeira fiadora e (v) prever a
renlncia ao beneficio de ordem, observadas as demais condicdes

fixadas para a garantia da proposta fixada no Edital.

16.3.4 Seguro-garantia cuja apdlice deve observar, no minimo, o conteudo

Apéndice 1 deste Contrato.

16.3.5 As cartas de fianca e as apdlices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia
minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissdo, sendo de inteira
responsabilidade da Arrendataria manté-las em plena vigéncia e de
forma ininterrupta durante todo o periodo contratual, devendo para
tanto promover as renovagdes e atualizagdes que forem necessdrias

com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do vencimento.

16.3.6 Qualquer modificagdo no conteldo da carta de fianga ou no seguro-
garantia deve ser previamente submetida a aprovacdo do Poder

Concedente.

16.3.7 A Arrendataria deverd encaminhar ao Poder Concedente e a ANTAQ,
na forma da regulamentacdo vigente, documento comprobatdrio de
gue as cartas de fianga bancaria ou apdlices dos seguros-garantia foram
renovadas e tiveram seus valores reajustados na forma da Subclausula

16.1.1.

16.4 Sem prejuizo das demais hipdteses previstas no Contrato e na regulamentacao
vigente, a Garantia de Execuc¢do do Contrato podera ser utilizada nos seguintes

Casos:

16.4.1 Quando a Arrendatdria n3o proceder ao pagamento do valor da

outorga ou de parcela deste, nas condigdes previstas neste Contrato;

16.4.2 Quando a Arrendataria ndo proceder ao pagamento das multas que lhe

forem aplicadas, na forma da regulamentacao vigente quando da
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ocorréncia do fato, bem como nas hipdteses previstas neste Contrato e

seus Anexos, em especial a Clausula 19.

16.4.3 Nos casos de devolugdo de Bens Reversiveis em desconformidade com

as exigéncias estabelecidas neste Contrato e em seus Anexos;
16.4.4 Na hipdtese de ndo pagamento do Valor do Arrendamento; ou

16.4.5 Em razdo de comprovados prejuizos decorrentes do descumprimento
de obrigagcdes contratuais por parte da Arrendatdria e suas

consequéncias.

Sempre que o Poder Concedente utilizar a Garantia de Execu¢do do Contrato,
a Arrendataria deverd proceder a reposicdo do seu montante integral, no prazo
de 10 (dez) dias Uteis a contar da data de sua utilizagdo, sendo que, durante
este prazo, a Arrendataria ndo estard eximida das responsabilidades que |he

sdo atribuidas pelo Contrato.

A Arrendataria devera manter os seguros durante toda a execucdo das
Atividades, até o encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu
objeto, considerados essenciais para garantir uma efetiva cobertura para todos

os riscos inerentes as Atividades.

Todas as apdlices de seguros a serem contratados pela Arrendatdria deverao
estabelecer cladusula elencando o Poder Concedente, seus representantes, os
financiadores, e seus sucessores, como cossegurados bem como deverdo
estipular que nao terao cldusulas canceladas ou alteradas sem a anuéncia do

Poder Concedente.

Qualquer agdao ou omissdo da Arrendatdria que venha a ocasionar perda ou
reducdo das coberturas de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato
implicara total responsabilidade da Arrendataria pelas quantias que seriam
indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem prejuizo da imposicao
das penalidades previstas neste Contrato e em seus Anexos, bem como

daquelas dispostas nas regulamentacdes da ANTAQ e do Poder Concedente.
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17.4 Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos,

e com vigéncia até sua conclusdo, a Arrendatdria devera:

17.4.1 Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia - Obras Civis em
Construgdo e InstalagGes e Montagem; a apdlice devera contemplar a
cobertura basica, englobando todos os testes de aceitagao, com valor
de importancia segurada igual ao valor dos gastos com a execucado de
obras, valor dos fornecimentos, da montagem eletromecanica,
canteiros e outros custos que totalizem a parcela de investimentos,
conforme projetos apresentados pela Arrendataria. Deverdo constar na

apolice as seguintes coberturas adicionais:

a) Riscos do Fabricante;

b) Despesas de salvamento e contengdo de sinistros;
¢) Maquinaria e equipamento de obra;

d) Danos patrimoniais;

e) Avaria de maquinas;

f) Despesas Extraordinarias representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica;

g) Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica; e

h) A critério da Arrendataria, outras coberturas adicionais disponiveis

na modalidade de Riscos de Engenharia poderdo ser incluidas.

17.4.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando
cobertura aos riscos decorrentes da implantacdao das obras e a
quaisquer outros estabelecidos no Contrato e em seus Anexos,
cobrindo a Arrendataria e o Poder Concedente, bem como seus
administradores, empregados, funcionarios e contratados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos
materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais,

decorrentes das atividades de execugdo das obras, incluindo custas
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processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, com cobertura minima para danos
involuntdrios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e
seus veiculos, incluindo o Poder Concedente, inclusive para os danos
decorrentes dos trabalhos de sondagem de terreno, rebaixamento de
lencol fredtico, escavagbes, abertura de galerias, estagueamento,
servicos correlatos (fundacdes) e dano moral (com cobertura de no
minimo 20% da importancia segurada). Deverdo constar na apdélice as

seguintes coberturas adicionais:

a) Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com

as praticas de mercado;
b) Poluicdo subita;
c¢) Danos a redes e servicos publicos;

d) Responsabilidade Civil Prestacdo de Servigos em Locais de Terceiro,
caso aplicavel, em valor compativel com os danos potenciais

passiveis de ocorrer em cada situacdo; e

e) De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua

responsabilidade durante a construgao.

17.5 A partir do inicio da prestacao das Atividades e até o término do Prazo do

Arrendamento:

17.5.1 Contratar seguro na modalidade Riscos Nomeados e Operacionais
incluindo lucros cessantes durante a operagdo, com cobertura para as
despesas fixas necessdrias a continuidade da prestacdo das Atividades,
pelo periodo indenitario minimo de 6 (seis) meses, incéndio, raio,
explosdo de qualquer natureza, dano elétrico, vendaval, fumaga,
alagamento e desmoronamento para as edificacBes, estruturas,
maquinas, equipamentos madveis e estacionarios, relativo aos bens sob
sua responsabilidade ou posse, em especial os bens reversiveis

integrantes do Arrendamento;
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17.5.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando
cobertura aos riscos decorrentes das Atividades, cobrindo a
Arrendataria e o Poder Concedente, bem como seus administradores,
empregados, funciondrios e contratados, pelos montantes com que
possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais (dano
emergente e lucros cessantes), pessoais, morais, incluindo custas
processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, decorrentes das Atividades, com
cobertura minima para danos involuntdrios pessoais, mortes, danos
materiais causados a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder

Concedente;

17.5.3 Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo aos colaboradores
e empregados da Arrendataria alocados a prestacdo dos servigos

previstos no Contrato.

Pelo descumprimento da obrigacdo de contratar ou manter atualizadas as
apodlices de seguro, a ANTAQ aplicard multa até apresentacdo das referidas
apodlices ou do respectivo endosso, sem prejuizo de outras medidas previstas

no Contrato.

A Arrendataria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissoes

decorrentes da contratacdo dos seguros de que trata o presente Contrato.

A Arrendataria é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de

utilizacdo de qualquer seguro previsto no Contrato.

As apdlices de seguro, com excecdo daquelas constantes na Clausula 17.4,
deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissao,
sendo de inteira responsabilidade da Arrendataria manté-las em plena
vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo contratual, devendo
para tanto promover as renovagdes e atualizagdes que forem necessarias com

antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do vencimento.
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18  Fiscalizagao pela ANTAQ

18.1

18.2

Os poderes de fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo exercidos pela
ANTAQ, sem prejuizo da fiscalizacdo a ser exercida pela Administragao do
Porto e pelas autoridades aduaneiras, fluviais/maritimas, sanitarias,
ambientais e de salde, no ambito de suas respectivas atribuicGes, e se fara
diretamente ou mediante convénio, sendo que a ANTAQ terd, no exercicio de
suas atribuicdes, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos a
administracdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econémicos e
financeiros pertinentes ao Arrendamento, assim como aos Bens do

Arrendamento.

A fiscalizacdo exercida pela ANTAQ ou pelos demais drgaos competentes nao
exclui, limita ou atenua a responsabilidade da Arrendatdria por prejuizos
causados ao Poder Concedente, a Administragao do Porto, aos Usudrios ou a

terceiros, na forma da regulamentagao.

19 Penalidades

19.1

19.2

O ndo cumprimento das Cldusulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e
do Regulamento de Exploragao do Porto Organizado ensejara a aplicagdo das
penalidades previstas neste Contrato, sem prejuizo de outras penalidades

previstas nos demais dispositivos legais e regulamentares da ANTAQ.

Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou
o Poder Concedente, observadas as respectivas competéncias, poderao,
mediante regular processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditério, decidir pela aplicagdo, isolada ou cumulativamente, a

Arrendataria, as seguintes san¢oes:

a) Adverténcia;
b) Multa;
) Suspensao do direito de participar de licitacdes e de contratar com

a Administragdo Publica Federal;

d) Extingdo do Contrato por culpa da Arrendatdria; e
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e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da sang¢do ou até que seja promovida a sua
reabilitacdo, mediante o ressarcimento pelos prejuizos resultantes
e transcurso do prazo da sancdo aplicada com base na “alinea c¢”

acima.

A aplicacdo das sanc¢ées aludidas nas Subcldusulas anteriores ndo impede que
o Poder Concedente declare a extincdo do Arrendamento por culpa da
Arrendataria, observados os procedimentos nele previstos, ou aplique outras
san¢des nele previstas, tampouco implica afastamento das responsabilidades
civil ou criminal da Arrendatdria e/ou de seus administradores ou exting¢do da

obrigacdo de corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas.

Apds a conclusdo do processo administrativo, e sendo determinada aplicacdo
de multa, a Arrendatdria sera cientificada para pagamento no prazo maximo
de 30 (trinta) dias; caso a Arrendatdria ndo proceda ao pagamento da sangao
no prazo estabelecido, a ANTAQ e/ou o Poder Concedente procederd a

execuc¢ao da Garantia de Execu¢ao do Contrato.

A Arrendataria devera ser inscrita no Cadastro Informativo de créditos ndo
quitados do Setor Publico Federal (CADIN), observados os preceitos da Lei n2
10.522, de 19 de julho de 2002, pelo débito ndo quitado e ndo coberto pela

Garantia de Execuc¢ao do Contrato.

O processo administrativo de apura¢do pelo descumprimento ou atraso no
cumprimento deste Contrato observard o disposto na legislacdo e

regulamentacao vigentes.

A suspensdo do direito de participar de licitacbes e de contratar com a
Administracdo Publica Federal sera aplicada no caso de praticas reiteradas de
infragcdes contratuais, nos termos do presente Contrato e da regulamentacado

vigente.

A imposicdo de sangGes a Arrendataria ndo afasta a possibilidade de aplicagdo

de medidas acautelatdrias pela ANTAQ, visando preservar a integridade fisica
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ou patrimonial de terceiros, tais como: a interdicdo de instalagbes,
estabelecimentos ou equipamentos, a apreensado de bens ou produtos, além

de outras medidas previstas na legislacdo e regulamentagao do setor.

20 Sociedade de Propdsito Especifico - SPE

20.1 A Arrendatdria se mantera preferencialmente como uma SPE, constituida de
acordo com a lei brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva

de explorar o Arrendamento.

20.1.1 Alternativamente a criagdo da SPE, a arrendataria podera criar unidade
operacional ou de negécios, quer como filial, sucursal ou assemelhada,
procedendo com sistema de escrituragdo descentralizada, contendo
registros contabeis que permitam a identificacdo das transacGes de cada
uma dessas unidades, na forma e no grau de detalhamento previsto no
art. 32 da Resolucdo Normativa n2 28 de 11 de fevereiro de 2019, , da
ANTAQ; nas Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2000, aprovadas
pela Resolugdo n2 1330, de 18 de margo de 2011, do Conselho Federal
de Contabilidade — CFC, em especial em seus itens 20 a 25, ou nas

normas contdbeis que as sucederem.

21  Capital Social Minimo

21.1 A Arrendataria constituida para a exploracdo do Arrendamento devera possuir
capital social minimo no valor RS 11.572.883,65 (onze milhdes, quinhentos e
setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e trés reais e sessenta e cinco centavos),

devidamente subscrito.

21.1.1 A celebracdo deste contrato esta condicionada a comprovacgdo de
integralizagdo de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do capital

social minimo em moeda nacional corrente.

21.1.2 Até a assinatura do Termo de Aceita¢do Proviséria e Permissdo de Uso
dos Ativos, a Arrendatdria devera integralizar 100% (cem por cento) do

capital social inicial minimo em moeda nacional corrente.
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21.1.3 A Arrendatdria ndo poderd, durante o periodo de vigéncia contratual,
reduzir o seu capital social abaixo do valor minimo especificado acima,

sem prévia e expressa autorizacdo do Poder Concedente.

Financiamento

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

A Arrendatdria é a Unica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos
financiamentos necessarios a exploracgdo do Arrendamento, conforme
previsto neste Contrato, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com

todas as obrigacdes assumidas no Contrato.

A Arrendataria deverd apresentar a ANTAQ cdpia autenticada dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos
representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, bem como
quaisquer alteragOes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da

data de sua assinatura e emissdo, conforme o caso.

A Arrendataria ndo podera invocar qualquer disposicdo, Clausula ou condicao
dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos
recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obriga¢des assumidas no

Contrato.

A Arrendatdria podera dar em garantia dos financiamentos contratados nos
termos desta Clausula, os direitos emergentes do Arrendamento, tais como as
receitas de exploragdo do Arrendamento, observados os limites que nao
comprometam a regular execugdao do Contrato, bem como observado o

disposto no artigo 28-A da Lei 8.987, de 1995.
E vedado a Arrendataria:

a) Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras
formas de transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou
Partes Relacionadas, exceto transferéncias de recursos a titulo de
distribuicdo de dividendos, pagamentos de juros sobre capital
proprio e/ou pagamentos pela contratacdo de Atividades,

celebrados em condicdes equitativas de mercado; e
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b) Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor

de seus acionistas e/ou suas Partes Relacionadas e/ou terceiros.

Assuncgdo do Controle ou Administracdo Temporaria pelos Financiadores

23.1

23.2

23.3

23.4

O Poder Concedente podera autorizar, mediante andlise prévia da ANTAQ, a
assuncdo do controle ou administracdo temporaria da Arrendatdria por seus
Financiadores e Garantidores, no caso de inadimplemento dos contratos de
financiamento e para promover a sua reestruturagdo financeira e assegurar a
continuidade das Atividades, observado ainda o disposto no artigo 27-A da Lei

8.987, de 1995.

23.1.1 A assungdo do controle e administragdo temporaria referida na
Subcldusula anterior poderda ocorrer nos casos em que O
inadimplemento as obrigacGes contratuais, por parte da Arrendataria,
inviabilize ou coloque em risco a continuidade de exploragdo do

Arrendamento.

23.1.2 Apds a realizagdo regular do correspondente processo administrativo,
mediante solicitagdo, o Poder Concedente autorizard a assung¢do do
controle ou administragdo temporaria da Arrendatdria por seus
Financiadores e Garantidores com o objetivo de promover a
reestruturacao financeira da Arrendatdria e assegurar a continuidade

da exploragdo do Arrendamento.

Em caso de assungdo do controle pelos Financiadores e Garantidores, a
execucao das atividades poderd ocorrer mediante a contratag¢do de terceiros

pré-qualificados para tanto na forma deste Contrato.

A autorizagdo somente serd outorgada mediante comprovagao por parte dos
Financiadores e Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade
juridica e fiscal previstos no Edital, bem como as exigéncias operacionais

previstas nos regulamentos e normas aplicaveis.

Aassungado do controle da Arrendataria nos termos desta Clausula ndo alterara
as obrigacdes da Arrendataria e dos Financiadores controladores e

Garantidores perante o Poder Concedente.
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24  Intervencdo do Poder Concedente

24.1 O Poder Concedente podera intervir no Arrendamento com o fim de assegurar
a adequacdo na prestacdo das Atividades, bem como o fiel cumprimento das

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

24.2 A intervencdo se fard por decreto do Poder Concedente, devidamente
publicado no DOU, que contera a designa¢do do interventor, o prazo da

intervencado, os objetivos e os limites da medida.

24.3 Decretada a intervencdo, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurara processo administrativo que devera estar concluido no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes
da intervencdo e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado a

Arrendataria direito a ampla defesa.

24.4 Cessada a intervengdo, se ndao for extinto o Arrendamento, as Atividades
objeto do Contrato voltardo a responsabilidade da Arrendataria, devendo o

interventor prestar contas de seus atos.

24.5 A Arrendatdria se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o
Arrendamento e os demais Bens do Arrendamento imediatamente apds a

decretagdo da intervencgao.

24.6 As receitas obtidas durante o periodo da intervengdo serdo utilizadas para a
cobertura dos investimentos, custos e despesas necessarios para restabelecer

o normal funcionamento das Atividades do Arrendamento.

24.6.1 Caso as receitas ndo sejam suficientes para cobrir o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas decorrentes do
Arrendamento incorridas pelo Poder Concedente, este podera se valer

da Garantia de Execuc¢ao do Contrato para:
a) Cobri-las, integral ou parcialmente; e/ou

b) Descontar, da eventual remuneracao futura a ser recebida pela
Arrendataria, o valor dos investimentos, dos custos e das

despesas em que incorreu.
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Casos de Extingao

25.1 O Arrendamento se extinguira por:

a) Advento do termo contratual;

b) Extingdo antecipada do Contrato por interesse publico;
c) Rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria;

d) Rescisdo do Contrato por culpa do Poder Concedente;
e) Anulacdo; ou

f) Faléncia e outras causas de dissolu¢do da arrendataria.

25.1.1 Extinto o Arrendamento, serdo revertidos, automaticamente, a Unido
todos os Bens do Arrendamento, livres e desembaracados de quaisquer
Onus ou encargos, e cessarao, para a Arrendatdria, todos os direitos

emergentes do Contrato.

25.1.2 Na extingdo do Arrendamento, havera imediata assung¢do das
Atividades relacionadas ao Arrendamento pelo Poder Concedente, que
ficara autorizado a ocupar as instala¢des e a utilizar todos os Bens do
Arrendamento, sem prejuizo da manuten¢do das obriga¢Ges da

Arrendatdria assumidas perante terceiros ou seus empregados.
25.2 Advento do Termo Contratual

25.2.1 Encerrado o periodo de vigéncia contratual, a Arrendatdria serd
responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes ao
Arrendamento celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos,

responsabilidades e 6nus dai resultantes.

25.2.2 A Arrendataria deverd tomar todas as medidas razoaveis e cooperar
plenamente com o Poder Concedente para que as Atividades objeto do
Arrendamento continuem a ser prestadas de acordo com este Contrato,
sem que haja interrupg¢do das Atividades objeto do Arrendamento, bem

como prevenindo e mitigando qualquer inconveniéncia ou risco a satde
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ou seguranca dos Usudrios e dos servidores do Poder Concedente e da

ANTAQ.

25.2.3 A Arrendataria ndo fard jus a qualquer indenizacdo relativa a
investimentos vinculados aos Bens do Arrendamento em decorréncia

do término do Contrato.
25.3 Extingdo antecipada do contrato por interesse publico

25.3.1 O Poder Concedente podera, a qualquer tempo, nos termos da
legislacdo vigente, extinguir o Contrato por interesse publico
devidamente justificado, mediante prévio pagamento de indenizagdo, a

ser calculada nos termos da Subclausula 25.3.2.
25.3.2 A indenizagdo devida a Arrendatdria cobrira:

a) As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutencao, bens
e instalac¢Oes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para
o cumprimento deste Contrato, desde que devidamente autorizados pelo Poder

Concedente, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

b) A desoneracdo da Arrendataria em relacdo as obrigacGes decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidas e comprovadamente utilizados com vistas ao
cumprimento deste Contrato, desde que relacionados a investimentos ainda ndo

integralmente amortizados.

c) Os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisGes e indenizacGes que se fizerem
devidas a custos de desmobiliza¢do, a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos
respectivos vinculos contratuais celebrados e desde que comprovadamente utilizados

no cumprimento deste Contrato.

25.3.3 A parte da indeniza¢do devida a Arrendatdria, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos referidos na alinea “b” da Subclausula
25.3.2, podera ser paga diretamente aos Financiadores, podendo o

remanescente ser pago diretamente a Arrendataria.
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25.3.4 As multas, indenizagGes, valores recebidos a titulo de cobertura de

seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a
extincdo e quaisquer outros valores devidos pela Arrendataria serdo

descontados da indenizacdo prevista para este caso.

25.4 Rescisdo do contrato por culpa da Arrendatdria

b)

d)

f)

h)

25.4.1 O Poder Concedente podera declarar a rescisdo do Contrato por culpa

da Arrendataria na hipétese de inexecugao total ou parcial do Contrato,
observado o disposto nas normas regulamentares e legais pertinentes,

e especialmente quando a Arrendataria:

Tiver o PBI rejeitado pelo ndo atendimento aos requisitos do Contrato e

Anexos, observada a Clausula 4 e suas respectivas Subcldusulas;

Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou

deficiente, tendo por base os Parametros do Arrendamento;

Descumprir os prazos para implantacdo e operacionalizagdo das

Atividades;

Descumprir Clausulas contratuais ou disposicGes legais e regulamentares

concernentes ao Arrendamento;

Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipdteses
decorrentes de caso fortuito ou forca maior, e aquelas autorizadas pela

ANTAQ ou pelo Poder Concedente, nos termos da legislagao aplicavel;

Perder as condicGes econdmicas, técnicas ou operacionais para manter

a adequada prestacao da Atividade objeto do Arrendamento;
Nao cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;

Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteragdo social ou
modificacdo do objeto social ou estrutura da sociedade que impeca ou

prejudique a execugao do Contrato;

Realizar, sem prévia e expressa autorizacdo, operacdo de transferéncia
de controle societario ou de titularidade do Arrendamento, ou o

subarrendamento total ou parcial;
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Faltar com o pagamento de encargos contratuais a Administracao do

Porto por mais de 4 (quatro) meses;

Ndo atender a intimacdo do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido

de regularizar a prestacdo da Atividade;

For condenada em sentencga transitada em julgado por sonegacdo de

tributos, inclusive contribui¢es sociais; ou

For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei 12.846, de 12 de
agosto de 2013, especialmente quando aplicadas as penalidades

previstas nos incisos Il e Il do art. 19 da referida Lei.

25.4.2 O Poder Concedente n3o poderd declarar a rescisdo do Contrato por
culpa da Arrendatdria nos casos de ocorréncia de caso fortuito ou forga

maior ndo seguraveis.

25.4.3 Arescisao do contrato por culpa da Arrendataria devera ser precedida
da verificagdo do inadimplemento contratual da Arrendataria em

processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

25.4.4 N3o serd instaurado processo administrativo para esse fim sem prévia
notificacdo a Arrendatdria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para
corrigir as falhas e transgressdes apontadas e para o enquadramento

nos termos contratuais.

25.4.5 Instaurado o processo  administrativo e comprovado o
inadimplemento, a rescisdo serd declarada pelo Poder Concedente,
independentemente do pagamento de indeniza¢do prévia, que serd

calculada no decurso do processo e de acordo com a Subclausula 25.4.7.

25.4.6 Rescindido o Contrato e paga a respectiva indeniza¢do, ndo resultara
para o Poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade em
relagdo aos encargos, Onus, obrigacdes ou compromissos com terceiros

ou com empregados da Arrendataria.

25.4.7 Indenizagdo
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25.4.7.1 A indenizacdo devida a Arrendatdria em caso de

rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria se restringira
ao valor dos investimentos, aprovados pelo Poder
Concedente, vinculados a Bens do Arrendamento ainda nao

amortizados.

25.4.7.2 Do montante previsto na Subcldusula anterior serdo

descontados:

i Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e a sociedade, calculados mediante

processo administrativo;

ii. As multas contratuais e regulamentares aplicadas a

Arrendatdria que nao estiverem quitadas; e

iii.  Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a
declaragdo de extingdo do Contrato por culpa da

Arrendataria.

25.4.7.3 A parte da indenizagdo devida a Arrendataria,

correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente

a Arrendataria.

25.4.8 A declaragdo de extingdo do Contrato por culpa da Arrendatdria

acarretara, ainda:

a)

b)

A execucdo da Garantia de Execugdao do Contrato para
ressarcimento de multas e eventuais prejuizos causados ao Poder

Concedente; e

A retengdo de eventuais créditos decorrentes do Contrato até o

limite dos prejuizos causados ao Poder Concedente.
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25.5 Rescisdo por culpa do Poder Concedente

25.5.1 A Arrendataria devera notificar o Poder Concedente de sua inten¢do
de rescindir o Contrato, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo Poder Concedente, mediante acdo judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na

legislacao.

25.5.2 As Atividades prestadas pela Arrendatdria somente poderdo ser
interrompidas ou paralisadas apds o transito em julgado da sentenca

judicial que decretar a rescisdao do Contrato.
25.5.3 Indenizagdo

25.5.3.1 Aindeniza¢do devida a Arrendataria no caso de rescisdo
por culpa do Poder Concedente sera calculada de acordo

com a Subclausula 25.3.2.

25.5.3.2 Para fins do célculo indicado no item anterior,
considerar-se-dao os valores recebidos pela Arrendatdria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou

circunstancias que ensejaram a rescisao.
25.6 Anulagdo

25.6.1 O Poder Concedente devera declarar a nulidade do Contrato,
impedindo os efeitos juridicos que ordinariamente deveria produzir,
além de desconstituir os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua

formalizagdo ou no Leildo.

25.6.2 Na hipotese descrita na Subcldusula 25.6.1, se a ilegalidade for
imputdvel apenas ao Poder Concedente, a Arrendataria serd indenizada
pelo que houver executado até a data em que a nulidade for declarada
e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados,
todavia, quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que

ensejaram a declaracao da nulidade.
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25.7 Faléncia e outras causas de dissolucdo da Arrendataria

25.7.1 O Arrendamento sera extinto caso a Arrendatdria tenha sua faléncia
decretada, por sentenca transitada em julgado, ou no caso de
recuperacao judicial que impossibilite a execu¢do deste Contrato ou por
qualquer outro tipo de dissolucdo prevista nos artigos 1033, 1034 e 1035
do Cddigo Civil.

25.7.2 Na hipdtese de extingdo da Arrendatdria por decretagdo de faléncia
fraudulenta ou dissolucdo da Arrendataria por deliberacdo de seus
acionistas sera instaurado processo administrativo para apuracdo do

efetivo prejuizo e determinacdo das sangdes aplicaveis.

25.7.3 Nado sera realizada partilha do eventual acervo liquido da Arrendataria
extinta entre seus acionistas, antes do pagamento de todas as
obrigacGes perante o Poder Concedente, e sem a emissdao de auto de
vistoria que ateste o estado em que se encontram os Bens do

Arrendamento.
25.7.4 Indenizagao

25.7.4.1 A indenizacdo devida a Arrendataria em caso de
faléncia ou dissolug¢dao da Arrendataria se restringird ao valor
dos investimentos vinculados a Bens do Arrendamento

ainda ndo amortizados.

25.7.4.2 Do montante previsto na alinea anterior serdo

descontados:

i. Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e a sociedade calculados mediante

processo administrativo;

ii.  As multas contratuais e regulamentares aplicadas a
Arrendatdria que ndo estiverem quitadas até a data da

extingdo do Contrato; e
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ii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendatdria a titulo
de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a declaragao de extingcdo

do Contrato.

25.7.43 A parte da indenizacio devida a Arrendatdria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, poderd ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente

a Arrendataria.

Propriedade Intelectual

26.1

26.2

A Arrendataria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos,
Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informatica e outros
materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessarios ao desempenho
das fung¢des que incumbem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos
que lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das Atividades integradas no
Arrendamento, seja diretamente pela Arrendataria, seja por terceiros por ela

contratados.

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos das Atividades integradas no Arrendamento, bem
como projetos, Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de
informatica e outros materiais referidos na Subcldusula anterior, serdo
transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder
Concedente ao final do Arrendamento, competindo a Arrendataria adotar

todas as medidas necessarias para este fim.

Disposi¢oes Finais

27.1

Exercicio de Direitos
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27.1.1 O ndo exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que
assista a qualquer das Partes pelo Contrato ndo importa em renuncia,
nem impede o seu exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui
novacao da respectiva obrigacdo ou precedente, desde que ndo tenha

operado a prescri¢cao ou a decadéncia.
27.2 |Invalidade Parcial

27.2.1 Se qualquer disposicdo do Contrato for considerada ou declarada nula,
invalida, ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a
legalidade e a exequibilidade das demais disposicdes contidas no
Contrato nao serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal
fato. As Partes negociardo, de boa-fé, a substituicdo das disposicdes
invalidas, ilegais ou inexequiveis por disposicdes vdlidas, legais e
exequiveis, cujo efeito econdmico seja o mais préximo possivel ao efeito
econdmico das disposicbes consideradas invalidas, ilegais ou

inexequiveis.

27.2.2 Cada declaragdo e garantia feita pelas Partes no presente Contrato
devera ser tratada como uma declaracdo e garantia independente, e a
responsabilidade por qualquer falha sera apenas daquele que a realizou
e ndo serd alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer

das Partes.
27.3 Solugdo de controvérsias mediante procedimentos de media¢do e arbitragem

27.3.1 A Parte interessada notificard por escrito a outra quanto ao interesse
em iniciar negociacdo ou mediacdo, relativa a disputa ou controvérsia
decorrente do Contrato que envolva direito patrimonial disponivel ou
direito indisponivel que admita transacdo, observado o disposto na Lei

n2 13.140, de 26 de junho de 2015.

27.3.1.1 Em caso de escolha pela mediacdo, a Parte notificada
terd o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta por
escrito, preferencialmente por meio eletrénico,

manifestando-se sobre seu interesse em mediar.
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27.3.1.2 Alcancado consenso relativo a toda ou parte da
controvérsia, as partes reduzirdo a termo a solugdo

encontrada, que valera como titulo executivo extrajudicial.

27.3.1.3 N3do alcang¢ado consenso no prazo de 90 (noventa) dias,
contado do recebimento pela Parte interessada da resposta,
a mediacao serd considerada frustrada, salvo se as partes

acordarem a prorrogacao do prazo por igual periodo.

27.3.2 Independentemente de provocagdo para instauragdo de negociagdo
ou mediacdo, ou frustrada a realizacdo destas, as Partes obrigam-se a
resolver por meio de arbitragem as controvérsias ou disputas oriundas
ou relacionadas ao Contrato e seus respectivos anexos, relativas a

direitos patrimoniais disponiveis.

27.3.3 Entendem-se como relativas a direitos patrimoniais disponiveis, entre

outras, as controvérsias ou disputas que versem sobre:

27.3.3.1 questdes relacionadas a recomposi¢cdao do equilibrio

econdmico-financeiro dos contratos;

27.3.3.2 calculo de indenizagdes decorrentes de extingao ou de

transferéncia do contrato de parceria; e

27.3.3.3 inadimplemento de obrigagdes contratuais por
quaisquer das partes, incluidas a incidéncia das suas

penalidades e o seu célculo.

27.3.4 A arbitragem sera regida pelas normas do direito brasileiro, sendo

vedada qualquer decisdo por equidade.

27.3.5 O processo arbitral serd administrado por Camara de Arbitragem com
reconhecida idoneidade, competéncia e experiéncia na conducdo de
procedimentos arbitrais, com capacidade para administrar a arbitragem
conforme as regras da presente cldusula compromissdria e do Decreto
n2. 10.025, de 20 de setembro de 2019 e preferencialmente com sede

ou escritério de administracdo de casos no Brasil.
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27.3.5.1 As Partes definirdo a Camara Arbitral de comum acordo.

27.3.5.2 Na hipdtese de as Partes ndo chegarem a um acordo
qguanto a escolha da Camara Arbitral no prazo de quinze dias,
a parte interessada em instituir a arbitragem escolherd uma
dentre as seguintes instituicdes, desde que atendidas as
demais exigéncias desta clausula: Centro de Arbitragem e
Mediacdo Brasil-Canadd - CCBC; International Court of
Arbitration of the ICC; ou Camara de Mediacao e Arbitragem

Empresarial - CAMARB.

27.3.5.3 Na hipdtese de ja instituido o credenciamento de que
trata o art. 32, VI, do Decreto n2. 10.025, de 2019, a indicacao
da camara arbitral que administrard o procedimento sera
feita dentre as cdmaras credenciadas, nos termos do art. 11

do mesmo Decreto.

27.3.6 A arbitragem sera conduzida conforme o Regulamento da Camara de
Arbitragem escolhida, no que ndo conflitar com a presente cldusula

compromissdria e com as regras do Decreto n. 10.025, de 2019.

27.3.7 Apenas serdo adotados procedimentos expeditos em caso de acordo

expresso entre as partes.

27.3.8 Quando figurar como requerido, ao Poder Concedente devera ser
expressamente enderecada copia do requerimento de instauragdo de

arbitragem.

27.3.8.1 A cépia do requerimento de instauragao de arbitragem
devera ser enderecgada, igualmente, ao Nucleo Especializado

em Arbitragem da Advocacia-Geral da Uniao.
27.3.9 Deverdo ser escolhidos trés arbitros.

27.3.9.1 Cada Parte escolherd um arbitro, independentemente

da lista de arbitros da Camara de Arbitragem.
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27.3.9.2 Os dois arbitros escolhidos designardo o terceiro arbitro

e este funcionard como presidente do Tribunal Arbitral.

27.3.9.3 Mediante acordo entre as partes, a arbitragem podera

ser conduzida por arbitro unico.

27.3.9.4 Na eventualidade de previsdo de pagamento de
honorarios de darbitros por hora trabalhada, estes deverao
apresentar relatdrio de horas detalhado, sendo vedado o

pagamento de horas minimas, ndo trabalhadas.

27.3.10 A cidade de Brasilia, no Distrito Federal, Brasil, sera a sede da

arbitragem e o lugar da prolacdo da sentenca arbitral.

27.3.11 O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem serd a lingua

portuguesa.

27.3.12 O processo arbitral deverd observar o principio da publicidade,
resguardadas as hipdteses legais de sigilo, as necessarias a preservacgao
de segredo industrial ou comercial e as decorrentes de decisdao do

Tribunal Arbitral, nos termos da lei.

27.3.13 As regras e procedimentos a serem adotados na arbitragem deverao
observar o disposto no Decreto n2. 10.025, de 2019, ou outra norma que

vier a substitui-lo.

27.4 Foro

27.4.1 As partes elegem o foro da Secdo Judicidria do Distrito Federal, Brasil,

como competente para:

27.4.1.1 dirimir as controvérsias oriundas do presente contrato,
que nao versem sobre direitos patrimoniais disponiveis ou
que estejam, por outro motivo, excluidas da jurisdi¢cdo

arbitral; e
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27.4.1.2 para adocdo das providéncias jurisdicionais relativas ao
procedimento arbitral mencionado na cldusula 27.3.2,

previstas pela Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996.

27.5 Comunicagles

27.6

27.7

27.5.1 As comunicag0es e as notificagcdes entre as Partes serdo efetuadas por

escrito e remetidas: (i) em maos, desde que comprovadas por
protocolo; (ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou (iii)
por correio eletronico, desde que seja possivel comprovar

inequivocamente a procedéncia da mensagem e seu recebimento.

27.5.2 Qualquer das Partes poderd modificar o seu endere¢o, mediante

simples comunicacdo a outra Parte.

Contagem dos Prazos

27.6.1 Nos prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-se-a o dia de

inicio e se incluird o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo

se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

27.6.2 SO se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no

Poder Concedente.

Idioma

27.7.1 Todos os documentos relacionados ao Contrato e ao Arrendamento

deverao ser redigidos em lingua portuguesa, ou para ela traduzidos por
tradutor juramentado, em se tratando de documentos estrangeiros,
devendo prevalecer, em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a

versao em lingua portuguesa.

27.8 Da Publicagdo

27.8.1 O Poder Concedente providenciara a publicagdo de extrato do presente

Contrato e de seus respectivos aditamentos no DOU, sendo esta

condicdo indispensavel para sua eficacia.

63



7/ 2 , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 3 (trés) vias de igual teor
e forma, considerada cada uma delas um original, na presenca das testemunhas a seguir

identificadas.

Brasilia/DF, [e] de [e] de [e®],

[assinaturas]
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Apéndice 1. Condi¢des Minimas para a contrata¢ao de Seguro Garantia e Fianga

Bancaria

Termos e Condi¢cdes Minimas do Seguro-Garantia
1. Tomador

1.1 Arrendataria

2. Segurado

2.1 Unido, representada pelo Ministério da Infraestrutura (Poder Concedente)

3. Objeto do Seguro

3.1. Garantir o fiel cumprimento de todas as obriga¢des contraidas pela Arrendataria perante o
Poder Concedente, nos termos do Contrato, devendo o Segurado ser indenizado, pelo valor
fixado no item 5 abaixo, quando ocorrer qualquer descumprimento de obrigacdo contratual,

aplicacdo de penalidades e inadimplemento.

4. Instrumento
4.1. Apédlice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e autorizada
a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, observados os atos normativos da

SUSEP aplicaveis a seguros-garantia.
5. Valor da Garantia

5.1. A Apdlice de Seguro-Garantia deverd prever os valores de indenizacdo previstos no Contrato

e em seus Anexos.

5.2 A Garantia de Execu¢do do Contrato sera reajustada anualmente, na mesma data dos

reajustes dos demais valores do Contrato, observadas as regras de reajuste nele previstas.
6. Prazo

6.1. A Apdlice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 12 (doze) meses,

devendo ser renovada em conformidade com o previsto no Contrato e em seus Anexos.
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7. Disposi¢oes Adicionais

7.1 A Apdlice de Seguro-Garantia deverd conter as seguintes disposicdes adicionais: (i)
Declaragdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢cdes do Contrato de
Arrendamento e seus Anexos; (ii) Vedac¢do ao cancelamento da Apdlice de Seguro por falta de
pagamento total ou parcial do prémio; (iii) Quando confirmado o descumprimento, pelo
Tomador, das obrigacdes cobertas pelo Seguro, resultar infrutifera a notificacdo feita ao
Tomador, o Segurado tera direito de exigir da Seguradora a indenizacdo devida; (iv) eventuais

conflitos judiciais serdo tratados na jurisdicdao de domicilio do Segurado.

Modelo de Fianga Bancaria

[local], [*] de [*] de [*]

A Unido, representada pelo Ministério da Infraestrutura (Poder Concedente)

Ref.: Carta de Fianga Bancdria n2. [*] (“Carta de Fianga”) RS [-] (Reais)

1. Pela presente Carta de Fianca, o Banco [¢], com sede em [e], inscrito no CNPJ sob n2 [e]
(“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se perante a Unido,
representada pelo Ministério da Infraestrutura [qualificacdo completa], com expressa rendncia
dos direitos previstos nos artigos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n2. 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Cédigo Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela [°],
com sede em [Municipio], Estado de [e], na [endere¢o], inscrita no CNPJ, sob o n? [e], (a
“Afiancada”), no Contrato de Arrendamento n2 [¢](“Contrato”), celebrado entre a Unido e a
Afiangada, cuja celebragdo ocorreu em [¢], cujos termos, Clausulas e condi¢des o Banco Fiador

declara expressamente conhecer e aceitar.

2. Em consequéncia desta Carta de Fianga, obriga-se o Banco Fiador a pagar a Unido, no caso de
descumprimento das obriga¢cdes assumidas pela Afiangada no Contrato, os valores indicados a
seguir, para cada periodo do Arrendamento: (Valores conforme Contrato de Arrendamento e

seus Anexos).
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OBS(1): Os valores indicados acima deverdo ser reajustados anualmente, na mesma data dos
reajustes dos valores do Arrendamento, de acordo com a férmula prevista no Contrato de

Arrendamento.

3. Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no ambito dos valores acima indicados, a pagar pelos
prejuizos causados pela Afiancada, bem como multas aplicadas pela Unido ou pela ANTAQ
relacionadas ao Contrato, valores decorrentes de inadimplemento contratual a Administragao
do Porto, comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes titulos quando lhe
forem exigidos, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do

recebimento, pelo Banco Fiador, da notificacdo escrita encaminhada pela Unido.

4. O Banco Fiador ndo podera admitir nenhuma objecdo ou oposi¢cdo da Afiancada ou por ela
invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigacdo assumida perante a Unido nos
termos desta Carta de Fianca, salvo quando houver manifestacdo formal da Unido que
desobrigue o respectivo pagamento, ou na existéncia de decisdo judicial que impeca ou

suspenda o pagamento.

5. O Banco Fiador e a Afiangada ndo poderao alterar qualquer dos termos da Fianga sem a prévia

e expressa autorizagao da Unido.

6. Sempre que a Afiancada se utilizar de parte do total da Fianga, o Banco Fiador obriga-se a
efetuar imediata notificacdo a Afiangada para que esta proceda, dentro de 10 (dez) dias Uteis da
data da utilizag¢do, a recomposicao do montante integral da Fianca.

7. Na hipdtese de a Unido ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que
se refere a presente Carta de Fianga, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das despesas

judiciais ou extrajudiciais.

8. A Fianca vigorara pelo prazo minimo de 1 (um) Ano, contados desta data, conforme as

condi¢des mencionadas no Contrato e em seus Anexos.

9. Declara o Banco Fiador que:
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9.1 a presente Carta de Fianga esta devidamente contabilizada, observando integralmente os
regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além de atender aos preceitos

da Legislacdo Bancaria aplicavel;

9.2 os signatdrios deste instrumento estao autorizados a prestar a Fianca em seu nome e em

sua responsabilidade; e
9.3 seu capital social é de RS [*] (* Reais), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir Cartas de Fianca, e que o valor da presente Carta de Fianga, no montante de RS [¢] (¢

Reais), encontra-se dentro dos limites que Ihe sdo autorizados pelo Banco Central do Brasil.

10. Os termos que ndo tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fianca terdo os

significados a eles atribuidos no Contrato de Arrendamento.

[assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

[assinatura das testemunhas]
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Apéndice 2. Termo de Aceitagdo Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos
De um lado:

(1) AUnido, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério da Infraestrutura,

com sede em , neste ato representada por seu representante,

Sr [e], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Didrio Oficial da Unido

de [e], doravante denominada “Minfra”, na qualidade de “Poder Concedente”; e

(2) A Agéncia Nacional de Transportes Aquavidrios, autarquia integrante da Administracdo

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Diario
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [e], publicado no
Didrio Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”; e

(3) A Companhia Docas do Rio Grande do Norte, sociedade de economia mista, com sede em
, heste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. [e],
[qualificacdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada “Companhia
Docas do Rio Grande do Norte”, na qualidade de “Interveniente”;

E, de outro lado:

(4) [e],[[®], com sede em [Municipio], Estado de [®], na [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato devidamente representada pelos Srs
[e], [qualificagdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. - Objeto
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1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A apresentacdo do inventario com todos os bens existentes e integrantes do
Arrendamento, nos termos do Contrato e seus Anexos, com a indicacao do estado de
conservacao e operacao dos referidos bens, e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execucdo do objeto do Arrendamento.

1.2.0 inventario dos bens se encontra no Anexo ao presente Termo de Aceitacdo Provisdria e

Permissdo de Uso de Ativos, com a sua descricdo, estado de conservacdo e capacidade de

operacgdo, com as demais especificacOes técnicas complementares.
Clausula 22, —Prazo

2.1.A Arrendataria, pelo presente, se compromete a verificar a exatiddo do inventario
apresentado, bem como solicitar os ajustes, se necessarios, de forma justificada.

2.2.Apds o deferimento dos ajustes solicitados, o Poder Concedente e a ANTAQ emitirdo um
novo inventdrio, que serd Anexo ao Termo de Aceita¢do Definitiva e Permissdo de Uso de
Ativos a ser assinado pelas Partes.

2.3.0 presente Termo de Aceitagao Provisoria e Permissao de Uso de Ativos tera o prazo de
vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for assinado

o Termo de Aceita¢do Definitiva e Permissdao de Uso de Ativos.
Clausula 32. — Benfeitorias

3.1.Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessarias ou voluptudrias, bem como acessoes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatdria vier a fazer na area objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou

indenizagao.

Clausula 42. - Extingao
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4.1.0 presente Termo de Aceitacdo Proviséria e Permissdao de Uso de Ativos sera extinto nas
mesmas hipdteses de extingao previstas do Contrato de Arrendamento.

4.2.A extingdo deste Termo de Aceitagdo Proviséria e Permissdao de Uso de Ativos implicara a
imediata desocupacdo da area pela Arrendatdria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizacdo de
seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada
esbulhadora, para efeito de reintegracdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do
Cédigo de Processo Civil e suas alteracdes posteriores, bem como a devolucdo de todos os
equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizacdes ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitagdo

Provisdria e Permissdao de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Provisdria de Bens e Ativos e Inventario

Descricao Estado de Capacidade de Demais
do Bem Conservagao Operagao especificagOes
técnicas
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Apéndice 3. Termo de Aceitagao Definitiva e Permissao de Uso de Ativos
De um lado:

(1) AUnido, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério da Infraestrutura,

com sede em , neste ato representada por seu , Sr

[e], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Diario Oficial da Unido de

[e], doravante denominada “Minfra”, na qualidade de “Poder Concedente”; e

(2) A Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia integrante da Administracdo

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Diario
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [®], publicado no
Didrio Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”;

(3) A Companhia Docas do Rio Grande do Norte, sociedade de economia mista, com sede em
, heste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. [e],
[qualificacdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada “Companhia
Docas do Rio Grande do Norte”, na qualidade de “Interveniente”; e

E, de outro lado:

(4) [e], [®], com sede em [Municipio], Estado de [®], na [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato devidamente representada pelos Srs
[e], [qualificagdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto
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1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A aceitacdo formal por parte da Arrendatdria do inventdrio com todos os bens
existentes e integrantes do Arrendamento, apresentados no Termo de Aceitagdo
Provisdria; e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execucdo do objeto do Arrendamento.

Clausula 22. — Prazo

2.1.0 presente Termo de Aceita¢do Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos terd o prazo de

vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for extinto

o Contrato de Arrendamento.

Clausula 32. — Condigbes da Permissao

3.1.A Arrendataria se obriga a:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.15.

ter vistoriado os referidos bens, estando de acordo com a descri¢do constante do
inventdrio, o qual passa a fazer parte integrante do presente, nada mais tendo a
reclamar do Poder Concedente em relagao aos referidos bens;

utilizar a area, os equipamentos e os bens exclusivamente para execugao do objeto do
Arrendamento, vedado seu uso para qualquer outra finalidade;

zelar pela guarda e conservagao das areas e dos equipamentos de forma a poder
devolvé-los ao Poder Concedente nas mesmas condi¢cdes de operacdo em que ora lhes
sdo entregues;

efetuar o pagamento de eventuais tributos que recaiam ou venham a recair sobre as
areas devido a execucdo do Contrato de Arrendamento, bem como despesas relativas a
energia elétrica, agua e telefonia de canteiros de obras, respondendo, ainda por todas
exigéncias dos poderes publicos a que der causa; e

ocupar os imdveis e assumir a responsabilidade pela guarda dos mesmos, dos

equipamentos e bens, a partir da assinatura deste instrumento.

Clausula 42, Benfeitorias
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Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessdrias ou voluptudrias, bem como acessoes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatdria vier a fazer na area objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou

indenizacao.
Clausula 52. — Extingdo

O presente Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos serd extinto nas
mesmas hipdteses de extingcdo previstas do Contrato de Arrendamento.

A extingdo deste Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos implicara a
imediata desocupacdo da area pela Arrendatdria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizacdo de
seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada
esbulhadora, para efeito de reintegracdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do
Codigo de Processo Civil e suas alteracdes, bem como a devolucdo de todos os
equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizagdes ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitagdo

Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Definitiva de Bens e Ativos e Inventario

Descri¢ao Estado de Capacidade de Demais
do Bem Conservagao Operagao especificagdes
técnicas
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Apéndice 4. Requisitos do Plano Basico de Implantagao

O Plano Basico de Implantacdo (“PBI”) devera contemplar o conjunto de elementos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdao adequado, para informar ao Poder Concedente as etapas e
estratégias de implantagdo das Atividades por parte da Arrendatdria. O PBI devera, também,
assegurar que a Arrendataria tem as condicGes necessarias e planeja implantar as estruturas
necessarias para realizar todas as Atividades objeto do Contrato sem gerar interferéncias
desnecessdrias no sistema portuario e no entorno do Porto Organizado. Em particular, o PBI
deve demonstrar com clareza e precisdo que a Arrendataria possui todas as condicoes
necessarias para cumprir todas as Diretrizes Técnicas e Parametros do Arrendamento indicadas

no Contrato e em seus Anexos.

O PBI devera também caracterizar as instalacbes portudrias a serem utilizadas pela
Arrendatdria, integrantes ou ndo do Arrendamento, existentes ou a serem por ela implantadas,
bem como a sua adequacdo aos requisitos especificados neste Anexo e sua consisténcia com os
servigos que serao prestados.

Os itens a seguir estabelecem o contelddo minimo a ser apresentado no PBI.

A.1. Documentacdo Introdutéria:

A.1.1. Descri¢ao do local do Arrendamento e dos locais nos quais serdo realizadas as
Atividades, incluindo georreferenciamento da area, com identificacdo das
interferéncias fisicas e/ou operacionais com os arrendamentos e areas publicas
circunvizinhas, e das propostas de mitigacdo, quando for o caso;

A.1.2. Relacdo preliminar de ativos arrendados e avaliacdo do estado fisico e condi¢cGes
de uso dos mesmos;

A.1.3. Descrigdo do fluxo operacional e fluxograma de massa das Atividades a serem
realizadas, evidenciando os equipamentos, os principais elementos de
infraestrutura, e suas principais caracteristicas técnicas, incluindo capacidade
estdtica de armazenagem e capacidade nominal de movimentacao.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

descricdo acima devera ser apresentada para cada fase.
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Plano comercial do Arrendamento:

A.2.1.
A.2.2.

Descrigdo dos servigos a serem prestados no Arrendamento;
Projecbes de movimentacdo de cargas ao longo de todo o periodo do

Arrendamento e premissas utilizadas.

Viabilidade técnica e operacional do Arrendamento:

A3.1.

A3.2.

A.3.3.

Apresentacdo, por meio de desenhos técnicos em plantas e cortes, em escala
adequada, com legendas e cotas, e devidamente subscrito por profissional
habilitado, do arranjo geral da instalagdo proposta, apresentando:

a) Mapa de localizagdo dentro do Porto Organizado;

b) Elementos de infraestrutura, superestrutura e principais equipamentos,
existentes e a serem implantados;

c) Acessos rodovidrios, ferroviarios, hidroviario e dutovidrios, existentes e a
serem implantados, em diagrama unifilar, conforme o caso;

d) Sistemas de prevengdo ambientais propostos (gases, despoeiramento,
remocdo de lixo, ruidos, entre outros), existentes e/ou a serem implantados,
com as respectivas descrigdes;

e) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento os itens

“b” a “d”, acima, deverdo ser apresentados para cada fase.

Descricao geral dos equipamentos arrendados ou a serem adquiridos pela
Arrendatdria, incluindo, para aqueles a serem adquiridos, tipo, modelo,

principais dimensdes, capacidade nominal, eficiéncia esperada, alcance;

Comprovacdo, por meio de memorial de calculo, que as instalacdes portuarias
e equipamentos existentes e/ou a serem implantados no Arrendamento sdo
suficientes para o atendimento a demanda projetada, conforme fluxograma de
massas apresentado. Para tanto, deverd ser apresentada uma avaliagdo da
capacidade dinamica dos seguintes sistemas durante o prazo do Arrendamento,

incluindo expansoes planejadas pela Arrendataria:
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a) Sistemas de embarque e desembarque.
b) Sistema de armazenagem;

c) Sistema de recepcgado e expedicdo terrestre.

Comprovacao, por meio de memorial descritivo, que as instalacdes portudrias e
equipamentos existentes e/ou a serem implantados pela Arrendataria sdo
suficientes para o atendimento dos Parametros do Arrendamento.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

comprovacao referida neste item deverd ser apresentada para cada fase.

Avaliacdo preliminar, em caso de obras de expansado de infraestrutura maritima
(pieres, bergos, dolfins, etc.), que as mesmas sdo vidveis do ponto de vista de
manobrabilidade, e que ndo interferem no acesso aquavidrio as demais

instalacGes portudrias na regiao;

Apresentacdo do cronograma fisico e financeiro do empreendimento, que
devera representar etapas semestrais e respeitar aos prazos maximos indicados

no Contrato e em seus Anexos;

Descri¢do das instala¢gdes de uso da Receita Federal e 6rgaos anuentes no Porto

Organizado, quando for o caso.

A.4. Viabilidade ambiental do Arrendamento:

A4.1.

Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos do Arrendamento

sobre o trafego terrestre de caminhGes e composi¢des ferroviarias no entorno,

incluindo:

a) Estimativa do fluxo de veiculos rodoviarios e/ou ferroviarios que demandem
ao terminal, para atendimento a movimentacgao prevista;

b) Descricdo das agBes a serem implantadas pela Arrendataria objetivando
evitar a formacao de filas de espera dos veiculos, incluindo a constituicdo ou

o uso de patios reguladores que minimizem esses impactos;
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Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos ambientais da
realizacdo das Atividades, bem como medidas mitigadoras a serem adotadas,
como solugdes de engenharia e medidas de gestdo para controle de emissao de

particulados, tratamento de efluentes e residuos sdélidos, entre outros;
Atestacdo da eficdcia das medidas a serem implantadas por meio da

comparacdo com terminais e situacdes analogas, bem como pela adocdo de

melhores praticas internacionais.
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Apéndice 5.  Ativos Existentes

Sumario de Custos Ativos existentes
Item Custo Total (k RS) Eq (1=sim)

2. Estrutura Maritma [fs.1]

3. Desenvolvimento do Terminal [fs.1] 11.205 -

4. Edificagdes [fs.1] 164.017 -

5. Principais Equipamentos - Local [fs.1] 109.143 1

Estimativa de Custo - ordem de

magnitude

Item Unid. Quantidade Custo Total, RS
unitdrio, RS

Investimentos

Dragagem e Aterramento

Estrutura Maritma - -

Desenvolvimento de Terminal - - -

Pavimentacdo/Drenagem m? 6.825,00 139 947.109

Subestacdo Unid. 2,00 861.949 1.723.898

Distribuicdo Elétrica e de Iluminagdo Unid 1,00 1.287.832 1.287.832

Agua e Esgoto Unid 1,00 1.446.382 1.446.382

Cercamento & Segurancga LS 1,00 254.348 254.348

Sistema Combate Incéndio Unid 1,00 4,527.223 4,527.223

EdificagOes - - -

Armazém m2 27.600,00 4.629 | 127.762.635

Geral - Admin, OperagGes, Manutencao, m2 3.704,04 1.290 4.777.634

Tanques para Liquidos com acessorios LS 1,00 | 16.566.156 16.566.156

Equipamentos principais - - -

Carregador de navios 1.000 t/h Unid. 1,00 | 14.054.290 14.054.290

Balancga de fluxo Unid. 2,00 745.293 1.490.587

Balanca Rodoviaria Unid. 4,00 100.024 400.095

Estacdo de Descarga Caminhao Unid. 2,00 1.700.851 3.401.701

Empilhadeira Unid. 2,00 91.788 183.576

Esteira de Granéis Sélidos (Incluindo m 2.014,76 31.757 63.982.675

Suporte & Galeria)

Torre de Transferéncia (tipico) Each 11,00 1.031.708 11.348.783

Reclaimer m 2,00 2.005.905 4.011.810
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Pa Carregadeira Unid. 1,00 347.469 347.469
Engenharia e Administragdo 5,0% 12.925.710
Contingéncia 5,0% 12.925.710

Custo de Capital Total Estimado

284.365.625
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