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CONTRATO DE ARRENDAMENTO N©. k
de , QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO

DA INFRAESTRUTURA, com A
INTERVENIENCIA DA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIARIOS — ANTAQ E DA
SUPERINTENDENCIA DOS PORTOS DO RIO
GRANDE DO SUL, E A EMPRESA

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, com sede na Esplanada dos
Ministérios, Bloco “R”, CEP 70310-500, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n2. 37.115342/0001-

67, doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada pelo Secretario

Nacional de Portos e Transportes Aquavidrios, EXMO. Sr. .....ccccceeeeciieeeeeciiieeeeens , homeado pelo
Decreto ne. ............. ,de e, , hacionalidade, estado civil, profissdo, portador da Cédula de
Identidade nQ. .............. ,inscritono CPFsobone. ................... ,com a interveniéncia da AGENCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS, autarquia especial, criada pela Lei n2. 10.233, de
5 de junho de 2001, com sede no SEPN - Quadra 514 - Conjunto E, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ

sob o0 n?. 04.903.587/0001-08, neste ato representada pelo Diretor-Geral, Sr. ......ccccevvevreennnen. ,
designado pela ....ccccceevveeieiiiiiennnns , publicada no DOU de ................ , hacionalidade, estado
civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade ne. ............... , inscrito no CPF sob o n@.

.................... , doravante denominada ANTAQ, e a interveniéncia da AUTORIDADE PORTUARIA,
SUPERINTENDENCIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL, personalidade juridica, com sede
........................ , inscrita no CNPJ sob o n2. ......................, neste ato representada pelo Diretor-
Presidente 0 Sr. ....cccoeecvvveeeennnenn. , designado pela ......ccoceeeeeieciieeeenne, , publicada no DOU de

................ , nhacionalidade, estado civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade ne.

............... ,inscrito no CPFsobon?. ..................., 2 EMPresa ......ccccvveeeeurreennnnnnn., [SOCiedade de
propdsito especifico], com sede na .......cccccvveerennneen. , inscrita no CNPJ sob 0 nQ. ........cevvvvveneneee ,
doravante denominada ARRENDATARIA, neste ato representada pelo Sr. .....ccccceveveereceveernnnee. ,
nacionalidade, estado civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade n2. .............. , inscrito no
CPFsobone............... , instrumento de outorga de poderes, ambos com o endereco comercial
........................... , tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nQ. ..........ccccceeeeunees,

resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas seguintes Clausulas e condigdes:
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Disposicdes Iniciais

1.1 Defini¢des

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras defini¢cdes

aqui estabelecidas, as seguintes definicdes aplicam-se as respectivas

expressoes:

Vi.

Vii.

Administracio do Porto: pessoa juridica encarregada da
Administragdo do Porto Organizado por delegacdo ou concessao
do Poder Concedente, ou a Unido diretamente, nos casos de

Portos ndo delegados e ndo concedidos.

Ano: periodo contado a partir da Data de Assungao, salvo quando

possuir referéncia expressa em outro sentido.

ANTAQ: Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia
especial, criada pela Lei n2. 10.233, de 2001, e que figura como

interveniente-anuente neste Contrato.

Area de Influéncia do Porto Organizado: Areas geogréficas,
continuas ou ndo, das quais ou para as quais podem ser
transportadas as mercadorias embarcadas ou desembarcadas no
Porto Organizado, considerada a viabilidade econ6mica de

utilizacao do Porto Organizado e a sua capacidade instalada.

Area do Arrendamento: as &reas, instalagdes portudrias e
infraestrutura publicas, localizadas dentro do Porto Organizado

objeto do presente contrato.

Area do Porto Organizado: area delimitada por ato do Poder
Executivo Federal, compreendendo as instalagGes portudrias e a

infraestrutura de protecdo e de acesso ao Porto Organizado.

Arrendamento: a presente cessio onerosa da Area do
Arrendamento, localizada dentro do Porto Organizado, para

exploragdo por prazo determinado.
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viii.

Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

Arrendatdria: titular da cessdo onerosa de drea e infraestrutura
publicas localizadas dentro do Porto Organizado, para exploracdo
por prazo determinado, identificada no preambulo deste

Contrato.

Atividades: atividades portudrias a serem exploradas pela
Arrendataria dentro da Area do Arrendamento, na forma deste

Contrato e seus Anexos.

Bens do Arrendamento: significado definido neste Contrato e seus

Anexos.

Bergo: local a ser utilizado para atracacdo das embarcacgées que
pretendem realizar embarque e desembarque de Cargas

destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e desembarque de

Cargas destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Capacidade Efetiva: quantidade de carga movimentada durante

um certo periodo de tempo e em um nivel adequado de servigo.

Capacidade Estatica: quantidade mdxima de carga que pode ser

armazenada a qualquer tempo.

Cargas: carga referida no presente contrato que esteja incluida no

rol de Atividades do Arrendamento.
Contrato: significado definido no Preambulo deste instrumento.

Data da Assungdo: data de celebracdo do Termo de Aceitacdo
Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos previsto na Subcldusula

3.1.1.
DOU: Diario Oficial da Unido.

Edital: Edital do Arrendamento n2. [e]/[e], incluidos seus Anexos.
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XX.

XXi.

XXil.

XXiil.

XXiV.

XXV.

Financiadores: instituicdes financeiras responsaveis pelos
financiamentos a Arrendataria para a realizagdio dos

investimentos necessarios.

Instalagdo Portuaria: instalacdo localizada dentro ou fora da drea
do Porto Organizado e utilizada em movimentagdo de
passageiros, em movimentacao ou armazenagem de mercadorias,

destinadas ou provenientes de transporte aquaviario.

IPCA: indice de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.

Movimenta¢dao Efetivamente Contabilizada: movimentacdo
efetivamente contabilizada no periodo de um Ano, conforme

previsto neste Contrato e em seus Anexos.

Parametros Técnicos: especificacdes técnicas minimas que devem
ser observadas pela Arrendatdria quando da consecucdo das
Atividades objeto do Arrendamento, nos termos da subcldusula

7.1.2.1.

Partes Relacionadas: aquelas entidades, fisicas ou juridicas, com
as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, em
condi¢des que ndo sejam as de comutatividade e independéncia
gue caracterizam as transagdes com terceiros alheios a
companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra drea de

influéncia, estendendo-se ao relacionamento econémico:

a) entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam

ao mesmo controle societario;

b) entre empresas com administradores comuns ou que
possam influenciar e/ou se beneficiar de determinadas
decisdes nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou

individualmente;

c) de uma empresa com seus acionistas, cotistas e

administradores (quaisquer que sejam as denominacbes
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XXVi.

XXVii.

XXViii.

XXiX.

XXX.

XXXi.

dos cargos), e com membros da familia, até o terceiro grau,

dos individuos antes relacionados;

d) de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas
e coligadas, ou com acionistas, cotistas ou administradores

de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e

e) de uma empresa com fornecedores, clientes ou
financiadores com os quais mantenham uma relacdo de
dependéncia econémica e/ou financeira, ou de outra

natureza que permita essas transagoes.

Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorréncia, conhecido
ou ndo, que implique no atendimento a uma determinacao legal
ou regulamentar, relacionada ao meio ambiente, observadas as

especificidades previstas no Contrato.

Plano Basico de Implantagdo (PBI): Plano com as especificagcdes
técnicas e de desempenho a serem desenvolvidas pela
Arrendatdria com vistas ao atendimento da Proposta pelo

Arrendamento.

Poder Concedente: a Unido, através do Ministério de

Infraestrutura.

Porto Organizado: bem publico construido e aparelhado para
atender a necessidades de navegacdo, de movimentacdo de
passageiros ou de movimentagdo e armazenagem de mercadorias,
cujo trafego e operagdes portudrias estejam sob jurisdicdo da

Administracao do Porto.

Prazo do Arrendamento: o prazo de duragdo do Arrendamento,
fixado nos termos deste Contrato, contado a partir da Data da

Assuncgao.

Preco: valor cobrado pela Arrendataria dos Usudrios como
contrapartida as Atividades prestadas, podendo ser livremente

estabelecido pela Arrendataria.
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XXXii.

XXXiii.

XXXIiV.

XXXV.

XXXVi.

XXXVii.

XXXViii.

Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela
Proponente vencedora do Leildo para exploragdio do

Arrendamento.

Regulamento de Exploragao do Porto Organizado: ato normativo
editado pela Administragdao do Porto, com vistas a disciplinar o

uso do Porto Organizado.

Revisao Extraordinaria: procedimento extraordinario para
apuracdo da necessidade de recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro.

SPE: Sociedade de Propdsito Especifico constituida, quando for o

caso, pela Proponente vencedora.

Tarifa Portudria: os valores devidos a Administracdo do Porto
pela Arrendatadria relativos a utilizacdo das instalacdes portuarias
ou da infraestrutura portudria ou a prestacdo de servicos de sua

competéncia na Area do Porto Organizado.

Usudrio: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras
das Atividades prestadas pela Arrendataria, ou terceiro por ela

indicado, na Area do Porto Organizado.

Valor do Arrendamento: é o Valor do Arrendamento Fixo devido
pela Arrendataria a Administragdo do Porto, em fun¢do da

exploragdo do Arrendamento.

1.2 Interpretagao

1.2.1 Exceto quando o contexto ndo permitir tal interpretacgao:

1.2.1.1  As definicdes do Contrato serdo igualmente aplicadas

em suas formas singular e plural; e

1.2.1.2 As referéncias ao Contrato ou a qualquer outro

documento devem incluir eventuais altera¢des e aditivos

que venham a ser celebrados entre as Partes.
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1.2.2 Os titulos dos capitulos e das Cladusulas do Contrato e dos Anexos ndo

devem ser usados na sua aplicagdo ou interpretacao.

1.2.3 No caso de divergéncia entre o Contrato e os Anexos, prevalecera o

disposto no Contrato.

1.2.4 No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerao aqueles emitidos

pelo Poder Concedente.

1.2.5 No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pelo Poder

Concedente, prevalecera aquele de data mais recente.
1.3 Documentos Anexos

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os

Anexos relacionados nesta Clausula:
i Termo de Referéncia Ambiental, quando aplicavel; e

ii. Outros Anexos: Composicdo Societdria e Atos Constitutivos da

Arrendataria, Edital e Proposta pelo Arrendamento (escrita).
1.4 Regéncia Legal

1.4.1 Este Contrato é espécie do género contrato administrativo e se rege
pelos preceitos de direito publico e, supletivamente, pelo direito
privado, em especial as disposicGes relativas as regras gerais dos

contratos.

1.4.2 Aplicam-se a este Contrato as disposi¢Ges das Leis n%s. 12.815, de 5 de
junho de 2013; 12.529, de 30 de novembro de 2011; 10.233, de 2001;
12.462, de 4 de agosto de 2011; 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 8.666,
de 21 de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 13.334, de
13 de setembro de 2016; 13.844, de 18 de junho de 2019; do Decretos
n%s. 8.033, de 27 de junho de 2013; 7.581, de 11 de outubro de 2011; e
demais normas e regulamentos aplicaveis aos bens arrendados, as areas
e infraestrutura publicas, e as Atividades objeto deste Contrato,

expedidos pelas autoridades competentes.
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1.4.3 Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposi¢des legais e
regulamentares incidentes sobre as obras e servicos de engenharia,
quanto as obrigacdes de cunho trabalhista, previdenciario, de
responsabilidade técnica, civil e criminal, de medicina e seguranca do

trabalho, meio ambiente, sem prejuizo de outras pertinentes.

2 Areas e Infraestrutura Publicas do Arrendamento

2.1

2.2

2.3

Compdem o Arrendamento objeto deste Contrato as dareas, instalagbes
portuarias e infraestruturas publicas, localizadas dentro do Porto Organizado

de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul.

2.1.1 A area total do Arrendamento em Porto Alegre-RS, cujo cddigo de
identificacdo é POAO1, localizada no Porto de Porto Alegre, possui
21.500 m? (vinte e um mil e quinhentos metros quadrados), sendo
constituida pelos terrenos nos quais estdo e serdo implantados os
equipamentos e edificacbes a serem utilizados na movimentacdo e
armazenagem de granéis solidos vegetais, conforme regras previstas no

Contrato e em seus Anexos.

As condicdes e regras de acesso aos Bergos sdo as definidas pela

Administracao do Porto.

A Area do Arrendamento é cedida pelo Poder Concedente a Arrendataria em
carater ad corpus, sendo certo que as descrigdes, extensdo e confrontagdes
indicadas na Subcldusula 2.1.1 ndo vinculam o Poder Concedente sob qualquer
forma, sendo a area arrendada aquela efetivamente disponivel para utilizagao
da Arrendatadria, que declara ser tal area suficiente para o cumprimento das

obrigacdes deste Contrato e seus Anexos.

2.3.1 As descrigBes, extensao e confrontagdes indicadas na Subcldusula 2.1.1
representam, todavia, os limites maximos da area a que a Arrendataria
tera direito de explorar, ndo podendo a Arrendataria invocar o carater

ad corpus do Arrendamento para pleitear area diversa.

10
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Mediante prévia autorizacdo do Poder Concedente, poderd ser admitida a
ampliacdo ou reducio da Area do Arrendamento, desde que observadas as

condicGes estabelecidas na legislacdo vigente.

241 A ampliagdo ou redugdo ensejara procedimento de Revisdao
Extraordinaria do Contrato para a recomposicdo do seu equilibrio

econdmico-financeiro, nos termos do Clausula 14 deste Contrato.

2.4.2 O requerimento para ampliagdo ou redugdo da drea arrendada sera
formalizado pela Arrendataria junto ao Poder Concedente, sendo que
eventual aprovacdo devera ser precedida de Revisdao Extraordinaria
prevista neste Contrato, observada regulamentacdo editada pela

ANTAQ e pelo Poder Concedente.

3 Prazo do Arrendamento

3.1

3.2

O Prazo de Arrendamento serd de 10 (dez) Anos contados da Data de
Assunc¢ao, nos termos e condigdes previstos neste Contrato, sem possibilidade

de prorrogagao.

3.1.1 O Termo de Aceitagdo Proviséria e Permissdo de Uso de Ativos, previsto
no Apéndice 1 do Contrato, devera ser celebrado pelas Partes em até
30 (trinta) dias, contados da comunicagdo de nio objec¢do, pelo Poder
Concedente, ao Plano Basico de Implantagdao apresentado pela

Arrendatdria como condi¢do para a celebragdo deste Contrato.

A Arrendatdria nao tera direito a manuteng¢ao do Arrendamento por periodo
superior ao Prazo do Arrendamento, ainda que pendente discussdo judicial ou
extrajudicial sobre o pagamento de qualquer valor a Arrendataria pelo Poder

Concedente, inclusive a titulo de indenizagao.

4 Plano Basico de Implantagao — PBI

4.1

O Poder Concedente terda o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da
assinatura do Contrato, para manifestar expressamente sua nao obje¢do ou
solicitar os esclarecimentos ou modificagdes mencionadas na Subcldusula 4.2

em rela¢do ao PBI.

11
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4.1.1 A andlise de ndo objecdo se dard em relagdo aos itens editalicios e a

verificacdo se o projeto proposto atende aos parametros minimos.

O Poder Concedente poderd solicitar a Arrendataria esclarecimentos ou
modificagdes no PBI, bem como podera rejeita-lo, caso, apds a solicitagao de
esclarecimentos e modificacGes, ndo fique comprovada sua aptiddo para

atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos.

4.2.1 O Poder Concedente comunicard a Arrendataria a necessidade de
complementacdo ou modificacdo e estabelecerd prazo para

apresentacdo do novo PBI.

4.2.2 Se apds a reapresentacdo, nos termos da Subclausula 4.2.1, o PBI for
considerado inapto para viabilizar o atendimento aos requisitos do
Contrato e Anexos, o Contrato serd declarado extinto por culpa da

Arrendatadria, nos termos da Subclausula 24.4.

O PBI poderad ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitacdo da
Arrendatdria ou da ANTAQ, desde que comunicado ao Poder Concedente e

observadas as regras do Contrato, Anexos e a legislacdo e regulamentacao.

Para a realizagdo das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer
tempo, a Arrendatdria deverd realizar os projetos basico e executivo de
engenharia, obter as aprovag¢des cabiveis, e enviar cdpia eletrénica dos
projetos a Administracao do Porto e a ANTAQ, acompanhado de nota que

justifique sua compatibilidade com o PBI.

4.4.1 A documentagdo a ser submetida incluira dados primarios resultantes de
estudos de sondagem, topografia, batimetria, e outros realizados pela
Arrendatdria, bem como outros elementos definidos pela

regulamentacao da ANTAQ.

Sem prejuizo do atendimento as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, bem como as demais disposi¢des deste Contrato e seus Anexos
relacionados ao tema, o Plano Basico de Implantacdo a ser apresentado pela
Arrendataria, nos termos do Contrato, devera conter os requisitos do

Apéndice 3.

12



5 Do Objeto

5.1

5.2

5.3
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O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Areas, Infraestruturas e
Instalagdes Portudrias publicas localizadas no Porto Organizado de Porto
Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, para a realizacdo das Atividades a
serem desempenhadas pela Arrendataria de forma adequada nos termos

deste Contrato.

A Arrendataria terd o prazo maximo de 1 (um) Ano, a contar da Data de
Assuncgado, para disponibilizar a area, infraestrutura, instalagdes portuarias e

Atividades.

Os projetos e construgdes deverdo observar os Parametros Técnicos.

6 Transferéncia do Controle Societario da Arrendataria ou do Arrendamento

6.1

6.2

A transferéncia, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societario da
Arrendataria ficard sujeita a analise e aprovacdo da ANTAQ, sob pena de
descumprimento contratual, declaracdo de extingdo do Arrendamento por

culpa da Arrendatdria e aplicacdo das penalidades cabiveis.

A transferéncia de titularidade do Arrendamento ficara sujeita a analise prévia
da ANTAQ e expressa aprovacdo do Poder Concedente, sob pena de
descumprimento contratual, declaracdo de extingdo do Arrendamento por

culpa da Arrendatdria e aplicacdo das penalidades cabiveis.

7 Obrigagdes e Prerrogativas das Partes

7.1

Obrigacdes da Arrendataria

7.1.1 A Arrendataria obriga-se, sem prejuizo das demais disposi¢cOes

constantes deste Contrato e seus Anexos, a:

i Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato e seus
Anexos, com as normas expedidas pela ANTAQ, e com o
Regulamento de Exploragdao do Porto Organizado, e demais

documentos de regéncia da licitacdo e da contratacao;
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Vi.

Vii.

Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto a

Autoridade Aduaneira, quando cabivel;

Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena
movimentacdo e/ou armazenagem das cargas previstas para o

Arrendamento;

Obter e apresentar a ANTAQ todas as licengas e autorizagdes
exigidas pelos 6rgdaos competentes, nos termos deste Contrato e

seus Anexos;

Implantar as agGes necessarias a eventual realocacdo ou demolicdo
de instalacGes ou equipamentos no Porto Organizado, que estejam
interferindo na area e infraestrutura publicas, arrendadas ou ndo,
em que as Atividades deverdo ser executadas, devendo a
Arrendatdria arcar com todas as despesas respectivas e obter a

prévia autorizacdo da Administracdao do Porto e da ANTAQ;

Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que
serdo seus interlocutores junto ao Poder Concedente, a
Administracdo do Porto e a ANTAQ, bem como os responsaveis

técnicos pela execugdo do presente Contrato;

Utilizar somente pessoal qualificado e em numero suficiente a
execu¢do das Atividades, assumindo plena e exclusiva
responsabilidade por sua contratagao, pelos contratos de trabalho
celebrados com seus empregados e respectivos encargos
decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de indenizagdes,
multas e outras penalidades eventualmente advindas de infracGes
cometidas, reclamatdrias trabalhistas, a¢des judiciais e quaisquer
medidas propostas por seus empregados, empregados dos
subcontratados, ou terceiros, eximindo o Poder Concedente de
qualquer responsabilidade direta, solidaria e/ou subsidiaria pelos
mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade

por quaisquer reclamatdrias trabalhistas que vierem a ser ajuizadas
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viii.

Xi.

xii.

xiii.

em face do Poder Concedente e da ANTAQ em relagdo ao presente

Contrato;

Mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros,
resultantes de poluicdo, inclusive ruido e outras causas advindas do

seu método de trabalho;

Elaborar o projeto basico e projeto executivo, executar as obras e
servicos de engenharia, a montagem, a realizacdo de testes, a pré-
operacdo e todas as demais operacdes necessdrias, bem como
substituir ou reparar, as suas custas, quaisquer bens ou servicos
relacionados as Atividades que venham a ser justificadamente
considerados pelo Poder Concedente ou pela ANTAQ, como
defeituosos, incorretos, insuficientes ou inadequados, assim
entendidos os bens ou servicos inaptos a viabilizar as obrigacées

assumidas pela Arrendataria;

Sempre que concluir a implantacdo de novas edificacOes,
providenciar a sua averbacdo na matricula/registro do imdvel no
Cartério de Registro de Imdéveis competente, quando for o caso, bem
como obter as licencas exigidas pelas autoridades competentes para

a operacionalidade das Atividades;

Manter a qualquer tempo durante a execucdo do Contrato,
compatibilidade com as obrigacdes ora assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas e atendidas por

ocasido da licitagao;

Prestar contas das Atividades e fornecer informagcGes econémico-
financeiras, operacionais e sobre os Bens do Arrendamento ao
Poder Concedente, a ANTAQ e aos érgdos governamentais

competentes, conforme previsto na regulamentacdo;

Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrupgao

causada por caso fortuito ou motivo de for¢a maior, comunicando
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Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

XX.

imediatamente a ocorréncia de tais fatos a ANTAQ e a

Administracdo do Porto;

Pagar os tributos e contribuicGes de qualquer natureza, incidentes
ou que venham a incidir, sobre as areas e infraestruturas publicas

arrendadas e sobre a Atividade exercida;

Pagar as Tarifas Portuarias nos prazos previstos pela

regulamentacdo aplicavel ao Porto Organizado;

Ajustar-se as medidas e determinacdes do Poder Concedente e da
ANTAQ relacionadas a corre¢do de competicdo imperfeita no Porto

Organizado ou na Area de Influéncia do Porto Organizado;

Providenciar a recuperacdo, remediacdo e gerenciamento do
Passivo Ambiental relacionado ao Arrendamento, nos termos

previstos na Clausula 12;

Adotar e cumprir as medidas necessarias a fiscalizagdo pelo Poder
Concedente, ANTAQ, Administracio do Porto e autoridades
aduaneira, maritima, sanitaria, fitossanitaria, de policia maritima e
demais autoridades governamentais com atuagdo no setor

portuario;

Informar ao Poder Concedente, a ANTAQ e as autoridades publicas
guaisquer atos ou fatos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento

em razdo das Atividades;

Nas hipdteses ndo dispensadas pela legislagdo, pré-qualificar-se para
realizar a movimentagdo e a armazenagem de cargas diretamente ou
comprovar a contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados
para tal fim, bem como manter a condi¢do de pré-qualificada ou a
contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados durante o

Prazo do Arrendamento;

a) Em caso de contratacdo de operadores portuarios pré-
qualificados, a Arrendataria e o operador portuario serdo

solidariamente responsaveis pelo ressarcimento dos danos,
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XXi.

XXil.

XXiii.

XXiV.

XXV.

XXVi.

no caso dos eventos descritos nos incisos |, Il e lll, do art. 26

da Lei n?. 12.815, de 2013;

Permitir, em carater excepcional e mediante remuneragdo, a
utilizagdao por terceiros das Instalagdes Portudrias e equipamentos
arrendados, bem como o direito de passagem outorgado a terceiros,

na forma em que dispuser a regulamentacao;

No prazo méximo de 12 (doze) meses a partir da Data de Assungao
realizar avaliacdo patrimonial completa dos Bens do Arrendamento,
incluindo estimativa de vida util e valor de mercado de cada ativo,
registrada por meio de laudo independente e em consonancia com

o PBl aprovado, e submeté-la a ANTAQ; e

No prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo
Limite para Inicio das Atividades indicado na Subcldusula 5.2,

implantar e certificar sistema de gestdo e controle ambiental.

Atender de forma ndo discriminatdria terceiros interessados nos
servicos de opera¢do de cargas pelo terminal, considerando as
disponibilidades e as condi¢des gerais das Atividades, observada a
regulagdo sobre o tema, em especial o disposto na Resolugdo ne.
3.274-ANTAQ, de 6 de fevereiro de 2014, devendo eventual

descumprimento ser comunicado a ANTAQ.

Obter, renovar e manter vigentes, durante todo o periodo do
Contrato, todas as licencas, permissées e autorizagées ambientais
necessarias ao pleno exercicio das Atividades objeto do

Arrendamento.

Ao término do Contrato, efetuar a transferéncia de titularidade do
processo de licenciamento ambiental a administra¢do do porto ou a
gquem o Poder Concedente determinar, devendo manter vigentes as

licencas até a conclusdo do processo de transferéncia.

7.1.2 A Arrendataria obriga-se ainda a:
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7.1.2.1 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes

Parametros Técnicos:

Parametros de Projeto:

a)

b)

c)

A Arrendataria serd exclusivamente responsdvel por todos
os estudos técnicos, incluindo, mas nao se restringindo, as
investigacOes de campo, aos estudos de viabilidade, aos
projetos conceituais e finais, aos documentos de
planejamento e aos documentos referentes as benfeitorias
e implantagdes necessdarias ao desempenho das Atividades

no Arrendamento.

Os projetos de implantacao de todas as benfeitorias e obras
no Arrendamento obedecerdo a todos os codigos e
regulamentos municipais, estaduais e federais aplicaveis,

bem como padrdes de projeto indicados pelas organizacoes

abaixo:
= ABNT
= SO
= |MO
=  MARPOL

A Arrendatdria devera realizar rotinas de manutencdo
preventiva nos equipamentos conforme recomendado
pelos respectivos fabricantes em sua documentagdo
técnica, ou, em caso da auséncia dos mesmos, conforme as

melhores préticas internacionais.

Parametros de Construcdo:

a)

Quaisquer instalagbes construidas obedecerdo aos padrdes

e cddigos abaixo:
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= QOs padroes produzidos pela ABNT, ou quando
esses ndo estiverem disponiveis, padroes

apropriados e internacionalmente reconhecidos; e

= (Cddigos nacionais, estaduais e municipais de

edificacdo e construcao.
AtribuicGes e Prerrogativas do Poder Concedente.

7.2.1 O Poder Concedente poderd alterar unilateralmente e modificar as
condicbes de prestacdo das Atividades, para melhor adequa-las as
finalidades de interesse publico que justificaram o Arrendamento,
respeitados os direitos da Arrendatdria quanto a manutencdo do
equilibrio economico-financeiro do Contrato, apuradas mediante
procedimento de Revisao Extraordinaria, bem como decidir sobre a
transferéncia de titularidade do Arrendamento, nos termos deste

Contrato e da regulamentacao.

8 Direitos e Obrigacoes dos Usuarios

8.1

Sem prejuizo de outros direitos e obrigacGes previstos em lei, regulamentos e
demais diplomas normativos aplicaveis ao setor portudrio, sdo direitos e

obrigacdes dos Usudrios do Arrendamento:

8.1.1 Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento, livre de abuso de

poder econoémico;

8.1.2 Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao Arrendamento, com

liberdade de escolha entre os prestadores do Porto Organizado;

8.1.3 Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da Arrendataria
informagdes para o uso correto das Atividades prestadas pela

Arrendatdria e para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

8.1.4 Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ, da
Arrendatdria e dos demais 6rgdos competentes as irregularidades e
atos ilicitos de que tenham conhecimento, referentes as Atividades

prestadas;
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8.1.5 Pagar os valores cobrados pela Arrendataria, conforme disposto neste

Contrato e em seus Anexos.

9 Valor Estimado do Contrato, Condi¢6es de Pagamento e Reajuste de Valores

9.1

9.2

Valor Global Estimado do Contrato

9,1.1 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento é de RS
76.079.250,00 (setenta e seis milhGes, setenta e nove mil, duzentos e
cinquenta reais), correspondente ao montante estimado de receitas a
serem obtidas pela Arrendataria para explorar as Atividades durante o

prazo de vigéncia do Contrato.

9.1.2 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento tem efeito
meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado por qualquer das
partes para pleitear recomposicdo de seu equilibrio econémico-

financeiro.
Condicbes de Pagamento

9.2.1 A Arrendatdria deverd pagar a Administragdo do Porto o valor de RS
79.120,00 (setenta e nove mil, cento e vinte reais) por més, a titulo de
Valor do Arrendamento Fixo, pelo direito de explorar as Atividades no

Arrendamento e pela cessdo onerosa da Area do Arrendamento.

9.2.2 O Valor do Arrendamento previsto na Subcldusula 9.2.1 serd pago pela
Arrendatdria a Administracdo do Porto, a partir da Data da Assungao
até o final do Prazo do Arrendamento, em moeda corrente nacional, no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do ultimo dia do més de
referéncia, mediante depdsito em conta corrente a ser oportunamente

indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3 O atraso no pagamento de qualquer quantia devida, prevista neste
Contrato, implicard incidéncia de multa moratdria de 2% (dois por
cento) do valor devido, atualizagdo monetdria pela varia¢cdo do IPCA e

juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més, calculados pro rata
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temporis, até o efetivo pagamento, sem prejuizo das demais

penalidades por descumprimento das obriga¢des contratuais.

9.2.4 A Arrendatdria deverd pagar a Autoridade Portuaria cinco parcelas de

RS ( reais) a titulo de Valor da Outorga, correspondente

a diferenca entre o valor da oferta realizada no Leildo do presente
Arrendamento e o valor ja pago pela Arrendataria vencedora como

obrigacao prévia a celebracao do Contrato.

Os valores monetdrios indicados neste Contrato serdo reajustados
anualmente, a partir da data de assinatura do Contrato, pela variacao do IPCA,
referenciado a marco de 2021, devendo ocorrer o primeiro reajuste na
assinatura do Contrato, mediante a aplicacdo da seguinte férmula:
P P (IPCAH)
= *
B0 T\ IPCA
em que:

Py, corresponde a quaisquer dos valores monetdrios indicados ou citados neste

Contrato, devidamente reajustados;

P;y corresponde aos valores monetarios indicados ou citados neste Contrato,

referenciados a marc¢o de 2021;

IPCA,, corresponde ao Nimero Indice do IPCA referenciado a data do reajuste;

IPCA,, corresponde ao Nimero indice do IPCA referenciado a margo de 2021;

IPCA¢,
IPCA¢

corresponde a 1 (um) mais a variagdo do IPCA acumulada no periodo

compreendido entre mar¢o de 2021 e a data do reajuste;

t1 corresponde ao periodo da data do reajuste;
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Na hipdtese de extingdo do IPCA, tal indice serd automaticamente substituido
por aquele que o suceder ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado

pelo Poder Concedente.

10 Remuneragdo da Arrendataria

10.1

10.2

10.3

Como contrapartida as Atividades, a Arrendatdria poderda estabelecer o Preco
a ser cobrado do Usuadrio, observada a prerrogativa da ANTAQ de coibir
eventual abuso de poder econ6mico contra os usuarios, mediante prévio
procedimento administrativo, no qual podera solicitar e utilizar informacgées

fornecidas pelos interessados.

10.2 O Preco estabelecido pela presta¢do das Atividades sera livremente fixado
pela Arrendataria, compreendendo, mas ndo se limitando as seguintes

operacgodes:

10.2.1 Carga e/ou descarga de embarcagses;
10.2.2 Carga e/ou descarga de veiculos;
10.2.3 Expedicdo e/ou recebimento por dutos;
10.2.4 Armazenagem; e

10.2.5 Servigos acessorios (andlise do produto, pesagem, limpeza de tanques

etc.).

10.3 As Atividades poderao, a critério da Arrendataria, passar a abarcar, a
qualquer tempo, outras operagbes ndo incluidas na Subcldusula 10.2 com
vistas a permitir a adequada continuidade da prestacdao dos servicos aos

usuarios.

11 Da Contratagao de Terceiros

111

A Arrendataria podera contratar empresas especializadas para fornecer bens
ou prestar servicos inerentes, acessérios ou complementares a realiza¢gdo do

objeto deste Contrato.
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Sempre que requerido, a Arrendataria devera informar ao Poder Concedente
e a ANTAQ, o rol de empresas contratadas para a prestacdo de servicos

inerentes, acessdrios ou complementares a execuc¢do deste Contrato.

A Arrendataria ndo poderd eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas
obrigacGes decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em
relacdo aos prazos constantes deste Contrato, em razao da contratacdo de

terceiros para sua realizacdo.

Os contratos celebrados entre a Arrendataria e terceiros reger-se-do pelas
normas de direito privado, ndo estabelecendo relacdo de qualquer natureza
entre os terceiros e o Poder Concedente ou a ANTAQ, ressalvadas as atividades

regulatdria e fiscalizatdria a cargo da ANTAQ.

No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendataria, qualquer
obrigacdo ou prestar qualquer garantia relativamente a bens, materiais,
elementos de construcdo ou servicos por este fornecidos a Arrendataria, e
caso tal obrigacdo ou garantia se estenda para além da vigéncia deste Contrato,
a Arrendataria deverd assegurar ao Poder Concedente a possibilidade de este
assumir sua posicao juridica apds o término deste Contrato, por qualquer
motivo, aproveitando-se, assim, dos beneficios decorrentes durante o tempo

gue restar até que tal se expire.

12  Obrigagdes e Passivos ambientais

12.1

12.2

Caberd a Arrendataria providenciar a recuperagdo, remediagdo e
gerenciamento dos Passivos Ambientais relacionados ao Arrendamento, de

forma a manter a regularidade ambiental.

Os Passivos Ambientais ndo conhecidos identificados pela Arrendatdria no
prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungao
serao de responsabilidade do Poder Concedente, sendo tal responsabilidade

limitada as exigéncias do érgdo ambiental.

12.2.1 Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos aqueles
indicados: (i) nas licencas ambientais existentes e nos estudos

ambientais que foram utilizados no processo de licenciamento
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ambiental; (ii) em relatdrios e estudos publicos; (iii) e em processos

administrativos publicos ou processos judiciais.

12.3 No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assuncgao,
a Arrendatdria poderd contratar consultoria ambiental independente e
apresentar um laudo ambiental técnico a ANTAQ, com indicacdo de eventuais

passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de Assungao.

12.3.1 Os custos de recuperagao, remediacao e gerenciamento referentes aos
passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de Assungdo, caberdo
ao Poder Concedente, mediante a recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 14.

12.3.2 O laudo ambiental técnico devera conter, no minimo, a avaliacdo
preliminar dos passivos ambientais e a investigacdo confirmatéria das
areas contaminadas, nos termos da Resolucdo CONAMA n2. 420, de 28
de dezembro de 2009, com a indicacdo dos passivos ambientais
encontrados no Arrendamento, as formas de recuperacao, remediacao

e gerenciamento indicados, e os custos a elas associados.

12.3.3 Apenas serdo objeto de recomposicdo do equilibrio econ6mico-
financeiro do Contrato os custos com recupera¢do, remedia¢do e
gerenciamento dos passivos ambientais indicados no laudo
apresentado pela Arrendataria e que sejam exigidos pelo drgdo

ambiental competente.

12.3.4 A ANTAQ caberé a prerrogativa de avaliar, a qualquer tempo, se os
passivos indicados no referido laudo poderiam ter sido conhecidos, nos

termos dos critérios fixados na Subclausula 12.2.1.

12.3.5 A consultoria ambiental independente devera ser aprovada pelo Poder
Concedente no prazo de até 15 (quinze) dias da sua indicacdo pela
Arrendatdria. Caso a consultoria indicada ndo seja aceita, o Poder
Concedente comunicard a Arrendataria os motivos da rejeicdo e
estabelecerd prazo para nova indicagdo ou apresentacdo de

contrarrazoes.
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12.3.6 Apds o transcurso do prazo acima, sem manifestacdio do Poder

Concedente, havera a aprovacao tacita da consultoria ambiental.

12.3.7 O laudo ambiental técnico ndo necessitara ser previamente aprovado

pelo 6rgdao ambiental competente.

12.3.8 A ndo entrega a ANTAQ do laudo ambiental técnico implicara
presuncdo absoluta de inexisténcia de qualquer passivo ambiental ndo

conhecido.

12.4 Os passivos ambientais conhecidos e aqueles ndo identificados no laudo
ambiental técnico a que se refere a Subclausula 12.3 sdo de responsabilidade
da Arrendataria, bem como aqueles que ocorram posteriormente a Data da

Assungao.

12.5 Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendatdria devera
apresentar, para aprovac¢ao da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da data
da identificacdo da desconformidade, Plano de acdo com medidas de

mitigacao dos impactos e riscos ou remedia¢do dos danos.

13  Alocagdo de Riscos

13.1 Com excegdo das hipdteses previstas neste Contrato, a Arrendataria é integral
e exclusivamente responsdvel por todos os riscos relacionados ao

Arrendamento, inclusive, mas sem limitacdo, pelos seguintes riscos:
13.1.1 Riscos de projeto, engenharia e construgao;
13.1.2 Recusa de Usudrios em pagar pelos servigos;

13.1.3 Obtengdo de licengas, permissdes e autorizagBes relativas ao

Arrendamento;

13.1.4 Custos excedentes relacionados as Atividades objeto do

Arrendamento;

13.1.5 Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos neste Contrato ou
de outros prazos estabelecidos entre as Partes ao longo da vigéncia do

Contrato;
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13.1.6 Tecnologia empregada nas Atividades do Arrendamento;

13.1.7 Perecimento, destruigdo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos
de danos causados aos Bens do Arrendamento, responsabilidade que

nao é reduzida ou excluida em virtude da fiscalizacdo da ANTAQ;

13.1.8 ManifestagOes sociais e/ou publicas que afetem, de qualquer forma, a

execucdo e prestacdo das Atividades relacionadas ao Contrato;

13.1.9 Paralisagdo das Atividades da Arrendataria em razdo de greve de seus

colaboradores ou de seus subcontratados;

13.1.10 Mudangas no custo de capital, inclusive as resultantes de variagGes

das taxas de juros;
13.1.11 Variacdo das taxas de cambio;
13.1.12 Alteragdes na legislagdo dos impostos sobre a renda;

13.1.13 Caso fortuito e forga maior que estejam disponiveis para cobertura de
seguros oferecidos no Brasil, nas condi¢cbes de mercado, na época da

contratacdo e/ou renovac¢do da apdlice de seguros;

13.1.14 Recuperagdo, remediagdo e gerenciamento do Passivo Ambiental
relacionado ao Arrendamento, com exce¢do do expressamente

assumido pelo Poder Concedente nos termos deste Contrato;

13.1.15 Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo ser superior
ou inferior ao indice utilizado para reajuste dos valores previstos no

Contrato e em seus Anexos para o mesmo periodo;

13.1.16 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais

decorrentes da operagao do Arrendamento;

13.1.17 Prejuizos causados a terceiros, pela Arrendataria ou seus
administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servigos ou
qualguer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das

atividades abrangidas pelo Arrendamento;
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13.1.18 Vicios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos apds a Data da
Assuncgdo, arrendados ou locados para opera¢des e manutengao do

Arrendamento ao longo do Prazo do Arrendamento;

13.1.19 N3o efetivacdo da demanda projetada por qualquer motivo, inclusive
se decorrer da implantacdo de novos portos organizados ou novas
instalagdes portudarias privadas, dentro ou fora da Area de Influéncia do

Porto Organizado;

13.1.20 Atraso na obtencdo das licengas federais, estaduais e municipais,
inclusive licengas relacionadas especificamente com a Area do
Arrendamento, quando ndo houver estipulacdo de prazo maximo legal

ou regulamentar para sua emissdo pelas autoridades competentes;

13.1.21 Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de
desempenhar as atividades objeto do Contrato, de acordo com as
condi¢cbes nelas estabelecidas, bem como na legislagdo, na
regulamentacdo e no Regulamento de Exploragdo do Porto
Organizado, nos casos em que a Arrendataria, direta ou indiretamente,
por acdo ou omissdo, houver dado causa ou de alguma sorte contribuido

para tal decisdo.

13.1.22 Transtornos causados por limitagdes administrativas, direito de
passagem ou servidGes suportadas pela Arrendataria, sem prejuizo do
direito de ser remunerada pela pessoa beneficiada, nos termos da

regulamentacdo;

13.1.23 Valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes
da instituicdao de limitagcdes administrativas, direito de passagem ou

servidOes que beneficiem a Arrendataria.

A Arrendataria ndo é responsavel pelos seguintes riscos relacionados ao

Arrendamento, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:

13.2.1 Descumprimento de obriga¢des contratuais atribuidas ao Poder

Concedente;
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13.2.2 Custos decorrentes da recuperacdo, remediacdo, monitoramento e
gerenciamento do Passivo Ambiental existente dentro da area do
Arrendamento, desde que ndo conhecido até a Data de Assungao e
identificado no laudo ambiental técnico mencionado na Clausula 12 e

gue ndo tenha sido ocasionado pela Arrendataria;

13.2.3 Paralisacdo das atividades da Arrendataria em razdo dos riscos
ambientais previstos na Subcldusula 13.2.2, desde que nao tenham sido

causados pela Arrendataria;

13.2.4 Alteracdo legislativa especifica que comprovadamente altere a
composi¢ao econdmico-financeira do Contrato, a exemplo da criagdo,
alteracdo ou extingcdo de tributos ou encargos, com excecao de
alteragbes relacionadas aos impostos incidentes sobre a renda ou
qualguer outra circunstancia em que inexista relagdo direta de

causalidade com o mencionado desequilibrio;

13.2.5 Atraso ou paralisacdo das Atividades decorrentes da demora ou
impossibilidade da obten¢do das licengas ambientais da instalagdo
portuaria em razao da inexisténcia ou cassa¢do das licengas ambientais
do Porto Organizado, bem como do descumprimento das

condicionantes nelas estabelecidas;

13.2.6 Caso fortuito ou forga maior que ndo possam ser objeto de cobertura
de seguros oferecidos no Brasil, nas condi¢des normais de mercado, na

época da contratacdo e/ou renovacgdo da apdlice de seguros.

13.2.7 Decisao judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de
desempenhar as atividades objeto do Contrato ou de usufruir a
integralidade da Area do Arrendamento, de acordo com as condi¢des
nelas estabelecidas, bem como na legislacdao, na regulamentacao e no
Regulamento de Explora¢ao do Porto Organizado, exceto nos casos em

que a Arrendatdria houver dado causa a tal decisdo; e

13.2.8 Custos decorrentes do atraso na disponibilizagdo da Area do

Arrendamento em que serao desenvolvidas as Atividades objeto deste
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Contrato, desde que o atraso seja superior a 12 (doze) meses da Data
de Assungdo e haja comprovagao de prejuizo significativo; ficando a
Arrendatdria, neste caso, isenta das penalidades decorrentes do atraso

no cumprimento de suas obrigacdes.
13.3 A Arrendataria declara:

a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos

por ela assumidos no Contrato; e

b) Ter levado tais riscos em considera¢do na formulagao de sua

Proposta.

13.4 A Arrendataria ndo fara jus a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se

materializar.

13.5 Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendatdria a titulo de IPTU seja
superior ou inferior ao valor que foi considerado nos estudos que precederam
a elaboragdo do edital de licitagdo, a Arrendataria ou o Poder Concedente,
conforme o caso, fardo jus a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro
do contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas e despesas

do terminal portudrio arrendado.

14  Revisdo Extraordinaria para Recomposicdo do Equilibrio Econdmico-Financeiro

14.1 Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantida a alocagdo de riscos

nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

14.1.1 Qualgquer uma das partes podera solicitar a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro somente nos casos em que, apds a celebragdo
deste Contrato, vierem a se materializar quaisquer dos riscos
expressamente assumidos pela outra parte nos termos deste Contrato,

com reflexos econdmico-financeiros negativos para a solicitante.

14.1.2 O procedimento de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
do Contrato devera ser instaurado, nos casos que o Poder Concedente

determine ou autorize previamente investimentos pela Arrendataria
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dentro ou fora do arrendamento na infraestrutura do Porto Organizado,
bem como eventuais execu¢des de servicos de interesse publico ou

expansao ou reducdo da drea arrendada.

O procedimento de Revisdo Extraordindria terd por objetivo apurar as
solicitagGes de recomposi¢do do reequilibrio econémico-financeiro efetuadas
nos termos e hipdteses previstos em regulamento editado pelo Poder

Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1 Competira a ANTAQ decidir fundamentadamente sobre a pretensdo de
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro de contrato de
arrendamento portudrio apresentada por qualquer das partes e definir

o montante do desequilibrio contratual.

14.2.2 Apds a conclusdo da analise do EVTEA, a ANTAQ apresentara ao Poder
Concedente cendrios alternativos para a recomposicao do equilibrio
econOmico-financeiro do contrato de arrendamento portuario,

conforme diretrizes do Ministério da Infraestrutura.

Para a solicitagdo da recomposi¢cao do equilibrio econdmico-financeiro do
Contrato, deverdo ser observados os procedimentos, prazos e exigéncias

previstos em regulamento editado pelo Poder Concedente e pela ANTAQ.

Observada a regulamentagdo vigente, sera admitido ao Poder Concedente
atribuir a eventual novo arrendatdrio o dever de pagar indenizagdo a
Arrendatdria, caso seja esta a forma de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no futuro

edital.

15 Bens do Arrendamento

15.1

Sem prejuizo de outras disposi¢des deste Contrato sobre o tema, integram o
Arrendamento os bens a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutencdo e

vigilancia sdo de responsabilidade da Arrendataria:
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15.1.1 Todos os bens vinculados a operagdo e manutengdo das Atividades,
cedidos a Arrendatdria, conforme indicados nos Termos de Aceitacdo e

Permissdo de Uso de Ativos;

15.1.2 Todas as instalagdes que vierem a ser construidas pela Arrendatdria no
decorrer do prazo de vigéncia do Contrato e aplicadas na prestagao das

Atividades; e

A Arrendatdria receberd os Bens do Arrendamento, inclusive as areas,
infraestruturas e InstalagGes Portuarias, no estado em que se encontram e por

sua conta e risco.

Os Bens do Arrendamento deverdo ser mantidos em condi¢cbes normais de
uso, de forma que, quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem em

perfeito estado, ressalvado o desgaste natural pela sua utilizacao.

Os bens méveis e imdveis mencionados na Subcldusula 15.1.1 e existentes na
data da celebracdo deste Contrato serdo cedidos a Arrendatdria mediante a
assinatura de Termo de Aceitacdo Provisdria e Permissdao de Uso dos Ativos
entre a Arrendatdria, o Poder Concedente, a Administragdo do Porto e a

ANTAQ, cujo modelo integra o Apéndice 1 deste Contrato.

15.4.1 A Arrendatdria poderd recusar-se, motivadamente, a receber bens
moveis considerados desnecessarios a operagdo e manutengdo das
Atividades ou que estejam anormalmente deteriorados; tal recusa,
todavia, ndo implicara direito de recebimento de qualquer quantia por
parte da Arrendataria nem no direito a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, sendo a remocao dos bens as suas

expensas.

15.4.2 Apds a assinatura do Termo de Aceitagdo Provisoria e Permissdao de
Uso dos Ativos, a Arrendataria tera até 60 (sessenta) dias para
apresentar eventuais discordancias ou assinar o Termo de Aceitacdo
Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos, conforme minuta constante do

Apéndice 2 deste Contrato.

31



15.5

15.6

15.7

15.8

7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

15.4.3 Apresentadas discordancias pela Arrendataria, mediante comunicagdo
por escrito, o Poder Concedente devera manifestar-se no prazo de 30
(trinta) dias. Caso as divergéncias ndo sejam tempestivamente
solucionadas, o prazo para assinatura do Termo de Aceitacdo Definitiva

e Permissao de Uso de Ativos ficara prorrogado, por igual periodo.

A Arrendataria podera se valer de contratos de locacdo de equipamentos ou
arrendamento de bens para viabilizar a operagdo e manutencao do
Arrendamento e a prestacdo das Atividades ao longo do prazo de vigéncia do
Arrendamento. Todavia, deverd obrigatoriamente fazer constar de referidos
contratos Clausula de sub-rogacdo ao Poder Concedente, que serd exercida
pelo Poder Concedente a seu exclusivo critério, nas hipdteses de extincdo do

arrendamento.

15.5.1 Alocacdo de equipamentos ou arrendamento de bens de que dispoe a
Subcldusula 15.5 ndo podera ser adotada para descumprimento pela
Arrendatdria de seu dever de adquirir, atualizar e modernizar os
equipamentos que serdo objeto de reversdo a Unido, nos termos deste

Contrato, o que sera regulado e fiscalizado pela ANTAQ.

A Arrendatdria declara que tem conhecimento da natureza e das condigOes
dos Bens do Arrendamento que |he serdo cedidos pelo Poder Concedente, nos

termos deste Contrato e seus Anexos.

Ressalvados os casos de Revisdo Extraordinaria previstos na Subcldusula
14.1.2 todos os Bens do Arrendamento ou investimentos neles realizados,
inclusive na manutencdo da atualidade e modernidade dos Bens do
Arrendamento e das Atividades a eles associadas, deverdo ser integralmente
amortizados pela Arrendataria no prazo de vigéncia do Contrato, de acordo
com os termos da legislagao vigente e deste Contrato, nao cabendo qualquer
pleito de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro no advento do

termo contratual.

O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serdo realizados
conforme as regras previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em

seus Anexos.
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A reversdo dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de
extin¢do do Contrato rege-se pelas disposi¢des aplicdveis deste Contrato e pela
legislagdo vigente a época do evento de reversdo, respeitadas eventuais

cldusulas expressas no presente instrumento acerca da matéria.

A Arrendatdria devera manter os seguros durante toda a execugdo das
Atividades, até o encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu
objeto, considerados essenciais para garantir uma efetiva cobertura para todos

os riscos inerentes as Atividades.

Todas as apodlices de seguros a serem contratados pela Arrendatdria deverao
estabelecer cldusula elencando o Poder Concedente, seus representantes, os
financiadores, e seus sucessores, como cossegurados bem como deverdo
estipular que ndo terdo cldusulas canceladas ou alteradas sem a anuéncia do

Poder Concedente.

Qualquer agao ou omissdo da Arrendatdria que venha a ocasionar perda ou
reducdo das coberturas de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato
implicara total responsabilidade da Arrendataria pelas quantias que seriam
indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem prejuizo da imposi¢ao
das penalidades previstas neste Contrato e em seus Anexos, bem como

daquelas dispostas nas regulamentagdes da ANTAQ e do Poder Concedente.

Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos,

e com vigéncia até sua conclusdo, a Arrendatdria devera:

16.4.1 Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia - Obras Civis em
Construgdo e Instalagées e Montagem; a apdlice deverd contemplar a
cobertura basica, englobando todos os testes de aceitagao, com valor
de importancia segurada igual ao valor dos gastos com a execucdo de
obras, valor dos fornecimentos, da montagem eletromecanica,
canteiros e outros custos que totalizem a parcela de investimentos,
conforme projetos apresentados pela Arrendataria. Deverdo constar na

apdlice as seguintes coberturas adicionais:
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a) Riscos do Fabricante;

b) Despesas de salvamento e contencdo de sinistros;
¢) Maquinaria e equipamento de obra;

d) Danos patrimoniais;

e) Avaria de maquinas;

f) Despesas Extraordindrias representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica;

g) Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica; e

h) A critério da Arrendataria, outras coberturas adicionais disponiveis

na modalidade de Riscos de Engenharia poderao ser incluidas.

16.4.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando
cobertura aos riscos decorrentes da implantacdo das obras e a
quaisquer outros estabelecidos no Contrato e em seus Anexos,
cobrindo a Arrendataria e o Poder Concedente, bem como seus
administradores, empregados, funcionarios e contratados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos
materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais,
decorrentes das atividades de execucdo das obras, incluindo custas
processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, com cobertura minima para danos
involuntdrios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e
seus veiculos, incluindo o Poder Concedente, inclusive para os danos
decorrentes dos trabalhos de sondagem de terreno, rebaixamento de
lencol fredtico, escavag¢Oes, abertura de galerias, estagueamento,
servigos correlatos (fundag¢des) e dano moral (com cobertura de no
minimo 20% da importancia segurada). Deverdo constar na apdlice as

seguintes coberturas adicionais:
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a) Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com

as praticas de mercado;
b) Poluicdo subita;
c) Danos aredes e servicos publicos;

d) Responsabilidade Civil Prestagdo de Servicos em Locais de Terceiro,
caso aplicavel, em valor compativel com os danos potenciais

passiveis de ocorrer em cada situacdo; e

e) De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua

responsabilidade durante a construgao.

16.5 A partir do inicio da prestacdo das Atividades e até o término do Prazo do

Arrendamento:

16.5.1 Contratar seguro na modalidade Riscos Nomeados e Operacionais
incluindo lucros cessantes durante a operagdo, com cobertura para as
despesas fixas necessdrias a continuidade da prestacdo das Atividades,
pelo periodo indenitario minimo de 6 (seis) meses, incéndio, raio,
explosdo de qualquer natureza, dano elétrico, vendaval, fumaga,
alagamento e desmoronamento para as edificagdes, estruturas,
magquinas, equipamentos modveis e estacionarios, relativo aos bens sob
sua responsabilidade ou posse, em especial os bens reversiveis

integrantes do Arrendamento;

16.5.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando
cobertura aos riscos decorrentes das Atividades, cobrindo a
Arrendataria e o Poder Concedente, bem como seus administradores,
empregados, funciondrios e contratados, pelos montantes com que
possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais (dano
emergente e lucros cessantes), pessoais, morais, incluindo custas
processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, decorrentes das Atividades, com

cobertura minima para danos involuntédrios pessoais, mortes, danos
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materiais causados a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder

Concedente;

16.5.3 Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo aos colaboradores
e empregados da Arrendataria alocados a prestacdo dos servigos

previstos no Contrato.

16.6 Pelo descumprimento da obrigacdo de contratar ou manter atualizadas as
apodlices de seguro, a ANTAQ aplicarda multa até apresentacdo das referidas
apodlices ou do respectivo endosso, sem prejuizo de outras medidas previstas

no Contrato.

16.7 A Arrendatdria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissées

decorrentes da contratacdo dos seguros de que trata o presente Contrato.

16.8 A Arrendataria é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de

utilizacdo de qualquer seguro previsto no Contrato.

16.9 As apdlices de seguro, com excecdo daquelas constantes na Clausula 16.4,
deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissdo,
sendo de inteira responsabilidade da Arrendataria manté-las em plena
vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo contratual, devendo
para tanto promover as renovagdes e atualiza¢des que forem necessarias com

antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do vencimento.

17  Fiscalizagao pela ANTAQ

17.1 Os poderes de fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo exercidos pela
ANTAQ, sem prejuizo da fiscaliza¢do a ser exercida pela Administragao do
Porto e pelas autoridades aduaneiras, fluviais/maritimas, sanitarias,
ambientais e de salde, no ambito de suas respectivas atribui¢bes, e se fara
diretamente ou mediante convénio, sendo que a ANTAQ terd, no exercicio de
suas atribui¢des, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos a
administragcdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econdémicos e
financeiros pertinentes ao Arrendamento, assim como aos Bens do

Arrendamento.
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A fiscalizacdo exercida pela ANTAQ ou pelos demais érgaos competentes nao
exclui, limita ou atenua a responsabilidade da Arrendatdria por prejuizos
causados ao Poder Concedente, a Administragdo do Porto, aos Usuarios ou a

terceiros, na forma da regulamentacao.

18 Penalidades

18.1

18.2

18.3

O n3do cumprimento das Clausulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e
do Regulamento de Exploragdo do Porto Organizado ensejara a aplicagdo das
penalidades previstas neste Contrato, sem prejuizo de outras penalidades

previstas nos demais dispositivos legais e regulamentares da ANTAQ.

Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou
o Poder Concedente, observadas as respectivas competéncias, poderao,
mediante regular processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditério, decidir pela aplicacdo, isolada ou cumulativamente, a

Arrendatdria, as seguintes san¢des:

a) Adverténcia;
b) Multa;
) Suspensdo do direito de participar de licitacdes e de contratar com

a Administracdo Publica Federal;
d) Extincdo do Contrato por culpa da Arrendatdria; e

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da sancdo ou até que seja promovida a sua
reabilitacdo, mediante o ressarcimento pelos prejuizos resultantes
e transcurso do prazo da san¢do aplicada com base na “alinea c”

acima.

A aplicagdo das san¢des aludidas nas Subcldusulas anteriores ndo impede que
o Poder Concedente declare a extingdo do Arrendamento por culpa da
Arrendatdria, observados os procedimentos nele previstos, ou aplique outras

sang¢Oes nele previstas, tampouco implica afastamento das responsabilidades

37



19

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

civil ou criminal da Arrendataria e/ou de seus administradores ou exting¢do da

obrigacdo de corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas.

Apds a conclusdo do processo administrativo, e sendo determinada aplicacao
de multa, a Arrendatadria sera cientificada para pagamento no prazo maximo

de 30 (trinta) dias.

Ndo quitado o débito, a Arrendataria deverd ser inscrita no Cadastro
Informativo de créditos ndo quitados do Setor Publico Federal (CADIN),

observados os preceitos da Lei n2. 10.522, de 19 de julho de 2002.

O processo administrativo de apuracdo pelo descumprimento ou atraso no
cumprimento deste Contrato observaréd o disposto na legislacdo e

regulamentacdo vigentes.

A suspensdo do direito de participar de licitacGes e de contratar com a
Administracdo Publica Federal serd aplicada no caso de praticas reiteradas de
infragcdes contratuais, nos termos do presente Contrato e da regulamentacao

vigente.

A imposi¢do de sang¢des a Arrendataria ndo afasta a possibilidade de aplicacdo
de medidas acautelatdrias pela ANTAQ, visando preservar a integridade fisica
ou patrimonial de terceiros, tais como: a interdicdo de instalagdes,
estabelecimentos ou equipamentos, a apreensado de bens ou produtos, além

de outras medidas previstas na legislagao e regulamentagao do setor.

Sociedade de Propdsito Especifico - SPE

19.1

A Arrendataria se mantera preferencialmente como uma SPE, constituida de
acordo com a lei brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva

de explorar o Arrendamento.

19.1.1 Alternativamente a criagdo da SPE, a arrendatdria podera criar unidade
operacional ou de negécios, quer como filial, sucursal ou assemelhada,

procedendo com sistema de escrituragdo descentralizada, contendo
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registros contabeis que permitam a identificacdo das transa¢Ges de cada
uma dessas unidades, na forma e no grau de detalhamento previsto no
art. 32 da Resolucdo Normativa n2. 28, de 11 de fevereiro de 2019, da
ANTAQ;, nas Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2000, aprovadas
pela Resolugdo n2. 1330, de 18 de marco de 2011, do Conselho Federal
de Contabilidade — CFC, em especial em seus itens 20 a 25, ou nas

normas contdbeis que as sucederem.

20 Capital Social Minimo

20.1

A Arrendataria constituida para a exploracdo do Arrendamento devera possuir
capital social minimo no valor RS 8.245.175,87 (oito milhdes, duzentos e
guarenta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos),

devidamente subscrito.

20.1.1 A celebracdo deste contrato esta condicionada a comprovacdo de
integralizacdo de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do capital

social minimo em moeda nacional corrente.

20.1.2 Até a assinatura do Termo de Aceitagdo Proviséria e Permissdo de Uso
dos Ativos, a Arrendataria devera integralizar 100% (cem por cento) do

capital social inicial minimo em moeda nacional corrente.

20.1.3 A Arrendataria ndo podera, durante o periodo de vigéncia contratual,
reduzir o seu capital social abaixo do valor minimo especificado acima,

sem prévia e expressa autorizacao do Poder Concedente.

21 Financiamento

21.1

21.2

A Arrendataria é a Unica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos
financiamentos necessarios a exploragdo do Arrendamento, conforme
previsto neste Contrato, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com

todas as obrigagdes assumidas no Contrato.

A Arrendatadria devera apresentar a ANTAQ cépia autenticada dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos

representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, bem como
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quaisquer alteragGes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da

data de sua assinatura e emissdao, conforme o caso.

A Arrendatdria ndo podera invocar qualquer disposicdo, Clausula ou condicao
dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos
recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacGes assumidas no

Contrato.

A Arrendatdria podera dar em garantia dos financiamentos contratados nos
termos desta Clausula, os direitos emergentes do Arrendamento, tais como as
receitas de exploracdo do Arrendamento, observados os limites que ndo
comprometam a regular execucdo do Contrato, bem como observado o

disposto no artigo 28-A da Lei n2. 8.987, de 1995.
E vedado a Arrendataria:

a) Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras
formas de transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou
Partes Relacionadas, exceto transferéncias de recursos a titulo de
distribuicdo de dividendos, pagamentos de juros sobre capital
proprio e/ou pagamentos pela contratacdo de Atividades,

celebrados em condig¢des equitativas de mercado; e

b) Prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor

de seus acionistas e/ou suas Partes Relacionadas e/ou terceiros.

22  Assuncgdo do Controle ou Administracdo Temporaria pelos Financiadores

22.1

O Poder Concedente podera autorizar, mediante andlise prévia da ANTAQ, a
assuncgdo do controle ou administragcdo temporaria da Arrendatdria por seus
Financiadores e Garantidores, no caso de inadimplemento dos contratos de
financiamento e para promover a sua reestruturagdo financeira e assegurar a
continuidade das Atividades, observado ainda o disposto no artigo 27-A da Lei

n2. 8.987, de 1995.

22.1.1 A assungao do controle e administragdo tempordria referida na

Subcldusula anterior poderd ocorrer nos casos em que O
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inadimplemento as obrigacdes contratuais, por parte da Arrendataria,
inviabilize ou coloque em risco a continuidade de exploracdo do

Arrendamento.

22.1.2 Apds a realizagdo regular do correspondente processo administrativo,
mediante solicitacdo, o Poder Concedente autorizard a assung¢do do
controle ou administragdo temporaria da Arrendataria por seus
Financiadores e Garantidores com o objetivo de promover a
reestruturacdo financeira da Arrendataria e assegurar a continuidade

da exploracao do Arrendamento.

Em caso de assuncdo do controle pelos Financiadores e Garantidores, a
execucdo das atividades poderd ocorrer mediante a contratacdo de terceiros

pré-qualificados para tanto na forma deste Contrato.

A autorizacdo somente sera outorgada mediante comprovacao por parte dos
Financiadores e Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade
juridica e fiscal previstos no Edital, bem como as exigéncias operacionais

previstas nos regulamentos e normas aplicaveis.

A assuncgdo do controle da Arrendataria nos termos desta Clausula ndo alterard
as obrigacdes da Arrendataria e dos Financiadores controladores e

Garantidores perante o Poder Concedente.

23  Intervencgao do Poder Concedente

23.1

23.2

23.3

O Poder Concedente poderd intervir no Arrendamento com o fim de assegurar
a adequacgdo na presta¢do das Atividades, bem como o fiel cumprimento das

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

A intervencdo se fard por decreto do Poder Concedente, devidamente
publicado no DOU, que contera a designa¢do do interventor, o prazo da

intervencgao, os objetivos e os limites da medida.

Decretada a intervencdo, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurard processo administrativo que deverd estar concluido no prazo

maximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes

41



23.4

23.5

23.6

7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

da intervencdo e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado a

Arrendatdria direito a ampla defesa.

Cessada a intervengdo, se nao for extinto o Arrendamento, as Atividades
objeto do Contrato voltardo a responsabilidade da Arrendataria, devendo o

interventor prestar contas de seus atos.

A Arrendataria se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o
Arrendamento e os demais Bens do Arrendamento imediatamente apds a

decretacdo da intervencao.

As receitas obtidas durante o periodo da intervencdo serdo utilizadas para a
cobertura dos investimentos, custos e despesas necessarios para restabelecer

o normal funcionamento das Atividades do Arrendamento.

24  Casos de Extingao

24.1
a)
b)
c)
d)
e)

f)

O Arrendamento se extinguira por:
Advento do termo contratual;
Extincdo antecipada do Contrato por interesse publico;
Rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria;
Rescisdo do Contrato por culpa do Poder Concedente;
Anulagdo; ou
Faléncia e outras causas de dissolu¢do da arrendataria.

24.1.1 Extinto o Arrendamento, serdo revertidos, automaticamente, a Unido
todos os Bens do Arrendamento, livres e desembaragados de quaisquer
Onus ou encargos, e cessarao, para a Arrendatdria, todos os direitos

emergentes do Contrato.

24.1.2 Na extingdo do Arrendamento, havera imediata assung¢do das
Atividades relacionadas ao Arrendamento pelo Poder Concedente, que
ficara autorizado a ocupar as instala¢des e a utilizar todos os Bens do
Arrendamento, sem prejuizo da manuten¢do das obrigacGes da

Arrendatdria assumidas perante terceiros ou seus empregados.
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24.2 Advento do Termo Contratual

24.2.1 Encerrado o periodo de vigéncia contratual, a Arrendatdria serd
responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes ao
Arrendamento celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos,

responsabilidades e 6nus dai resultantes.

24.2,2 A Arrendataria devera tomar todas as medidas razodveis e cooperar
plenamente com o Poder Concedente para que as Atividades objeto do
Arrendamento continuem a ser prestadas de acordo com este Contrato,
sem que haja interrupcao das Atividades objeto do Arrendamento, bem
como prevenindo e mitigando qualquer inconveniéncia ou risco a saude
ou seguranca dos Usudrios e dos servidores do Poder Concedente e da

ANTAQ.

24.2.3 A Arrendatdria ndo fard jus a qualquer indenizacdo relativa a
investimentos vinculados aos Bens do Arrendamento em decorréncia

do término do Contrato.
24.3 Extingdo antecipada do contrato por interesse publico

24.3.1 O Poder Concedente poderd, a qualquer tempo, nos termos da
legislagdo vigente, extinguir o Contrato por interesse publico
devidamente justificado, mediante prévio pagamento de indenizagdo, a

ser calculada nos termos da Subclausula 24.3.2.
24.3.2 A indenizagdo devida a Arrendataria cobrira:

a) As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutencgdo, bens
e instalag¢Oes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para
o cumprimento deste Contrato, desde que devidamente autorizados pelo Poder

Concedente, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

b) A desoneragao da Arrendatdria em relacdo as obrigacdes decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidas e comprovadamente utilizados com vistas ao
cumprimento deste Contrato, desde que relacionados a investimentos ainda nao

integralmente amortizados.
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c) Os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indeniza¢des que se fizerem
devidas a custos de desmobiliza¢do, a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos
respectivos vinculos contratuais celebrados e desde que comprovadamente utilizados

no cumprimento deste Contrato.

24.3.3 A parte da indenizacgdo devida a Arrendataria, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos referidos na alinea “b” da Subcldusula
24.3.2, poderd ser paga diretamente aos Financiadores, podendo o

remanescente ser pago diretamente a Arrendataria.

24.3.4 As multas, indenizacOes, valores recebidos a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a
extingdo e quaisquer outros valores devidos pela Arrendataria serdo

descontados da indenizacdo prevista para este caso.
24.4 Rescisdo do contrato por culpa da Arrendatdria

24.4.1 O Poder Concedente poderd declarar a rescisdao do Contrato por culpa
da Arrendatadria na hipétese de inexecugdo total ou parcial do Contrato,
observado o disposto nas normas regulamentares e legais pertinentes,

e especialmente quando a Arrendataria:

a) Tiver o PBI rejeitado pelo ndo atendimento aos requisitos do Contrato e

Anexos, observada a Clausula 4 e suas respectivas Subclausulas;

b) Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou
deficiente;

c) Descumprir os prazos para implantacdo e operacionalizagdo das
Atividades;

d) Descumprir Clausulas contratuais ou disposi¢Ges legais e regulamentares

concernentes ao Arrendamento;

e) Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipéteses
decorrentes de caso fortuito ou forca maior, e aquelas autorizadas pela

ANTAQ ou pelo Poder Concedente, nos termos da legislagao aplicavel;
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Perder as condi¢Bes econdmicas, técnicas ou operacionais para manter

a adequada prestacao da Atividade objeto do Arrendamento;
Ndo cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;

Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteracdo social ou
modificacdo do objeto social ou estrutura da sociedade que impeca ou

prejudique a execugao do Contrato;

Realizar, sem prévia e expressa autorizagdo, operagdo de transferéncia
de controle societario ou de titularidade do Arrendamento, ou o

subarrendamento total ou parcial;

Faltar com o pagamento de encargos contratuais a Administracdo do

Porto por mais de 4 (quatro) meses;

Ndo atender a intimacdo do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido

de regularizar a prestacdo da Atividade;

For condenada em sentenca transitada em julgado por sonegac¢do de

tributos, inclusive contribui¢es sociais; ou

For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei n2. 12.846, 12
de agosto de 2013, especialmente quando aplicadas as penalidades

previstas nos incisos Il e lll do art. 19 da referida Lei.

24.4.2 O Poder Concedente n3o poderd declarar a rescisdo do Contrato por

culpa da Arrendatdria nos casos de ocorréncia de caso fortuito ou forga

maior ndo seguraveis.

24.4.3 Arescisao do contrato por culpa da Arrendataria devera ser precedida

da verificagdo do inadimplemento contratual da Arrendataria em

processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

24.4.4 Nao serd instaurado processo administrativo para esse fim sem prévia

notificacdo a Arrendatdria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para
corrigir as falhas e transgressdoes apontadas e para o enquadramento

nos termos contratuais.
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24.4.5 Instaurado o processo  administrativo e comprovado o
inadimplemento, a rescisdo serd declarada pelo Poder Concedente,
independentemente do pagamento de indenizagdo prévia, que sera

calculada no decurso do processo e de acordo com a Subcldusula 24.4.7.

24.4.6 Rescindido o Contrato e paga a respectiva indenizagdo, ndo resultara
para o Poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade em
relacdo aos encargos, 6nus, obrigacdes ou compromissos com terceiros

ou com empregados da Arrendataria.
24.4.7 Indenizacao

24.4.7.1 A indenizacdo devida a Arrendataria em caso de
rescisao do Contrato por culpa da Arrendataria se restringird
ao valor dos investimentos, aprovados pelo Poder
Concedente, vinculados a Bens do Arrendamento ainda nado

amortizados.

24.4.7.2 Do montante previsto na Subcldusula anterior serdo

descontados:

i.  Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e a sociedade, calculados mediante

processo administrativo;

ii.  As multas contratuais e regulamentares aplicadas a

Arrendatadria que ndo estiverem quitadas; e

iii.  Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a
declaracdo de extingdo do Contrato por culpa da

Arrendataria.

24.4.7.3 A parte da indenizacdio devida a Arrendatdria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga

diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
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Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente

a Arrendataria.

24.4.8 A declaragdo de extingdo do Contrato por culpa da Arrendatdria
acarretard, ainda na retencdo de eventuais créditos decorrentes do

Contrato até o limite dos prejuizos causados ao Poder Concedente.
24.5 Rescisdo por culpa do Poder Concedente

24.5.1 A Arrendataria devera notificar o Poder Concedente de sua inten¢do
de rescindir o Contrato, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo Poder Concedente, mediante acdo judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na

legislacao.

24.5.2 As Atividades prestadas pela Arrendatdria somente poderdo ser
interrompidas ou paralisadas apds o transito em julgado da sentenca

judicial que decretar a rescisdao do Contrato.
24.5.3 Indenizagao

24.5.3.1 Aindeniza¢do devida a Arrendataria no caso de rescisdo
por culpa do Poder Concedente sera calculada de acordo

com a Subcldusula 24.3.2.

24.5.3.2 Para fins do célculo indicado no item anterior,
considerar-se-dao os valores recebidos pela Arrendatdria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou

circunstancias que ensejaram a rescisao.
24.6 Anulagdo

24.6.1 O Poder Concedente deverd declarar a nulidade do Contrato,
impedindo os efeitos juridicos que ordinariamente deveria produzir,
além de desconstituir os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua

formalizagdo ou no Leildo.

24.6.2 Na hipotese descrita na Subcldusula 24.6.1, se a ilegalidade for

imputdvel apenas ao Poder Concedente, a Arrendataria serd indenizada
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pelo que houver executado até a data em que a nulidade for declarada
e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados,
todavia, quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que

ensejaram a declaracdo da nulidade.
24.7 Faléncia e outras causas de dissolucdo da Arrendataria

24.7.1 O Arrendamento serd extinto caso a Arrendatdria tenha sua faléncia
decretada, por sentencga transitada em julgado, ou no caso de
recuperacao judicial que impossibilite a execucao deste Contrato ou por
gualquer outro tipo de dissolucdo prevista nos artigos 1033, 1034 e 1035
do Cédigo Civil.

24.7.2 Na hipdtese de extingdo da Arrendatdria por decretacdo de faléncia
fraudulenta ou dissolucdo da Arrendataria por deliberacdo de seus
acionistas sera instaurado processo administrativo para apuracao do

efetivo prejuizo e determinacdo das sangdes aplicaveis.

24.7.3 Nado serd realizada partilha do eventual acervo liquido da Arrendataria
extinta entre seus acionistas, antes do pagamento de todas as
obrigacdes perante o Poder Concedente, e sem a emissdo de auto de
vistoria que ateste o estado em que se encontram os Bens do

Arrendamento.
24.7.4 Indenizagao

24.7.4.1 A indenizacdo devida a Arrendataria em caso de
faléncia ou dissolu¢dao da Arrendataria se restringird ao valor
dos investimentos vinculados a Bens do Arrendamento

ainda ndo amortizados.

24.7.4.2 Do montante previsto na alinea anterior serdo

descontados:

i Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e a sociedade calculados mediante

processo administrativo;
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ii.  As multas contratuais e regulamentares aplicadas a
Arrendatdria que ndo estiverem quitadas até a data da

extincdo do Contrato; e

ii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendatdria a titulo
de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a declaragao de exting¢ao

do Contrato.

24.7.4.3 A parte da indenizacio devida a Arrendatdria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, poderd ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente

a Arrendataria.

Propriedade Intelectual

25.1

25.2

A Arrendatdria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos,
Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informatica e outros
materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessarios ao desempenho
das fun¢des que incumbem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos
que lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das Atividades integradas no
Arrendamento, seja diretamente pela Arrendataria, seja por terceiros por ela

contratados.

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos das Atividades integradas no Arrendamento, bem
como projetos, Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de
informatica e outros materiais referidos na Subcldusula anterior, serdo
transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder
Concedente ao final do Arrendamento, competindo a Arrendataria adotar

todas as medidas necessarias para este fim.
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26  Disposicoes Finais
26.1 Exercicio de Direitos

26.1.1 O ndo exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que
assista a qualquer das Partes pelo Contrato ndo importa em renuncia,
nem impede o seu exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui
novacgao da respectiva obrigacdo ou precedente, desde que ndo tenha

operado a prescri¢cdo ou a decadéncia.
26.2 Invalidade Parcial

26.2.1 Se qualquer disposi¢do do Contrato for considerada ou declarada nula,
invalida, ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a
legalidade e a exequibilidade das demais disposicGes contidas no
Contrato ndo serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal
fato. As Partes negociardo, de boa-fé, a substituicdo das disposicdes
invalidas, ilegais ou inexequiveis por disposicdes validas, legais e
exequiveis, cujo efeito econdmico seja o mais préximo possivel ao efeito
econdmico das disposices consideradas invalidas, ilegais ou

inexequiveis.

26.2.2 Cada declaragdo e garantia feita pelas Partes no presente Contrato
devera ser tratada como uma declaragao e garantia independente, e a
responsabilidade por qualquer falha sera apenas daquele que a realizou
e ndo sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer

das Partes.
26.3 Solugdo de controvérsias mediante procedimentos de mediagdo e arbitragem

26.3.1 A Parte interessada notificard por escrito a outra quanto ao interesse
em iniciar negociacdo ou mediagdo, relativa a disputa ou controvérsia
decorrente do Contrato que envolva direito patrimonial disponivel ou
direito indisponivel que admita transacdo, observado o disposto na Lei

n2. 13.140, de 26 de junho de 2015.

26.3.1.1 Em caso de escolha pela mediacdo, a Parte notificada

terd o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta por
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escrito, preferencialmente por meio eletronico,

manifestando-se sobre seu interesse em mediar.

26.3.1.2 Alcancado consenso relativo a toda ou parte da
controvérsia, as partes reduzirdo a termo a solugdo

encontrada, que valera como titulo executivo extrajudicial.

26.3.1.3 N3o alcancado consenso no prazo de 90 (noventa) dias,
contado do recebimento pela Parte interessada da resposta,
a mediacdo sera considerada frustrada, salvo se as partes

acordarem a prorrogacao do prazo por igual periodo.

26.3.2 Independentemente de provocagdo para instauragdo de negociagdo
ou mediacdo, ou frustrada a realizacdo destas, as Partes obrigam-se a
resolver por meio de arbitragem as controvérsias ou disputas oriundas
ou relacionadas ao Contrato e seus respectivos anexos, relativas a

direitos patrimoniais disponiveis.

26.3.3 Entendem-se como relativas a direitos patrimoniais disponiveis, entre

outras, as controvérsias ou disputas que versem sobre:

26.3.3.1 questdes relacionadas a recomposi¢cao do equilibrio

econdmico-financeiro dos contratos;

26.3.3.2 calculo de indenizagdes decorrentes de extingao ou de

transferéncia do contrato de parceria; e

26.3.3.3 inadimplemento de obrigagdes contratuais por
quaisquer das partes, incluidas a incidéncia das suas

penalidades e o seu célculo.

26.3.4 A arbitragem sera regida pelas normas do direito brasileiro, sendo

vedada qualquer decisdo por equidade.

26.3.5 O processo arbitral serd administrado por Camara de Arbitragem com
reconhecida idoneidade, competéncia e experiéncia na conducdo de
procedimentos arbitrais, com capacidade para administrar a arbitragem

conforme as regras da presente cldusula compromissdria e do Decreto
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n2. 10.025, de 20 de setembro de 2019 e preferencialmente com sede

ou escritério de administracdo de casos no Brasil.
26.3.5.1 As Partes definirdo a Camara Arbitral de comum acordo.

26.3.5.2 Na hipdtese de as Partes ndo chegarem a um acordo
qguanto a escolha da Camara Arbitral no prazo de quinze dias,
a parte interessada em instituir a arbitragem escolherd uma
dentre as seguintes instituicdes, desde que atendidas as
demais exigéncias desta cldusula: Centro de Arbitragem e
Mediacdo Brasil-Canadd - CCBC; International Court of
Arbitration of the ICC; ou Camara de Mediacao e Arbitragem

Empresarial - CAMARB.

26.3.5.3 Na hipdtese de ja instituido o credenciamento de que
trata o art. 32, VI, do Decreto n2. 10.025, de 2019, a indicacao
da camara arbitral que administrard o procedimento sera
feita dentre as cdmaras credenciadas, nos termos do art. 11

do citado Decreto 10.025.

26.3.6 A arbitragem sera conduzida conforme o Regulamento da Camara de
Arbitragem escolhida, no que ndo conflitar com a presente cldusula

compromissoria e com as regras do Decreto n2. 10.025, de 2019.

26.3.7 Apenas serdo adotados procedimentos expeditos em caso de acordo

expresso entre as partes.

26.3.8 Quando figurar como requerido, ao Poder Concedente devera ser
expressamente enderecada cépia do requerimento de instauragdo de

arbitragem.

26.3.8.1 A cépia do requerimento de instauracdo de arbitragem
devera ser enderecgada, igualmente, ao Nucleo Especializado

em Arbitragem da Advocacia-Geral da Uniao.

26.3.9 Deverido ser escolhidos trés arbitros.
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26.3.9.1 Cada Parte escolherd um arbitro, independentemente

da lista de arbitros da Camara de Arbitragem.

26.3.9.2 Os dois arbitros escolhidos designardo o terceiro arbitro

e este funcionard como presidente do Tribunal Arbitral.

26.3.9.3 Mediante acordo entre as partes, a arbitragem podera

ser conduzida por arbitro unico.

26.3.9.4 Na eventualidade de previsdio de pagamento de
honorarios de darbitros por hora trabalhada, estes deverao
apresentar relatdrio de horas detalhado, sendo vedado o

pagamento de horas minimas, ndo trabalhadas.

26.3.10 A cidade de Brasilia, no Distrito Federal, Brasil, sera a sede da

arbitragem e o lugar da prolacdo da sentenca arbitral.

26.3.11 O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem serd a lingua

portuguesa.

26.3.12 O processo arbitral deverd observar o principio da publicidade,
resguardadas as hipdteses legais de sigilo, as necessarias a preservacgao
de segredo industrial ou comercial e as decorrentes de decisdao do

Tribunal Arbitral, nos termos da lei.

26.3.13 As regras e procedimentos a serem adotados na arbitragem deverdo
observar o disposto no Decreto n2. 10.025, de 2019, ou outra norma que

vier a substitui-lo.

26.4 Foro

26.4.1 As partes elegem o foro da Secdo Judicidria do Distrito Federal, Brasil,

como competente para:

26.4.1.1 dirimir as controvérsias oriundas do presente contrato,
que nao versem sobre direitos patrimoniais disponiveis ou
que estejam, por outro motivo, excluidas da jurisdi¢cdo

arbitral; e
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26.4.1.2 para adocdo das providéncias jurisdicionais relativas ao
procedimento arbitral mencionado na cldusula 27.3.2,

previstas pela Lei n2. 9.307, de 23 de setembro de 1996.

26.5 Comunicagles

26.6

26.7

26.5.1 As comunicag0es e as notificagcdes entre as Partes serdo efetuadas por

escrito e remetidas: (i) em maos, desde que comprovadas por
protocolo; (ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou (iii)
por correio eletronico, desde que seja possivel comprovar

inequivocamente a procedéncia da mensagem e seu recebimento.

26.5.2 Qualquer das Partes poderd modificar o seu enderego, mediante

simples comunicacdo a outra Parte.

Contagem dos Prazos

26.6.1 Nos prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-se-a o dia de

inicio e se incluird o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo

se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

26.6.2 SO se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no

Poder Concedente.

Idioma

26.7.1 Todos os documentos relacionados ao Contrato e ao Arrendamento

deverao ser redigidos em lingua portuguesa, ou para ela traduzidos por
tradutor juramentado, em se tratando de documentos estrangeiros,
devendo prevalecer, em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a

versao em lingua portuguesa.

26.8 Da Publicagdo

26.8.1 O Poder Concedente providenciara a publicagdo de extrato do presente

Contrato e de seus respectivos aditamentos no DOU, sendo esta

condigdo indispensavel para sua eficacia.
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E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 3 (trés) vias de igual teor
e forma, considerada cada uma delas um original, na presenca das testemunhas a seguir

identificadas.

Brasilia/DF, [e] de [e] de [e],

[assinaturas]
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Apéndice 1. Termo de Aceitagdo Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos
De um lado:

(1) AUnido, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério da Infraestrutura,

com sede em , neste ato representada por seu representante,

Sr [e], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Didrio Oficial da Unido

de [e], doravante denominada “Minfra”, na qualidade de “Poder Concedente”; e

(2) A Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia integrante da Administracédo

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Diario
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [®], publicado no
Didrio Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”; e

(3) A Superintendéncia dos Portos do Rio Grande do Sul, sociedade de economia mista, com
sede em , heste ato representada por seu Diretor

Presidente, Sr. [®], [qualificacdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada
“SUPRG”, na qualidade de “Interveniente”;

E, de outro lado:

(4) [e],[[®], com sede em [Municipio], Estado de [e], na [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2. [e], neste ato devidamente representada pelos Srs
[e], [qualificacdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto
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1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A apresentacdo do inventario com todos os bens existentes e integrantes do
Arrendamento, nos termos do Contrato e seus Anexos, com a indicacao do estado de
conservacao e operacao dos referidos bens, e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execucdo do objeto do Arrendamento.

1.2.0 inventario dos bens se encontra no Anexo ao presente Termo de Aceitacdo Provisdria e

Permissdo de Uso de Ativos, com a sua descricdo, estado de conservacdo e capacidade de

operacgdo, com as demais especificagdes técnicas complementares.
Clausula 22, —Prazo

2.1.A Arrendataria, pelo presente, se compromete a verificar a exatiddo do inventario
apresentado, bem como solicitar os ajustes, se necessarios, de forma justificada.

2.2.Apds o deferimento dos ajustes solicitados, o Poder Concedente e a ANTAQ emitirdo um
novo inventdrio, que serd Anexo ao Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de
Ativos a ser assinado pelas Partes.

2.3.0 presente Termo de Aceitagao Provisoria e Permissao de Uso de Ativos tera o prazo de
vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for assinado

o Termo de Aceita¢do Definitiva e Permissdao de Uso de Ativos.
Clausula 32. — Benfeitorias

3.1.Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessarias ou voluptudrias, bem como acessoes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatdria vier a fazer na area objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou

indenizagao.

Clausula 42. - Extingao

57



AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

A)
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4.1.0 presente Termo de Aceitacdo Proviséria e Permissao de Uso de Ativos sera extinto nas

mesmas hipdteses de extingao previstas do Contrato de Arrendamento.

4.2.A extingdo deste Termo de Aceitagdo Proviséria e Permissdao de Uso de Ativos implicara a

imediata desocupacdo da area pela Arrendatdria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e

oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizacdo de

seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada

esbulhadora, para efeito de reintegracdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do

Cédigo de Processo Civil e suas alteracdes posteriores, bem como a devolucdo de todos os

equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizacdes ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitagdo

Provisdria e Permissdao de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Provisdria de Bens e Ativos e Inventario

Descricao

do Bem

Estado de

Conservagao

Capacidade de

Operagao

Demais
especificacoes

técnicas
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Apéndice 2. Termo de Aceitagao Definitiva e Permissao de Uso de Ativos

De um lado:

(1)

(2)

(3)

A Unido, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério da Infraestrutura,

com sede em , neste ato representada por seu , Sr

[e], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Diario Oficial da Unido de

[e], doravante denominada “Minfra”, na qualidade de “Poder Concedente”; e

A Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia integrante da Administracao

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Diario
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [e], publicado no
Didrio Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”;

A Superintendéncia dos Portos do Rio Grande do Sul, sociedade de economia mista, com
sede em , heste ato representada por seu Diretor

Presidente, Sr. [®], [qualificacdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada
“SUPRG”, na qualidade de “Interveniente”; e

E, de outro lado:

(4)

[e], [®], com sede em [Municipio], Estado de [e], na [endere¢o], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2. [e], neste ato devidamente representada pelos Srs

[e], [qualificacdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto

1.1.0 presente Termo tem por objeto:
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1.1.1. A aceitacdo formal por parte da Arrendatdria do inventdrio com todos os bens
existentes e integrantes do Arrendamento, apresentados no Termo de Aceitagdo
Provisoria; e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execucdo do objeto do Arrendamento.

Clausula 22. —Prazo

2.1.0 presente Termo de Definitivo de Aceitacdo e Permissao de Uso de Ativos terd o prazo de

vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for extinto

o Contrato de Arrendamento.

Clausula 32. — Condigbes da Permissao

3.1.A Arrendataria se obriga a:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.15.

ter vistoriado os referidos bens, estando de acordo com a descri¢gdo constante do
inventdrio, o qual passa a fazer parte integrante do presente, nada mais tendo a
reclamar do Poder Concedente em relagado aos referidos bens;

utilizar a area, os equipamentos e os bens exclusivamente para execugao do objeto do
Arrendamento, vedado seu uso para qualquer outra finalidade;

zelar pela guarda e conservagao das areas e dos equipamentos de forma a poder
devolvé-los ao Poder Concedente nas mesmas condigdes de operagdao em que ora lhes
sdo entregues;

efetuar o pagamento de eventuais tributos que recaiam ou venham a recair sobre as
areas devido a execucdo do Contrato de Arrendamento, bem como despesas relativas a
energia elétrica, agua e telefonia de canteiros de obras, respondendo, ainda por todas
exigéncias dos poderes publicos a que der causa; e

ocupar os imdveis e assumir a responsabilidade pela guarda dos mesmos, dos

equipamentos e bens, a partir da assinatura deste instrumento.

Clausula 42, Benfeitorias
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Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessdrias ou voluptudrias, bem como acessdes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatdria vier a fazer na area objeto da Permissdao de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencao ou

indenizacao.
Clausula 52. — Extingdo

O presente Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos sera extinto nas
mesmas hipdteses de extingcdo previstas do Contrato de Arrendamento.

A extincdo deste Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdao de Uso de Ativos implicara a
imediata desocupacdo da area pela Arrendatdria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizacdo de
seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada
esbulhadora, para efeito de reintegracdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do
Cddigo de Processo Civil e suas alteracdes, bem como a devolucdo de todos os
equipamentos cedidos, sem prejuizo das indeniza¢des ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitagdo

Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Definitiva de Bens e Ativos e Inventario

Descri¢ao Estado de Capacidade de Demais
do Bem Conservagao Operagao especificacoes
técnicas

61



Ministério da
ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

Apéndice 3. Requisitos do Plano Basico de Implantagao

O Plano Basico de Implantacdo (“PBI”) devera contemplar o conjunto de elementos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdao adequado, para informar ao Poder Concedente as etapas e
estratégias de implantagdo das Atividades por parte da Arrendatdria. O PBI devera, também,
assegurar que a Arrendataria tem as condicGes necessarias e planeja implantar as estruturas
necessarias para realizar todas as Atividades objeto do Contrato sem gerar interferéncias
desnecessdrias no sistema portuario e no entorno do Porto Organizado. Em particular, o PBI
deve demonstrar com clareza e precisdo que a Arrendataria possui todas as condicoes

necessarias para cumprir todas as Diretrizes Técnicas indicadas no Contrato e em seus Anexos.
O PBI devera também caracterizar as instalacbes portuarias a serem utilizadas pela
Arrendatdria, integrantes ou ndo do Arrendamento, existentes ou a serem por ela implantadas,
bem como a sua adequacgado aos requisitos especificados neste Anexo e sua consisténcia com os
servigos que serdo prestados.

Os itens a seguir estabelecem o contelddo minimo a ser apresentado no PBI.

A.1. Documentacdo Introdutéria:

A.1.1. Descri¢ao do local do Arrendamento e dos locais nos quais serdo realizadas as
Atividades, incluindo georreferenciamento da darea, com identificacdo das
interferéncias fisicas e/ou operacionais com os arrendamentos e dreas publicas
circunvizinhas, e das propostas de mitigacdo, quando for o caso;

A.1.2. Relacdo preliminar de ativos arrendados e avaliacdo do estado fisico e condi¢cGes
de uso dos mesmos;

A.1.3. Descrigdo do fluxo operacional e fluxograma de massa das Atividades a serem
realizadas, evidenciando os equipamentos, os principais elementos de
infraestrutura, e suas principais caracteristicas técnicas, incluindo capacidade
estdtica de armazenagem e capacidade nominal de movimentagao.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

descricdo acima devera ser apresentada para cada fase.
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Plano comercial do Arrendamento:

A.2.1.
A.2.2.

Descrigdo dos servigos a serem prestados no Arrendamento;
Projecbes de movimentacdo de cargas ao longo de todo o periodo do

Arrendamento e premissas utilizadas.

Viabilidade técnica e operacional do Arrendamento:

A3.1.

A3.2.

A.3.3.

Apresentacdo, por meio de desenhos técnicos em plantas e cortes, em escala
adequada, com legendas e cotas, e devidamente subscrito por profissional
habilitado, do arranjo geral da instalagdo proposta, apresentando:

a) Mapa de localizagdo dentro do Porto Organizado;

b) Elementos de infraestrutura, superestrutura e principais equipamentos,
existentes e a serem implantados;

c) Acessos rodovidrios, ferroviarios, hidroviario e dutovidrios, existentes e a
serem implantados, em diagrama unifilar, conforme o caso;

d) Sistemas de prevengdo ambientais propostos (gases, despoeiramento,
remocdo de lixo, ruidos, entre outros), existentes e/ou a serem implantados,
com as respectivas descrigdes;

e) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento os itens

“b” a “d”, acima, deverdo ser apresentados para cada fase.

Descricdo geral dos equipamentos arrendados ou a serem adquiridos pela
Arrendatdria, incluindo, para aqueles a serem adquiridos, tipo, modelo,

principais dimensdes, capacidade nominal, eficiéncia esperada, alcance;

Comprovacdo, por meio de memorial de calculo, que as instalacdes portuarias
e equipamentos existentes e/ou a serem implantados no Arrendamento sdo
suficientes para o atendimento a demanda projetada, conforme fluxograma de
massas apresentado. Para tanto, deverd ser apresentada uma avaliagdo da
capacidade dinamica dos seguintes sistemas durante o prazo do Arrendamento,

incluindo expansoes planejadas pela Arrendataria:
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a) Sistemas de embarque e desembarque.
b) Sistema de armazenagem;

c) Sistema de recepcgado e expedicdo terrestre.

Comprovacao, por meio de memorial descritivo, que as instalacdes portudrias e
equipamentos existentes e/ou a serem implantados pela Arrendataria sdo
suficientes para o atendimento dos Parametros do Arrendamento.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

comprovacao referida neste item deverd ser apresentada para cada fase.

Avaliacdo preliminar, em caso de obras de expansado de infraestrutura maritima
(pieres, bergos, dolfins, etc.), que as mesmas sdo vidveis do ponto de vista de
manobrabilidade, e que ndo interferem no acesso aquavidrio as demais

instalacGes portudrias na regiao;

Apresentacdo do cronograma fisico e financeiro do empreendimento, que
devera representar etapas semestrais e respeitar aos prazos maximos indicados

no Contrato e em seus Anexos;

Descri¢do das instala¢gdes de uso da Receita Federal e 6rgaos anuentes no Porto

Organizado, quando for o caso.

A.4. Viabilidade ambiental do Arrendamento:

A4.l.

Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos do Arrendamento

sobre o trafego terrestre de caminhGes e composi¢des ferroviarias no entorno,

incluindo:

a) Estimativa do fluxo de veiculos rodoviarios e/ou ferroviarios que demandem
ao terminal, para atendimento a movimentacgao prevista;

b) Descricdo das agbes a serem implantadas pela Arrendataria objetivando
evitar a formacao de filas de espera dos veiculos, incluindo a constituicdo ou

o uso de péatios reguladores que minimizem esses impactos;
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Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos ambientais da
realizacdo das Atividades, bem como medidas mitigadoras a serem adotadas,
como solugdes de engenharia e medidas de gestdo para controle de emissao de

particulados, tratamento de efluentes e residuos sdélidos, entre outros;
Atestacdo da eficdcia das medidas a serem implantadas por meio da

comparacdo com terminais e situacdes analogas, bem como pela adocao de

melhores praticas internacionais.
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