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CONTRATO DE ARRENDAMENTO N2 ,
de , QUE ENTRE S| CELEBRAM
A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO

DA INFRAESTRUTURA, com A
INTERVENIENCIA DA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIARIOS — ANTAQ E DA
SANTOS PORT AUTHORITY, E A EMPRESA

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, com sede na Esplanada dos
Ministérios, Bloco “R”, CEP 70310-500, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n2 37.115342/0001-

67, doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada pelo Secretario

Nacional de Portos e Transportes Aquavidrios, EXmOo. Sr. .....ccccceeeecieeieecieeee e, , homeado pelo
Decreto n?.............. ,de . , hacionalidade, estado civil, profissdo, portador da Cédula de
Identidade n? .............. ,inscrito no CPFsobon?................. , com a interveniéncia da AGENCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS, autarquia especial, criada pela Lei n® 10.233, de 5
de junho de 2001, com sede no SEPN - Quadra 514 - Conjunto E, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ

sob o n2. 04.903.587/0001-08, neste ato representada pelo Diretor-Geral, Sr. ....cc.cccovvveverennnn. ,
designado pela .....cccceeeiveeeiiiiiiennnns , publicada no DOU de ................ , hacionalidade, estado
civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade n2 ............... , inscrito no CPF sob o n?

.................... , doravante denominada ANTAQ, e a interveniéncia da AUTORIDADE PORTUARIA,

SANTOS PORT AUTHORITY , personalidade juridica, com sede .........cccuueeennnee , inscrita no CNPJ
(o] o Jo XN 1 T , heste ato representada pelo Diretor-Presidente o Sr. ......cccovveeeenneenn. ,
designado pela .....ccceceveeeeeieneennne, , publicada no DOU de ................ , hacionalidade, estado
civil, profissdo, portador da Cédula de ldentidade n2 ............... , inscrito no CPF sob o n®
.................... , €2 eMPresa ......ccecvvveeeeennneenn...nnn, [SOciedade de propdsito especifico], com sede na
............................ , inscrita no CNPJ sob o n2 ............ doravante denominada
ARRENDATARIA, neste ato representada pelo Sr. ......ccccccceveeeveeeunnnne. , hacionalidade, estado
civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade n? .............. , inscrito no CPF sob o n2

................ , instrumento de outorga de poderes, ambos com o endere¢co comercial

resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas seguintes Clausulas e condigdes:
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1 Disposicdes Iniciais

1.1 Defini¢des

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras defini¢Ges

aqui estabelecidas, as seguintes definicdes aplicam-se as respectivas

expressoes:

Vi.

Vil.

Administracio do Porto: pessoa juridica encarregada da
Administragdo do Porto Organizado por delegacdo ou concessao
do Poder Concedente, ou a Unido diretamente, nos casos de

Portos ndo delegados e ndo concedidos.

Ano: periodo contado a partir da Data de Assungao, salvo quando

possuir referéncia expressa em outro sentido.

ANTAQ: Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia
especial, criada pela Lei n2 10.233, de 5 de junho de 2001, e que

figura como interveniente-anuente neste Contrato.

Area de Influéncia do Porto Organizado: Areas geogréficas,
continuas ou ndo, das quais ou para as quais podem ser
transportadas as mercadorias embarcadas ou desembarcadas no
Porto Organizado, considerada a viabilidade econ6mica de

utilizacao do Porto Organizado e a sua capacidade instalada.

Area do Arrendamento: as &reas, instalagdes portudrias e
infraestrutura publicas, localizadas dentro do Porto Organizado

objeto do presente contrato.

Area do Porto Organizado: area delimitada por ato do Poder
Executivo Federal, compreendendo as instalagGes portudrias e a

infraestrutura de protecdo e de acesso ao Porto Organizado.

Arrendamento: a presente cessdo onerosa da Area do
Arrendamento, localizada dentro do Porto Organizado, para

exploragdo por prazo determinado.
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viii.

Xi.

xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

Arrendatdria: titular da cessdo onerosa de drea e infraestrutura
publicas localizadas dentro do Porto Organizado, para exploragdo
por prazo determinado, identificada no preambulo deste

Contrato.

Atividades: atividades portudrias a serem exploradas pela
Arrendatéaria dentro da Area do Arrendamento, na forma deste

Contrato e seus Anexos.

Bens do Arrendamento: significado definido neste Contrato e seus

Anexos.

Bergo: local a ser utilizado para atracacdo das embarcacgées que
pretendem realizar embarque e desembarque de Cargas

destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e desembarque de

Cargas destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Capacidade Efetiva: quantidade de carga movimentada durante

um certo periodo de tempo e em um nivel adequado de servigo.

Capacidade Estatica: quantidade mdxima de carga que pode ser

armazenada a qualquer tempo.

Cargas: carga referida no presente contrato que esteja incluida no

rol de Atividades do Arrendamento.
Contrato: significado definido no Preambulo deste instrumento.

Data da Assungdo: data de celebracdo do Termo de Aceitacdo
Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos previsto na Subcldusula

3.1.1.
DOU: Diario Oficial da Unido.

Edital: Edital do Arrendamento n2 [e]/[e], incluidos seus Anexos.
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XX.

XXi.

XXil.

XXiil.

XXiv.

XXV.

XXVi.

XXVii.

Financiadores: instituicdes financeiras responsaveis pelos
financiamentos a Arrendatdria para a realizagdio dos

investimentos necessarios.

Instalagdo Portuaria: instalacdo localizada dentro ou fora da drea
do Porto Organizado e utilizada em movimentagdo de
passageiros, em movimentacao ou armazenagem de mercadorias,

destinadas ou provenientes de transporte aquaviario.

IPCA: indice de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.

Movimenta¢ao Efetivamente Contabilizada: movimentacado
efetivamente contabilizada no periodo de um Ano, conforme

previsto neste Contrato e em seus Anexos.

Movimentagao Minima Exigida: movimentagdo exigida, nos
termos da tabela constante da Subcldausula 7.1.2.1, quando

aplicavel.

Parametros do Arrendamento: referéncias a caracteristicas
técnicas operacionais minimas que definirdo o dimensionamento
do projeto, os investimentos e as Atividades a serem
desempenhadas pela Arrendatdria, nos termos das Subcldusulas

7.1.2.2.

Parametros Técnicos: especificagdes técnicas minimas que devem
ser observadas pela Arrendatdria quando da consecug¢do das
Atividades objeto do Arrendamento, nos termos da subcldusula

7.1.2.4.

Partes Relacionadas: aquelas entidades, fisicas ou juridicas, com
as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, em
condicBes que ndo sejam as de comutatividade e independéncia
gue caracterizam as transagbes com terceiros alheios a
companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra area de

influéncia, estendendo-se ao relacionamento econémico:
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XXViii.

XXiX.

XXX.

XXXi.

a) entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam

ao mesmo controle societario;

b) entre empresas com administradores comuns ou que
possam influenciar e/ou se beneficiar de determinadas
decisdes nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou

individualmente;

c) de uma empresa com seus acionistas, cotistas e
administradores (quaisquer que sejam as denominacgdes
dos cargos), e com membros da familia, até o terceiro grau,

dos individuos antes relacionados;

d) de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas
e coligadas, ou com acionistas, cotistas ou administradores

de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e

e) de uma empresa com fornecedores, clientes ou
financiadores com os quais mantenham uma relacdo de
dependéncia econémica e/ou financeira, ou de outra

natureza que permita essas transagdes.

Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorréncia, conhecido
ou nao, que implique no atendimento a uma determinagao legal
ou regulamentar, relacionada ao meio ambiente, observadas as

especificidades previstas no Contrato.

Plano Basico de Implantagdo (PBI): Plano com as especificagdes
técnicas e de desempenho a serem desenvolvidas pela
Arrendatdria com vistas ao atendimento da Proposta pelo

Arrendamento, bem como aos Parametros do Arrendamento.

Poder Concedente: a Unido, através do Ministério de

Infraestrutura.

Porto Organizado: bem publico construido e aparelhado para
atender a necessidades de navegacdao, de movimentagcao de

passageiros ou de movimentagdo e armazenagem de mercadorias,
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XXXii.

XXXiii.

XXXiV.

XXXV.

XXXVi.

XXXVi.

XXXViii.

XXXiX.

xl.

cujo trafego e operagBes portudrias estejam sob jurisdicdo da

Administracido do Porto.

Prazo do Arrendamento: o prazo de duracdo do Arrendamento,
fixado nos termos deste Contrato, contado a partir da Data da

Assuncgao.

Preco: valor cobrado pela Arrendataria dos Usudrios como
contrapartida as Atividades prestadas, podendo ser livremente

estabelecido pela Arrendataria.

Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela
Proponente vencedora do Leildao para exploracéio do

Arrendamento.

Prorrogagdo: Qualquer forma de extensdo, prorrogacao,
renovacdo ou postergacdo do prazo de vigéncia deste Contrato

em relacdo ao Prazo do Arrendamento.

Regulamento de Exploragao do Porto Organizado: ato normativo
editado pela Administragdao do Porto, com vistas a disciplinar o

uso do Porto Organizado.

Revisao Extraordinaria: procedimento extraordinario para
apuragdo da necessidade de recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro.

SPE: Sociedade de Propésito Especifico constituida, quando for o

caso, pela Proponente vencedora.

Tarifa Portudria: os valores devidos a Administragdao do Porto
pela Arrendataria relativos a utilizagdo das instalagdes portudrias
ou da infraestrutura portuaria ou a prestacao de servigos de sua

competéncia na Area do Porto Organizado.

Usudrio: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras
das Atividades prestadas pela Arrendataria, ou terceiro por ela

indicado, na Area do Porto Organizado.
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xli.

xlii.

xliii.

Valor do Arrendamento: é o Valor do Arrendamento Fixo e o
Valor do Arrendamento Variavel devido pela Arrendataria a
Administracio do Porto, em funcdo da exploracdo do

Arrendamento.

Valor do Arrendamento Fixo: é o valor fixo devido pela
Arrendataria a Administra¢ao do Porto, em funcdo da exploragédo

do Arrendamento.

Valor do Arrendamento Variavel: é o valor varidvel devido pela
Arrendatdria a Administragdo do Porto, em funcdo da
movimentacdo de carga destinada ou proveniente do transporte

aquaviario.

1.2 Interpretagao

1.2.1 Exceto quando o contexto ndo permitir tal interpretacao:

1.2.1.1  As definicdes do Contrato serdo igualmente aplicadas

em suas formas singular e plural; e

1.2.1.2 As referéncias ao Contrato ou a qualquer outro
documento devem incluir eventuais alteracdes e aditivos

que venham a ser celebrados entre as Partes.

1.2.2 Os titulos dos capitulos e das Clausulas do Contrato e dos Anexos nado

devem ser usados na sua aplicagdo ou interpretacgao.

1.2.3 No caso de divergéncia entre o Contrato e os Anexos, prevalecera o

disposto no Contrato.

1.2.4 No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerdo aqueles emitidos

pelo Poder Concedente.

1.2.5 No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pelo Poder

Concedente, prevalecera aquele de data mais recente.

1.2.6 AsClausulas e condigGes do Contrato relativas a sua Prorrogagcao devem

ser interpretadas restritivamente.
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1.3 Documentos Anexos

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os

Anexos relacionados nesta Clausula:
i Termo de Referéncia Ambiental, quando aplicavel; e

ii. Outros Anexos: Composicdao Societdria e Atos Constitutivos da

Arrendataria, Edital e Proposta pelo Arrendamento (escrita).
1.4 Regéncia Legal

1.4.1 Este Contrato é espécie do género contrato administrativo e se rege
pelos preceitos de direito publico e, supletivamente, pelo direito
privado, em especial as disposicGes relativas as regras gerais dos

contratos.

1.4.2 Aplicam-se a este Contrato as disposicdes das Leis 12.815, de 5 de junho
de 2013; 12.529, de 30 de novembro de 2011; 10.233, de 5 de junho de
2001; 12.462, de 4 de agosto de 2011; 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
8.666, de 21 de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
13.334, de 13 de setembro de 2016; 13.844, de 18 de junho de 2019; do
Decreto 8.033, de 27 de junho de 2013; do Decreto 7.581, de 11 de
outubro de 2011; e demais normas e regulamentos aplicaveis aos bens
arrendados, as areas e infraestrutura publicas, e as Atividades objeto

deste Contrato, expedidos pelas autoridades competentes.

1.4.3 Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposicbes legais e
regulamentares incidentes sobre as obras e servicos de engenharia,
quanto as obrigagdes de cunho trabalhista, previdencidrio, de
responsabilidade técnica, civil e criminal, de medicina e seguranga do

trabalho, meio ambiente, sem prejuizo de outras pertinentes.

2 Areas e Infraestrutura Publicas do Arrendamento

2.1 Compdem o Arrendamento objeto deste Contrato as areas, instalagGes
portuarias e infraestruturas publicas, localizadas dentro do Complexo

Portudrio de Santos, no Estado de Sdo Paulo.

10
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2.1.1 A drea total do Arrendamento em Santos-SP, cujo cddigo de
identificagdo é STS53, localizada no Complexo Portudrio de Santos,
possui 87.981 m? (oitenta e sete mil novecentos e oitenta e um metros
qguadrados), sendo constituida pelos terrenos nos quais estdo e serdo
implantados os equipamentos e edificacdes a serem utilizados na
movimentacdo e armazenagem de granéis soélidos minerais,
especialmente adubos (fertilizantes) e sulfatos, conforme regras

previstas no Contrato e em seus Anexos.

As condicdes e regras de acesso aos Bergos sdo as definidas pela

Administracdo do Porto.

A Area do Arrendamento é cedida pelo Poder Concedente 3 Arrendataria em
cardter ad corpus, sendo certo que as descri¢des, extensdo e confrontacdes
indicadas na Subcldusula 2.1.1 n3o vinculam o Poder Concedente sob qualquer
forma, sendo a area arrendada aquela efetivamente disponivel para utilizacdo
da Arrendataria, que declara ser tal drea suficiente para o cumprimento das

obrigacGes deste Contrato e seus Anexos.

2.3.1 As descrigGes, extensao e confrontagbes indicadas na Subcldusula 2.1.1
representam, todavia, os limites maximos da area a que a Arrendataria
tera direito de explorar, ndo podendo a Arrendataria invocar o carater

ad corpus do Arrendamento para pleitear area diversa.

Mediante prévia autorizacdo do Poder Concedente, podera ser admitida a
ampliacdo ou reducdo da Area do Arrendamento, desde que observadas as

condicGes estabelecidas na legislacdo vigente.

2.4.1 A ampliagdo ou redugdo ensejara procedimento de Revisao
Extraordinaria do Contrato para a recomposicdo do seu equilibrio

econdmico-financeiro, nos termos do Clausula 14 deste Contrato.

2.4.2 O requerimento para ampliagdo ou redu¢do da area arrendada sera
formalizado pela Arrendataria junto ao Poder Concedente, sendo que

eventual aprovacdo deverd ser precedida de Revisdo Extraordinaria

11
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prevista neste Contrato, observada regulamentacdo editada pela

ANTAQ e pelo Poder Concedente.

3 Prazo do Arrendamento

3.1

3.2

33

3.4

O Prazo de Arrendamento sera de 25 (vinte e cinco) Anos contados da Data de

Assuncado, nos termos e condi¢cdes previstos neste Contrato.

3.1.1 O Termo de Aceitagdo Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos, previsto
no Apéndice 2 do Contrato, devera ser celebrado pelas Partes em até
30 (trinta) dias, contados da comunicacdo de nao objecdo, pelo Poder
Concedente, ao Plano Basico de Implantagdo apresentado pela

Arrendatdria como condicdo para a celebracdo deste Contrato.

A Arrendataria nao terd direito a manuteng¢do do Arrendamento por periodo
superior ao Prazo do Arrendamento, ainda que pendente discussdo judicial ou
extrajudicial sobre o pagamento de qualquer valor a Arrendataria pelo Poder

Concedente, inclusive a titulo de indenizagao.

O presente Contrato podera ser prorrogado por sucessivas vezes, a exclusivo
critério do Poder Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos, até
o limite maximo de 70 (setenta) anos, incluidos o prazo de vigéncia original e
todas as suas prorrogacdes, condicionado ao restabelecimento do equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato.

O Poder Concedente, ao apreciar o pedido de Prorrogacao apresentado pela
Arrendataria, deverd fundamentar a vantagem da prorrogac¢do do Contrato em
relagdo a realizagdo de nova licitacdo de contrato de arrendamento, além de

observar os requisitos para a prorrogagao previstos em lei ou regulamento.

3.4.1 Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares
exigiveis ao tempo da prorrogacdo, o Poder Concedente devera
também avaliar a conveniéncia e oportunidade do pedido tendo em

vista:

(i) Cumprimento dos Parametros do Arrendamento, metas e

prazos conforme previsto neste Contrato;

12



3.5

3.6

7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Desempenho da Arrendatdria relativamente as atribuicGes e
aos encargos definidos no Contrato, em especial aqueles

relacionados aos investimentos e a prestacao das Atividades;

Cometimento de infragdes contratuais pela Arrendataria,

ressalvada a superacdo do inadimplemento ou reabilitacao;

Manutengdao, durante a vigéncia do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, das condi¢es de

habilitacdo e qualificacdo exigidas no Leildo;

Adimpléncia da Arrendataria no recolhimento de Tarifas
Portuarias e em relacdo a outras obrigacdes financeiras com a

Administracdo do Porto e a ANTAQ;

Adimpléncia das pessoas juridicas que sejam, direta ou
indiretamente, controladoras, controladas ou coligadas com a
Arrendatdria perante a Santos Port Authority e junto a ANTAQ
caso, além do objeto do presente contrato, sejam operadoras,
autorizatarias, arrendatdrias ou concessiondrias no setor

portudrio brasileiro.

3.4.2 O atendimento dos requisitos explicitados na Subcldusula 3.4 sera

comprovado por meio das informacdes a serem encaminhadas pela

Arrendatdria 3 ANTAQ nos termos da regulamentacdo de forma a

subsidiar o Poder Concedente na decisdo motivada sobre a existéncia

de conveniéncia e oportunidade da Prorrogacao do Contrato.

A Arrendataria devera manifestar formalmente, junto ao Poder Concedente,

seu interesse na Prorrogagdo do Contrato no periodo de até 60 (sessenta)

meses antes da data do término do Prazo do Arrendamento, ressalvadas as

excecdes estabelecidas em ato do Poder Concedente.

A Arrendatdria reconhece expressamente que a Prorroga¢ao do Contrato é

uma faculdade do Poder Concedente, cuja decisdo se dard em fun¢do do

interesse publico, ndo cabendo qualquer direito subjetivo a Prorrogacao.
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Plano Basico de Implantagdo — PBI

4.1

4.2

4.3

4.4

O Poder Concedente terd o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da
assinatura do Contrato, para manifestar expressamente sua ndo objecdo ou
solicitar os esclarecimentos ou modificagdes mencionadas na Subcldusula 4.2

em relacdo ao PBI.

4.1.1 A analise de ndo objecdo se dara em relacdo aos itens editalicios e a

verificacdo se o projeto proposto atende aos parametros minimos.

O Poder Concedente poderd solicitar a Arrendataria esclarecimentos ou
modificagcdes no PBI, bem como podera rejeita-lo, caso, apds a solicitacao de
esclarecimentos e modificacGes, ndo fique comprovada sua aptiddo para

atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos.

4.2.1 O Poder Concedente comunicara a Arrendataria a necessidade de
complementacdo ou modificacdo e estabelecerd prazo para

apresentacdo do novo PBI.

4.2.2 Se ap6s a reapresentacdo, nos termos da Subcldusula 4.2.1, o PBI for
considerado inapto para viabilizar o atendimento aos requisitos do
Contrato e Anexos, o Contrato sera declarado extinto por culpa da

Arrendataria, nos termos da Subclausula 24.4.

O PBI poderd ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitacdo da
Arrendataria ou da ANTAQ, desde que comunicado ao Poder Concedente e

observadas as regras do Contrato, Anexos e a legislacdo e regulamentacao.

Para a realiza¢do das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer
tempo, a Arrendatdria deverd realizar os projetos basico e executivo de
engenharia, obter as aprovac¢des cabiveis, e enviar cdpia eletrénica dos
projetos a Administracao do Porto e a ANTAQ, acompanhado de nota que

justifique sua compatibilidade com o PBI.

4.4.1 A documentagdo a ser submetida incluird dados primarios resultantes
de estudos de sondagem, topografia, batimetria, e outros realizados
pela Arrendataria, bem como outros elementos definidos pela

regulamentacao da ANTAQ.
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5.3
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Sem prejuizo do atendimento as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, bem como as demais disposi¢des deste Contrato e seus Anexos
relacionados ao tema, o Plano Basico de Implantacdo a ser apresentado pela
Arrendataria, nos termos do Contrato, devera conter os requisitos do

Apéndice 4.

O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Areas, Infraestruturas e
InstalagGes Portuarias publicas localizadas no Complexo Portudrio de Santos,
no Estado Sao Paulo, para a realizagdo das Atividades a serem desempenhadas

pela Arrendataria de forma adequada nos termos deste Contrato.

A Arrendataria terd o prazo maximo de 3 (trés) Anos, a contar da Data de
Assuncgdo, para disponibilizar a area, infraestrutura, instalagdes portuarias e
Atividades de acordo com os Parametros do Arrendamento exigidos neste

Contrato e em seus Anexos.

A Arrendatdria serd responsavel por todos os investimentos, benfeitorias
adicionais e servicos ndo especificados, mas que venham a ser necessarios
para alcangar os Parametros do Arrendamento. Os projetos e construgdes

deverdo observar os Parametros Técnicos.

6 Transferéncia do Controle Societario da Arrendataria ou do Arrendamento

6.1

6.2

A transferéncia, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societario da
Arrendataria ficard sujeita a analise e aprovacdo da ANTAQ, sob pena de
descumprimento contratual, declara¢do de extingdo do Arrendamento por

culpa da Arrendatdria e aplica¢do das penalidades cabiveis.

A transferéncia de titularidade do Arrendamento ficara sujeita a analise prévia
da ANTAQ e expressa aprovacao do Poder Concedente, sob pena de
descumprimento contratual, declaracdo de extingdo do Arrendamento por

culpa da Arrendatdria e aplicacdo das penalidades cabiveis.
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ObrigacOes e Prerrogativas das Partes

7.1 Obrigacbes da Arrendataria

7.1.1 A Arrendatdria obriga-se, sem prejuizo das demais disposicOes

Vi.

Vil.

constantes deste Contrato e seus Anexos, a:

Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato e seus
Anexos, com as normas expedidas pela ANTAQ, e com o
Regulamento de Exploragdo do Porto Organizado, e demais

documentos de regéncia da licitacdo e da contratacao;

Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto a

Autoridade Aduaneira, quando cabivel;

Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena
movimentagdo e/ou armazenagem das cargas previstas para o

Arrendamento;

Obter e apresentar a ANTAQ todas as licengas e autorizagdes
exigidas pelos érgdos competentes, nos termos deste Contrato e

seus Anexos;

Implantar as acGes necessarias a eventual realocacdo ou demolicdo
de instalacGes ou equipamentos no Porto Organizado, que estejam
interferindo na area e infraestrutura publicas, arrendadas ou nao,
em que as Atividades deverdo ser executadas, devendo a
Arrendatdria arcar com todas as despesas respectivas e obter a

prévia autoriza¢do da Administracao do Porto e da ANTAQ;

Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que
serdo seus interlocutores junto ao Poder Concedente, a
Administracdo do Porto e a ANTAQ, bem como os responsaveis

técnicos pela execugdo do presente Contrato;

Utilizar somente pessoal qualificado e em numero suficiente a
execucdo das Atividades, assumindo plena e exclusiva

responsabilidade por sua contratacao, pelos contratos de trabalho
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viii.

Xi.

celebrados com seus empregados e respectivos encargos
decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de indenizagdes,
multas e outras penalidades eventualmente advindas de infragGes
cometidas, reclamatérias trabalhistas, acOes judiciais e quaisquer
medidas propostas por seus empregados, empregados dos
subcontratados, ou terceiros, eximindo o Poder Concedente de
qualquer responsabilidade direta, solidaria e/ou subsidiaria pelos
mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade
por quaisquer reclamatdrias trabalhistas que vierem a ser ajuizadas
em face do Poder Concedente e da ANTAQ em relacdo ao presente

Contrato;

2

Mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros,
resultantes de poluicdo, inclusive ruido e outras causas advindas do

seu método de trabalho;

Elaborar o projeto basico e projeto executivo, executar as obras e
servicos de engenharia, a montagem, a realizacdo de testes, a pré-
operacdo e todas as demais operacdes necessdrias, bem como
substituir ou reparar, as suas custas, quaisquer bens ou servicos
relacionados as Atividades que venham a ser justificadamente
considerados pelo Poder Concedente ou pela ANTAQ, como
defeituosos, incorretos, insuficientes ou inadequados, assim
entendidos os bens ou servigos inaptos a viabilizar as obrigagdes
assumidas pela Arrendatdria, notadamente os Parametros do

Arrendamento;

Sempre que concluir a implantagdo de novas edificagdes,
providenciar a sua averbacdo na matricula/registro do imével no
Cartério de Registro de Imdveis competente, quando for o caso, bem
como obter as licengas exigidas pelas autoridades competentes para

a operacionalidade das Atividades;

Manter a qualquer tempo durante a execugdo do Contrato,

compatibilidade com as obrigagdes ora assumidas, todas as
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Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas e atendidas por

ocasido da licitagao;

Prestar contas das Atividades e fornecer informagGes econémico-
financeiras, operacionais e sobre os Bens do Arrendamento ao
Poder Concedente, a ANTAQ e aos o6rgdos governamentais

competentes, conforme previsto na regulamentacio;

Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrupcao
causada por caso fortuito ou motivo de forga maior, comunicando
imediatamente a ocorréncia de tais fatos a ANTAQ e a

Administra¢ao do Porto;

Pagar os tributos e contribuicdes de qualquer natureza, incidentes
ou que venham a incidir, sobre as areas e infraestruturas publicas

arrendadas e sobre a Atividade exercida;

Pagar as Tarifas Portuarias nos prazos previstos pela

regulamentacdo aplicavel ao Porto Organizado;

Ajustar-se as medidas e determinagdes do Poder Concedente e da
ANTAQ relacionadas a corre¢do de competi¢cdo imperfeita no Porto

Organizado ou na Area de Influéncia do Porto Organizado;

Providenciar a recuperagao, remediacdo e gerenciamento do
Passivo Ambiental relacionado ao Arrendamento, nos termos

previstos na Clausula 12;

Adotar e cumprir as medidas necessarias a fiscalizagdo pelo Poder
Concedente, ANTAQ, Administracio do Porto e autoridades
aduaneira, maritima, sanitaria, fitossanitaria, de policia maritima e
demais autoridades governamentais com atuagdo no setor

portuario;

Informar ao Poder Concedente, a ANTAQ e as autoridades publicas
guaisquer atos ou fatos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento

em razao das Atividades;
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XX.

XXi.

XXii.

XXiil.

XXiv.

XXV.

Nas hipdteses ndo dispensadas pela legislacao, pré-qualificar-se para
realizar a movimentagdo e a armazenagem de cargas diretamente ou
comprovar a contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados
para tal fim, bem como manter a condicdo de pré-qualificada ou a
contratacdo de operadores portudrios pré-qualificados durante o

Prazo do Arrendamento;

a) Em caso de contratacdo de operadores portuarios pré-
qualificados, a Arrendataria e o operador portuario serdo
solidariamente responsaveis pelo ressarcimento dos danos,
no caso dos eventos descritos nos incisos |, Il e lll, do art. 26

da Lei 12.815/13;

Permitir, em cardter excepcional e mediante remuneracdo, a
utilizacdo por terceiros das Instalagdes Portuarias e equipamentos
arrendados, bem como o direito de passagem outorgado a terceiros,

na forma em que dispuser a regulamentacao;

No prazo maximo de 12 (doze) meses a partir da Data de Assungao
realizar avaliacdo patrimonial completa dos Bens do Arrendamento,
incluindo estimativa de vida util e valor de mercado de cada ativo,
registrada por meio de laudo independente e em consonancia com

o PBI aprovado, e submeté-la a ANTAQ;

No prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo
Limite para Inicio das Atividades indicado na Subcldusula 5.2,

implantar e certificar sistema de gestdo e controle ambiental;

Obter, renovar e manter vigentes, durante todo o periodo do
Contrato, todas as licencas, permissées e autorizagdes ambientais
necessarias ao pleno exercicio das Atividades objeto do

Arrendamento; e

Ao término do Contrato, a arrendatadria deverda efetuar a
transferéncia de titularidade do processo de licenciamento

ambiental a administragdo do porto ou a quem o poder concedente
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determinar, devendo manter vigentes as licencas até a conclusdo do

processo de transferéncia

7.1.2 A Arrendataria obriga-se ainda a:

7.1.2.1

Atender, durante todo o Prazo do Arrendamento os

guantitativos minimos de movimentac¢do anual indicados no

qguadro abaixo:

Ano do Arrendamento Movimentacdo Minima Exigida
de adubos (fertilizantes) e
sulfatos

Ano 1 0

Ano 2 0

Ano 3 0

Ano 4 783.497

Ano 5 2.205.211

Ano 6 2.254.968

Ano 7 2.305.849

Ano 8 2.357.880

Ano 9 2.403.748

Ano 10 2.450.508

Ano 11 2.498.178

Ano 12 2.546.775

Ano 13 2.596.317

Ano 14 2.648.125

Ano 15 2.700.967
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Ano 16 2.754.864
Ano 17 2.809.836
Ano 18 2.865.906
Ano 19 2.919.252
Ano 20 2.973.592
Ano 21 3.028.943
Ano 22 3.085.325
Ano 23 3.142.757
Ano 24 3.196.670
Ano 25 3.251.510

Para a verificagdo anual do atendimento a Movimentagdao Minima
Exigida, somente serdo contabilizadas as movimentag¢des de adubos
(fertilizantes) e sulfatos realizadas por meio de embarcagGes
atracadas no Porto Organizado, em operagbes que utilizem o

Arrendamento.

7.1.2.2 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes

Parametros do Arrendamento:

Prancha Geral Média, a partir do 42 (quarto) ano de contrato, de
1154 t/h. Sendo a Prancha Geral Média o volume de carga

movimentada no Terminal por todo periodo de tempo atracado;
7.1.2.3 Realizar, no minimo, os investimentos descritos abaixo:
Obras de demoli¢do de edificag¢oes;

Construcdo de armazéns com capacidade estatica total minima de

277.947 toneladas;
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vi.

Vii.

viii.

Xi.

Aquisicdo de equipamentos para descarregamento de navios: 02
(dois) descarregadores de navios tipo garra — grab ship unloader,
com capacidade nominal individual minima de 1.500 t/h, com
dimensdes para atender embarcacdo de projeto tipo Panamax, e

correspondentes moegas de recepg¢do no cais;

Aquisicao de conjunto de equipamentos para transporte de granéis
entre o cais, armazéns e sistema de expedicdo ferroviaria (correia
transportadora, sistema de despoeiramento, torre de transferéncia,

elevador de canecas);

Instalacdo de no minimo 3 (trés) balancas de fluxo e 4 (quatro)

balancas rodovidrias;

Aquisicdo de no minimo 12 (doze) pas carregadeiras para mover a

carga no interior dos armazéns;

Aquisicao de sistema de carregamento ferroviario, para atender no

minimo 4 vagdes simultaneos;

Aquisicao e instala¢do de trilhos ferrovidrios a ser conectada a nova

pera ferroviaria;
Aquisi¢do e instalagdo de sistema de combate a incéndio; e
Aquisicdo e instalacdo de subestacao.

Investimentos fora da area arrendada, na infraestrutura comum do

Complexo Portudrio de Santos, especificamente os seguintes:

a. Obra para o alinhamento do cais contemplando os

seguimentos 5,6 e 7;

b. Derrocamento do berco denominado “Curva 23" e
“armazém frigorifico” para a cota de projeto -15 DHN (cota

de dragagem de -15,5m DHN);

c. Dragagem do berco “curva 23” e “armazém frigorifico” para
cota de projeto de -15 DNH (cota de dragagem de -15,5m
DHN);
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7.1.2.4 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes

Parametros Técnicos:

Parametros de Projeto:

a)

b)

c)

A Arrendataria serd exclusivamente responsdvel por todos
os estudos técnicos, incluindo, mas nao se restringindo, as
investigacOes de campo, aos estudos de viabilidade, aos
projetos conceituais e finais, aos documentos de
planejamento e aos documentos referentes as benfeitorias
e implantagdes necessdarias ao desempenho das Atividades

no Arrendamento.

Os projetos de implantacao de todas as benfeitorias e obras
no Arrendamento obedecerdo a todos os codigos e
regulamentos municipais, estaduais e federais aplicaveis,

bem como padrdes de projeto indicados pelas organizacoes

abaixo:
= ABNT
= SO
= |MO
= MARPOL

A Arrendatdria devera realizar rotinas de manutencdo
preventiva nos equipamentos conforme recomendado
pelos respectivos fabricantes em sua documentagdo
técnica, ou, em caso da auséncia dos mesmos, conforme as

melhores praticas internacionais.

Parametros de Construcdo:

a)

Quaisquer instalagGes construidas obedecerdo aos padrdes

e cddigos abaixo:

23



7.2

7.3

7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

= QOs padroes produzidos pela ABNT, ou quando
esses ndo estiverem disponiveis, padroes
apropriados e internacionalmente reconhecidos,

incluindo os listados na Subcldusula 7.1.2.4; e

= (Cddigos nacionais, estaduais e municipais de

edificagdo e construgao.

Prerrogativas da Arrendataria.

7.2.1 Para a realizagdo das Atividades, a Arrendataria terd prioridade de

atracacdo na modalidade de atracacdo Preferencial no berco de
atracacdo que serd formado pela juncdo dos bergos “curva 23” e
“" Z H e ” ~ .

armazém frigorifico”, observadas as normas para atracacdo de navios
no Porto de Santos, estabelecidas conforme o Regulamento de

Exploracao do Porto — REP.

Atribuicdes e Prerrogativas do Poder Concedente.

7.3.1 O Poder Concedente poderd alterar unilateralmente e modificar as

condicGes de prestacdo das Atividades, para melhor adequd-las as
finalidades de interesse publico que justificaram o Arrendamento,
respeitados os direitos da Arrendatdria quanto a manuten¢do do
equilibrio econdémico-financeiro do Contrato, apuradas mediante
procedimento de Revisao Extraordinaria, bem como decidir sobre a
transferéncia de titularidade do Arrendamento, nos termos deste

Contrato e da regulamentacao.

8 Direitos e Obrigacdes dos Usuarios

8.1

Sem prejuizo de outros direitos e obrigagbes previstos em lei, regulamentos e
demais diplomas normativos aplicaveis ao setor portuario, sdo direitos e

obrigacdes dos Usudrios do Arrendamento:

8.1.1 Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento, livre de abuso

de poder econémico;
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8.1.2 Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao Arrendamento, com

liberdade de escolha entre os prestadores do Porto Organizado;

8.1.3 Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da Arrendataria
informagBes para o uso correto das Atividades prestadas pela

Arrendatdria e para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

8.1.4 Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ, da
Arrendatdria e dos demais 6rgdos competentes as irregularidades e
atos ilicitos de que tenham conhecimento, referentes as Atividades

prestadas;

8.1.5 Pagar os valores cobrados pela Arrendataria, conforme disposto neste

Contrato e em seus Anexos.

9 Valor Estimado do Contrato, Condi¢6es de Pagamento e Reajuste de Valores
9.1 Valor Global Estimado do Contrato

9.1.1 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento ¢ de RS
6.040.786.873,25 (seis bilhdes, quarenta milhdes, setecentos e oitenta
e seis mil, oitocentos e setenta e trés reais e vinte e cinco centavos),
correspondente ao montante estimado de receitas a serem obtidas pela
Arrendatdria para explorar as Atividades durante o prazo de vigéncia do

Contrato.

9.1.2 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento tem efeito
meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado por qualquer das
partes para pleitear recomposicdo de seu equilibrio econdmico-

financeiro.
9.2 CondigGes de Pagamento

9.2.1 A Arrendataria devera pagar a Administra¢dao do Porto os seguintes

Valores do Arrendamento:

i. RS 1.417.825,15 (um milhdo, quatrocentos e dezessete mil,
oitocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos) por més, a titulo

de Valor do Arrendamento Fixo, pelo direito de explorar as
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9.2.2

9.23

Atividades no Arrendamento e pela cessdo onerosa da Area do

Arrendamento; e

RS 6,58 (seis reais e cinquenta e oito centavos) por tonelada de
qgualquer carga movimentada, a titulo de Valor do Arrendamento
Variavel; pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento e
pela cessdo onerosa da Area do Arrendamento, observando o

disposto na Subclausula 9.2.3.1.

“wn
|

O Valor do Arrendamento previsto no item “i” da Subcldusula 9.2.1 serd
pago pela Arrendataria a Administragao do Porto, a partir da Data da
Assung¢do até o final do Prazo do Arrendamento, em moeda corrente
nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do ultimo dia
do més de referéncia, mediante depdsito em conta corrente a ser

oportunamente indicada ou mediante guia especifica.

O Valor do Arrendamento Variavel previsto no item “ii” da Subcldusula
9.2.1 sera pago mensalmente pela Arrendataria a Administra¢ao do
Porto, com base na movimentagdo mensal de todas as cargas, a partir
do inicio das Atividades até o final do Prazo do Arrendamento, em
moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir do ultimo dia do més de referéncia, mediante depdsito em conta

corrente a ser oportunamente indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3.1 A partir do inicio das Atividades, ao fim de cada periodo
de 1 (um) Ano, caso a Movimentagdo Efetivamente
Contabilizada seja inferior a Movimentagdo Minima Exigida,
a Arrendatdria deverad pagar a Administracdo do Porto o
Valor do Arrendamento Varidvel, tomando por base o valor
em Reais por tonelada indicada no item “ii” da Subclausula
9.2.1, multiplicado pela diferenca entre a Movimentagdo
Minima Exigida constante na Subcldusula 7.1.2.1 e a
Movimentacdo Efetivamente Contabilizada no periodo. O

pagamento deve ser realizado no prazo de até 30 (trinta) dias
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contados a partir do ultimo dia do Ano em referéncia,
mediante depdsito em conta corrente a ser oportunamente

indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3.2 Para fins de contabilizacido da Movimentagdo
Efetivamente Contabilizada prevista na Subclausula 9.2.3.1,
s6 serdao admitidas as movimentagdes de cargas exigidas a
titulo de Movimentag¢do Minima Exigida, nos termos da
Subcldusula 7.1.2.1, excluindo-se as cargas que a
Arrendatdria é autorizada a movimentar mas que ndo sado
incluidas dentre aquelas exigidas a titulo de Movimentagao

Minima Exigida.

9.2.4 A Arrendataria devera pagar a Autoridade Portudria cinco parcelas de

RS ( reais) a titulo de Valor da Outorga, correspondente

a diferenga entre o valor da oferta realizada no Leildao do presente
Arrendamento e o valor ja pago pela Arrendataria vencedora como

obrigacdo prévia a celebracdo do Contrato.

9.2.5 As parcelas do Valor da Outorga serdo pagas anualmente, da seguinte
forma: a primeira parcela sera paga em até 10 (dez) dias apds o término
do 122 (décimo segundo) més contado da Data de Assungdo; e as

demais serdo pagas a cada 12 (doze) meses.

9.2.6 O Valor da Outorga sera reajustado pelo IPCA acumulado entre o més
da realizagdo da Sessao Publica do Leildo e a data de pagamento de

cada parcela anual, observando-se a seguinte formula:
01 = Oo X (|PCAt/|PCAt.1)
Onde:

O, é o Valor da Outorga anual reajustada na data de inicio do pagamento

da primeira parcela anual;

Oo é o Valor da Outorga anual a precos correntes do dia de realiza¢do da

Sessdo Publica do Leildo;
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IPCA/IPCA:1 é 0 IPCA acumulado do periodo compreendido entre o més da
realizagcdo da Sessdo Publica do Leildao e o més anterior ao inicio

do pagamento do Valor da Outorga anual.

9.2.7 Apds o primeiro reajuste, o Valor da Outorga anual serd reajustado

anualmente pelo IPCA, observando-se a seguinte formula:

O = O¢-1 X (IPCA{/IPCA:.1)

Onde:

t representa o tempo em Anos;

O: é Valor da Outorga anual reajustada;
Ot.1 é o Valor da Outorga anual em vigor;

IPCA/IPCA: é a variacdo acumulada do IPCA no periodo.

9.2.8 O atraso no pagamento de qualquer quantia devida, prevista neste
Contrato, implicard incidéncia de multa moratdria de 2% (dois por
cento) do valor devido, atualizagdo monetdria pela variagdo do IPCA e
juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més, calculados pro rata
temporis, até o efetivo pagamento, sem prejuizo das demais

penalidades por descumprimento das obrigacGes contratuais.

Os valores monetarios indicados neste Contrato serdo reajustados anualmente
a partir da data de assinatura do Contrato pela variacdo do IPCA, referenciado
a outrubro de 2020, devendo ocorrer o primeiro reajuste na assinatura do
Contrato, mediante a aplicacdo da seguinte féormula:
p p (IPCAﬂ)
= *
(0 T \IPCA,
em que:

Py, corresponde a quaisquer dos valores monetdrios indicados ou citados neste

Contrato, devidamente reajustados;

Py corresponde aos valores monetdrios indicados ou citados neste Contrato,

referenciados a outrubro de 2020;
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IPCA,, corresponde ao Nimero Indice do IPCA referenciado a data do reajuste;

IPCAy, corresponde ao Nimero Indice do IPCA referenciado a outrubro de 2020;

IPCA¢,
IPCA¢

corresponde a 1 (um) mais a variacdo do IPCA acumulada no periodo

compreendido entre outrubro de 2020 e a data do reajuste;

t1 corresponde ao periodo da data do reajuste;

9.4 Na hipdtese de extingdo do IPCA, tal indice serd automaticamente substituido
por aquele que o suceder ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado

pelo Poder Concedente.

10 Remuneragao da Arrendatdria

10.1 Como contrapartida as Atividades, a Arrendataria poderd estabelecer o Preco
a ser cobrado do Usudrio, observada a prerrogativa da ANTAQ de coibir
eventual abuso de poder econ6mico contra os usuarios, mediante prévio
procedimento administrativo, no qual podera solicitar e utilizar informacgées

fornecidas pelos interessados.

10.2 O Preco estabelecido pela prestacdo das Atividades sera livremente fixado pela

Arrendataria, compreendendo, mas nao se limitando as seguintes operagdes:
10.2.1 Carga e/ou descarga de embarcagdes;

10.2.2 Carga e/ou descarga de veiculos;

10.2.3 Expedigdo e/ou recebimento por dutos;

10.2.4 Armazenagem; e

10.2.5 Servigos acessorios (andlise do produto, pesagem, limpeza de tanques

etc.).
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As Atividades poderao, a critério da Arrendatadria, passar a abarcar, a qualquer
tempo, outras operag¢des nao incluidas na Subcldusula 10.2 com vistas a

permitir a adequada perpetuacdo da presta¢do dos servicos aos usudrios.

11 Da Contratagao de Terceiros

111

11.2

11.3

114

11.5

A Arrendataria podera contratar empresas especializadas para fornecer bens
ou prestar servicos inerentes, acessérios ou complementares a realizacdo do

objeto deste Contrato.

Sempre que requerido, a Arrendataria devera informar ao Poder Concedente
e a ANTAQ, o rol de empresas contratadas para a prestacdo de servicos

inerentes, acessdrios ou complementares a execuc¢do deste Contrato.

A Arrendataria ndo podera eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas
obrigacGes decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em
relacdo aos prazos constantes deste Contrato, em razdo da contratacdo de

terceiros para sua realizacdo.

Os contratos celebrados entre a Arrendataria e terceiros reger-se-do pelas
normas de direito privado, ndo estabelecendo relagdo de qualquer natureza
entre os terceiros e o Poder Concedente ou a ANTAQ, ressalvadas as atividades

regulatdria e fiscalizatdria a cargo da ANTAQ.

No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendataria, qualquer
obrigacdo ou prestar qualquer garantia relativamente a bens, materiais,
elementos de construgdo ou servigos por este fornecidos a Arrendataria, e
caso tal obrigagdo ou garantia se estenda para além da vigéncia deste Contrato,
a Arrendatadria deverd assegurar ao Poder Concedente a possibilidade de este
assumir sua posicao juridica apds o término deste Contrato, por qualquer
motivo, aproveitando-se, assim, dos beneficios decorrentes durante o tempo

que restar até que tal se expire.
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12  Obrigagdes e Passivos ambientais

12.1

12.2

12.3

Caberd a Arrendataria providenciar a recuperagdo, remediacdo e
gerenciamento dos Passivos Ambientais relacionados ao Arrendamento, de

forma a manter a regularidade ambiental.

Os Passivos Ambientais ndo conhecidos identificados pela Arrendatdria no
prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungao
serdo de responsabilidade do Poder Concedente, sendo tal responsabilidade

limitada as exigéncias do 6rgdo ambiental.

12.2.1 Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos aqueles indicados:
(i) nas licencas ambientais existentes e nos estudos ambientais que
foram utilizados no processo de licenciamento ambiental; (ii) em
relatérios e estudos publicos; (iii) e em processos administrativos

publicos ou processos judiciais.

No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungao,
a Arrendatdria poderd contratar consultoria ambiental independente e
apresentar um laudo ambiental técnico a ANTAQ, com indicacdo de eventuais

passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de Assungao.

12.3.10s custos de recuperagao, remediagdo e gerenciamento referentes aos
passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de Assungao, caberao
ao Poder Concedente, mediante a recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 14.

12.3.20 laudo ambiental técnico deverd conter, no minimo, a avaliagdo
preliminar dos passivos ambientais e a investigacao confirmatdria das
dreas contaminadas, nos termos da Resolugdo CONAMA n2 420/09, com
a indicagdo dos passivos ambientais encontrados no Arrendamento, as
formas de recuperacdo, remediacdo e gerenciamento indicados, e os

custos a elas associados.

12.3.3Apenas serdo objeto de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro do Contrato os custos com recupera¢do, remediacdo e

gerenciamento dos passivos ambientais indicados no laudo
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apresentado pela Arrendatdria e que sejam exigidos pelo drgao

ambiental competente.

12.3.4A ANTAQ cabera a prerrogativa de avaliar, a qualquer tempo, se os
passivos indicados no referido laudo poderiam ter sido conhecidos, nos

termos dos critérios fixados na Subclausula 12.2.1.

12.3.5A consultoria ambiental independente deverd ser aprovada pelo Poder
Concedente no prazo de até 15 (quinze) dias da sua indicacdo pela
Arrendatdria. Caso a consultoria indicada ndo seja aceita, o Poder
Concedente comunicard a Arrendatdria os motivos da rejeicdo e
estabelecerd prazo para nova indicacdo ou apresentacdo de

contrarrazoes.

12.3.6Apds o transcurso do prazo acima, sem manifestacdo do Poder

Concedente, havera a aprovacao tdcita da consultoria ambiental.

12.3.70 laudo ambiental técnico ndo necessitara ser previamente aprovado

pelo 6rgao ambiental competente.

12.3.8A ndo entrega a ANTAQ do laudo ambiental técnico implicara presuncao

absoluta de inexisténcia de qualquer passivo ambiental ndo conhecido.

12.4 Os passivos ambientais conhecidos e aqueles ndo identificados no laudo
ambiental técnico a que se refere a Subclausula 12.3 sao de responsabilidade
da Arrendatdria, bem como aqueles que ocorram posteriormente a Data da

Assuncgao.

12.5 Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendatdria devera
apresentar, para aprovagdo da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da data
da identificacdo da desconformidade, Plano de agdo com medidas de

mitigacao dos impactos e riscos ou remedia¢do dos danos.

13  Alocagao de Riscos

13.1 Com excegdo das hipdteses previstas neste Contrato, a Arrendatdria é integral
e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao

Arrendamento, inclusive, mas sem limitac¢do, pelos seguintes riscos:
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13.1.1Riscos de projeto, engenharia e construgao;
13.1.2Recusa de Usudrios em pagar pelos servigos;

13.1.30bten¢do de licengas, permissGes e autorizagcdes relativas ao

Arrendamento;

13.1.4Custos excedentes relacionados as Atividades objeto do

Arrendamento;

13.1.5Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos neste Contrato ou
de outros prazos estabelecidos entre as Partes ao longo da vigéncia do

Contrato;
13.1.6Tecnologia empregada nas Atividades do Arrendamento;

13.1.7Perecimento, destrui¢do, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos
de danos causados aos Bens do Arrendamento, responsabilidade que

nao é reduzida ou excluida em virtude da fiscalizacdo da ANTAQ;

13.1.8Manifestagdes sociais e/ou publicas que afetem, de qualquer forma, a

execucdo e prestacdo das Atividades relacionadas ao Contrato;

13.1.9Paralisa¢do das Atividades da Arrendataria em razdo de greve de seus

colaboradores ou de seus subcontratados;

13.1.10 Mudangas no custo de capital, inclusive as resultantes de

variagdes das taxas de juros;

13.1.11 Variacdo das taxas de cambio;
13.1.12 AlteragGes na legislagdo dos impostos sobre a renda;
13.1.13 Caso fortuito e forga maior que estejam disponiveis para

cobertura de seguros oferecidos no Brasil, nas condi¢des de mercado,

na época da contrata¢do e/ou renovacdo da apdlice de seguros;

13.1.14 Recuperagdo, remediacdo e gerenciamento do Passivo
Ambiental relacionado ao Arrendamento, com exce¢ao do
expressamente assumido pelo Poder Concedente nos termos deste

Contrato;
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13.1.15 Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo ser
superior ou inferior ao indice utilizado para reajuste dos valores

previstos no Contrato e em seus Anexos para o mesmo periodo;

13.1.16 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos

ambientais decorrentes da operacdo do Arrendamento;

13.1.17 Prejuizos causados a terceiros, pela Arrendataria ou seus
administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servigcos ou
qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das

atividades abrangidas pelo Arrendamento;

13.1.18 Vicios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos apds a
Data da Assunc¢do, arrendados ou locados para operacdes e

manuteng¢do do Arrendamento ao longo do Prazo do Arrendamento;

13.1.19 Nao efetivacdo da demanda projetada por qualquer motivo,
inclusive se decorrer da implantacdo de novos portos organizados ou
novas instalacdes portudrias privadas, dentro ou fora da Area de

Influéncia do Porto Organizado;

13.1.20 Atraso na obtencdo das licengas federais, estaduais e
municipais, inclusive licengas relacionadas especificamente com a Area
do Arrendamento, quando ndo houver estipulagdo de prazo maximo
legal ou regulamentar para sua emissdo pelas autoridades

competentes;

13.1.21 Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria
de desempenhar as atividades objeto do Contrato, de acordo com as
condicbes nelas estabelecidas, bem como na legislacdo, na
regulamentacdo e no Regulamento de Exploracio do Porto
Organizado, nos casos em que a Arrendataria, direta ou indiretamente,
por acdo ou omissdo, houver dado causa ou de alguma sorte contribuido

para tal decisao.

13.1.22 Transtornos causados por limitagdes administrativas, direito de

passagem ou servidGes suportadas pela Arrendatdria, sem prejuizo do
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direito de ser remunerada pela pessoa beneficiada, nos termos da

regulamentacdo;

13.1.23 Valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas
decorrentes da instituicdo de limitagdes administrativas, direito de

passagem ou servidées que beneficiem a Arrendataria.

13.2 A Arrendatdria ndo é responsavel pelos seguintes riscos relacionados ao

Arrendamento, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:

13.2.1Descumprimento de obrigagdes contratuais atribuidas ao Poder

Concedente;

13.2.2Custos decorrentes da recuperagdo, remediacdo, monitoramento e
gerenciamento do Passivo Ambiental existente dentro da area do
Arrendamento, desde que ndo conhecido até a Data de Assungao e
identificado no laudo ambiental técnico mencionado na Clausula 12 e

gue ndo tenha sido ocasionado pela Arrendatdria;

13.2.3Paralisagdao das atividades da Arrendataria em razdo dos riscos
ambientais previstos na Subcldusula 13.2.2, desde que ndo tenham sido

causados pela Arrendataria;

13.2.4Alteracdo legislativa especifica que comprovadamente altere a
composi¢ao econdmico-financeira do Contrato, a exemplo da criagdo,
alteragdo ou extingdo de tributos ou encargos, com exce¢do de
alteragbes relacionadas aos impostos incidentes sobre a renda ou
qualquer outra circunstancia em que inexista relagdo direta de

causalidade com o mencionado desequilibrio;

13.2.5Atraso ou paralisacdo das Atividades decorrentes da demora ou
impossibilidade da obtencdo das licencas ambientais da instalagdo
portuaria em razdo da inexisténcia ou cassac¢do das licengas ambientais
do Porto Organizado, bem como do descumprimento das

condicionantes nelas estabelecidas;
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13.2.6Caso fortuito ou for¢a maior que ndao possam ser objeto de cobertura
de seguros oferecidos no Brasil, nas condi¢des normais de mercado, na

época da contratacdo e/ou renovacgdo da apdlice de seguros.
13.2.7;

13.2.8Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de
desempenhar as atividades objeto do Contrato ou de usufruir a
integralidade da Area do Arrendamento,, de acordo com as condicdes
nelas estabelecidas, bem como na legislacdo, na regulamentacdo e no
Regulamento de Exploragao do Porto Organizado, exceto nos casos em

gue a Arrendataria houver dado causa a tal decisdo; e

13.2.9Custos decorrentes do atraso na disponibilizagdo da Area do
Arrendamento em que serdo desenvolvidas as Atividades objeto deste
Contrato, desde que o atraso seja superior a 12 (doze) meses da data de
Data de Assunc¢ao e haja comprovacao de prejuizo significativo; ficando
a Arrendataria, neste caso, isenta das penalidades decorrentes do

atraso no cumprimento de suas obrigagdes.

13.3 A Arrendataria declara:

a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos

por ela assumidos no Contrato; e

b) Terlevado tais riscos em consideragdo na formulagdo de sua

Proposta.

13.4 A Arrendataria ndo fara jus a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro

13.5

caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se

materializar.

Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendataria a titulo de IPTU seja
superior ou inferior ao valor que foi considerado nos estudos que precederam
a elaboragdo do edital de licitagdo, a Arrendataria ou o Poder Concedente,
conforme o caso, fardo jus a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
do contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas e despesas

do terminal portuario arrendado.
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14  Revisdo Extraordinaria para Recomposi¢do do Equilibrio Econdmico-Financeiro

14.1

14.2

14.3

Sempre que atendidas as condi¢Ges do Contrato e mantida a alocagdo de riscos

nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

14.1.1Qualquer uma das partes poderd solicitar a recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro somente nos casos em que, apds a celebragdo
deste Contrato, vier a se materializar quaisquer dos riscos
expressamente assumidos pela outra parte nos termos deste Contrato,

com reflexos econdmico-financeiros negativos para a solicitante.

14.1.20 procedimento de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
do Contrato devera ser instaurado, nos casos que o Poder Concedente
determine ou autorize previamente investimentos pela Arrendataria
dentro ou fora do arrendamento na infraestrutura do Porto Organizado,
bem como eventuais execucdes de servicos de interesse publico ou

expansao ou reduc¢do da area arrendada.

O procedimento de Revisdo Extraordindria terd por objetivo apurar as
solicitacGes de recomposicdo do reequilibrio econémico-financeiro efetuadas
nos termos e hipdteses previstos em regulamento editado pelo Poder

Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1Competird a ANTAQ decidir fundamentadamente sobre a pretensdo de
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro de contrato de
arrendamento portudrio apresentada por qualquer das partes e definir

o montante do desequilibrio contratual.

14.2.2Ap0ds a conclusdo da analise do EVTEA, a ANTAQ apresentard ao Poder
Concedente cendrios alternativos para a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato de arrendamento portudrio,

conforme diretrizes do Ministério da Infraestrutura.

Para a solicitacdo da recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato, deverdo ser observados os procedimentos, prazos e exigéncias

previstos em regulamento editado pelo Poder Concedente e pela ANTAQ.
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Observada a regulamentacdo vigente, sera admitido ao Poder Concedente
atribuir a eventual novo arrendatdrio o dever de pagar indenizagdo a
Arrendatdria, caso seja esta a forma de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no futuro

edital.

15 Bens do Arrendamento

15.1

15.2

15.3

15.4

Sem prejuizo de outras disposicoes deste Contrato sobre o tema, integram o
Arrendamento os bens a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutencdo e

vigilancia sdo de responsabilidade da Arrendataria:

15.1.1 Todos os bens vinculados a operagdo e manutengdo das Atividades,
cedidos a Arrendatdria, conforme indicados nos Termos de Aceitacdo e

Permissdo de Uso de Ativos;

15.1.2 Todas as instalagBes que vierem a ser construidas pela Arrendataria no
decorrer do prazo de vigéncia do Contrato e aplicadas na prestacao das

Atividades; e

15.1.3Todos os bens que vierem a ser adquiridos pela Arrendataria para

operagdo portudria nos termos da Cldusula 7.1.2.3 deste Contrato.

A Arrendataria receberd os Bens do Arrendamento, inclusive as areas,
infraestruturas e Instalacdes Portudrias, no estado em que se encontram e por

sua conta e risco.

Os Bens do Arrendamento deverao ser mantidos em condi¢cdes normais de
uso, de forma que, quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem em

perfeito estado, ressalvado o desgaste natural pela sua utilizagao.

Os bens mdveis e imdveis mencionados na Subcldusula 15.1.1 e existentes na
data da celebragdo deste Contrato serdo cedidos a Arrendataria mediante a
assinatura de Termo de Aceitagao Provisdria e Permissdao de Uso dos Ativos
entre a Arrendatdria, o Poder Concedente, a Administragdo do Porto e a

ANTAQ, cujo modelo integra o Apéndice 2 deste Contrato.
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15.4.1 A Arrendataria podera recusar-se, motivadamente, a receber bens
moveis considerados desnecessarios a opera¢cdo e manutencdo das
Atividades ou que estejam anormalmente deteriorados; tal recusa,
todavia, ndo implicara direito de recebimento de qualquer quantia por
parte da Arrendatdria nem no direito a recomposi¢do do equilibrio
econOmico-financeiro do Contrato, sendo a remocao dos bens as suas

expensas.

15.4.2 Apds a assinatura do Termo de Aceitacdo Provisdria e Permissdo de Uso
dos Ativos, a Arrendataria terd até 60 (sessenta) dias para apresentar
eventuais discordancias e assinar o Termo de Aceitagdo Definitiva e
Permissdo de Uso de Ativos, conforme minuta constante do Apéndice 3

deste Contrato.

15.4.3Apresentadas discordancias pela Arrendataria, mediante comunicagao
por escrito, o Poder Concedente deverd manifestar-se no prazo de 30
(trinta) dias. Caso as divergéncias ndo sejam tempestivamente
solucionadas, o prazo para assinatura do Termo de Aceitacdo Definitiva

e Permissdo de Uso de Ativos ficara prorrogado, por igual periodo.

15.5 A Arrendataria podera se valer de contratos de locacdo de equipamentos ou
arrendamento de bens para viabilizar a operacdio e manutencdo do
Arrendamento e a prestacdo das Atividades ao longo do prazo de vigéncia do
Arrendamento. Todavia, deverd obrigatoriamente fazer constar de referidos
contratos Clausula de sub-rogacdo ao Poder Concedente, que sera exercida
pelo Poder Concedente a seu exclusivo critério, nas hipdteses de extin¢do do

arrendamento.

15.5.1 A locagdo de equipamentos ou arrendamento de bens de que dispde a
Subcldusula 15.5 ndo poderd ser adotada para descumprimento pela
Arrendatdria de seu dever de adquirir, atualizar e modernizar os
equipamentos que serao objeto de reversao a Unido, nos termos deste

Contrato, o que sera regulado e fiscalizado pela ANTAQ.
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A Arrendatdria declara que tem conhecimento da natureza e das condi¢cOes
dos Bens do Arrendamento que |he serdo cedidos pelo Poder Concedente, nos

termos deste Contrato e seus Anexos.

Ressalvados os casos de Revisdao Extraordinaria previstos na Subcldusula
14.1.2 todos os Bens do Arrendamento ou investimentos neles realizados,
inclusive na manutencdo da atualidade e modernidade dos Bens do
Arrendamento e das Atividades a eles associadas, deverdo ser integralmente
amortizados pela Arrendataria no prazo de vigéncia do Contrato, de acordo
com os termos da legislacdo vigente e deste Contrato, ndo cabendo qualquer
pleito de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro no advento do

termo contratual.

O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serdo realizados
conforme as regras previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em

seus Anexos.

A reversao dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de
extincdo do Contrato rege-se pelas disposi¢cdes aplicdveis deste Contrato e pela
legislacdo vigente a época do evento de reversdo, respeitadas eventuais

cldusulas expressas no presente instrumento acerca da matéria.

15.10 este prazo, a Arrendatdria ndo estara eximida das responsabilidades que lhe

Seguros

16.1

16.2

sdo atribuidas pelo Contrato.

A Arrendataria deverd manter os seguros durante toda a execugdo das
Atividades, até o encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu
objeto, considerados essenciais para garantir uma efetiva cobertura para todos

os riscos inerentes as Atividades.

Todas as apdlices de seguros a serem contratados pela Arrendatdria deverao
estabelecer cldusula elencando o Poder Concedente, seus representantes, os
financiadores, e seus sucessores, como cossegurados bem como deverdo
estipular que nao terdo cldusulas canceladas ou alteradas sem a anuéncia do

Poder Concedente.
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16.3 Qualquer a¢do ou omissdo da Arrendataria que venha a ocasionar perda ou

reducdo das coberturas de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato

implicara total responsabilidade da Arrendataria pelas quantias que seriam

indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem prejuizo da imposicao

das penalidades previstas neste Contrato e em seus Anexos, bem como

daquelas dispostas nas regulamentacées da ANTAQ e do Poder Concedente.

16.4 Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos,

e com vigéncia até sua conclusdo, a Arrendataria devera:

16.4.1Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia - Obras Civis em

Construcdo e Instalacdes e Montagem; a apdlice devera contemplar a

cobertura basica, englobando todos os testes de aceitacdo, com valor

de importancia segurada igual ao valor dos gastos com a execucdo de

obras, valor dos fornecimentos, da montagem eletromecanica,

canteiros e outros custos que totalizem a parcela de investimentos,

conforme projetos apresentados pela Arrendataria. Deverdo constar na

apodlice as seguintes coberturas adicionais:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

Riscos do Fabricante;

Despesas de salvamento e contengdo de sinistros;
Maquinaria e equipamento de obra;

Danos patrimoniais;

Avaria de maquinas;

Despesas Extraordinarias representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica;

Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica; e

A critério da Arrendatadria, outras coberturas adicionais disponiveis

na modalidade de Riscos de Engenharia poderdo ser incluidas.

16.4.2Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando

cobertura aos riscos decorrentes da implantacdo das obras e a
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quaisquer outros estabelecidos no Contrato e em seus Anexos,
cobrindo a Arrendataria e o Poder Concedente, bem como seus
administradores, empregados, funcionarios e contratados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos
materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais,
decorrentes das atividades de execucdo das obras, incluindo custas
processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, com cobertura minima para danos
involuntarios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e
seus veiculos, incluindo o Poder Concedente, inclusive para os danos
decorrentes dos trabalhos de sondagem de terreno, rebaixamento de
lencol fredtico, escavac¢Oes, abertura de galerias, estaqueamento,
servicos correlatos (fundagGes) e dano moral (com cobertura de no
minimo 20% da importancia segurada). Deverdao constar na apdlice as

seguintes coberturas adicionais:

a) Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com

as praticas de mercado;
b) Poluicdo subita;
c) Danos aredes e servicos publicos;

d) Responsabilidade Civil Prestagdo de Servicos em Locais de Terceiro,
caso aplicavel, em valor compativel com os danos potenciais

passiveis de ocorrer em cada situacdo; e

e) De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua

responsabilidade durante a construgao.

16.5 A partir do inicio da prestacdo das Atividades e até o término do Prazo do

Arrendamento:

16.5.1Contratar seguro na modalidade Riscos Nomeados e Operacionais
incluindo lucros cessantes durante a operag¢ao, com cobertura para as
despesas fixas necessdrias a continuidade da prestacdo das Atividades,

pelo periodo indenitario minimo de 6 (seis) meses, incéndio, raio,
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explosdo de qualquer natureza, dano elétrico, vendaval, fumacga,
alagamento e desmoronamento para as edificagcBes, estruturas,
maquinas, equipamentos madveis e estacionarios, relativo aos bens sob
sua responsabilidade ou posse, em especial os bens reversiveis

integrantes do Arrendamento;

16.5.2Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando
cobertura aos riscos decorrentes das Atividades, cobrindo a
Arrendataria e o Poder Concedente, bem como seus administradores,
empregados, funcionarios e contratados, pelos montantes com que
possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais (dano
emergente e lucros cessantes), pessoais, morais, incluindo custas
processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, decorrentes das Atividades, com
cobertura minima para danos involuntdrios pessoais, mortes, danos
materiais causados a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder

Concedente;

16.5.3Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo aos colaboradores
e empregados da Arrendataria alocados a prestacdo dos servigos

previstos no Contrato.

Pelo descumprimento da obrigacdo de contratar ou manter atualizadas as
apodlices de seguro, a ANTAQ aplicard multa até apresentacdo das referidas
apodlices ou do respectivo endosso, sem prejuizo de outras medidas previstas

no Contrato.

A Arrendataria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissoes

decorrentes da contratacdao dos seguros de que trata o presente Contrato.

A Arrendataria é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de

utilizacdo de qualquer seguro previsto no Contrato.

As apodlices de seguro, com exce¢do daquelas constantes na Clausula 16.4,
deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissao,

sendo de inteira responsabilidade da Arrendataria manté-las em plena
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vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo contratual, devendo
para tanto promover as renovagées e atualizagGes que forem necessarias com

antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do vencimento.

17  Fiscalizagao pela ANTAQ

17.1

17.2

Os poderes de fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo exercidos pela
ANTAQ, sem prejuizo da fiscalizacdo a ser exercida pela Administra¢ao do
Porto e pelas autoridades aduaneiras, fluviais/maritimas, sanitarias,
ambientais e de salde, no ambito de suas respectivas atribuicGes, e se fara
diretamente ou mediante convénio, sendo que a ANTAQ terd, no exercicio de
suas atribuigdes, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos a
administracdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econémicos e
financeiros pertinentes ao Arrendamento, assim como aos Bens do

Arrendamento.

A fiscalizacdo exercida pela ANTAQ ou pelos demais drgaos competentes nao
exclui, limita ou atenua a responsabilidade da Arrendatdria por prejuizos
causados ao Poder Concedente, a Administragao do Porto, aos Usudrios ou a

terceiros, na forma da regulamentagao.

18 Penalidades

18.1

18.2

O ndo cumprimento das Clausulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e
do Regulamento de Exploragao do Porto Organizado ensejara a aplicagdo das
penalidades previstas neste Contrato, sem prejuizo de outras penalidades

previstas nos demais dispositivos legais e regulamentares da ANTAQ.

Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou
o Poder Concedente, observadas as respectivas competéncias, poderao,
garantida prévia defesa, aplicar, isolada ou cumulativamente, a Arrendataria

as seguintes sangdes:
a) Adverténcia;

b) Multa;
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c) Suspensdo do direito de participar de licitacdes e de contratar com

a Administracdo Publica Federal;
d) Extingdo do Contrato por culpa da Arrendatdria; e

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a sua
reabilitacdo, mediante o ressarcimento pelos prejuizos resultantes
e transcurso do prazo da sanc¢do aplicada com base na “alinea c”

acima.

A aplicacdo das sang¢Ges aludidas nas Subclausulas anteriores ndo impede que
o Poder Concedente declare a extincdo do Arrendamento por culpa da
Arrendataria, observados os procedimentos nele previstos, ou aplique outras
san¢des nele previstas, tampouco implica afastamento das responsabilidades
civil ou criminal da Arrendatdria e/ou de seus administradores ou exting¢do da

obrigacdo de corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas.

Apds a conclusdo do processo administrativo de aplicacdo de pena, a
Arrendataria devera pagar o valor da pena no prazo maximo de 30 (trinta) dias;
caso a Arrendatdria ndo proceda ao pagamento da pena no prazo
estabelecido, a ANTAQ e/ou o Poder Concedente procederd a execugdo da

Garantia de Execugao do Contrato.

O débito ndo quitado pela Arrendataria podera ser inscrito junto ao Cadastro
Informativo de créditos ndo quitados do Setor Publico Federal (CADIN) até o

efetivo pagamento.

O processo administrativo de aplicacdo de penalidades observara o disposto

na legislacdo e regulamentacdo vigentes.

A suspensdao do direito de participar de licitacbes e de contratar com a
Administracdo Publica Federal sera aplicada no caso de praticas reiteradas de
infragdes contratuais, nos termos do presente Contrato e da regulamentacao

vigente.
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18.8 A imposicdo de penalidades a Arrendataria ndo afasta a possibilidade de
aplicacdo de medidas acautelatérias pela ANTAQ, visando a preservar a
integridade fisica ou patrimonial de terceiros, tais quais: detengado, interdicdo
de instalacOes, apreensdao, embargos de obras, além de outras medidas

previstas na legislacao e regulamentacao do setor.

19 Sociedade de Propdsito Especifico - SPE

19.1 A Arrendataria se mantera preferencialmente como uma SPE, constituida de
acordo com a lei brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva

de explorar o Arrendamento.

19.1.1Alternativamente a criagdo da SPE, a arrendatdria podera criar unidade
operacional ou de negécios, quer como filial, sucursal ou assemelhada,
procedendo com sistema de escrituragdo descentralizada, contendo
registros contabeis que permitam aidentificacdo das transacGes de cada
uma dessas unidades, na forma e no grau de detalhamento previsto no
art. 32 da Resolucdo Normativa n? 28-Antaq, nas Normas Brasileiras de
Contabilidade ITG 2000, aprovadas pela Resolugcdo n? 1330/2011 do
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em especial em seus itens 20

a 25, ou nas normas contabeis que as sucederem.

20 Capital Social Minimo

20.1 A Arrendataria constituida para a exploracdo do Arrendamento devera possuir
capital social minimo no valor RS 131.767.555,40 (cento e trinta e um milhdes,
setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e

guarenta centavos), devidamente subscrito.

20.1.1A celebragdo deste contrato estd condicionada a comprovagdo de
integralizagdo de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do capital

social minimo em moeda nacional corrente.
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20.1.2Até a assinatura do Termo de Aceitagdo Provisdria e Permissdo de Uso
dos Ativos, a Arrendatdria devera integralizar 100% (cem por cento) do

capital social inicial minimo em moeda nacional corrente

20.1.3A Arrendataria ndo poderd, durante o periodo de vigéncia contratual,
reduzir o seu capital social abaixo do valor minimo especificado acima,

sem prévia e expressa autorizacdao do Poder Concedente.

21 Financiamento

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

A Arrendatdria é a Unica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos
financiamentos necessarios a exploracgdo do Arrendamento, conforme
previsto neste Contrato, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com

todas as obrigacdes assumidas no Contrato.

A Arrendataria deverd apresentar a ANTAQ cdpia autenticada dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos
representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, bem como
quaisquer alteragOes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da

data de sua assinatura e emissdao, conforme o caso.

A Arrendatdria ndo podera invocar qualquer disposi¢ao, Clausula ou condi¢do
dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos
recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obriga¢des assumidas no

Contrato.

A Arrendatdria podera dar em garantia dos financiamentos contratados nos
termos desta Clausula, os direitos emergentes do Arrendamento, tais como as
receitas de exploragdo do Arrendamento, observados os limites que nao
comprometam a regular execugdao do Contrato, bem como observado o

disposto no artigo 28-A da Lei 8.987/95.
E vedado a Arrendataria:

a) Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras
formas de transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou

Partes Relacionadas, exceto transferéncias de recursos a titulo de
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distribuicdo de dividendos, pagamentos de juros sobre capital
préprio e/ou pagamentos pela contratagdo de Atividades,

celebrados em condic¢des equitativas de mercado; e

b) Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor

de seus acionistas e/ou suas Partes Relacionadas e/ou terceiros.

22  Assuncgdo do Controle ou Administracdo Temporaria pelos Financiadores

22.1 O Poder Concedente podera autorizar, mediante andlise prévia da ANTAQ, a
assuncdo do controle ou administragcdo temporaria da Arrendatdria por seus
Financiadores e Garantidores, no caso de inadimplemento dos contratos de
financiamento e para promover a sua reestruturagdo financeira e assegurar a
continuidade das Atividades, observado ainda o disposto no artigo 27-A da Lei

8.987/95.

22.1.1A assuncdo do controle e administracdo temporaria referida na
Subcldusula anterior poderd ocorrer nos casos em que O
inadimplemento as obrigacGes contratuais, por parte da Arrendatdria,
inviabilize ou coloque em risco a continuidade de exploracao do

Arrendamento.

22.1.2Apds a realizagdo regular do correspondente processo administrativo,
mediante solicitagdo, o Poder Concedente autorizard a assung¢do do
controle ou administragdo temporaria da Arrendataria por seus
Financiadores e Garantidores com o objetivo de promover a
reestruturacao financeira da Arrendatdria e assegurar a continuidade

da exploragdo do Arrendamento.

22.2 Em caso de assungdo do controle pelos Financiadores e Garantidores, a
execucao das atividades poderd ocorrer mediante a contratacdo de terceiros

pré-qualificados para tanto na forma deste Contrato.

22.3 A autoriza¢do somente sera outorgada mediante comprovacdo por parte dos
Financiadores e Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade
juridica e fiscal previstos no Edital, bem como as exigéncias operacionais

previstas nos regulamentos e normas aplicaveis.
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A assuncgdo do controle da Arrendataria nos termos desta Clausula nao alterara
as obrigacdes da Arrendataria e dos Financiadores controladores e

Garantidores perante o Poder Concedente.

23  Intervengao do Poder Concedente

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

O Poder Concedente poderd intervir no Arrendamento com o fim de assegurar
a adequacdo na prestacdo das Atividades, bem como o fiel cumprimento das

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

A intervencdo se fara por decreto do Poder Concedente, devidamente
publicado no DOU, que contera a designa¢do do interventor, o prazo da

intervencado, os objetivos e os limites da medida.

Decretada a intervencdo, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurara processo administrativo que devera estar concluido no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes
da intervencdo e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado a

Arrendataria direito a ampla defesa.

Cessada a intervencdo, se ndo for extinto o Arrendamento, as Atividades
objeto do Contrato voltardo a responsabilidade da Arrendataria, devendo o

interventor prestar contas de seus atos.

A Arrendataria se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o
Arrendamento e os demais Bens do Arrendamento imediatamente apds a

decretagdo da intervencgao.

As receitas obtidas durante o periodo da intervengdo serdo utilizadas para a
cobertura dos investimentos, custos e despesas necessdrios para restabelecer

o normal funcionamento das Atividades do Arrendamento.

24  Casos de Extingao

241
a)

b)

O Arrendamento se extinguira por:
Advento do termo contratual;

Extincdo antecipada do Contrato por interesse publico;
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c) Rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria;

d) Rescisdo do Contrato por culpa do Poder Concedente;
e) Anulagdo; ou

f) Faléncia e outras causas de dissolu¢do da arrendataria.

24.1.1Extinto o Arrendamento, serdo revertidos, automaticamente, a Unido
todos os Bens do Arrendamento, livres e desembaracados de quaisquer
Onus ou encargos, e cessarao, para a Arrendataria, todos os direitos

emergentes do Contrato.

24.1.2Na extingdo do Arrendamento, havera imediata assungdo das
Atividades relacionadas ao Arrendamento pelo Poder Concedente, que
ficara autorizado a ocupar as instala¢des e a utilizar todos os Bens do
Arrendamento, sem prejuizo da manutencdo das obrigacGes da

Arrendatdria assumidas perante terceiros ou seus empregados.
24.2 Advento do Termo Contratual

24.2.1Encerrado o periodo de vigéncia contratual, a Arrendatdria serd
responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes ao
Arrendamento celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos,

responsabilidades e 6nus dai resultantes.

24.2,2A Arrendatdria deverd tomar todas as medidas razodveis e cooperar
plenamente com o Poder Concedente para que as Atividades objeto do
Arrendamento continuem a ser prestadas de acordo com este Contrato,
sem que haja interrupg¢do das Atividades objeto do Arrendamento, bem
como prevenindo e mitigando qualquer inconveniéncia ou risco a satde
ou segurancga dos Usudrios e dos servidores do Poder Concedente e da

ANTAQ.

24.2.3A Arrendataria ndo fara jus a qualquer indenizagdo relativa a
investimentos vinculados aos Bens do Arrendamento em decorréncia

do término do Contrato.

24.3 Extingdo antecipada do contrato por interesse publico

50



7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

24.3.10 Poder Concedente podera, a qualquer tempo, nos termos da
legislacdo vigente, extinguir o Contrato por interesse publico
devidamente justificado, mediante prévio pagamento de indenizagdo, a

ser calculada nos termos da Subcldusula 24.3.2.
24.3.2A indenizagdo devida a Arrendataria cobrira:

a) As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutencao, bens
e instala¢Oes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para
o cumprimento deste Contrato, desde que devidamente autorizados pelo Poder

Concedente, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

b) A desoneracdo da Arrendataria em relacdo as obrigacGes decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidas e comprovadamente utilizados com vistas ao
cumprimento deste Contrato, desde que relacionados a investimentos ainda nado

integralmente amortizados.

c) Os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indeniza¢des que se fizerem
devidas a custos de desmobilizacdo, a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos
respectivos vinculos contratuais celebrados e desde que comprovadamente utilizados

no cumprimento deste Contrato.

24.3.3A parte da indeniza¢do devida a Arrendataria, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos referidos na alinea “b” da Subcldusula
24.3.2, podera ser paga diretamente aos Financiadores, podendo o

remanescente ser pago diretamente a Arrendataria.

24.3.4As multas, indenizagOes, valores recebidos a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a
extincdo e quaisquer outros valores devidos pela Arrendataria serdo

descontados da indenizagdo prevista para este caso.
24.4 Rescisdo do contrato por culpa da Arrendataria

24.4.10 Poder Concedente poderd declarar a rescisdao do Contrato por culpa

da Arrendataria na hipdtese de inexecugao total ou parcial do Contrato,
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observado o disposto nas normas regulamentares e legais pertinentes,

e especialmente quando a Arrendataria:

Tiver o PBI rejeitado pelo ndo atendimento aos requisitos do Contrato e

Anexos, observada a Clausula 4 e suas respectivas Subclausulas;

Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou

deficiente, tendo por base os Parametros do Arrendamento;

Descumprir os prazos para implantacdo e operacionalizagdo das

Atividades;

Descumprir Clausulas contratuais ou disposi¢cGes legais e regulamentares

concernentes ao Arrendamento;

Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipdteses
decorrentes de caso fortuito ou forca maior, e aquelas autorizadas pela

ANTAQ ou pelo Poder Concedente, nos termos da legislacdo aplicavel;

Perder as condi¢bes econbmicas, técnicas ou operacionais para manter

a adequada prestacdo da Atividade objeto do Arrendamento;
Ndo cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;

Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteracdo social ou
modificacdo do objeto social ou estrutura da sociedade que impecga ou

prejudique a execugao do Contrato;

Realizar, sem prévia e expressa autorizacdo, operacdo de transferéncia
de controle societario ou de titularidade do Arrendamento, ou o

subarrendamento total ou parcial;

Faltar com o pagamento de encargos contratuais a Administracdo do

Porto por mais de 4 (quatro) meses;

Nao atender a intimacdo do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido

de regularizar a prestacao da Atividade;

For condenada em sentenca transitada em julgado por sonegacao de

tributos, inclusive contribuicdes sociais; ou
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For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei 12.846/2013,
especialmente quando aplicadas as penalidades previstas nos incisos Il e

Il do art. 19 da referida Lei.

24.4.20 Poder Concedente n3o podera declarar a rescisdo do Contrato por
culpa da Arrendatdria nos casos de ocorréncia de caso fortuito ou forga

maior ndo seguraveis.

24.4.3 A rescisdo do contrato por culpa da Arrendataria deverd ser precedida
da verificagdo do inadimplemento contratual da Arrendataria em

processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

24.4.4N3o serd instaurado processo administrativo para esse fim sem prévia
notificacdo a Arrendataria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para
corrigir as falhas e transgressoes apontadas e para o enquadramento

nos termos contratuais.

24.4.5Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento,
a rescisao serd declarada pelo Poder Concedente, independentemente
do pagamento de indenizacdo prévia, que serd calculada no decurso do

processo e de acordo com a Subcldusula 24.4.7.

24.4.6Rescindido o Contrato e paga a respectiva indeniza¢do, nao resultard
para o Poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade em
relagdo aos encargos, 6nus, obrigagdes ou compromissos com terceiros

ou com empregados da Arrendataria.
24.4.7Indenizagao

24.4.7.1 A indenizacdo devida a Arrendataria em caso de
rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria se restringira
ao valor dos investimentos, aprovados pelo Poder
Concedente, vinculados a Bens do Arrendamento ainda nao

amortizados.

24.4.7.2 Do montante previsto na Subcldusula anterior serdo

descontados:
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i Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e a sociedade, calculados mediante

processo administrativo;

ii.  As multas contratuais e regulamentares aplicadas a

Arrendatdria que ndo estiverem quitadas; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a
declaracdo de extincdo do Contrato por culpa da

Arrendataria.

24.4.7.3 A parte da indenizacdo devida a Arrendatdria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, poderd ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente

a Arrendataria.

24.4.8A declaragdo de extingdo do Contrato por culpa da Arrendataria

acarretara, ainda:

a) A retengdo de eventuais créditos decorrentes do Contrato até o

limite dos prejuizos causados ao Poder Concedente.
24.5 Rescisdo por culpa do Poder Concedente

24.5.1A Arrendatdria deverd notificar o Poder Concedente de sua intengao de
rescindir o Contrato, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo Poder Concedente, mediante ag¢do judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na

legislacao.

24.5.2As Atividades prestadas pela Arrendataria somente poderdo ser
interrompidas ou paralisadas apds o transito em julgado da sentenca

judicial que decretar a rescisao do Contrato.
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24.5.3Indenizagdo

24.5.3.1 Aindeniza¢do devida a Arrendataria no caso de rescisdo
por culpa do Poder Concedente sera calculada de acordo

com a Subclausula 24.3.2.

24.5.3.2 Para fins do calculo indicado no item anterior,
considerar-se-do os valores recebidos pela Arrendatdria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou

circunstancias que ensejaram a rescisao.
24.6 Anulacdo

24.6.10 Poder Concedente devera declarar a nulidade do Contrato,
impedindo os efeitos juridicos que ordinariamente deveria produzir,
além de desconstituir os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua

formalizacdo ou no Leildo.

24.6.2Na hipdtese descrita na Subcldusula 24.6.1, se a ilegalidade for
imputdvel apenas ao Poder Concedente, a Arrendataria serd indenizada
pelo que houver executado até a data em que a nulidade for declarada
e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados,
todavia, quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que

ensejaram a declaragao da nulidade.
24.7 Faléncia e outras causas de dissolu¢ao da Arrendataria

24.7.10 Arrendamento sera extinto caso a Arrendatdria tenha sua faléncia
decretada, por sentenga transitada em julgado, ou no caso de
recuperacao judicial que impossibilite a execu¢do deste Contrato ou por
qualquer outro tipo de dissolucdo prevista nos artigos 1033, 1034 e 1035
do Cddigo Civil.

24.7.2Na hipdtese de extingdo da Arrendataria por decretagdo de faléncia
fraudulenta ou dissolucdo da Arrendataria por deliberacdo de seus
acionistas sera instaurado processo administrativo para apuragdo do

efetivo prejuizo e determinagdo das sangdes aplicaveis.
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24.7.3N3o serd realizada partilha do eventual acervo liquido da Arrendataria
extinta entre seus acionistas, antes do pagamento de todas as
obrigacGes perante o Poder Concedente, e sem a emissdo de auto de
vistoria que ateste o estado em que se encontram os Bens do

Arrendamento.
24.7.4Indenizacao

24.7.4.1 A indenizacdo devida a Arrendataria em caso de
faléncia ou dissolucdo da Arrendataria se restringira ao valor
dos investimentos vinculados a Bens do Arrendamento

ainda ndo amortizados.

24.7.4.2 Do montante previsto na alinea anterior serdo

descontados:

i. Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e a sociedade calculados mediante

processo administrativo;

ii. As multas contratuais e regulamentares aplicadas a
Arrendatdria que ndo estiverem quitadas até a data da

extingdo do Contrato; e

iii.  Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo
de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a declaragao de extingdo

do Contrato.

24.7.43 A parte da indenizagdo devida a Arrendataria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente

a Arrendataria.
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Propriedade Intelectual

25.1

25.2

A Arrendatadria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos,
Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informatica e outros
materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessarios ao desempenho
das func¢des que incumbem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos
gue |lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das Atividades integradas no
Arrendamento, seja diretamente pela Arrendataria, seja por terceiros por ela

contratados.

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos das Atividades integradas no Arrendamento, bem
como projetos, Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de
informatica e outros materiais referidos na Subcldusula anterior, serdo
transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder
Concedente ao final do Arrendamento, competindo a Arrendataria adotar

todas as medidas necessarias para este fim.

Disposi¢6es Finais

26.1

26.2

Exercicio de Direitos

26.1.10 ndo exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que
assista a qualquer das Partes pelo Contrato nao importa em renuncia,
nem impede o seu exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui
novagao da respectiva obrigacdo ou precedente, desde que ndo tenha

operado a prescri¢ao ou a decadéncia.
Invalidade Parcial

26.2.1Se qualquer disposi¢ao do Contrato for considerada ou declarada nula,
invalida, ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a
legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢des contidas no
Contrato ndo serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal
fato. As Partes negociardo, de boa-fé, a substituicdo das disposicGes

invalidas, ilegais ou inexequiveis por disposices validas, legais e
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exequiveis, cujo efeito econdmico seja o0 mais proximo possivel ao efeito
econdmico das disposicGes consideradas invalidas, ilegais ou

inexequiveis.

26.2.2Cada declaragdao e garantia feita pelas Partes no presente Contrato
devera ser tratada como uma declaragdo e garantia independente, e a
responsabilidade por qualquer falha serd apenas daquele que a realizou
e nao serd alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer

das Partes.
26.3 Solugdo de controvérsias mediante procedimentos de mediagdo e arbitragem

26.3.1 A Parte interessada notificard por escrito a outra quanto ao interesse
em iniciar negociacdo ou mediacdo, relativa a disputa ou controvérsia
decorrente do Contrato que envolva direito patrimonial disponivel ou
direito indisponivel que admita transacdo, observado o disposto na Lei

n2 13.140, de 26 de junho de 2015.

26.3.1.1 Em caso de escolha pela mediacdo, a Parte notificada
terd o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta por
escrito, preferencialmente por meio eletronico,

manifestando-se sobre seu interesse em mediar.

26.3.1.2 Alcangado consenso relativo a toda ou parte da
controvérsia, as partes reduzirdo a termo a solugdo

encontrada, que valerd como titulo executivo extrajudicial.

26.3.1.3 Nao alcangado consenso no prazo de 90 (noventa) dias,
contado do recebimento pela Parte interessada da resposta,
a mediacdo sera considerada frustrada, salvo se as partes

acordarem a prorrogacdo do prazo por igual periodo.

26.3.2 Independentemente de provocagao para instauragao de negociagdo ou
mediacdo, ou frustrada a realizacdo destas, as Partes obrigam-se a
resolver por meio de arbitragem as controvérsias ou disputas oriundas
ou relacionadas ao Contrato e seus respectivos anexos, relativas a

direitos patrimoniais disponiveis.

58



7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

26.3.3Entendem-se como relativas a direitos patrimoniais disponiveis, entre

outras, as controvérsias ou disputas que versem sobre:

26.3.3.1 questdes relacionadas a recomposicdao do equilibrio

econdmico-financeiro dos contratos;

26.3.3.2 calculo de indenizagBes decorrentes de extingdo ou de

transferéncia do contrato de parceria; e

26.3.3.3 inadimplemento de obrigacGes contratuais por
quaisquer das partes, incluidas a incidéncia das suas

penalidades e o seu célculo.

26.3.4A arbitragem serd regida pelas normas do direito brasileiro, sendo

vedada qualquer decisdo por equidade.

26.3.50 processo arbitral serd administrado por Camara de Arbitragem com
reconhecida idoneidade, competéncia e experiéncia na conducdo de
procedimentos arbitrais, com capacidade para administrar a arbitragem
conforme as regras da presente cldusula compromisséria e do Decreto
n. 10.025/2019 e preferencialmente com sede ou escritério de

administragdo de casos no Brasil.
26.3.5.1 As Partes definirdo a Camara Arbitral de comum acordo.

26.3.5.2 Na hipdtese de as Partes ndo chegarem a um acordo
quanto a escolha da Camara Arbitral no prazo de quinze dias,
a parte interessada em instituir a arbitragem escolherd uma
dentre as seguintes instituicdes, desde que atendidas as
demais exigéncias desta cldusula: Centro de Arbitragem e
Mediacdo Brasil-Canadd - CCBC; International Court of
Arbitration of the ICC; ou Camara de Mediac¢do e Arbitragem
Empresarial - CAMARB.

26.3.5.3 Na hipdtese de ja instituido o credenciamento de que
trata o art. 32, VI, do Decreto n. 10.025/2019, a indicacdo da

camara arbitral que administrara o procedimento sera feita
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dentre as cdmaras credenciadas nos termos do art. 11 do

Decreto 10.025/19.

26.3.6A arbitragem serd conduzida conforme o Regulamento da Camara de
Arbitragem escolhida, no que ndo conflitar com a presente cldusula

compromisséria e com as regras do Decreto n. 10.025/19.

26.3.7Apenas serdao adotados procedimentos expeditos em caso de acordo

expresso entre as partes.

26.3.8Quando figurar como requerido, ao Poder Concedente deverd ser
expressamente enderecada cépia do requerimento de instauracdo de

arbitragem.

26.3.8.1 A cépia do requerimento de instauracdo de arbitragem
devera ser enderecgada, igualmente, ao Nucleo Especializado

em Arbitragem da Advocacia-Geral da Unido.
26.3.9Deverdo ser escolhidos trés arbitros.

26.3.9.1 Cada Parte escolherd um arbitro, independentemente

da lista de arbitros da Camara de Arbitragem.

26.3.9.2 Os dois arbitros escolhidos designardo o terceiro arbitro

e este funcionard como presidente do Tribunal Arbitral.

26.3.9.3 Mediante acordo entre as partes, a arbitragem podera

ser conduzida por arbitro Unico.

26.3.9.4 Na eventualidade de previsdio de pagamento de
honorarios de darbitros por hora trabalhada, estes deverao
apresentar relatdrio de horas detalhado, sendo vedado o

pagamento de horas minimas, nao trabalhadas.

26.3.10 A cidade de Brasilia, no Distrito Federal, Brasil, serd a sede da

arbitragem e o lugar da prolagao da sentenca arbitral.

26.3.11 O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem serd a lingua

portuguesa.
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26.3.12 O processo arbitral devera observar o principio da publicidade,
resguardadas as hipdteses legais de sigilo, as necessarias a preservacao
de segredo industrial ou comercial e as decorrentes de decisdo do

Tribunal Arbitral, nos termos da lei.

26.3.13 As regras e procedimentos a serem adotados na arbitragem
deverdo observar o disposto no Decreto n. 10.025, de 20 de setembro

de 2019, ou outra norma que vier a substitui-lo.

26.4 Foro

26.4.1As partes elegem o foro da Secdo Judicidria do Distrito Federal, Brasil,

como competente para:

26.4.1.1 dirimir as controvérsias oriundas do presente contrato,
gue ndo versem sobre direitos patrimoniais disponiveis ou
gue estejam, por outro motivo, excluidas da jurisdicdo

arbitral; e

26.4.1.2 para adocdo das providéncias jurisdicionais relativas ao
procedimento arbitral mencionado na cldusula 26.3.2,

previstas pela Lei 9.307/96.
26.5 Comunicagles

26.5.1As comunicagdes e as notificagdes entre as Partes serdo efetuadas por
escrito e remetidas: (i) em mdos, desde que comprovadas por
protocolo; (ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou (iii)
por correio eletronico, desde que seja possivel comprovar

inequivocamente a procedéncia da mensagem e seu recebimento.

26.5.2Qualquer das Partes podera modificar o seu endereco, mediante

simples comunicag¢do a outra Parte.

26.6 Contagem dos Prazos
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26.6.1Nos prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-se-a o dia de
inicio e se incluira o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo

se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

26.6.256 se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no

Poder Concedente.
26.7 Idioma

26.7.1Todos os documentos relacionados ao Contrato e ao Arrendamento
deverao ser redigidos em lingua portuguesa, ou para ela traduzidos por
tradutor juramentado, em se tratando de documentos estrangeiros,
devendo prevalecer, em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a

versao em lingua portuguesa.
26.8 Da Publicacdo

26.8.10 Poder Concedente providenciara a publicagdo de extrato do presente
Contrato e de seus respectivos aditamentos no DOU, sendo esta

condicdo indispensdavel para sua eficacia.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 3 (trés) vias de igual teor
e forma, considerada cada uma delas um original, na presenca das testemunhas a seguir

identificadas.

Brasilia/DF, [e] de [@] de [e],

[assinaturas]
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Apéndice 1. Condi¢des Minimas para a contrata¢ao de Seguro Garantia e Fianga

Bancaria

Termos e Condi¢cdes Minimas do Seguro-Garantia
1. Tomador

1.1 Arrendataria

2. Segurado

2.1 Unido, representada pelo Ministério da Infraestrutura (Poder Concedente)

3. Objeto do Seguro

3.1. Garantir o fiel cumprimento de todas as obriga¢des contraidas pela Arrendataria perante o
Poder Concedente, nos termos do Contrato, devendo o Segurado ser indenizado, pelo valor
fixado no item 5 abaixo, quando ocorrer qualquer descumprimento de obrigacdo contratual,

aplicacdo de penalidades e inadimplemento.

4. Instrumento
4.1. Apédlice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e autorizada
a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, observados os atos normativos da

SUSEP aplicaveis a seguros-garantia.
5. Valor da Garantia

5.1. A Apdlice de Seguro-Garantia deverd prever os valores de indenizacdo previstos no Contrato

e em seus Anexos.

5.2 A Garantia de Execucdo do Contrato sera reajustada anualmente, na mesma data dos

reajustes dos demais valores do Contrato, observadas as regras de reajuste nele previstas.
6. Prazo

6.1. A Apdlice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 12 (doze) meses,

devendo ser renovada em conformidade com o previsto no Contrato e em seus Anexos.
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7. Disposi¢oes Adicionais

7.1 A Apdlice de Seguro-Garantia deverd conter as seguintes disposicdes adicionais: (i)
Declaragdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢cdes do Contrato de
Arrendamento e seus Anexos; (ii) Vedac¢do ao cancelamento da Apdlice de Seguro por falta de
pagamento total ou parcial do prémio; (iii) Quando confirmado o descumprimento, pelo
Tomador, das obrigacdes cobertas pelo Seguro, resultar infrutifera a notificacdo feita ao
Tomador, o Segurado tera direito de exigir da Seguradora a indenizacdo devida; (iv) eventuais

conflitos judiciais serdo tratados na jurisdicao de domicilio do Segurado.

Modelo de Fianga Bancaria

[local], [*] de [*] de [*]

A Unido, representada pelo Ministério da Infraestrutura (Poder Concedente)

Ref.: Carta de Fianca Bancaria n2. [*] (“Carta de Fianca”) RS [-] (Reais)

1. Pela presente Carta de Fianca, o Banco [¢], com sede em [e], inscrito no CNPJ sob n2 [e]
(“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se perante a Unido,
representada pelo Ministério da Infraestrutura [qualificacdo completa], com expressa rendncia
dos direitos previstos nos artigos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n2. 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Cédigo Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela [°],
com sede em [Municipio], Estado de [e], na [endere¢o], inscrita no CNPJ, sob o n? [e], (a
“Afiancada”), no Contrato de Arrendamento n2 [¢](“Contrato”), celebrado entre a Unido e a
Afiangada, cuja celebragdo ocorreu em [¢], cujos termos, Clausulas e condi¢des o Banco Fiador

declara expressamente conhecer e aceitar.

2. Em consequéncia desta Carta de Fianga, obriga-se o Banco Fiador a pagar a Unido, no caso de
descumprimento das obriga¢des assumidas pela Afiancada no Contrato, os valores indicados a
seguir, para cada periodo do Arrendamento: (Valores conforme Contrato de Arrendamento e

seus Anexos).
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OBS(1): Os valores indicados acima deverdo ser reajustados anualmente, na mesma data dos
reajustes dos valores do Arrendamento, de acordo com a férmula prevista no Contrato de

Arrendamento.

3. Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no ambito dos valores acima indicados, a pagar pelos
prejuizos causados pela Afiancada, bem como multas aplicadas pela Unido ou pela ANTAQ
relacionadas ao Contrato, valores decorrentes de inadimplemento contratual a Administragao
do Porto, comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes titulos quando lhe
forem exigidos, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do

recebimento, pelo Banco Fiador, da notificacdo escrita encaminhada pela Unido.

4. O Banco Fiador ndo podera admitir nenhuma objecdo ou oposi¢cdo da Afiancada ou por ela
invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigacdo assumida perante a Unido nos
termos desta Carta de Fianca, salvo quando houver manifestacdo formal da Unido que
desobrigue o respectivo pagamento, ou na existéncia de decisdo judicial que impeca ou

suspenda o pagamento.

5. O Banco Fiador e a Afiangada ndo poderao alterar qualquer dos termos da Fianga sem a prévia

e expressa autorizagao da Unido.

6. Sempre que a Afiancada se utilizar de parte do total da Fianga, o Banco Fiador obriga-se a
efetuar imediata notificacdo a Afiangada para que esta proceda, dentro de 10 (dez) dias Uteis da
data da utilizagdo, a recomposi¢ao do montante integral da Fianga.

7. Na hipdtese de a Unido ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que
se refere a presente Carta de Fiancga, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das despesas

judiciais ou extrajudiciais.

8. A Fianca vigorara pelo prazo minimo de 1 (um) Ano, contados desta data, conforme as

condi¢des mencionadas no Contrato e em seus Anexos.

9. Declara o Banco Fiador que:
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9.1 a presente Carta de Fianga esta devidamente contabilizada, observando integralmente os
regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além de atender aos preceitos

da Legislacdo Bancaria aplicavel;

9.2 os signatdrios deste instrumento estao autorizados a prestar a Fianca em seu nome e em

sua responsabilidade; e
9.3 seu capital social é de RS [*] (* Reais), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir Cartas de Fianca, e que o valor da presente Carta de Fianga, no montante de RS [¢] (e

Reais), encontra-se dentro dos limites que lhe sdo autorizados pelo Banco Central do Brasil.

10. Os termos que ndo tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fianca terdo os

significados a eles atribuidos no Contrato de Arrendamento.

[assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

[assinatura das testemunhas]
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Apéndice 2. Termo de Aceitagdo Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos
De um lado:

(1) AUniao, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério da Infraestrutura,

com sede em , heste ato representada por seu representante,

Sr [e], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Didrio Oficial da Unido

de [e], doravante denominada “Minfra”, na qualidade de “Poder Concedente”; e

(2) A Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia integrante da Administracdo

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Diario
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [e], publicado no
Diario Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”; e

(3) A Santos Port Authority, sociedade de economia mista, com sede em
, heste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. [e],
[qualificagcdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada “Santos Port
Authority”, na qualidade de “Interveniente’;

E, de outro lado:

(4) [e],[[e], com sede em [Municipio], Estado de [®], na [enderego], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato devidamente representada pelos Srs
[e], [qualificagdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto
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1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A apresentacdo do inventario com todos os bens existentes e integrantes do
Arrendamento, nos termos do Contrato e seus Anexos, com a indicacao do estado de
conservacao e operacao dos referidos bens, e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execucdo do objeto do Arrendamento.

1.2.0 inventario dos bens se encontra no Anexo ao presente Termo de Aceitacdo Provisdria e

Permissdo de Uso de Ativos, com a sua descricdo, estado de conservacdo e capacidade de

operacgdo, com as demais especificacOes técnicas complementares.
Clausula 22, —Prazo

2.1.A Arrendataria, pelo presente, se compromete a verificar a exatiddo do inventario
apresentado, bem como solicitar os ajustes, se necessarios, de forma justificada.

2.2.Apds o deferimento dos ajustes solicitados, o Poder Concedente e a ANTAQ emitirdo um
novo inventdrio, que serd Anexo ao Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de
Ativos a ser assinado pelas Partes.

2.3.0 presente Termo de Aceitagdo Provisdria e Permissao de Uso de Ativos terd o prazo de
vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for assinado

o Termo de Aceita¢do Definitiva e Permissdao de Uso de Ativos.
Clausula 32. — Benfeitorias

3.1.Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessarias ou voluptudrias, bem como acessoes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatdria vier a fazer na area objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou

indenizagao.

Clausula 42. - Extingao
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4.1.0 presente Termo de Aceitacdo Proviséria e Permissdao de Uso de Ativos sera extinto nas

mesmas hipdteses de extingao previstas do Contrato de Arrendamento.

4.2. A extingdo deste Termo de Aceitagdo Proviséria e Permissdao de Uso de Ativos implicara a

imediata desocupacdo da area pela Arrendatdria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e

oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizacdo de

seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada

esbulhadora, para efeito de reintegracdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do

Cédigo de Processo Civil e suas alteracdes posteriores, bem como a devolucado de todos os

equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizacdes ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitagdo

Provisdria e Permissdao de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Provisdria de Bens e Ativos e Inventario

Descricao

do Bem

Estado de

Conservagao

Capacidade de

Operagao

Demais
especificagOes

técnicas
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Apéndice 3. Termo de Aceitagao Definitiva e Permissao de Uso de Ativos
De um lado:

(1) AUniao, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério da Infraestrutura,

com sede em , neste ato representada por seu , Sr

[e], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Diario Oficial da Unido de

[e], doravante denominada “Minfra”, na qualidade de “Poder Concedente”; e

(2) A Agéncia Nacional de Transportes Aquavidrios, autarquia integrante da Administracdo

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Diario
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [e], publicado no
Diario Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”;

(3) A Santos Port Authority, sociedade de economia mista, com sede em
, heste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. [e],
[qualificagcdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada “Santos Port
Authority”, na qualidade de “Interveniente”; e

E, de outro lado:

(4) [e], [®], com sede em [Municipio], Estado de [®], na [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato devidamente representada pelos Srs
[e], [qualificagdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto
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1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A aceitacdo formal por parte da Arrendatdria do inventdrio com todos os bens
existentes e integrantes do Arrendamento, apresentados no Termo de Aceitagdo
Proviséria; e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execucdo do objeto do Arrendamento.

Clausula 22. — Prazo

2.1.0 presente Termo de Definitivo de Aceitacdo e Permissdo de Uso de Ativos terd o prazo de

vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for extinto

o Contrato de Arrendamento.

Clausula 32. — Condig6es da Permissao

3.1.A Arrendatdria se obriga a:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.15.

ter vistoriado os referidos bens, estando de acordo com a descri¢gdo constante do
inventdrio, o qual passa a fazer parte integrante do presente, nada mais tendo a
reclamar do Poder Concedente em relagao aos referidos bens;

utilizar a area, os equipamentos e os bens exclusivamente para execugao do objeto do
Arrendamento, vedado seu uso para qualquer outra finalidade;

zelar pela guarda e conservagao das areas e dos equipamentos de forma a poder
devolvé-los ao Poder Concedente nas mesmas condi¢des de operacdo em que ora lhes
sdo entregues;

efetuar o pagamento de eventuais tributos que recaiam ou venham a recair sobre as
areas devido a execugdo do Contrato de Arrendamento, bem como despesas relativas a
energia elétrica, agua e telefonia de canteiros de obras, respondendo, ainda por todas
exigéncias dos poderes publicos a que der causa; e

ocupar os imdveis e assumir a responsabilidade pela guarda dos mesmos, dos

equipamentos e bens, a partir da assinatura deste instrumento.

Clausula 42, Benfeitorias
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Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessdrias ou voluptudrias, bem como acessoes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatdria vier a fazer na area objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou

indenizacao.
Clausula 52. — Extingdo

O presente Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos serd extinto nas
mesmas hipdteses de extingcdo previstas do Contrato de Arrendamento.

A extingdo deste Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos implicara a
imediata desocupacdo da area pela Arrendatdria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizacdo de
seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada
esbulhadora, para efeito de reintegragdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do
Cddigo de Processo Civil e suas alteracdes, bem como a devolucdo de todos os
equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizacdes ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitagdo

Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Definitiva de Bens e Ativos e Inventario

Descri¢ao Estado de Capacidade de Demais
do Bem Conservagao Operagao especificagdes
técnicas
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Apéndice 4. Requisitos do Plano Basico de Implantagao

O Plano Basico de Implantacdo (“PBI”) devera contemplar o conjunto de elementos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdao adequado, para informar ao Poder Concedente as etapas e
estratégias de implantagdo das Atividades por parte da Arrendataria. O PBI deverd, também,
assegurar que a Arrendataria tem as condicGes necessarias e planeja implantar as estruturas
necessarias para realizar todas as Atividades objeto do Contrato sem gerar interferéncias
desnecessdrias no sistema portuario e no entorno do Porto Organizado. Em particular, o PBI
deve demonstrar com clareza e precisdo que a Arrendataria possui todas as condicoes
necessarias para cumprir todas as Diretrizes Técnicas e Parametros do Arrendamento indicadas

no Contrato e em seus Anexos.

O PBI devera também caracterizar as instalacbes portudrias a serem utilizadas pela
Arrendatdria, integrantes ou ndo do Arrendamento, existentes ou a serem por ela implantadas,
bem como a sua adequacgdo aos requisitos especificados neste Anexo e sua consisténcia com os
servigos que serdo prestados.

Os itens a seguir estabelecem o contelddo minimo a ser apresentado no PBI.

A.1. Documentacdo Introdutéria:

A.1.1. Descri¢ao do local do Arrendamento e dos locais nos quais serdo realizadas as
Atividades, incluindo georreferenciamento da darea, com identificacdo das
interferéncias fisicas e/ou operacionais com os arrendamentos e dreas publicas
circunvizinhas, e das propostas de mitigacdo, quando for o caso;

A.1.2. Relacdo preliminar de ativos arrendados e avaliacdo do estado fisico e condi¢cGes
de uso dos mesmos;

A.1.3. Descrigdo do fluxo operacional e fluxograma de massa das Atividades a serem
realizadas, evidenciando os equipamentos, os principais elementos de
infraestrutura, e suas principais caracteristicas técnicas, incluindo capacidade
estdtica de armazenagem e capacidade nominal de movimentagao.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

descricao acima devera ser apresentada para cada fase.

74



Ministério da
ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

A.2. Plano comercial do Arrendamento:

A.2.1.
A.2.2.

Descrigdo dos servigos a serem prestados no Arrendamento;
Projecbes de movimentacdo de cargas ao longo de todo o periodo do

Arrendamento e premissas utilizadas.

A.3. Viabilidade técnica e operacional do Arrendamento:

A3.1.

A3.2.

A.3.3.

Apresentacdo, por meio de desenhos técnicos em plantas e cortes, em escala
adequada, com legendas e cotas, e devidamente subscrito por profissional
habilitado, do arranjo geral da instalagdo proposta, apresentando:

a) Mapa de localizagdo dentro do Porto Organizado;

b) Elementos de infraestrutura, superestrutura e principais equipamentos,
existentes e a serem implantados;

c) Acessos rodovidrios, ferroviarios, hidroviario e dutovidrios, existentes e a
serem implantados, em diagrama unifilar, conforme o caso;

d) Sistemas de prevengdo ambientais propostos (gases, despoeiramento,
remocdo de lixo, ruidos, entre outros), existentes e/ou a serem implantados,
com as respectivas descrigdes;

e) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento os itens

“b” a “d”, acima, deverao ser apresentados para cada fase.

Descricdo geral dos equipamentos arrendados ou a serem adquiridos pela
Arrendatdria, incluindo, para aqueles a serem adquiridos, tipo, modelo,

principais dimensdes, capacidade nominal, eficiéncia esperada, alcance;

Comprovacdo, por meio de memorial de calculo, que as instalacdes portuarias
e equipamentos existentes e/ou a serem implantados no Arrendamento sdo
suficientes para o atendimento a demanda projetada, conforme fluxograma de
massas apresentado. Para tanto, deverd ser apresentada uma avaliagdo da
capacidade dinamica dos seguintes sistemas durante o prazo do Arrendamento,

incluindo expansoes planejadas pela Arrendataria:
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a) Sistemas de embarque e desembarque.
b) Sistema de armazenagem;

c) Sistema de recepcgado e expedicao terrestre.

Comprovacao, por meio de memorial descritivo, que as instalacdes portudrias e
equipamentos existentes e/ou a serem implantados pela Arrendataria sdo
suficientes para o atendimento dos Parametros do Arrendamento.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

comprovacado referida neste item devera ser apresentada para cada fase.

Avaliacdo preliminar, em caso de obras de expansado de infraestrutura maritima
(pieres, bergos, dolfins, etc.), que as mesmas sdo vidveis do ponto de vista de
manobrabilidade, e que ndo interferem no acesso aquavidrio as demais

instalacGes portudrias na regiao;

Apresentacdo do cronograma fisico e financeiro do empreendimento, que
deverd representar etapas semestrais e respeitar aos prazos maximos indicados

no Contrato e em seus Anexos;

Descri¢do das instala¢gdes de uso da Receita Federal e 6rgaos anuentes no Porto

Organizado, quando for o caso.

A.4. Viabilidade ambiental do Arrendamento:

A4.l.

Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos do Arrendamento

sobre o trafego terrestre de caminhGes e composi¢des ferroviarias no entorno,

incluindo:

a) Estimativa do fluxo de veiculos rodoviarios e/ou ferroviarios que demandem
ao terminal, para atendimento a movimentacgao prevista;

b) Descricdo das agbes a serem implantadas pela Arrendataria objetivando
evitar a formacao de filas de espera dos veiculos, incluindo a constituicdo ou

o uso de patios reguladores que minimizem esses impactos;
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Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos ambientais da
realizacdo das Atividades, bem como medidas mitigadoras a serem adotadas,
como solugdes de engenharia e medidas de gestdo para controle de emissao de

particulados, tratamento de efluentes e residuos sdélidos, entre outros;
Atestacdo da eficdcia das medidas a serem implantadas por meio da

comparacdo com terminais e situacdes analogas, bem como pela adocao de

melhores praticas internacionais.
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