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AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL

ATA DE ESCLARECIMENTOS AOS EDITAIS DOS LEILOES N°® 1, 2 E 3/2015-ANTAQ

O PRESIDENTE DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO DA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ, no uso das atribuigdes conferidas pela Portaria
ANTAQ n° 162, de 15 de outubro de 2015, e pela legislagéo de regéncia, e considerando o que
consta dos Processos n° 50300.002128/2015-96, 50300.002131/2015-18, 50300.002129/
2015-31 e 50300.002130/2015-65, informa os seguintes esclarecimentos aos Editais dos
Leildes n°s1, 2 e 3/2015-ANTAQ.

[ DOCUMENTO ITEM | TERMINAL CONTRIBUICAQ RESPOSTA
| | |
!
! EDITAL n° 1- | 11.2 STS04 - | 0 item 11.2 das CondicBes Gerais do Edital estabelece que “ndo hd | O entendimento ests correto
| 2015-ANTAQ - Santos-SP limite de participantes para a constituicio do Consércio.” Todavia,
STS04 { CODESP) | considerando que na fase de habilitagdo ndo hd a constituicio efetiva
de consércio, inclusive em razdo da exigéncia expressa do item 27.2.4
das Condicdes Gerais do Edital em ser constituida previamente
Saciedade de Propdsito Especifica — SPE para a celebragdo do Contrato
de Amendamento com o Poder Concedente entende-se que a
interpretac3o correta do item 11.2 & no sentido de que ndo ha limite |
| de participantes no caso de participagdo em consdrcio. Favor |
| confirmar se o entendimento esta correto. ‘
| EDITAL n° 1- | 11.5 e | STS04 - | Considerando (i) a definicio de Leilo na subclausula 1.1.22 das 'O entendimento estd correto.
| 2015-ANTAQ - | 11.6 | Santos-SP CondigBes Gerais do Edital, consoante a qual se trata de “modalidade | Observar que no leildo 03/2015, caso |
| sTS04 ( CODESP } de licitagdo para a selegdo da Proponente que, por sua vez, constituird | a Proponente pretenda apresentar
| a arrendatéria responsavel pela execugéio do objeto do Contrato”, ou | proposta para as 2 dreas devera
seja, o arrendamento da &rea demominada STS04 e (i) que, nos | observar em relagdo a este leildo o
| termos da subclausulas 11.5 e 11.6, o termo Leildo € regido no | disposto nos itens 11.5 e 11.6.
[ singular, referindo-se, em principio, a cada um dos leildes (n°
| 01/2015, 02/2015 e 03/2015) a serem promovidos pela ANTAQ em
09/12/2015, entende-se que determinado licitante/consorciado no
ambito do Leilfo n° 01/2015 — ANTAQ (bem como suas controladas,
| coligadas ou entidades sobre o mesmo controle comum) poderd |
participar, concomitantemente, dos Leildes n® 02/2015 e 03/2015,
i iscladamente ou em consdrcio formado por pessoas juridicas distintas
| ‘ das quais o licitante se consorciou no dmbito do Leilao n® 01/2015 -
‘ | ANTAQ, sem que isto represente qualguer infragdo ao disposto nos
subitens 11.5 e 11.6 do Edital. Favor confirmar se o entendimento esta
correto.
‘ EDITAL n°® 1- | 12,2 STS04 = | E correto o entendimento gue a consulta mencionada no item 12.2. do | O entendimento estd correto, pois a
2015-ANTAQ - Santos-SP Edital seré realizada pela Comiss3o Especial de Licitagdo, ndo havendo | verificacdo das ocorréncias constantes
| sTS04 ( CODESP ) necessidade de a Proponente juntar qualguer documento referente a | do item 12.2 do Edital estd a cargo da
| esta consulta? Em caso negativo, é correto o entendimento de que | ComissSo Especial de Licitacdo,
este documento devera ser juntado no 3° Volume? cabendo a Proponente 0 |
‘ encaminhamento e assinatura da
| Declaragio constante do modelo 10
; do apéndice 01 do Edital.
| EDITAL n°® 1- | 13.1. | STS04 - | O item 13.1, do Edital destaca que os documentos de habilitagdo | O entendimento esta correto, pois as
| 2015-ANTAQ - Santos-SP devero ser apresentados “em sua forma original, ou por meio de | certiddes obtidas por via eletronica
STS04 ( CODESP ) cépia autenticada”. Entretanto, ndo faz qualquer referéncia & | nas quais constem a autenticacdo

possibilidade de apresentagio de documentos que tenham sido
emitidos por via eletrdnica, pelos sitios eletrénicos oficiais, e cuja
autenticidade seja demonstrdvel pelo codigo de autenticacdo
assentado no préprio documento. Considerando que alguns
documentos somente sdo0 obtidos por via eletrénica, pergunta-se se o
documento obtido por via eletrdnica serd considerade como forma
original, sendo, portanto, meio idénec para atendimento das
exigéncias do Edital?

digital serdo consideradas como

iddneas para o0 atendimento das |

exigéncias do Edital.
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["EDITAL n°® 1- | 13.1. | STS04 \ E correto o entendimento que, para o atendimento dos itens 13.1. e [ Para o atendimento do disposto no |
2015-ANTAQ - ‘ Santos-SP 15.3., todos os representantes credenclados deverdo rubricar os item 13.1, todos os documentos serdo
| STS04 | ( CODESP ) documentos assinados, a0 passo que, para atendimento do item 20.6 rubricados por todos 0s
| basta a rubrica de um dos representantes? Representantes Credenciados. Para o
\ \ atendimento do disposto no ftem 15.3, |
i I todas as declaragbes e documentos
serio assinados por todos os ‘
\ \ Representantes Credenciados. Para o
i i atendimento do disposto no item 20.6,
| | somente um dos Representantes
‘ ‘ | ‘ Credenclados devera inserir sua
| ‘ | ‘ rubrica sobre o lacre de cada um dos
| I Volumes especificados no item. 20.1 |
i do Edital.
L |
EDITAL n°® 1- | 133.1 STS04 - | Considerando que o item 13.3.1 prevé que a garantia de proposta sera | SugestSes de melhoria ndo séo objeto
| 2015-ANTAQ - | Santos-5P ‘ devolvida aos proponentes em 15 dias da assinatura do contrato; que | da presente fase do certame, apenas
| STS04 ( CODESP ) o prazo indicado no item 17.2. de 1 ano prorrogavel por mais 1 ano | solicitagdes de esclarecimentos.
| | para validade da garantia de proposta e ainda que o item 25.2 prevé
| | gue o poder concedente podera a qualquer tempo adiar qualguer das
| etapas do leildio, verifica-se que a postergagdo dos prazos das etapas
\ do edital, bem como o prazo de validade da garantia de proposta s@o
muito prejudiciais aos participantes, visto serem muito extensos,
| | podendo impactar na implantagio de diversos outros projetos das
| | Proponentes e onerando-as sobremaneira com manutencio de
| garantia de proposta.
| | Assim, considerando que © §3°, do artigo 64, da Lei 8.666/93
‘ | | estabelece que “Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das
| propostas, sem convocagSo para a contratagdo, ficam os licitantes
| liberados dos compromissos assumidos” sugerimes a alteragdo do |
| | prazo de validade da proposta de acordo com a previsdo legal e assim
| que apds ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias da entrega da
proposta sem a convocagio para contratagdo, a Proponente estara |
| desvinculada de sua proposta.
| EDITAL m° 1-  14.1.1 STS04 - | Considerando que a ANTAQ nao disponibllizou o rol de agdes judicials | Nos termos do item 14.1.1 a
2015-ANTAQ - Santos-SP efou processos administrativos em curso, além de seus respectivos | Proponente  deve declarar que
STS04 ( CODESP ) status, a declaragSo preliminar de ciéncia das exigéncias contidas no | conhece as exigéncias do edital e
edital resta prejudica. Deste modo, solictamos a disponibilizagéo dos | anexos, conforme o Modelo 10. De
status de todas a acBes em curso, a fim de que o potencial | acordo com o previsto em Edital, o
arrendatario possa mensurar o risco incutido no processo. onus do conhecimento de todas as
| demandas judiciais
envolvendo a drea do Arrendamento
STS04, é da proponente
EDITAL n® 1- | 14.1.3 STS04 - | Considerando que entre as declaragdes preliminares — 1° Volume — a | Conforme o item 23.1 do edital, sera
2015-ANTAQ - ‘ | Santos-SP Proponente deve declarar “"Ndo estar em processo de faléncia, | desclassificada do certame a |
STS04 | | (CODESP) | autofaléncia, recuperagdo judicial ou extrajudicial, liquidaggo judicial | Proponente  que apresentar  0s
i ou extrajudicial, msolvencna, administracio especial temporaria ou sob | Documentos de Habilitagdo em
intervencio do drgdo fiscalizador competente, conforme modelo desconformidade com o exigido neste
constante do Apéndice 1 - Modelos do Edital;” {item 14.1.3.), & correto | Edital e seus Anexos. |
o entendimento que, na hipétese de ndo apresentacdo da Certiddo
i Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperag3o Judicial e Extrajudicial |
T | por parte da Proponente Sociedade Empresaria (item 19.6.1.),
| independente do teor da certiddc narrativa prevista no item 19.6.1., a
Proponente sera inabilitada no presente Leildo?
[ EDITAL n°® 1- | 15.3 STS04 ~ [ Em conformidade com o item 15.3 das Condicoes Gerais do Edital, os | O entendimente esta  correto.
| 2015-ANTAQ - Santos-SP representantes credenciados deverdo assinar todas as declarat_:oes e | Observar que as procuragbes que
| STS04 ( CODESP ) documentos referidos no Edital. Neste contexto, entende-se que ndo | conferem poderes aos representantes
\ hé a necessidade de assinatura dos documentos e declaracdes pelo(s) | credenciados devem ser assinadas
representante(s) legal das Proponentes, sendo admitido para fins do | pelos representantes legais.
‘ Edital somente a assinatura Isolada do representante credenciado.
Favor confirmar se o entendimento esta correto.
EDITAL n® 1- | 153. STS04 - |"E correto o entendimento que, para o atendimento dos itens 13.1. e | Para o atendimento do disposto no
| 2015-ANTAQ - Santos-SP 15.3., todos os representantes credenciados deverfo rubricar os | item 13.1, todos os documentos serdo
| STS04 ( CODESP ) documentos assinados, ao passo que, para atendimento do item 20.6. | rubricados por todos 0s
[ | | basta a rubrica de um dos representantes? Representantes Credenciados. Para o |
| atendimento do disposto no item 15.3, |
todas as declaragbes e documentos |
serdo assinados por todos o©s ‘
‘ | Representantes Credenciades. Para o
| atendimento do disposto no item 20.6, |
| | somente um dos Representantes |
| Credenciados deverd inserir sua |
‘ rubrica sobre o lacre de cada um dos |
i ‘ ‘ Volumes especificados no item. 20.1 ‘
i | I | do Edital.
! ! ' \ I
| | ‘ | ‘
| | | |
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EDITAL n° 1- | 157 | STS04 - | Com relacdo ao contrato de intermediacio entre a Corretora | De acordo com as regras do Edital,
| 2015-ANTAQ - | Santos-SP Credenciada e a Proponente, nos termos do Anexo A do Manual de | n3o hd a obrigatoriedade do citado
| STSD4 ( CODESP) . | Procedimentos: do LeilSo da Bovespa, questiona-se se tal documento | documento ser inserido no Volume 1.
‘ devers constar do Volume 1 da documentacio da proponente, | Entretanto, de acordo com o tem 20.2
| conforme orlentacdo do referido Manual de Procedimentos do Lelldo | das CondlgBes Gerais do Edital, existe
| | ‘ da Bovespa (pdgina 9), haja vista que as Condigdes Gerals do Edital ] a necessidade de identificagdo da
" ‘ nao trazem tal exigéncia. Corretora Credenciada na etigueta a
i l | ser fixada nos 3 volumes.
EDITAL m® 1- | 16.2.1 i STS04 - | Nos termos do item 16.2.1 das Condicdes Gerais do Edital, admite-se a \ Podem ser apresentadas mais vias da
2015-ANTAQ - | | Santos-SP | apresentacio da via digital das apdlices de seguro-garantia certificadas | apdlice digital ou cdpias sutenticadas, |
STS04 I | ( CODESP) | pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP para fins de | a critério da Proponente.
‘ instrucdo do Envelope 1 a ser apresentado pelas licitantes. Ocorre | |
‘ | que, de acordo com o item 20.1 das Condiges Gerais do Edital, i
‘ | deverdo ser apresentadas 3 vias dos Volumes 1, 2 e 3. Assim, favor
| esclarecer se as licitantes poderdio apresentar copias autenticadas das |
‘ | vias digitais das apdlices de seguro-garantia para instruirem a 22 via e
| | a 32 via do Envelope 1.
| "EDITAL n® 1- | 16.2.6 STS04 - | Favor esclarecer se o modelo constante do Anexo B ao Manual de | O entendimento estd correto
| 2015-ANTAQ - Santos-SP Procedimentos do Leilio da Bovespa corresponde ao documento |
| STSD4 , (CODESP) | mendionado no Item 16.2.6 do Edital (Formuldrio — Compromisso de
| ‘ ! Pagamento de Remunerac3o).
1 |
| EDITAL n° 1- | 16.6 STS04 ~ " De acordo com o item 16.6 das Condicdes Gerais do Edital, as | O entendimento esta correto.
| 2015-ANTAQ - | | Santos-SP garantias das propostas poderdo ser executadas pela ANTAQ, |
| sTS04 ‘ ( CODESP ) mediante prévia notificacio, sem prejuizo das demais penalidades no |
Edital e na legislagio aplicavel. No entanto, considerando-se que, em
| | razdo da garantia ao contraditério e ampla defesa assegurada aos
administrados em geral, a execugio da garantia da proposta prevista |
‘ | no referido item 16.6 somente ocorrera apés & instauracdo e |
| conclusic do devido processo legal. Favor confirmar se o0 |
| entendimento estd correto. '
EDITAL n° 1- | 16.6.1 STS04 -1 O item 16.6.1, como esta redigido, esbarra no que estabelece o art. | Informamos que as hipéteses de
2015-ANTAQ - Santos-SP 50 inc. LIV, da Constituicso, visto que "ninguém serd privado de sua | execucso da Garantia de Proposta
STS04 ( CODESP ) liberdade ou dos bens sem o devido processo legal”. Esse principio | encontram-se descrites no Edital e |
| constitucional & repetido na Lei n® 9.784/1999, em seu art, 2°, ag | gue, para estas hipdteses, sera
tratar do “contraditério” e da “ampla defesa”. Dito de outra forma, o | assegurado' o contraditério e ampla
Proponente s6 poderd ser desclassificado, com a consequente | defesa, a gual se dara a partir da
execucio da Garantia de Proposts, se a recusa em fornecer | prévia notificagéo pela ANTAQ. ‘
esclarecimentos e documentos for considerada llegitima, assegurado
ao Proponente o direito de se defender, previamente, da imposicdo ;
dessa sangdo. Diante do exposto: H3 previsdo legal para tanta |
exigéncia? [
| EDITAL n® 1- | 16.6.2 STS04 - O item 16.6.2 das Condicies Gerais do Edital estabelece a | O entendimento ndo estd correto. A
2015-ANTAQ - | Santos-SP possibilidade de execugdo da garantia da proposta pela ANTAQ no | Proponente devera observar ©
| STS04 | | ( CODESP) caso de apresentacdo, pela proponente vencedora, dos documentos | disposto no item 16.6.2 do Edital e 0
‘ de habilitacdo em desconformidade com o estabelecido nc Edital. | capitulo VII do Edital.
| Todavia, considerando gue (i) ndo qualquer previsdo legal que |
| | autorize a execucdo de garantia de proposta em razao da
: ‘ desconformidade dos documentos de habilitagdo com as exigéncias
| estabelecidas no Edital e (i) a fim de evitar que qualquer |
7 | desconformidade constatada nos documentos de habilitacdo possam
ensejar a execuclo da garantia de proposta, situagdo que violaria os
‘ principios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que a
| execucio da garantia em relacio a este item somente ocorrerd
quando a desconformidade for caracterizada como inequivoco ato da |
1 | proponente visando a frustrar o andamento do certame efou quando |
| ‘ | seus atos forem considerados como fraude a licitagdo. Favor confirmar |
‘ se 0 entendimento esta correto. }
EDITAL n°® 1- | 16.6.5 STS04 - | Nos termos do item 16.6.5 das Condicdes Gerais do Editzl, a garantia | Observadas as disposigdes do item
2015-ANTAQ - Santos-SP da proposta poderd ser executada no caso da adjudicatiria do | 16.6 das Condicbes Gerais do Edital, a
STS04 ( CODESP ) certame se recusar em celebrar o contrato. Em conformidade com o | situagdo sera aferida no caso
art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, entende-se que a garantia somente | concreto.
poderd ser executada na hipétese em que a recusa da arrendataria em
celebrar o contrato ndo tenha sido justificada ou no caso da recusa ter |
sido justificada e nJo aceita pelo Poder Concedente. Favor confirmar |
se o entendimento esté correto. |
EDITAL n° 1- | 17.1 STS04 - | Favor informar se, em caso de participagdo do Leildo em consorcio, 0 | Devera ser assinado pelo
2015-ANTAQ - Santos-SP documento Apresentacdo de Proposta pelo Arrendamento, nos termos l Representante Credenciado,
j STS04 | do Apéndice 1 do Anexo 1 — CondigBes Especificas do Edital, podera | representando o Consércio.

‘ ( CODESP )

| ser apresentado pela lider do consdrcio. |

A
v
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Proponente elaborar a sua respectiva

[EDITAL n° 1- | 17.1 STS04 Com relacio ao documento denominado Declaragdo de Elaboragao l A Declaragdo de  Elaboracdo |
| 2015-ANTAQ - | Santos-SP | Independente de Proposta, conforme Modelo 8 do Apéndice 1 - | Independente de Proposta dever? ser |
STS04 | ‘ ( CODESP ) ‘ Modelos do Edital, questiona-se se: (i) tal deverd ser efetivamente inserida no Volume 2. Devera ser
‘ ‘ apresentada, haja vista que, a despeito de ser mencionada no Manual | assinado pelo Representante

| ‘ | de Procedimentos do Leilio da Bovespa, tal documento ndo & Credenciado, representando o

| | | expressamente mencionado nas CondicGes Gerals do Edital; (ii) deverd | Consércio.

| | } ser inserida no Volume 2, haja vista que relacionada & proposta pelo ‘

‘ | arrendamento; e (iii) em caso de consdrcio, poderd ser apresentada

| \ ‘ pela empresa lider do consoreio. \

["EDITAL n°® 1- | 17.2.. ‘ STS04 O item 17.2, como atualmente redigido, confere contornos absolutos @ | O entendimento ndo esta correto. No \

‘ 2015-ANTAQ - | | Santos-SP discricionarledade administrativa. O exercicio dessa discricionariedade | caso de solicitagdo para prorrogagso
STS04 ‘ | ( CODESP ) ‘ ndo pode levar & imposicio de dnus excessivos aos Proponentes, ‘ da Proposta, o Proponente terd a ‘

| | mormente no que tange as renovagBes de Garantias de Proposta | faculdade de ndo prorrogar sua

| | (usualmente cartas de fianga bancdria), muito menos submeter os | proposta, sem qualquer  6nus, ‘
* ‘ Proponentes a novos — € longos — periodos vinculados & proposta | conforme item 17.2 das Condiges

| | original sem que possam liberar-se do dever de cumprir as propostas, | Gerais do Edital.

‘ I ‘ previsto no art. 64, § 39, da Lei n. 8.666/1993. Ha previsdo legal para

i | | tanta discricionariedade? ‘

1 ‘

EDITAL n® 1- | 17.2. | STS04 Considerando que (i.) o prazo Indicado no item 17.2. € muito extenso | O entendimento ndo esta correto. O
2015-ANTAQ - Santos-SP e pode impactar na implantacdo de diversos outros projetos das | prazo fixado para validede da
STS04 ( CODESP) | Proponentes; (il.) o §3°, do artigo 64, da Lei 8.666/93 estabelece que | proposta estd compativel com a

| “Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem modalidade do leilao, conforme a Lel |

| convocacio para a confratacso, ficam os licitantes liberados dos | 12.815/2013, bem como com todas as

| compromissos assumidos” e (iii.) a possibilidade do 4rgao licitante | etepas necessarlas para a  efetiva

| solicitar a renovagao, por igual periodo, da proposta apresentada, € | assinatura do Contrato de

} correto o entendimento de que, ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) | Arrendamento.

\ dias da entrega da proposta sem a convocagao para contratacdo, a

I Proponente estard desvinculada de sua oferta (proposta)?

| EDITAL n® 1- | 17.3 STS04 Considerando que (i) a SEP/PR encaminhou ao TCU o primeirc EVTEA | Os estudos de viabilidade s3o

I 2015-ANTAQ - Santos-SP do arrendamento objeto do Leildo em 2013 e (i) em 2015, nos termos | meramente referenciais. Quanto 3

| STS04 | ( CODESP ) do Acdrddo no 2.413/2015, novo EVTEA foi entregue pela SEP/PR ao | data base, deve ser observado o

; i TCU, entende-se que ¢ novo EVTEA entregue e validado pelo TCU nos | disposto na Clausula 9 do Contrato -

| ‘ termos do referido Acérddo contemplou dados referenciados & data | Parte Geral e, para a o Valor da

base de junho de 2013, com excecdio do valor de outorga, nos termos | Outorga, o item 2 do Apéndice 1 das
[ ‘ do 17.3 das Condicdes Gerais do Edital. Favor confirmar se o | CondigBes Especificas do  Edital,

| | | | entendimento esta correto. conforme item 17.3 do Edital.

| | |

| EDITAL n°® 1- | 17.3. STS04 O valor da garantia da proposta também estd referenciado a junho de | Sim, o valor da garantia da proposta |

‘ 2015-ANTAQ - ‘ Santos-SP 20137 também esta referenciado a junho de

| STSD04 ‘ ( CODESP) 2013, porém deverd ser apresentado

| | o mesmo valor indicado no edital.

. L i
EDITAL n° 1- | 18.1 STS04 Favor informar se, em caso de participaco do Leildo em consdrcio, 0 | Deverd ser assinado pelo
2015-ANTAQ - Santos-SP documente Carta de Apresentagio dos Documentos de Habilitagdo, | Representante Credenciado,

| STS04 | | (CODESP) | nos termos do Modelo 9 do Apéndice 1 - Modelos do Edital poderd ser | representando o Consdrcio.

3 ‘ apresentado pela lider do consdrcio.

|
EDITAL n° 1- | 19.1 STS04 De acordo com o item 19.1.3 do Edital a apresentacio de acordos de | O entendimento esta cormreto.
2015-ANTAQ - Santos-SP sécios e acionistas na fase de habilitagdo da Proponente constitui-se
STS04 ( CODESP ) exigéncia editalicia sendo ressalvado, no entanto, o direito da
Proponente em requerer que o acesso a tais documentos seja restrito
3 CEL. Nesse sentido, tendo em vista que tal exigéncia torna pablicas
questdes estratégicas de governanga corporativa da Proponente,
entende-se que a restricdo ao acesso dos referidos documentos a CEL
serd automaticamente deferida mediante requerimento da Proponente.
Favor confirmar se o entendimento esta correto.
' |
EDITAL n° 1- | 19.1.3 STS04 Conforme exigido no item 19.1.3 a Proponente deve apresentar (i) Devera ser observado o item 19.1.3 \
2015-ANTAQ - Santos-SP estrutura societaria com indicaco das participacdes diretas e indiretas | das CondigBes Gerais do Edital em sua |
STS04 I | (CODESP} em seu capital até o seu dltimo nivel e (ii) os acordes de s6cios ou | integralidade. ‘
| | | acionistas ou, alternativamente, a dedlaragdo de sua inexisténcia. No
| ‘ que se refere especificamente aos acordos de sGcios ou acionistas, | |
| entende-se que serd considerada obrigatéria apenas a exibicdo dos ‘
| documentos referidos que digam respeito ao controle da Proponente, |
| | de modo que tal exigéncia ndc se estende a@s empresas com | |
| | | participagdo direta ou indireta na empresa Proponente, haja vista se | |
| | tratarem de documentos que contemplam questfes estratégicas de |
| | ‘ ‘ governanga corporativa das empresas e cuja apresentagdc no ambito |
‘ | do Leildo dependeria da expressa anuéncia das pessoas juridicas ‘
| ‘ ‘ controladoras da propenente. Favor confirmar se o entendimento esta |
[ | ‘ correto.

| | | |

[EDITAL n°® 1- | 19.1.3 ‘ STS04 ‘ E Correto o entendimento que nao existe um modelo especifico paraa | E correto o entendimento que ndo [

| 2015-ANTAQ - | I Santos-SP | declaracio de inexisténcia de Acordo de Aclonistas, podendo cada | existe um modelo especifico para z ‘
STS04 | ( CODESP ) | Proponente elaborar a sua respectiva declaragao? declaragio de inexisténcia de Acordo

declaragao.

|
| de  Acionistas, devendo cada\
|
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TEDITAL n® 1- | 19.1.3 | STS04 | 'Dado que para a avaliagiio da habilitacdo juridica da Proponente basta | Quanto ao item (a) o entendimento |
2015-ANTAQ - | | Santos-SP | a andlise da sua composicio societéria, e, em termos de concentragiio | ndo estd correto. Nos termos do item ‘
STS04 [ | ( CODESP ) ‘ de mercado, basta a andlise de até 2 (dois) niveis, é correto o | 19.1.3 a estrutura societdria deve |

‘ entendimento que: ‘ conter as participagBes societarias até |
‘ | | o Ultimo nivel (acima e abaixo). |
| a) a Proponente deverd apresentar sua estrutura societdria até 2 | Quanto ao item (b) o entendimento
‘ (dois) niveis acima e 2 (dois) niveis abaixo? estd correto, sendo que © ‘
‘ organograma deve possuir os dados |
‘ b) a apresentacdo da estrutura societdria, indicando as participacBes necessarios para entendimento da |
‘ diretas e indiretas, podera ocorrer por meio de organograma? ‘ estrutura societaria e que os dados |
| colocados no organograma constituem |
| declaragdo da Proponente para todos |
os fins e efeitos legais. |
|

"EDITAL m° 1- | 19.10. STS04 E correto 0 entendimento que na hipétese da Proponente ndo possuir | O Proponente devera apresentar uma !
2015-ANTAQ - Santos-SP inscricio estadual (ex: holding), esta ndo precisara (i.) comprovar a | certidso negativa de débitos ou uma
STS04 ( CODESP) | auséncla de inscriglo no cadastro de contribuinte do respectivo Estado | certidao de que ndo possul Inscriggo

e (ii.) sua regularidade fiscal perante referido ente? na fazenda estadual.

\

| EDITAL m® 1- | 19.12 STS04 Favor esclarecimento se, em caso de participagio do Leildo em | Devera ser assinado pelo
2015-ANTAQ - Santos-SP | consdrcio, o Compromisso de Pré-Qualificagdo como Operador | Representante Credenciado,
STS04 ( CODESP ) Portudrio ou de contratacio de Operador Portudrio, nos termos do | representando o Consorcio, € constar |

| Modelo 20 do Apéndice 1 - Modelos do Edital: (i) podera ser firmada | do Volume 3.

apenas pela empresa lider do consorcio; e (i) deverd constar do
Volume 3, haja vista que relacionado & qualificagdo técnica dos

‘ proponentes.

| EDITAL n°® 1- | 19.6.1 STS04 Com relacio ao documento denominado Declaragio de inexisténcia de | O entendimento ndo esta correto, pois
2015-ANTAQ - Santos-SP processo falimentar, concordata, recuperagdo judicial, extrajudicial ou estd expresso no item 14.1.3 das
STS04 ( CODESP ) regime de insolvéncla, nos termos do Maodelo 11 do Apéndice 1 - | Condiges Gerais do Edital, assim

Modelos do Edital, questiona-se se: (i) tal documento devera ser | como deverd ser inserida no Volume
efetivamente apresentada, haja vista que, a despeito de ser | 1.
mencionada no Manual de Procedimentos do Leildo da Bovespa, tal
documento n3o é expressamente mencionado nas Condicoes Gerais do
Edital; e (i) deveré ser inserida no Volume 3, haja vista que
| relacionada & qualificagdo econbmico-financeira das proponentes.

| EDITAL n® 1- | 19.6.1 STS04 Considerando que entre as declaragdes preliminares — 1° Volume — a | Conforme o item 23.1 do edital, serd
2015-ANTAQ - | Santos-SP | Proponente deve declarar “Nio estar em processo de faléncia, | desclassificada do certame a |

| STS04 | ( CODESP) autofaléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, liquidagdo judicial | Proponente que  apresentar os

‘ | ou extrajudicial, insolvéncia, administragdo especial temporaria ou sob | Documentos  de Habilitagdo em

| intervencio do érgdo fiscalizador competente, conforme modelo | desconformidade com 0 exigido neste
constante do Apéndice 1 - Modelos do Edital;” (item 14.1.3.), € correto | Edital e seus Anexos.
o entendimento que, na hipdtese de ndo apresentagdo da Certiddo |
Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperagdo Judicial e Extrajudicial |
por parte da Proponente Sociedade Empresaria (item 19.6.1.),
independente do teor da certiddo narrativa prevista no item 19.6.1., a

‘ Proponente serd inabilitada no presente Leildo?

| EDITAL n® 1- | 196.2 STS04 E correto o entendimento que eventual inabilitagdo da Proponente no | Caberd & Comissdo de Licitagdo

| 2015-ANTAQ - Santos-SP Leil5o, por falha escusével ou sem méa-fé, ndo configura a hipétese | avaliar, no caso concreto, se houve
STS04 ( CODESP ) prevista no item 16.6.2. das Condigdes Gerais do Edital? descumprimento das condigdes do

edital, nos termos do Capftulo VII do

‘ Edital.

‘ EDITAL n® 1- | 19.9 STS04 Nos termos do subitem 19.9 das Condicdes Gerais do Edital, a | O entendimento esta correto.
2015-ANTAQ - Santos-SP proponente ou, no caso de consorcio, cada um de seus membros,

STS04 ( CODESP ) | “proporcionalmente 3 participacdo no Consdrcio” deverd apresentar

| objeto do Arrendamento, nos termos do Modelo 13 do Apéndice 1 - |

declaracio de que dispde de recursos financeiros proprios suficientes
para cumprir as obrigacBes de aporte necessarias & consecugdo do

Modelos do Edital. Nesse sentido, questiona-se se, na participagdo do
Leildo em consdrcio, a existéncia contida no item 19.9 das CondigGes
Gerais do Edital restard caso, na referida declaragio apresentada por
cada um dos consorciados, seja acrescida a expressdo "na proporgao
de sua participagdo no Consércio".
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‘ EDITAL m° 1- | 199 STS04 - | Conforme disposto no item 19.9 do Edital, as Proponentes ou cada | O entendimento esta correto.

| 2015-ANTAQ - Santos-SP | uma das consorciadas, no caso de consorcio, deverdo declarar gue

! STS04 | (CODESP) | dispde de recursos financeiro préprios, suficientes para cumprir as

| ’ obrigacBes de aporte necessdrias a consecugdo do objeto do

\ ‘ Arrendamento. No entanto, verifica-se no Modelo 13 - Declaragao de

| ‘ Capacidade Financeira do Anexo-Modelos do Edital, que @ minuta da

| | declaracio certificard que a Proponente ou as consorciadas, no caso

| \ de Consércio, declaram gue dispée de recursos financeiros préprios ou

| | | condicBes de obter financiamentos para cumprir as obrigactes de

} ‘ aporte necessarias a consecucdo do objeto do Arrendamento. Dessa

; | ‘ forma, entende-se gue serd admitido & Proponente cumprlr a

| | exigéncia do item 19.9 do Edital por meio da sua capacidade n3o s6

[ ! de aportar recursos proprios, mas também de obter recursos

‘ | financelros suficientes para cumprir as obrigagies de aporte de
recursos proprios e também de terceiros, nos termos da referida

‘| | declaracdo. Favor confirmar se o entendimento esté correto.

| EDITAL n°® 1- | 19.9 STS04 ~ | Ainda com relagio ao documento denominado Declaragdo de | O entendimento estd correto.
2015-ANTAQ - | Santos-SP Capacidade Financeira, guestiona-se se tal documento deverd ser

‘ STS04 | ( CODESP ) apresentado no Volume 3, haja vista que relacionado & qualificagdo

‘ econdmico-financeira das proponentes.

| EDITAL n° 1- | 2.2. STS04 - | Como ocorreria a possibilidade de licitar mais de um arrendamento, ¢ | O Edital n® 1-2015-ANTAQ tem por

| 2015-ANTAQ - Santos-SP como serd realizada a divisio de dreas de arrendamento? objeto um (nico arrendamento, cujo

STS04 ( CODESP ) cadigo de identificaco é STS04.

\

‘ EDITAL n? 1- | 20.4. STS04 - | E correto o entendimento que para o atendimento do item 20.4. das | O entendimento estd correto, pois 0s
2015-ANTAQ - | Santos-SP CondicBes Gerais do Edital o suporte fisico da apresentagdo dos | volumes apresentados em meio
STS04 ( CODESP ) documentos em “meio eletrénico” pode ser CD; DVD ou “pen-drive”? eletrénico poderdo ser entregues via

- f CD, DVD ou "pen-drive".

| EDITAL n® 1- | 20.4. STS04 - | E correto o entendimento que para o atendimento do item 20.4. das | O entendimento esta correto, pois 0s

| 2015-ANTAQ - | Santos-SP Condictes Gerais do Edital o suporte fisico da apresentagdo dos | suportes fisicos dos documentos

‘ STS04 } ( CODESP) | documentos “em melo eletrnico” deve estar inserto no respectivo | apresentados em meio eletrénico

| \ Volume? dever3o vir insertos nos respectivos

| | volumes.

| | |

| EDITAL n°® 1- | 20.4. STS04 - | E correto o entendimento que para o atendimento do item 20.4. das | O formato conhecido referido no item

| 2015-ANTAQ - | Cada Santos-SP CondigBes Gerais do Edital: | 20.4 do Edital pode ser o formato

| STS04 | ( CODESP ) a) o mencionado “formato conhecido” pode ser a extensdo “.pdf”, | ".pdf", desde que sem restrigbes de

| ‘ desde que sem restricio de acesso ou proteio de contelido? | acesso ou protecio de contelido. A

| | b) cada documento deve corresponder a um arguivo? Ou toda | documentago podera ser digitalizada

| | documentacio poderd estar consolidada em um (nico arquivo? em um Unico arquivo ou em arquivos
| : | separados, desde que relativo ao
| respectivo envelope.

‘ |

\ EDITAL n® 1- ‘ 20.6. STS04 - T E correto o entendimento que, para o atendimento dos itens 13.1. e | Para o atendimento do disposto no

| 2015-ANTAQ - | Santos-SP ( | 15.3., todos os representantes credenciados deverdo rubricar os | item 13.1, todos os documentos serdo

STS04 CODESP ) documentos assinados, ac passo que, para atendimento do ftem 20.6. | rubricados por ‘ todos os

basta a rubrica de um dos representantes? Representantes Credenciados. Para o

| atendimento do disposto no item 15.3,

\ todas as declaragoes e documentos

‘ serdo  assinados por todos 0s

Representantes Credenciados. Para o
I atendimento do disposto no item 20.6,
somente um dos Representantes
Credenclados deverd inserir sua
rubrica sobre o lacre de cada um dos
| ‘ Volumes especificados no item. 20.1
‘ do Edital.

EDITAL n® 1- | 20.6. STS04 - | Esta correto o entendimento de que a rubrica sobre o lacre de cada | Os envelopes deverdo ser entregues
| 2015-ANTAQ - | Santos-SP um dos Volumes especificados nc Item 20.1 deve ser inserida no | lacrados e rubricados, com o devido
| STS04 | ( CODESP) | momento da entrega dos Envelopes, perante a Comissao? registro da data e da hora.

FDITAL n° i- ‘ 23.4 STS04 - | O ftem 23.4 das Condigoes Gerais do Edital preve que a inabilitacio da | O entendimento estd correto.
2015-ANTAQ - | Santos-SP proponente que tenha sido originariamente considerada vencedora do
STS04 ( CODESP ) certame ensejard a aplicagio de multa equivalente ao valor da

‘ garantia da proposta. Todavia, considerando que € assegurado ao |

| proponente o direito ao contraditdrio e & ampla defesa, entende-se

gue a aplicacio da multa com a consequente execugdo da garantia da

‘ proposta somente ocorrerd apds a instauragdo e conclusdo do devido

processo legal. Favor confirmar se o entendimento estd correto.

EDITAL n° 1- | 24.1.1 STS04 - | E correto o entendimento que, quando se tratar de sessdo publica de | De acordo com 0 cronograma de
| 2015-ANTAQ - | Santos-SP habilitaciio, a Proponente deve manifestar sua intengdo de recorrer | eventos, n&o haverd sess3o plblica de
| STS04 | ( CODESP ) imediatamente apds o término da fase de habilitagdo, ainda durante a | habilitagdo. A Comissdo de Licitagdo,

respectiva sessdo, a fim de que conste referida intengdo (de recorrer)
na respectiva Ata da Sessdo?

ao final da sessdo publica de leildo,
perguntard aos interessados se hé
interesse de recorrer, para que tal
manifestagdo conste da ata.
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EDITAL n® 1- | 24.1.1 STS04 -~ [ E correto o entendimento que 2 intengdo de recorrer, na hipétese de l O entendimento esta correto. A
2015-ANTAQ - Santos-SP decisio publicada no Didrio Oficial da UniSo, poderd ser feita por | intencdo de recorrer, na hipétese de
STS04 (CODESP) | simples manifestacdo protocolada perante a ANTAQ? Em ceso decisdo publicada no Didrio Oficial da
| ‘ l negativo, esclarecer a forma e o local em que deve ocorrer esta Uni3o, devera ser protocolada na sede
‘ manifestaggo. da ANTAQ ou por melo eletronico, no
‘ \ ‘ sitio da ANTAQ. |
| | 1
EDITAL n° 1- | 24.1.1 STS04 - | Considerando o cronograma de eventos do item 26.1.1, especialmente | Conforme item 24.1 do Edital, haverd |
| 2015-ANTAQ - | Santos-SP o evento 8 e ainda considerando a redacdo do item 24.1 que trata dos | uma fase recursal Unica, em que as
STS04 | | ( CODESP ) recursos administrativos, qual o prazo para © proponente | licitantes poderdo apresentar recurso ‘
‘ | descredenciado no dia 08/12 recorrer da decisio de seu  contra as decisbes da Comissdo
| | | ‘ descredenciamento e qual o prazo que @ Comissdo terd para se | Especial de Licitaggo. |
! ‘ pronunciar sobre seu recurso, visto que a sessdo do leildo se dara no !
i | dia seguinte 09/12?
| EDITAL n® 1- | 24.1. STS04 = | A Lei n.0 12.462/2011 estabelece e permite uma fase recursal tinica, | Conforme item 24.1 do Edital, havera
! 2015-ANTAQ - Santos-SP ( | desde que haja a inversdo de fases do processo licitatdrio, como € o | uma fase recursal Unica, em que as
| STS04 | CODESP ) caso desse certame. E importante ponderar, mo entanto, que o | licitantes poderdo apresentar recurso
procedimento adotado pela Antag nesse certame ndo representa | contra as ' decisdes da Comissdo
‘ convergéncia com a dicgdo dessa Lel, pois, cria 2 fases de habilitagio, | Especial de Licitacdo.
sendo a primeira e preliminar, com a avaliagdo dos documentos do
| volume 1 e a fase propriamente ditz de habilitagdo, com a avaliagio
? do contetido do volume 3 ap6s a verificagdo da empresa vencedora.
‘ Havendo 2 fases de habilitacdo, como se vislumbra no Edital, ndo &
| possivel a aplicacio do artigo 27 da Lei n.° 12462/2011, devendo 0
‘ { processo submeter-se aos ritos recursais ordindrios da Lei n.?
8666/1993 e Lel n.9 124622011, com a consequente abertura do
prazo para a interposicio do recurso apds a avaliagdo do conteldo do
‘ envelope 1. Constata-se, disso, que n3o & possivel a manutencéo do |
‘ cronograma proposto pela ANTAQ caso ndo se exclua a fase
| eliminatdria de avaliacio do volume 1. Ha previséo legal para a
| mudanga do rito processual?
| EDITAL n® 1- | 24.1. STS04 - A luz do item 24.1., o item 26.1.1 das CondicBes Gerais do Edital | Conforme item 24.1 do Edital, haverd
2015-ANTAQ - Santos-SP ( | prevé que, em 08/12/2015, serd divulgada a decisdo sobre eventual | uma fase recursal Unica, em que as
| STS04 CODESP) | ndo aceitagio dos documentos contidos no envelope 01, sendo que no | licitantes poderdo apresentar recurso |
| [ dia sequinte, 09/12/2015 ocorrerd a Sessdo Piblica de Leildo. Estd | contra as decisbes da Comiss&o |
| correto o entendimento de que o Edital ndo prevé a possibilidade de | Especial de Licitacdo.
| interposicio de recurso contra a decisdo de ndo aceitagdo dos
| ‘ | documentos contides no envelope 017
"EDITAL n°® 1- | 24.2 e | 5TSO4 - | 0 item 24.2 do Edital determina que os recursos administrativos | O entendimento estd correto guanto
2015-ANTAQ - | 244 Santos-SP deverdo ser dirigidos a CEL e serdo encaminhados para julgamento da | aos Fecursos. Quanto as
STS04 (CODESP) | Diretoria da ANTAQ, no prazo de 5 (cinco) dias (teis. Além disso, o contrarrazoes, a partir do
ftem 24.4 estabelece o prazo para a apresentagao de contrarrazies € | encemamento do prazo recursal os
de 5 (cinco) dias Gteis a partir do dia do encerramento do prazo | eventuals recursos existentes estardo
recursal. No entanto, ndo restou expressamente previsto no Edital o | a disposicdo dos Proponentes, sem
procedimento de comunicacdo as demais Proponentes sobre eventual | necessidade de intimag3o.
recurso administrativo que tenha sido interposto. Nesse sentido, com
vistas a garantir o contraditdrio e @ ampla defesa, entende-se que a
interposicdo de recursos serd comunicada pela ANTAQ &s demais
Proponentes, nos termos do art. 109, §3.° da Lei Federal n.°
8.666/93, bem como que O prazo para apresentacio de recurso efou
contrarrazdes somente passara a fluira partir da disponibilizagdo, pela
ANTAQ, dos autos para vistas dos interessados. Favor confirmar se o
1 entendimento estd correto.
| EDITAL n® 1- | 24.2 | STS04 - TE correto o entendimento de que a fluéncia do prazo para eventual | O entendimento esta correto. O inicio
| 2015-ANTAQ - Santos-SP recurso, especialmente porgue no procedimento deste certame a fase | do prazo recursal se dard no dia |
STS04 ( CODESP ) recursal é Unica, somente tem inicio com a publicagio da decisdo da | 15/12/2015.
Sessdo Publica no Diario Oficial da Unido, ainda que os eventuais ‘
interessados estejam presentes na Sesso Publica? ‘
| EDITAL n® 1- | 24.2. STS04 - | E correto o entendimento que o prazo de 5 (cinco) dias Gtels para | O entendimento estd correto. O prazo
‘ 2015-ANTAQ - Santos-SP reconsideragio da decisdo pela Comissdo Especial de Licitagdo € | tem inicio apds expirar o prazo para
| STS04 (CODESP) | contado depois de expirado o prazo para oferecimento de | apresentagdo de contrarrazoes.
contrarrazoes, previsto no item 24.4 do Edital? Ou seria ele contado'a
‘ partir da efetiva apresentaggo das contrarrazbes?
| EDITAL m® 1- | 25.2. STS04 - | Oitem 25.2, como atualmente redigido, confere contornos absolutos a | O entendimento ndo esta correto. No
2015-ANTAQ - Santos-SP discricionariedade administrativa. O exercicio dessa discricionariedade | caso de solicitaco para prorrogacao
| STS04 | ( CODESP ) nio pode levar & imposicio de Gnus excessivos aos Proponentes, | da Proposta, © Proponente terd a
| mormente no que tange as renovacdes de Garantias de Proposta | faculdade de ndo prorrogar sua
| (usualmente cartas de fianga bancéria), muito menos submeter os | proposta, sem  qualquer  Onus,

Proponentes a novos — e longos — periodos vinculados a proposta
original sem que possam liberar-se do dever de cumprir as propostas,
previsto no art. 64, § 3°, da Lei n. 8.666/1993. Ha previsdo legal para
tanta discricionariedade?

| conforme item 17.2 das Condigdes
| Gerais do Edital.

U
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EDITAL n° 1- | 27.1. ‘ E correto o entendimento que apos (i.) a homologag3o e a adjudicagdo | Os efeitos do ato de homologacso e |
2015-AI'ITAQ | Santos-SP do objeto da licitagSio e (ii.) o adimplemento de todas as obrigacbes | adjudicacdo sdo aqueles previstos na |
| sTS04 ( CODESP ) } estabelecidas no item 27.1. pela Adjudicatéria, surge para ela o direito | legislacdo. O prazo do evento 16 serd ‘
i subjetivo & contratacio (em especial pelo elevado custo para o | dado a critério do Poder Concedente,
| \ l ‘ atendimento das obrigacdes, como a constituicio da Sociedade de | sempre com vistas a0 interesse |
| | Propsito Especifico, 0 pagamento do Valor de Outorga, a Contratagéo | piblico.
I | } da Garantia da Execugio do Contrato, entre outras)?
‘ Em caso afirmativo, requer-se o estabelecimento do prazo de 5 (cinco)
| dias (teis, por paralelismo ao prazo fixado no ftem 28.2., para o
I l evento 16, descrito no item 26.1.1. (Convocagdo do Adjudlcatario para
i ‘ ‘ celebragdo do Contrato de Arrendamento). ‘
| | |
EDITAL n® 1- | 27.2, STS04 - | De acordo com o subitem 27.2.1 do Edital a adjudicataria devera | O referido valor serd reajustado |
2015-ANTAQ - | 2721 e | Santos-SP ( | apresentar comprovante de recolhimento da remuneragio & | anualmente pela variagdo do IPCA, |
STS04 ‘ 27211 | CODESP) | BM&FBOVESPA, pela conducio do Leilio. O valor da referida | tendo como data-base outubro/2015. |
remuneracdo estd indicado no Anexo 1 ao Edital. No entanto, |
| conforme previsto no subitem 27.2.1.1 do Edital, este valor podera ser
‘ alterado nos termos do contrato firmado entre o Poder Concedente e a
‘ | BM&FBOVESPA, o qual seria disponibilizado juntamente com o Edital.
Ocorre que ndo foi identificada a disponibilizagdo do mencionado
contrato, e com isso depreende-se que sera oportunamente | [
| disponibilizade as Proponentes, antes da realizacdo do leildo. Além |
| disso, entende-se que sO seré procedida alteracdo do mencionado
| valor, caso seja devidamente justificado. Favor confirmar se os
; entendimentos estdo corretos.
EDITAL n° 1- | 27.2.1 STS04 - | O Manual de Procedimento do Leilfio, divulgado pela BM&FBOVESPA, | O pagamento & BMBFBOVESPA
2015-ANTAQ - Santos-SP estabelece que “caso exista conflito entre as disposigies deste | ocorrerd em até quinze dias apoés a
| STSD4 ( CODESP) | documento e as do Edital, prevalecerd o disposto no Edital’; O | publicagdo da homologacao,
Capitulo 6 do referido Manual estabelece que o pagamento da | entretanto o  comprovante do
| BM&FBOVESPA deverd ocorrer “em até 15 dias ap6s a publicacio da | pagamento realizado devera observar |
homologacdio do resultado do Leildo™; O item 27.1. das Condigbes | o prazo previsto no item 27.1 do
Gerals do Edital estabelece que as obrigagGes previstas na subsecdo I | Edital,
(Das ObrigagBes Prévias a Celebragio do Contrato) devem ser
cumpridas “em até 45 (guarenta e cinco) dias a contar da publicacdo
[ do ato de homologacio e adjudicagdo”. Pela analise dessas
[ disposicies resta clara a contradicdo entre os dols prazos. A
‘ obrigacgo prevista no item 27.2.1. das CondicGes Gerais do Edital deve
| ser cumprida no prazo do item 27.1. do Edital?
EDITAL n® 1-  27.2.1 | STS04 - | Considerando que (i.) o Manual de Procedimento do Leildo, divulgado | O pagamento a BM&FBOVESPA
2015-ANTAQ - | santos-SP pela BMBFBOVESPA, estabelece que “caso exista conflito entre as | ocorrerd em até quinze dias apds a
STS04 | | (CODESP) | disposicées deste documento e as do Edital, prevalecerd o disposto no | publicacdo da homologagdo, |
| Edital”: (ii.) o Capitulo 6 do referido Manual estabelece que o | entretanto o comprovante do
| pagamento da BM&FBOVESPA deverd ocorrer “em até 15 dias apos a | pagamento realizado devera observar
| publicacdio da homologacdo do resultado do Leildo” e (jii.) o item 27.1. | o prazo previsto no item 27.1 do
| das Condicdes Gerais do Edital estabelece que as obrigagdes previstas | Edital.
| na subseciio I (Das Obrigagdes Prévias a Celebragdo do Contrato)
! devem ser cumpridas “em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da
‘ publicacio do ato de homologagdo e adjudicacdo” é correto o
| entendimento que a obrigagdo prevista no item 27.2.1. das CondicGes |
Gerais do Edital deverd ser adimplida no prazo fixado no item 27.1. do
Edital?
| EDITAL n° 1- | 27.2.1 5TS04 = | E correto o entendimento que o pagamento do valor de outorga (item | O entendimento estd correta, pois de
| 2015-ANTAQ - Santos-SP 27.2.2) e demals pagamentos previstos para assinatura do Contrato de | acordo o item 27.1 do Edital as
‘ STS04 ! ( CODESP ) Arrendamento, como para BOVESPA (item 27.2.1.) e para empresa | obrigagbes previstas no Item 27.2,
‘ que realizou os estudos (jtem 27.2.3.), poderdo ser efetuados pela | devem ser cumpridas pela
| prépria SPE (cuja constituicio é prevista no item 27.2.4.), tendo em | Adjudicatéria de cada Arrendamento,
| vista que esta serd constituida antes da assinatura do Contrato de | e dentro dos prazos estabelecidos.
| Arrendamento?
EDITAL n° 1- | 27.2.2 STS04 = | E correto o entendimento que o pagamento do Valor de Outorga em | O entendimento nZo estd correto. O
2015-ANTAQ - | Santos-SP favor da Unido poderd ser feito ao longo do arrendamento, conforme | Valor da  Outorga deve  ser
STS04 ( CODESP ) recomendacio feita pelo Tribunal de Contas da Unido no TC | integralmente pago antes da
i [ 029.083/2013-3 (Acdrddo de Setembro de 2015)? assinatura do Contrato, conforme item
| | 27.2.2 do Edital.
| EDITAL m° 1- [ 27.22 STS04 = | E correto o entendimento que o pagamento do valor de outorga (item | O entendimento estd correto, pois de
2015-ANTAQ - Santos-SP 27.2.2) e demals pagamentos previstos para assinatura do Contrato de | acordo o item 27.1 do Edital as
STS04 ( CODESP ) Arrendamento, como para BOVESPA (ftem 27.2.1.) e para empresa | obrigacdes previstas no Item 27.2,
que realizou os estudos (item 27.2.3.), poderdo ser efetuados pela | devem  ser cumpridas pela
' | prépria SPE (cuja constlrtul;ao & prevista no item 27.2.4.), tendo em | Adjudicatéria de cada Arrendamento,
vista que esta serd constituida antes da assinatura do Contrato de | e dentro dos prazos estabelecidos. ‘
| Arrendamento? |
EDITAL n° 1- 27.2.2 STS04 - | O Valor da Outorga (base da Proposta pelo Arrendamento) devera ser | O entendimento ndo esta correto. O ‘
2015-ANTAQ - i Santos-SP pago com qual periodicidade (mensal, anual ou upfront)? Esse valor, | Valor ~da Outorga deve  ser |
STS04 | ( CODESP ) se pago anual ou mensalmente, sofrerd algum reajuste? Se sim, | integralmente  pago  antes da

baseado em qual indice?

assinatura do Contrato, conforme item
27.2.2 do Edital. |




ﬂ.)ANTAQ

. EDITAL n° 1-
| 2015-ANTAQ -
| sTSDa

27.2.2

STS04 -
Santos-SP
( CODESP )

A Proposta pelo Arrendamento deverd conter o Valor da Outorga
global do projeto (ou seja, a soma dos pagamentos da outorga
considerando os 25 anos de prazo) ou o Valor da Outorga pela
periodicidade de pagamento (ex: R$ Y00, XX por ano)?

T
|

O entendimento ndo estd correto. O
Valor da Outorga deve ser
integralmente  page antes da
assinatura do Contrato, conforme item
27.2.2 do Edital.

EDITAL n® i-
2015-ANTAQ -
STS04

27.2.3

STS04 -
Santos-SP
( CODESP )

E correto o entendimento que o pagamento do valor de outorga (item
27.2.2) e demais pagamentos previstos para assinatura do Contrato de
Arrendamento, como para BOVESPA (item 27.2.1.) e para empresa
que realizou os estudos (item 27.2.3.), poderfio ser efetuados pela
prépria SPE (cuja constituicio é prevista no item 27.2.4.), tendo em
vista que esta serd constituida antes da assinatura do Contrato de
Arrendamento?

O entendimento esta correto, pois de
acordo o item 27.1 do Edital as |
obrigagBes previstas no Item 27.2, |
devem ser cumpridas pela
Adjudicataria de cada Arrendamento,
e dentro dos prazos estabelecidos.

EDITAL n° i- ‘
2015-ANTAQ -
STS04

27.2.6

STS04 -
Santos-SP
( CODESP )

Considerando que (1.) a constituicdo da SPE (item 27.2.4.) é condico
antecedente para a pré-qualificagdo como operador porturio; (2.) o
ftem 10.1. das Diretrizes Técnicas estabelece o prazo de até 4 (quatro)
anos para inicio das Atividades prevista no Arrendamento e (3.) nos
termos do artigo 22, da Portaria 111/2013-SEP, eventual ndo

| movimentagdo no periodo de 12 (dozes) meses implicard o

cancelamento do certificado de operador portudrio, & correto o
entendimento que a obrigacdo prevista no item 27.2.6. poderd ser
adimplida até o inicio das Atividades, especialmente porque no periodo
das obras necessdrias na drea ndo serd possivel realizar as Atividades
previstas no Cantrato de Arrendamento?
Em caso negativo, € correto o entendimento que o protocolo do
pedido de pré-qualificagdo, devidamente acompanhado dos
documentos exigidos pela norma de regéncia, importa em pleno
atendimento da obrigacdo prevista no item 27.2.6., uma vez que a
Proponente ndo pode ser responsabilizada pelo prazo em que a
Administracao analisard o seu pedido de pré-qualificacio?

O entendimento ndo estd correto, a
SPE deve estar pré-qualificada como
operadora portudrla ou comprovar
que contratou operador portudrio pré-
qualificado. Eventual necessidade |
justificada de prorrogagdo do prazo
previsto no item 27.1 do Edital serd
avaliada quando da solicitagdo,
conforme jé prevé o proprio item.

EDITAL n° 1-
2015-ANTAQ -
STS04 |

27.2.7

STS04 -
Santos-SP
( CODESP )

O Plano Bésico de Implantagdo é documento que deve compor o
processo de habilitagdo das Licitantes, pois, é esse instrumento técnico
que possibilita a0 poder concedente a avaliagio da viabilidade e
exequibilidade da proposta do licitante vencedor, o que deve ocorrer
no ato da habilitagéo técnica, e nfo apds a formalizago do contrato,
Recusado que seja o PBI apds a assinatura do contrato, muito embora
tenha a administragdio condicdo de aplicagdo das multas e exigéncia
das garantias, resolvera o contrato, e novo processo de licitagdo
deverd ser aberto, 0 que ndo se demonstra eficiente e razoavel,

resultando em prejuizo ao desenvolvimento da atividade portudria. O |

PBI serd entregue a posterirori? Qual a previsdo legal disto?

Concedente e E] ANTAQ |
discricionariedade para exigir dos
| Proponentes vencedores ¢}

O PBI ndo compde os documentos de
habilitagdo técnica do Proponente,
mas sim um requisito a ser cumprido
como condigdo para assinatura do |
Contrato, conforme item 27.2.7 do
Edital. A legislagdo confere ao Poder

cumprimento de requisitos minimos
previamente a assinatura do contrato.

EDITAL n°® 1-
2015-ANTAQ -
STS04

282 e
28.2.1

STS04 =
Santos-SP
( CODESP )

O item 28.2.1 do Edital estabelece que a recusa na assinatura do
Contrato pela adjudicatdria em até 5 (cinco) dias contados de sua
convocacdo, sem justificativa aceita pelo Poder Cancederte,
ocasionara a aplicacdo de multa, correspondente ao valor integral da
Garantia da Proposta, a tftulo de ressarcimento pelos prejuizos
causados, e a imediata execucdo da Garantia da Proposta pela ANTAQ.
Note-se que a aplicacéo de multa concomitantemente com a execucio
da garantia da proposta € medida demasiada grave a adjudicataria e
enquadra-se na hipétese de bis in idem, haja vista que pretende
proceder com a aplicagiio de duas sancdes pelo mesmo fato. Além
disso, importante salientar que se verificou eventual inconsisténcia
entre os itens 28.1.2 e o item 16.6 do Edital, pois o item 28.2.1 do
Edital prevé que a Garantia de Proposta poderd ser executada pela
ANTAQ e pelo Poder Concedente, em caso de recusa da Arrendatdria
em assinar o Contrato no prazo de 5 (cinco) dias. No entanto,
conforme se verifica no ltem 16.6 do Edital, as Garantias de Proposta
poderdo ser executadas somente pela ANTAQ, tendo em que vista que
serd sua (inica beneficidria. Diante da possibilidade de ocorréncia de
bis in idem, e haja vista a Incongruéncia apontada, entende-se que as
penalidades determinadas no item 28.2.1 s6 poderdo ser aplicadas de

forma alterativa, bem como que a Garantia de Proposta s6 poderd |
ser executada pela ANTAQ. Favor confirmar se os entendimentos

estao corretos.

A hipétese prevista no item 28.2.1 n3o
configura bis in idem, podendo a
execucdo ser realizada tanto pelo
Poder Concedente quanto pela
ANTAQ. Nos demais casos a ANTAQ
ficara responsdvel por tal execucdo.

EDITAL n° 1-
2015-ANTAQ -
STS04

311

STS04 -
Santos-SP
| (CODESP )

Conforme previsdo do item 31.1 do Edital, o Poder Concedente poderd
a seu exclusivo critério, vedar a participagio da Arrendatdria, sua
controladorg, controlada, coligada ou empresa sob o mesmo controle
comum, em outros certames que tenham por objeto o arrendamento
de instalagies portudrias no mesmo porto organizado. Com isso,
entende-se que tal vedacdio deve envolver apenas Arrendamentos
cujos leildes ocorram simultaneamente, bem como que uma vez que a
vedagdo ndo deve ser estendida a certames cujo Edital ndo foi sequer
publicado, pois ndo seria razodvel vedar a participagio de Arrendatéria
em evento futuro e incerto. Além disso, haja vista que o Edital do
Leildo n.° 01/2015 ndo previu qualguer vedagdio nesse sentido,
entende-se que a Proponente que celebrar Contrato de Arrendamento
no Porto Organizado de Santos ndo estard impedida de arrendar novas

dreas neste mesmo Porto Organizado, objeto de outros certames. |

Favor confirmar se os entendimentos estdo corretos.

Os entendimentos ndo estdo corretos. |
Novos editais relativos ao Porto de
Santos poderdo vedar a participacio
de empresas que possuam
arrendamentos no mesmo Porto.
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EDITAL n° 1- | 31.1. | STS04 - | Quanto a eventual vedagdo estabelecida no ftem 31.1, entendemos | O entendimento ndo estd correto, pois
2015-ANTAQ - i | Santos-SP que apenas os terminals e empresas que operam fora do porto | o item faz referéncia a certames
STSD4 ] ( CODESP ) organizado paderdo participar dos processos licitatérios em curso, bem | futuros. De acordo com o Edital do
I como celebrar o contrato de arrendamento com a Unido. | LeilSo no 1/2015-ANTAQ, n3o existe
{ [ Esse Entendimento estd correto? regramento que vede a participacdo
! [ dos atuals arrendatérios no presente
| ; certame, & nem mesmo que vede a
| assinatura de contrato de
‘ | arrendamento.
EDITAL n° 1-  4.2.2 | sTS04 - | Entendemos que o formato do arquivo contendo os esclarecimentos a | O entendimento n3o esta correto, pois
2015-ANTAQ - | Santos-SP serem entregues na ANTAQ deverso ter formato *.pdf”, uma vezque o | haverd a via fisica para eventual
STS04 ( CODESP ) formato “.doc” permite edigdo, podendo eventualmente ser alterado. comparagao.
Esse entendimento esta correto? ‘
|
|
[
| |
EDITAL n° 1~ | 53 ! STS04 - | Nos termos do subitem 5.3 das Condigies Gerais do Edital, as | (i) O entendimento estd correto. O
2015-ANTAQ - | Santos-SP proponentes deverdo apresentar, em sua documentagio de atestado/declaracao deve constar do
STS04 | (CODESP) | habilitacdo, Atestado de Visita Técnica ou, alternativamente, | Envelope 3; (ii) O atestado pode ser |
| Declaragdo de Pleno Conhedmento, consoante modelo’ disponibilizado | firmado por representantes legais ou |
no Apéndice 1 — Modelos do Edital. Nesse sentido, questiona-se se: () | pelos Representantes Credenciados;
| tal declaraciio/atestado devera constar do Volume 3, haja vista que o | (i) N3o €  obrigatério o
| referido subftem dispde que tal declaragdo/atestado deverd constar | reconhecimentoe de firma  do
\ dentre os documentos de habilitacio; (i) o Atestado de Visita Téenica representante da Administracio do
| poderda ser firmado diretamente pelos representantes legais da | Porto; (iv) A Declaragio de Pleno
Proponente ou se devera ser firmado pelos representantes | Conhecimento deve ser assinada pelos
credenclados; (iii) a assinatura do representante da Administraciio do | Representantes Credenciados;  (v)
Porto, no Atestado de Visita Técnica, deverd ser reconhecida em | O(s) atestado(s) ou declaracio(ges)
| cartorio; (iv) a Declaragdo de Pleno Conhecimento poderd ser firmada deve(m) ser apresentado(s) por todos
| pelos representantes credenciados ou se deverd ser firmada pelos | os membros do consérclo.
| representantes legais; e (v) na hipdtese de participacdo em Consdrcio,
| poderd ser apresentada somente 1 {(um) Atestado de Visita Técnica ou
| Declaragdo de Pleno Conhecimento, dispensando-se a apresentacio de
Declaragio de Pleno Conhecimento efou Atestado de Visita Técnica
‘ pelas demais consorciadas. |
| EDITAL n° 1- i 6.1. STS04 - | A data para divulgagdc dos esclarecimentos estd prevista para | Sugestdes de melhoria ndo sdo objeto
| 2015-ANTAQ - | ‘ Santos-SP 26/11/15, j& o prazo maximo para a impugnag3o foi estabelecido parz | da presente fase do certame, apenas
| STS04 | | ( CODESP ) 02/12/15. Dado o curto lapso temporal entre a dats de divulgaciio | solicitacSes de esclarecimentos.
| I total dos esclarecimentos e a impugnagdo (04 dias), solicitamos
| considerar como limite para a impugnacdio o dia 03/12, ou seja,
concedendo aos potenciais ao menos 5 dias para analise e eventual
formulagdo de impugnacéo.
| EDITAL n°® 1- | 6.2, STS04 - | A data para divulgagdo dos esclarecimentos estd prevista para | SugestSes de melhoria ndo sdo objeto
2015-ANTAQ - | Santos-SP 26/11/15, ja o prazo maximo para a impugnac&o foi estabelecido para | da presente fase do certame, apenas
| STS04 | ( CODESP ) 02/12/15. Dado o curto lapso temporal entre a data de divulgacdo | solicitactes de esclarecimentos.
| total dos esclarecimentos e a impugnacio (04 dias), solicitamos |
considerar como limite para a Impugnagde o dia 03/12, ou seja, |
‘ concedendo aos potenciais a0 menos 5 dias para andlise e eventual |
i formulaggo de impugnacso.
EDITAL n° 1- | 6.3. STS04 - | A data para divulgagBo dos esclarecimentos estd prevista para | Sugestdes de melhoria ndo sio objeto
| 2015-ANTAQ - Santos-SP 26/11/15, jé o prazo maximo para a impugnacdo foi estabelecido para | da presente fase do certame, apenas
STS04 ( CODESP ) 02/12/15. Dado o curto lapso temporal entre a data de divulgacio | solicitacdes de esclarecimentos.
‘ ‘ total dos esclarecimentos e a impugnago (04 dias), solicitamos
considerar come limite para a impugnagéio o dia 03/12, ou seja,
t concedendo aos potenciais ao menos 5 dias para andlise e eventual
\ | formulagdo de impugnacdo. |
EDITAL n® 1- | 6.4. STS04 = F A data para divulgagio dos esclarecimentos estd prevista para | SugestSes de melhoria ndo séo objeto
2015-ANTAQ - Santos-SP | 26/11/15, jd o prazo maximo para a impugnag3o foi estabelecido pare | da presente fase do certame, apenas
STS04 ( CODESP ) 02/12/15. Dade o curto lapso temporal entre a data de divulgagio | solicitacdes de esclarecimentos.
total dos esclarecimentos e a impugnagio (04 dias), solicttamos
considerar como limite para a impugnagdo o dia 03/12, ou seja, |
concedendo aos potenciais ao menos 5 dias para andlise e eventual
formulagdo de impugnaggo.
EDITAL n° i- 7.10. STS04 - | Esta pergunta se dirige a todos os Terminais: | O entendimento n3o estd correto.
2015-ANTAQ - | | Santos-SP Considerando que (i.) o edital deve veicular todas as informagbes | Conforme o item 7.10 do edital "As
5TS04 | ( CODESP ) relevantes e pertinentes para participagio na lictagdio, e (ii.) os | informagBes, estudos, pesquisas,
’ estudos, pesquisas, investigagBes, levantamentos, projetos e demais | investigacdes, levantamentos,
| documentes ou dados disponibilizados no sitio eletrénico da ANTAQ | projetos, planihas e  demais

530 relevantes para formagdo da proposta e foram elaborados pela
EBP com vistas a “subsidiar a Secretaria de Portos da Presidéncia da
Replblica - SEP/PR na preparacdo dos estudos que fundamentaro os
procedimentos licitatdrios das concessbes de portos organizados e dos
arrendamentos de instalagdes portuarias”, conforme autorizagdo
constante da Portaria 38, de 14 de marco de 2013, é correto o
entendimento que tais informagSes vinculam a ANTAQ, o Poder
Concedente e a EBP?

documentos ou dados disponibilizados
no sitio eletrénico da ANTAQ foram
realizados e obtidos para fins
exclusivos de precificacdo do Leildo,
ndgo possuindo qualquer carater
vinculativo que responsabilize a
ANTAQ efou o Poder Concedente
perante as Proponentes e/ou perante
a futura Arrendatéria."
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EDITAL n°® 1- l 7.10. STS04 T T Considerando que (i) o edital deve veicular todas as informagdes | O entendimento ndo esta correto.
2015-ANTAQ - Santos-SP relevantes e pertinentes para participagio na licitagdo, tanto que o | Conforme o item 7.10 do edital "As
‘ STS04 | ( CODESP ) ‘ Prof. Marcal Justen Filho aponta que “se existir informagdo relevantes informacBes, estudos, pesquisas,
| ‘ para a elaboracsio da proposta ou participacdo dos interessados e 1sso investigagoes, levantamentos,
! ‘ ‘ ndo constar do ato convocatdrio, havera vicio insanével” (Comentdrios | projetos,  planihas e  demais \
‘ ‘ 3 Lel de Lictacdes e Contrato Administrativos, 152 ed., S8o Paulo: | documentos ou dados disponibllizados 1
\ Dialética, 2012, p. 622) e (ii.) os estudos, pesquisas, Investigagdes, | no sitio eletronico da ANTAQ foram
‘ | levantamentos, projetos e demais documentos ou dades | realizados e obtidos para fins ‘
‘ disponibilizados' no sftio eletrénico da ANTAQ sdo relevantes para exclusivos de precificacéo do Lelldo,
formacio da proposta e foram elaborados pela EBP com vistas a | ndo  possuindo  qualquer carater ‘
‘ . “eubsidiar a Secretaria de Portos da Presidéncia da Reptiblica - SEP/PR | vinculativo que responsabilize a
| ‘ na preparacio dos estudos que fundamentardo os procedimentos ANTAQ e/fou o Poder Concedente ‘
| licitatdrios das concesses de portos organizados e dos arrendamentos | perante as Proponentes e/ou perante
de instalagBes portuarias”, conforme autorizagao constante da Portaria | afutura Arrendataria." |
‘ 38, de 14 de marco de 2013, € cometo o entendimento que tais |
‘ informacBes vinculam a ANTAQ, o Poder Concedente e a EBP?
EDITAL n°® 1- | 7.11. STS04 - | Existe algum estudo de avaliagdo ambiental do subsolo que indique ou | Questionamento acerca da existéncia
| 2015-ANTAQ - | Santos-SP ndc a presenca de itens possiveis de contaminagdo de composigdo | de estudos ndo sdo objetos da
| sTS04 ( CODESP) | sdlida ou liquida na &rea de licitagio? Em ndo havendo e sendo de | presente fase do certame, apenas |
interesse da proponente realiza-lo evitando, portanto, passivos | solicitacdes de esclarecimento dos
| ambientais, o0 mesmo poderia demorar até 3 meses. Como se | itens do edital.
| adequaria o cronograma da licitagao?
| EDITAL n° 1- | 83.2 STS04 Z""De acordo com o item 8.3.2 das Condigdes Gerais do Edital, a | O entendimento esta correto.
| 2015-ANTAQ - Santos-SP Comissio Especial de Licitacio — CEL poderd “adotar critérios de ‘
| STS04 ( CODESP) | saneamento de falhas e defeitos de caréter formal e complementacoes
‘ | de insuficiénclas no curso do Leildo”. N&o obstante a prerrogativa da
CEL, considerando o seu dever de observar o principio da isonomia, o
[ qual garante a todo o lictante tratamento igualitirio pela
| Administracic Piblica, entende-se que os eventuais critérios de
| saneamento de falhas adotados pela CEL n3o poderdo autorizar, €m
hipétese alguma, a inclusio posterlor de documento ou informagao
‘ que deveria constar originariamente dos documentos constantes dos | |
| Volumes 1, 2 e 3. Favor confirmar se o entendimento esta correto.
|
EDITAL n® 1- | 835 STS04 - | O item 8.3.5 das Condicies Gerais do Edital estabelece que, na | O entendimento esta correto, todas as |
| 2015-ANTAQ - | Santos-SP hipétese de mudanca que afete de forma inequivoca a elaboragdo das | alteragBes do edital serdo
STS04 ( CODESP) | Propostas, a Comissdo Especial de Licitagio — CEL podera alterar a | devidamente publicadas no Didric
\ Data para Recebimento dos Envelopes descrita no Edital. Todavia, | Oficial da Unido.
| considerando que qualquer alteragdo nos documentos editalicios que
afete a elaboracio das Propostas deve, obrigatoriamente, ensejar a
‘ republicacdo do Edital, nos termos previstos no artigo 21, § 4° da Lei
Federal n°® 8.666/93, entende-se que a CEL, no caso do item 8.3.5,
| procederd a alteracio da Data de Recebimento dos Envelopes
; observando a necessidade de republicacdo do Edital. Favor confirmar
3 se 0 entendimento esta correto. ;‘
EDITAL n® 1- | 84. STS04 = | Esta consulta serve para todos 0s Terminais: | A ComissSo de Lictacdo possui
‘ 2015-ANTAQ - | Santos-SP | H& previsio legal para tanta exigéncia?. Tal previsdo se justifica se | poderes, nos termos da legislacdo,
| STS04 ‘ ( CODESP ) houvesse comprovacio de fraude, ou no minimo, em caso de | para solicitar  esclarecimentos'  ou
| descumprimento por parte da proponente vencedors, vez que se | documentos, conforme as regras do
‘ pretende, com este instituto, resguardar a fitura celebracso do | Edital. Eventual penalidade seguird o
‘ contrato. Se ainda ndo ha um vencedor, existe motivos de execucdo | disposto no Capitulo VIL do Edital,
de Garantia de proponente? ‘
EDITAL n° 1- | 8.4. STS04 - | 0 item 8.4, como est? redigido, esbarra no que estabelece o art. 59, | Com relaciio as decisdes da Comissdo
| 2015-ANTAQ - | Santos-SP inc. LIV, da Constituicio, visto que “ninguém serd privado de sua | Especial de Licitagdo e a execugdo da
STS04 ( CODESP ) liberdade ou dos bens sem o devida processo legal”. Esse principio | Garantia de Proposta, o direito a
constitucional é repetido na Lei n® 9.784/1999, em seu art. 29, ao | ampla defesa e ao contraditério das
‘ tratar do “contraditério” e da “ampla defesa”. Dito de outra forma, o | Proponentes estdo resguardados nos
Proponente s6 poderd ser desclassificado, com a consequente | itens 16.6 e 24.1 do Edital.
| execucdo da Garantia de Proposta, se a recusa em fornecer
| esclarecimentos e documentos for considerada ilegitima, assegurado
| ao Proponente o direito de se defender, previamente, da impasicéo
| | dessa sancdo. Diante do exposto: Ha previsdo legal para tanta
‘ exigéncia?
‘ EDITAL n° 1- | S.1.1. STS04 [ Além do 9.1.1. , o item 31.1 dispde que: “A celebracdo de Contrato de | O entendimento nao esta correto, pois
2015-ANTAQ - Santos-SP ( | Amendamento para quaisquer dos Amendamentos integrantes do | o item faz referéncia a certames
| STS04 CODESP ) Leilso podera implicar, a critério do Poder Concedente, em vedacao 3 | futuros. De acordo com o Edital do
participagio da Adjudicatérla, sua Controladora, Controlada, Coligada | Leilso n® 1/2015-ANTAQ, ndo existe
ou empresa sob o mesmo controle, em outros certames tendo por | regramento que vede a participagdo
| objeto o arrendamento de instalagGes portudrias no mesmo Porto dos atuais arrendatdrios no presente
| Organizado." Diante disso, estd correto o entendimento de que | certame, e nem mesmo que vede 2
| empresas que j& sejam titulares de Contrato de Amendamento ou | assinatura de contrato de
' Concessio no mesmo Porto Organizado ndo, poderdo participar do | arrendamento,
‘ certame, direta ou indiretaments, inclusive por meio de outras ‘
‘ empresas do mesmo grupo econdmico (controladas, controladoras, ‘
| coligadas, entidades sujeitas ao mesmo controle comum, eic.) ou de ‘
| consdrcios? |
. | l
! | | | |
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"EDITAL n° 1- | CAPITU | STS04 | Anexo Ambiental: Nos termos do item 7.11 do Edital }
2015-ANTAQ - ‘ LO1I | Santos-SP | 7.11 as Proponentes s&o responsaveis ‘
| STS04 ‘ ‘ ( CODESP) | Qual o impacto da Licenga de Operaggo do Terminal da Fischer (STS- pela andlise direta das condicdes da |
| ‘ 12) estar vencido? Estd em processo de renovagao? ‘ respectiva area, infraestrutura e
| | | instalacbes plblicas do Arrendamento
| | | Passar maiores detalhes de como se da o fornecimento de 4gua nas e de todos os dados e informagdes
| ‘ ’ | &reas STS-04 e STS-12 por parte da Waterport e na area STS-06 pela sobre sua exploragdo, bem como pelo
| ‘ SABESP. exame de todas as
| ‘ instrugSes, condicBes, exigéncias, leis,
| | ‘ Passar maiores detalhes de como se da a coleta de efluentes liquidos decretos, normas, especificacdes e
1 [ sanitarios nas areas STS-04 e STS-12 por parte da Waterport e na ‘ regulamentagfes aplicdveis ao Leildo,
‘ | | area STS-06 pela SABESP. | a0 Arrendamento e ao Porto
| | ‘ Organizado, devendo arcar com seus
| | Foi verificada na drea STS-04 a existéncia de uma subestacéo de respectivos custos e despesas e com
i | ‘ energia com transformador elétrico que, de acordo com informagdes | eventuais  prejuizos  decorrentes,
| | fornecidas por funciondrios do Terminal. Qual a idade do inclusive no tocante a realizagdo de
| i transformador? Qual a confiabilidade desta informagg0? O Custo com | estudos, investigagdes, visita técnica,
[ ‘ teste e substituicdo é muito elevado levantamentos, projetos e
| | ‘ investimentos. As questdes ambientais
‘ Durante a vistoria realizada, foi evidenciado que as empresas | estdo devidamente tratadas no
operadoras dos terminais STS-04 e STS-06 ndo possuem registro junto | Contrato - Parte Geral, em especial na
! | ao IBAMA. Qual a implicag3o e risces (haveria multas acumuladas ou clausula 12. |
| demais passivos)?
| ‘ Quanto & Auditoria voluntaria ISO 14.001, o Terminal 5TS-12
| apresentou o certificade n° 38007/11, com validade até 14/04/2014. A
empresa ganhadora terd implicagdo no atraso da renovacéo da
1 ‘ certificacdo e eventuais multas?
| Sobre o Programa de Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS) do
| ‘ STS-06: O Terminal possui PGRS, no entante a versdo utilizada foi
| | elaborada em 2003 e, até tal data, ndo foram realizadas modificages |
: para melhoria. Qual impacto legal para a arrendatdria? ‘
} ‘ | Sobre a Investigacdo Ambiental Confirmatdria (Fase II), 0 que
‘ acontece se for detectada contaminag&o? A licitagdo seria impugnada? |
| | Os custos com remediagio poderiam ser subtraidos dos valores da | ‘
| ‘ concessio? ‘
\ .
| ‘ Area potencialmente contaminada: o relatdrio sugere contaminacéo |
‘ i | por emissBes atmosféricas, asbesto, zfloramento de agua subterranea, |
I produtos quimicos, etc. e determina a necessidade de realizacdo de |
[ | auditoria de verificacdo (fase 1) e de confirmagdo (fase 2). Caso haja
| confirmaco, a arrendatéria estaria sujeita & decisao do drgdo
| ambiental, cancelamento da licitagdo, multas, etc.?
1
‘ EDITAL n® 1- | Modelo | STSD4 Considerando que a formulagio de eventuais Pedidos de | Néo haverd configuragdo das
2015-ANTAQ - | 8 Santos-SP Esclarecimento (Capitulo I, Secso IV, do Edital); a Impugnaciio ao | hipéteses previstas nas letras "b" e
STS04 ( CODESP ) Edital (Capitulo I, Segdo VI, do Edital) e a participagdo em Consércio | "c”, desde que observada a legislaco.
(Capftulo III, Segdo 1I, do Edital) s30 assegurados pelo instrumento
convocatério e disciplinados pela legislagdo de regéncia, é correto o
| entendimento que (I.) a formulagao de pedido de esclarecimento; (ii.)
\ a apresentacio de impugnacdo ao edital e (jii.) as tratativas com
| possiveis interessados sobre a formagdo de eventual consdrcio para
| participacio no Lelldo 01/2015 nSo configuram as hipéteses previstas
nas letras ™b7 e “¢” do Modelo 8 — Declaragdo de elaboracso
J independente de proposta — do Edital?
STS04 Anexo 1 1. STS04 | Ha algum TAQ assinade entre as empresas que operam o porto | Compete & Comissdo Especial de
- CondicBes ! Capitulo | Santos-SP ‘ (arrendatérias) hoje e o drgdo ambiental? Sem sim, podemos ter | Licitaggo da  ANTAQ  prestar |
Especificas do ! ( CODESP) | acesso? esclarecimentos sobre o edital, nos |
Edital | termos do item 4.1. Todavia, o |
questionamento ndo se relaciona ao ‘
| contelido do Edital e anexos, que esta
| disposto no item 2.4, |

v

12/80



/_)ANTAQ

[ STS04 Anexo 1 { | - Segio B - Estudo Preliminar de Engenharia e Afins | Nos termos do Iem 8.1.1, das |
\ -  Condigoes C'Bnﬁvlo Santos-SP 1) Item 1.1: Quantas subestages existem no terminal? Qual a | Diretrizes Técnicas, a Arendataria
| Especificas do ( CODESP) | capacidade de cada uma delas? Quals as tensdes de entrada e saida? | serd exclusivamente responsdvel por
| Edital 2) Item 1.2: Qual a capacldade efetiva e nominal do shiploader atual? | todos os estudos técnicos, incluindo,
| 3) Item 1.3: O armazém X0X continuard carregando no berco 38 até | mas ndo  se  restringindo, as
| qual data? Os armazéns sdo estaqueados? Se sim, para qual altura de investigacGes de campo, aos estudos
| pilha? de vibllidade, aos  projetos
| 4) Item 1.3: Quais as dimensbes dos tuneis de cada um dos | conceftuais e finais, aos documentos |
armazéns? Quantos sdo? | de planejamento e aos documentos
5) Item 1.3: Qual a largura das correlas de expedicao nos armazéns? | referentes  as  benfeitorias e
| 6) Item 1.3: Quais as dimensSes da galeria dos trippers? Quantas s&o? | implantacdes necessarias ao
7) Item 1.3:; Qual a largura das correlas de recebimento dos | desempenho das Atividades no
armazéns? Arrendamento.
8) Item 1.4: Qual a capacidade das moegas rodovidrias? S3o quantas | Ademals, o Item 5.1, do Edital,
| moegas? consigna que as Proponentes poderdo
| 9) Item 1.4: O tombador de caminhSes é para qual tamanho de | realizar até 2 (duas) visitas técnicas
caminh&o? destinadas & obtencdo de informagtes
10) Item 1.4: Qual a largura do transportador para recebimento | suplementares sobre a atual drea,
rodoviario? infraestrutura e instalagdes piiblicas
11) Item 1.4: Quantas balangas rodovidrias existem em operacdo? | objeto do Arrendamento. Nos termos
Para qual tamanho de caminhdo? | do item 7.11 do Edital as Proponentes
12) Item 1.4: Quantas moegas de recepgao ferrovidria existem no | séo responséveis pela andlise direta
terminal atualmente? | das condicbes da respectiva drea, |
| 13) Item 1.4: Qual a capacidade de tombamento didrio de cada | infraestrutura e instalacdes pliblicas
moega ferroviaria? | do Arrendamento e de todos os dados
14) Item 1.4: Qual a largura do transportador pare recebimento | e informagSes sobre sua exploragdo,
ferrovidrio? bem como pelo exame de todas as |
15) Item 1.4: Quantas balangas ferrovidrias existem em operagdo? | instrucBes, condicGes, exigéncias, leis,
16) Item 1.4: Atualmente existem recebimentos simultaneos de mais | decretos, normas, especificacdes e
de uma moega em um mesmo armazém? E em armazéns diferentes? | regulamentagdes aplicaveis ao Leilso,
17) Item 1.4: Qual a capacidade dos elevadores de caneco Instalados? | ao  Amendamento: e ao  Porto
18) Item 2.1: Para o sistema de embargues, & possivel camegar o | Organizado, devendo arcar com seus
shiploader de dois armazéns diferentes simultaneamente? | respectivos custos e despesas e com
19) Item 2.1: Qual a largura das correlas de expedicdo? | eventuais prejuizos  decorrentes,
| 20) Item 2.1: Quantas balangas de fluxo temos na expedicso? Qual a | inclusive no tocante a realizagdo de
‘ capacidade de cada uma? estudos, investigacies, visita técnica,
levantamentos, projetos e
investimentos.
| STS04 Anexo 1 | 1. STS04 - | Segdo C - Andlise Financeira Nos termos do item 7.10 do Edital as
| = CondigBes | Capitulo Santos-SP Qual a premissa utilizada para a projegéo de cdlculo de crédito de informagbes, estudos, pesquisas, |
. Especificas do | ! ( CODESP ) PIS/COFINS no estudo de viabilidade financeira? investigages, levantamentos,
| Edital | projetos, planilhas e  demais
O CAPEX pré-operacional totaliza R$ 173.656 mil, e o CAPEX de documentos ou dados disponibilizados
reinvestimentos (anos 15 e 16) totalizam R$ 44.000 mil (ou seja, R$ no sitio eletrénico da ANTAQ foram |
217.656 mil no global). No entanto, na tabela subsequente, | realizados e obtidos para fins
denominada “Informacdes sobre os principais investimentes”, o valor exclusivos de precificagdo de Leildo,
estimado é de R$ 205.858. Qual das estimativas € mais aderente a ndo possuindo qualguer carater
expectativa do Poder Publico? vinculativo que responsabilize a
ANTAQ efou 0 Poder |
Existe algum estudo piblico que analise mais a fundo as premissas de Concedente perante as Proponentes
Custos e Despesas Fixas e Custos e Despesas Varidveis do terminal efou perante a futura Arrendataria,
‘ STS04, levando em conta as projegBes expostas na Segdo C — Analise por isso ndo sdo objeto de pedidos de
I Financeira? O pardmetro de medida "R$/ton” do OPEX total (fixo + esclarecimentos. As relagbes de
| variavel) parece baixo quando comparado 2o parametro observado em | trabalho devem observar a legislacéo
| outros portos publico (ou mesmo em TUPs). vigente.
Como serd tratada questdo das contratagdes vinculadas ao OGMO
‘ durante o periodo de arrendamento? Gostariamos de esclarecimentos
| gerais relativos a atuagdo do OGMO/Santos nesse arrendamento. !
STS04 Anexo 1 | 1.2 STS04 - | Considerando (i) a determinagéio do TCU a ANTAQ e a SEP/PR no | De acordo com o previsto em Edital, o
-  Condigdes Santos-SP 3mbito do Acérdio n® 1.077/2015-Plendrio, no sentido de que seja | 6nus do conhecimento de todas as
| Especificas do (CODESP) | feita "expressa mengao a quaisquer restricdies judiciais, a exemplo da | demandas judiclais
| Edital existéncia da ADPF 316, que tramita no STF, com medida cautelar | envolvendo a area do Arrendamento |

concedida a favor da Unido, bem como administrativas que, na epoca
da realizacio do referido certame, incidam sobre a determinada drea
lictada e que possam, no futuro, causar impacto na eventual
contratacio decorrente”, (i) a necessidade de que os licitantes
disponham de lnformagues fidedignas e seguranga juridica para a
participagio no Leildo, e (iii) a insuficiéncia do disposto no subitem 1.2
das CondicBes Gerais do Edital, haja vista a mengdo genérica 3
axisténcia de demandas judiciais sem o apontamento expresso de
cada uma das demandas existentes, solicita-se, com fundamento na
referida determinacdo do TCU, a disponibilizagdo da relagéo integral |
de demandas judiclais ou administrativas atinentes o arrendamento
STS04 e que poderdo, eventualmente, inviabilizar a continuidade do
futuro contrato de arrendamento referente ao Lelldo em questdo ou,
alternativamente, a confirmacdo de que a ADPF n® 316 perante o STF
& a unica demanda existente em relacdo ao arrendamento STS04. l

STS04, é da proponente

l\‘)d \‘
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Entendemos que a SEP/ANTAQ, devem fornecer o rol de agdes
judiciais que abarcam a referida drea objeto de arrendamento, dando,
de fato a oportunidade para que o licitante, considere em sua proposta
os riscos envolvidos numa futura concessao.

Além das demandas judiciais da ADFP n°® 316, deve também ser |

fornecido, caso exista, o rol de outras agdes que recaia sobre as areas
a serem arrendadas, pelo motivo exposto acima.

A SEP/ANTAQ disponibilizardo esse rol em tempo habil para uma |

analise? Caso ndo seja disponibilizado o risco ndo deve ser assumido
pelo particular, mas pelo poder concedente.
Esse entendimento esta correto?

O entendimento ndo estd correto. De
acordo com o previsto em Edital, o
onus do conhecimento de todas as
demandas judiciais
envolvendo a area do Arrendamento ‘

STS04, é da proponente.

Além da ag30 judicial expressamente referida neste item (STF, ADPF
n. 316-DF), & com vistas a assegurar a simetria de informacGes no
certame, bem como a absoluta transparéncia e boa-fé do Poder
Concedente, guestiona-se:
a) Quais sdo as acoes judicials envolvendo a area do STS04 nas quais
o Poder Concedente ja foi devidamente citado efou intimado e que
podem impactar (i.) na assuncgo da drea, (ii.) no inicio das atividades
e (iil.) nas operagBes que serdo realizadas no Porto Organizado?
b) Quais sio os pedidos administrativos ou procedimentos
administrativos em tramitacdo referentes a esta drea ou outras do
Porto Organizado que podem impactar (i) na assuncdo da drea, (ii.)
no Inicio das atividades e (iii.) nas operagoes que serde realizadas no
Porto Organizado?

0 entendimento ndo estd correto. De
acordo com o previsto em Edital, o
6nus do conhecimento de todas as
demandas judiciais
envolvendo a drea do Arrendamento
STS04, é da proponente.

Segundo o item 1.2, o “Proponente declara ter expresso
conhecimento de todas as demandas judiciais envolvendo a drea do
Arrendamento STS04, incluindo a Arguicdo de Descumprimento de
Preceito Fundamental n® 316/DF, em tramite perante o Supremo
Tribunal Federal - STF”. Pede-se que se esclareca, de maneira

| exaustiva, quais as demandas judiciais existentes envolvendo a area
do Arrendamento STS04, além da Arguicdo de Descumprimento de

Preceito Fundamental n® 316/DF, em trdmite perante o Supremo
Tribunal Federal - STF.

| demandas
| envolvendo a drea do Arrendamento

0 entendimento ndo esta correto. De
acordo com o previsto em Edital, o
6nus do ccnhecimento de todas as
Jjudiciais

STS04, é da proponente.

Favor enviar esclarecimentos sobre os impactos da Arguicio de
Descumprimenta de Preceito Fundamental n® 316/DF, em tramite
perante o Supremo Tribunal Federal — STF. No caso da Adjudicataria
comecar a realizar os seus investimentos e a decisdo da ADPF
impactar no arrendamento, impossibilitando sua continuidade, como
ocorrers o reembolso dos valores jé investidos pela Adjudicatéria?

Eventuais hipéteses de reequilibrio
serdo avaliadas na ocasido, conforme
as regras contratuals, as atribuigoes
de risco e os regulamentos da ANTAQ.

durante a visita técnica foram mencionados diversos atos de infragao
ambiental lavrados pelo 6rgéo ambiental assim como processos pelo
MP em funciio do Ruido excessivo do armazém apds a transformagéo
do uso de carga geral para graos. Ndo sdo de meus conhecimentos os
detalhes destes processos.

Nos termos do item 1.2 do Anexo - 1
(Condigbes especificas do Edital) o
Bnus do conhecimento de todas as
demandas judiciais |
envolvendo a drea do Arrendamento
STS04, é da proponente. As questdes
ambientais estdo tratadas no Contrato
- Parte Geral, em especial na cldusula |
12.

E correto o entendimento de gue em todas as passagens do Edital em
que € feita referéncia a valores sem qualquer indicagio de data-base,
i.e., més e ano (como ocorre nos itens 2.1 . e 4.2.) estes valores n&o
precisam ser atualizados pela Proponente? Caso demandem
atualizacdo, informar quais valores deverdo ser atualizados; data-base
e indice aplicavel.

0s valores que demandam atualizagao
constam no edital e seus anexos.

Favor esclarecer se esse item faz referéncia apenas & casa decimal
referente aos centavos.

Sim, esse item faz referéncia apenas a
casa decimal referente aos centavos.

O item 3.11 das CondicGes Especificas do Edital determina gue logo
apds o encerramento do Lelldo, a Proponente declarada vencedora do
Arrendamento deverd ratificar a sua Proposta mediante apresentacdo
de carta, conforme Modelo de ratificagio da Proposta pelo
Arrendamento, constante no Apéndice 2 das CondigBes Especificas do
Edital. Nesse contexto, e considerando a auséncia de previsdo no
Edital do procedimento de apresentacdo do referido documento, e
levando-se em consideraciio que o valor final da proposta poderd
varlar ao inicialmente proposto em razdo da realizagdo da etapa de
viva-voz, entende-se que o referido documento serd elaborado na
Sess3o Plblica e entregue & Proponente vencedora para verificacio e
assinatura pelo Representante Credenciado da Proponente. Favor
confirmar se o entendimento estd correto.

0 entendimento est3 correto.

O que significa “imediatamente™ A Proposta deve ser ratificada no
mesmo dia apds o encerramento do Leildo, ou sera concedido um

| prazo para essa providéncia? Em caso positivo, qual serd o praze?

|

A proposta deve ser ratificada apds o
término do leildo viva-voz e antes do
encerramento da sessdo plblica.

4 Anexo 1 | 1.2. | sTS04
= Condigbes | Santos-SP
Especificas do ! ( CODESP )
Edital | ‘
|
|
|
STS04 Anexo 1 | 1.2 STS04
-  Condicoes Santos-SP
Especificas do ‘ ( CODESP )
Edital |
|
STS04 Anexo 1 | 1.2. | STS04
- Condigtes | Santos-SP
Especificas do | { CODESP )
Edital
|
|
STS04 Anexo 1 | 1.2, STS04
-  Condigbes Santos-SP
Especificas do ( CODESP )
Edital
|
STS04 Anexo 1 | 1.2 STS04
- Condigdes | Santos-SP
Especificas do ( CODESP )
Editai | |
|
STS04 Anexo 1 | 2.1. STS04
-  Condigtes Santos-SP
Especificas do ( CODESP)
Edital ‘
STS04 Anexo 1 | 2.4, STS04
- Condigdes | Santos-SP
Especificas do | | ( CODESP )
‘ Edital ‘
| STS04 Anexo 1 @ 3.11 S5TS04
- Condices Santos-SP
Especificas do ( CODESP )
Edital
| STS04 Anexo 1| 311 STS04
-  Condigdes | | Santos-SP
Especificas do | | ((CODESP)
Edital
STS04 Anexc 1 | 3.2. STS04
- Condigdes Santos-SP
Especificas do | ( CODESP )
Edital ‘ ‘

Favor esclarecer se esse item faz referéncia apenas a casa decimal
referente aos centavos.

|

Sim, esse item faz referéncia apenas a
casa decimal referente aos centavos.
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STS04 Anexo 1 | 3.7. | sTS04 = T'E correto o entendimento que serd assegurada a comunicagdo entre ‘ O entendimento estd correto, pois |
- Condigtes Santos-SP 0s Representantes da Proponente e a Corretora na etapa viva-voz do | sera assegurada a comunicacdo entre
Especificas do | ( CODESP ) Leildo, uma vez que tal comunicagio é de fundamental importdncia | os Representantes da Proponente e a
Edital | para o estabelecimento dos lances a serem ofertados (notadamente ‘ Corretora na etapa viva-voz do Leildo,
quanto ao limite de valor)? | ressaltando que somente as
| corretoras  credenciadas  poderdo
‘ intervir e praticar atos durante a
sessdo pulblica do leildo, conforme
| item 15.5. das Condicbes Gerais do
| edital. 1
\ STS04 Anexo 1 | 3.9.4. STS04 - | O item 3.9.4 dispde que cada lance n3o podera ter valor idéntico ao | Havendo empate entre os valores de
iz Condicoes | Santos-SP de outra proponente, enquanto o item 3.12 prevé a possibilidade de | outorga das propostas  escritas
Especificas do | (CODESP) empate. Pede-se que se esclareca em que hipdtese podera haver | apresentadas nos dois volumes, € ndo
| Edital empate, considerando que os lances ndo podem ter valores idénticos. sendo efetuadas propostas a viva-voz,
i a classificagdo das proponentes
| empatadas em um mesmo
‘ arrendamento sera definida através de
‘ | sortefo promovido pelo diretor da
‘ | sess3o, observado o disposto na
| legislagdo concernente.
|
STS04 Anexo 1 | 4.1. STS04 - | Tendo em vista o que estabelece ¢ artigo 14, em especial os incisos I | Os incisos do artigo 14 da Lei
- Condicoes | Santos-SP e 11, da Lei 12.815/2013, € correto o entendimento que a celebragdo | 12.815/2013 serdo atendidos pelo |
Especificas do | ( CODESP) do Contrato de Arrendamento sera precedida de consulta também a | Poder Plblico, n3o sendo de |
Edital “Autoridade  Aduaneira” e ao “Poder Plblico Municipal”? | responsabilidade do Adjudicatario.
Em caso afirmativo, na hipStese de auséncia desta consulta efou da
| respectiva respostz a consulta formulada, restard configurada a
hipStese do item 28.3. das CondigBes Gerais do Edital, de modo que a |
Adjudicatria ndo sera penalizada? |
STS04 Anexo 1 | 4.1. STS04 - | Solicitamos o fornecimento das Licencas de OperacSo em vigor de | Nos termos do Item 8.1.1, das
| =  Condiges Santos-SP todas as instalagdes objeto do Leilzo. Diretrizes Técnicas, a Arrendatdria
| Especificas do | ( CODESP) serd exclusivamente responsavel por
| Edital todos os estudos técnicos, incluindo, |
mas ndo se restringindo, as
investigagdes de campo, aos estudos
de  viabilidade, =@os  projetos
conceltuals e finais, aos documentos
de planejamento e ags documentos
referentes  as  benfeftorias e
implantagoes necessarias ao
desempenho das Atividades no
Arrendamento.
Nos termos do item 7.11 do Edital as
Proponentes s3o responsaveis pela |
andlise direta das condigdes da
respectiva area, Infraestrutura e
instalagbes publicas do Arrendamento
e de todos os dados e informagdes
sobre sua exploragdo, bem como pelo
exame de fodas as InstrugBes,
condigbes, exigéncias, leis, decretos,
| normas, especificacGes e
regulamentacoes aplicveis ao Leildo,
ao Amendamento e ao Porto
Organizado, devendo arcar com seus
respectivos custos e despesas e com
eventuals  prejuizos  decorrentes,
inclusive no tocante a realizaggo de
estudos, investigactes, visita técnica,
levantamentos, projetos e
Investimentos.
STS04 Anexo 1 | 4.1. STS04 - | A'Lei n.o 12.815/2013, em seu artigo 14, indica que a assinatura do | Os incisos do artigo 14 da Lei
- Condigoes Santos-SP | contrato de arrendamento deverd ser precedida de consulta & | 12.815/2013 serSo atendidos pelo
Especificas do | ( CODESP) autoridade aduaneira, ac poder plblico municipal e emissdo, pelo | Poder Publico, ndo sendo de
Edital i | érgdo licenciador, do termo de referéncia para os estudos ambientais | responsabilidade do Adjudicatario.
com vistas ao licenciamento.
Q item 4.1 apresenta um desalinho com a estipulagzo legal, o gue por
| si ja representa falha que necessita ser sanada antes da continuidade
| ‘ do certame. |
‘ Ademais, representam essas consultas em espaco de inseguranga
| juridica para o certame e o licitante vencedor, haja vista que poderdo |
surgir entraves desses consultados que resultem na mutagdo |
| expressiva do investimento planejado efou na inviabilidade do |
negocio.
Pedimos esclarecer
|
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Pardmetros do |

| STS04 Anexo 1 | STS04 ~ 1A Lei n.% 12.815/2013, em seu artigo 14, indica que a assinatura do | Os incisos do artigp 14 da Lei

-  Condigdes | Santos-SP contrato de arrendamento deverd ser precedida de consulta a | 12.815/2013 serdo atendidos pelo

‘ Especificas do ‘ ( CODESP ) autoridade aduanelra, ao poder piblico municipal e emiss3o, pelo | Poder Plblico, ndo sendo de

| Edital | érg3o licenciador, do termo de referéncia para os estudos ambientais | responsabilidade do Adjudicatario.

[ com vistas ao licenclamento.
‘ | O item 4.1 apresenta um desalinho com a estipulagdo legal, o que por
| sl j& representa falha que necessita ser sanada antes da continuidade

‘ ‘ do certame.

‘I | Ademais, representam essas consultas em espaco de inseguranga

| ‘ juridica para o certame e o licitante vencedor, haja vista que poderao

surgir entraves desses consuftados que resultem na mutagdo
| | expressiva do Investimento planejado efou na inviabilidade do
‘ negacio.
Pedimos esclarecer
STS04 Anexo 1 | 4.1. | 5TS04 - | Estd correto o entendimento de que: (i) até o momento ndo foi | Os incisos do artigo 14 da Lei
- Condices | Santos-SP emitido, pelo érgo licenciador, o termo de referéncia para os estudos | 12.815/2013 serfo atendidos pelo
| Especificas do | ( CODESP ) ambientais com vistas ao licenciamento, nos termos do art. 14, III, da | Poder Piblico, ndo sendo de
Edital Lei 12.865/13? Caso tenha sido emitido, pede-se a sua disponibilizagio | responsabilidade do Adjudicatario.
| integral; e (i) até o momento ndo foram formuladas as consultas
‘ previstas no art. 14, I e II da Lei 12.815/13, respectivamente, a
‘ autoridade aduaneira e ao poder publico municipal? Caso tenham side
| | formuladas, pede-se a disponibilizaggo integral, tanto das consultas
Ii quanto das respectivas respostas. |

STS04 Anexo 1 | 4.2, STS04 - | E correto o entendimento gue o valor a ser pago para BM&BOVESPA, | O entendimento estd correto, desde
-  Condicoes Santos-SP nos termos o item 4.2. do Anexo 1 — CondicBes Especificas do Edital, € | que respeitados os devidos reajustes.
Especificas do | ( CODESP) de R$ 233.489,027
Edital
STS04 Anexo 1 I 4.2. STS04 - | E correto o entendimento de que em todas as passagens do Edital em | Os valores que demandam atualizaggio

| 4 Condicbes | | Santos-SP que é feita referéncia a valores sem qualquer indicagdio de data-base, | constam no edital e seus anexos.

| Especificas do I ( CODESP ) i.e., m&s e ano (como ocorre nos itens 2.1 . e 4.2.) estes valores ndo
Edital | precisam ser atualizados pela Proponente? Case demandem

| atualizaco, informar quais valores deverdo ser atualizados; data-base

‘ | e indice aplicavel.
STS04 Anexo 1 | 4.4. STS04 - | E cometo o entendimento que o valor a ser pago a empresa | O entendimento estd correto, desde |
-  Condigbes Santos-SP encarregada da realizagio dos estudos que deram origem a este | que respeitados os devidos reajustes.
Especificas do (CODESP) | Edital, nos termos o item 4.4. do Anexo 1 — CondigGes Especificas do
Edital Edital, é de R$ 302.086,527

|

| STS04 Anexo 1 | 4.4. STS04 - | Considerando que a vencedora do Leilsic devera ressarcir a empresa | Os documentos estdo presentes no

Il = Condigtes | Santos-SP encarregada da realizagio dos estudos que deram origem ao Edital, | sitio eletrénico da ANTAQ, entretanto
Especificas do ( CODESP ) solicitamos que sejam disponibilizades integralmente tais Estudos, | o questionamento ndo se relaciona ao
Edital visto que o Caderno Técnico fornecido no site do LeilSo ndo se mostra | conteldo do Edital e anexos.

‘ completo e nem é suficiente para ser considerado um estudo de

viabilidade do Arrendamento.

| STS04 Anexo 1 | 4.4. STS04 ~""E correto o entendimento de que nas passagens do Edital em que é | Os valores que demandam atualizacso

| = Condigoes Santos-SP feita referéncia a valores com a indicacio de data-base, l.e., més e | constam no edital e seus anexos.
Especificas do ( CODESP) | ano (como ocorre no item 4.4.) estes valores deverao ser atualizados
Edital pelo Gitimo indice do IPCA - indice de Precos ao Consumidor Amplo —

divulgado?

[

| STS04 Anexo 1 | Segdo S5TS04 - | A garantia da proposta requerida foi estipulada com base na | O entendimento ndo estd correto. A
- Condigges | III Santos-SP estimativa do valor total de receitas, onerando sobremaneira potencial | Garantia da Proposta devera ser
Especificas do | ( CODESP ) licitante. Entendemos que o valor da garantia deve ser 1% do valor do | aportada no valor de R$
Edital i somatdrio dos fluxos de pagamento do arrendatdrio ao poder | 27.399.113,34 (vinte e sete

| concedente ao longo do periodo de arrendamento. Esse entendimento | milh@es, trezentos e noventa e nove

| | esta correto? mil, cento e treze reais e trinta e

‘ quatro centavos), nos termos do item

| 2.1. das Condicbes Especificas do

| Edital.

l STS04 Anexo 2 | 1. STS04 - | N3o estdo disponibilizados todos os documentos deste certame a | Os documentos estso presentes no |
- Diretrizes | Introduc | Santos-SP exemplo da Segdo C - Analise Financeira: | sitio eletronico da ANTAQ, entretanto
Técnicas e | @0 ( CODESP ) Solicitamos  esclarecer todos os valores que compdem o | O questionamento ndo se relaciona ao
Parametros do | 'Ressarcimento de Estudos + LellGes. no caso de STS 04 somam -se R$ | conteldo do Edital e anexos.

| Arrendamento 652,2 ‘

| | \

| STS04 Anexo 2 | : | STS04 - | O item 1.7 do Apéndice C do Anexo 2 do Edital dispGe que: “A | A prioridade menciocnada no item 1.7 ;
| = Diretrizes | Introduc | Santos-SP | Arrendatdria deverd priorizar o modal ferrovidrio para recepgio de | do Apéndice B do "Anexo 2 - |
Técnicas e ‘ ( CODESP ) ‘ mercadoria”. Considerando que as condigdes e proporgdes dessa | Diretrizes Técnicas e Par@metros do

| Arrendamento

preferéncia ndo sdo definidas em gquaisquer dos documentos gue
integram o Edital, solicitamos os seguintes esclarecimentos: (i) o que
significa essa prioridade? Quais as condi¢des e critérios que devem
pautar a sua verificacdo e, assim, o efetivo cumprimento da obrigagéo,
pela Arrendataria? (i) quais as medidas que serdo adotadas pelo
Poder Piblico para incentivar e garantir a movimentagéo ferroviaria
para a qual 3 Arrendatéria deveré dar prioridade? (iii) qual o volume
de carga rodovidria e ferrovidria atualmente movimentada neste
Terminal?

arrendamento” devera se concretizar
por meio da capacitagdo do terminal
para receber mercadorias pelo modal
ferroviario, conforme PBI a ser
elaborado pela arrendatéria.

\ .\ 16/80



ﬂ)ANTAQ
1

| STS04 Anexo 2 | 1.1. STS04 - | A respeito dos Shiploaders mencionados nos Estudos Complementares | Nos termos do Item 8.1.1, das
| - Diretrizes Santos-SP — Técnico — Segdo B — Estudo Preliminar de Engenharla e Afins, Anexo | Diretrizes Técnicas, a Arrendatéria |
Técnicas e ( CODESP ) B, pergunta-se: (i) Como € e qual é o custo de manutencdo dos | serd exclusivamente responsavel por |
Parametros do Shiploaders, bem como dos demais equipamentos utilizados em | todos os estudos técnicos, incluindo,
Arrendamento conjunto atualmente?; (il) Existe uma empresa contratada para a | mas ndo se restringindo, &s
manutencdo dos Shiploaders?; e (iii) A operacgo dos Shiploaders hoje | Investigacdes de campo, aos estudos
€ feita por uma empresa terceirizada? Se positivo, qual o custo desta | de  viabilidade, aos  projetos
operagag? conceituais e finais, aos documentos
de planejamento e aos documentos
referentes  as  benfeitorias e
implantagoes necessarias 30
desempenho das  Atividades no
Arrendamento.

Ademais, o Item 5.1, do Edital,
consigna que as Proponentes poderdo
realizar até 2 (duas) visitas técnicas
destinadas & obtencdo de informacdes
suplementares sobre a atual drea,
infraestrutura e instalagbes piblicas
objeto do Arrendamento.

STS04 Anexo 2 | 1.1. | STS04 - | Levando-se ainda em consideragdo os itens A.4.2. (Apéndice) e 1.2., | A arrendatdria deverd seguir as

- Diretrizes | Santos-SP 1.3, 1.4. e 1.5., do Apéndice B, pede-se sejam esclarecidos quais, | exigéncias técnicas (incluindo o nivel
| Técnicas e | ( CODESP ) exatamente, as exigéncias técnicas sobre o nivel méximo de | maximo de  particulados em
Parametros do particulados em suspensso durante as operagdes e em que local este | suspensdo, caso especificado)

Arrendamento indice seria medido. associadas aos diplomas normeativos
| elencados nos itens 1.1 e 1.12 do
Apéndice B do "Anexo 2 - Diretrizes |
Técnicas e Parametros do
arrendamento”, bem como atender
aos diversos compromissos elencados
neste Apéndice.
| A definicdo do local de medicdo do
| nivel maximo de particulados em
suspensdo dependera das
caracteristicas  tecnoldgicas e do
arranjo geral a ser desenvolvido pela
arrendatdria (conforme PBI
aprovado).

STS04 Anexo 2 | 1.11 STS04 - | Arrendatdria se compromete a implantar e certificar, no prazo de até 2 | O prazo € de até dois anos, podendo
- Diretrizes Santos-SP (dois) anos contados da Data de AssungZo, o Sistema de Gest3o e | ser cumprido antes, desde que
Técnicas e ( CODESP') Controle Ambiental”. Como isso pode ser feito no caso de implantacéo | observadas as eventuais exigéncias do
Parametros do no primeirc ano? 6rgdo amblental.

Arrendamento

STS04 Anexo 2 | 1.6 | STS04 - | O piso do cais suporta o peso de um Unico Shiploader de 3.000 | Nos termos do Item B8.1.1, das
- Diretrizes Santos-SP toneladas-hora? Qual a resisténcia estrutural atual do piso dos | Diretrizes Técnicas, a Arrendatdria
Técnicas e { CODESP ) armazéns? E do cais? serd exclusivamente responsdvel por
Pardmetros do todos os estudos técnicos, incluindo,
Arrendamento mas ndo se restringindo, as
investigagdes de campo, acs estudos
de viabilidade, aos projetos
| conceituais e finais, aos decumentos
de planejamento e aos documentos
referentes  as  benfeitorias e
\ | implantagoes necessarias ao |
f | | desempenho das Atividades no |
| | Arrendamento.
| [ | Ademais, o Item 5.1, do Edital,
| 1 consigna que as Proponentes poderdo
realizar até 2 (duas) visitas técnicas
destinadas a aobtencdo de informagbes
suplementares sobre a atual &rea,
| | infraestrutura e instalagbes publicas
objeto do Arrendamento.

STS04 Anexo 2 | 10.1 STS04 ~ | Sem prejuizo do prazo maximo estipulado no item 10.1 do Anexo 2 —
- Diretrizes Santos-SP Diretrizes Técnicas e Pardmetros do Arrendamento, entende-se que a
Técnicas e ( CODESP) | Arrendataria prescindird de qualquer autorizagdo para o inicio de suas | ao determinar que a Arrendatdria terd
Pardmetros do atividades e operagdo do Arrendamento a partir da Data de Assuncdo. | o prazo méaximo de 4 (quatro) anos, a

Arrendamento Qu seja, ndo serd necessario 0 cumprimento de todos os Pardmetros | contar da Data de Assungdo, para
‘ do Arrendamento para que seja possivel o inicio imediato da realizacdo | disponibilizar a &rea, infraestrutura,
das atividades pela Arrendataria a partlr da Data de Assunggo. Favor | InstalagGes portuarias e Atividades de
| confirmar se o entendimento estd correto. acordo com o0s Pardmetros de
Desempenho, de Dimensionamento, |
de Operagdo e Técnicos exigidos no
Contrato e em seus Anexos.

O entendimento est2 correto. O Item
10.1, das Diretrizes Técnicas, € caro

.\,i\} “\r’
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STS04 Anexo 2
- Diretrizes
Técnicas e
Parametros do
Arrendamento

2
Definigge
s

i STS04 -
| Santos-SP
( CODESP )

Com relacdo aos limites de arrendamento, o patio ferrovidrio e as
moegas sdo de obrigagdo do arrendatdric mesmo estando fora dos
limites demarcados no arrendamento?

Nos termos do Item 8.1.1, das
Diretrizes Técnicas, a Arrendatdria
serd exclusivamente responsavel por
todos os estudos técnicos, incluindo,
mas ndo se restringindo, as
investigacBes de campo, aos estudos
de viabilidade, aos projetos
conceituais e finais, aos documentos
de planejamento e acs documentos
referentes  as benfeitorias e
implantagdes necessdrias a0
desempenho das Atividades no
Arrendamento.

Ademais, o Item 5.1, do Edital,
consigna que as Proponentes poderdo
realizar até 2 (duas) visitas técnicas

destinadas & obtengdo de informactes |

suplementares sobre a atual area,

infraestrutura e instalagdes publicas |

objeto do Arrendamento.

STS04 Anexo 2
- Diretrizes
Técnicas e
Parametros do
Arrendamento

| STS04 =
| Santos-SP
( CODESP)

Durante a visita técnica realizada no dia 12/11/15, foi fornecida a
informacdo de gue existe um projeto da empresa Rumo/ALL para a
construgdo de novas moegas. Solicita-se seja fornecido o referido
projeto aos licitantes.

Tratase de projeto de melhoria
relativa ao contrato de operacdo

ferrovidria. Contudo, ainda ndo existe

deliberagio da SEP/PR, da ANTAQ e
da CODESP a respeito do projeto em
questdo.

STS04 Anexo 2
- Diretrizes
Técnicas e
Parametros do
Arrendamento

2.1

STS04 =
Santos-SP
{ CODESP )

Tendo em vista a exigéncia de que as moegas rodovidrias e
ferrovidrias sejam construidas no interior de galpdes enclausurados, é
correto o entendimento que as dreas onde as atuais moegas em
operagdo se encontram integram a area do arrendamento STS04, uma
Vez que, aparentemente, pelo desenho apresentado, as mesmas estdo
fora da area do STS047

Nos termos do Item 8.1.1, das
Diretrizes Técnicas, a Arrendatdria
serd exclusivamente responsavel por
todos os estudos técnicos, incluindo,
mas ndo se restringindo, as
investigagbes de campo, aos estudos
de viabilidade, ao0s projetos
conceituais e finais, aos documentos
de planejamentc e aos documentos
referentes  as  benfeitorias e
implantagdes necessarias ao
desempenho das Atividades no
Arrendamento.

Ademais, o Item 5.1, do Edital,

consigna que as Proponentes poderdo |

realizar até 2 (duas) visitas técnicas
destinadas a obteng3o de informagtes

suplementares sobre a atual drea, |
infraestrutura e instalagfes publicas |

objeto do Arrendamento.

STS04 Anexo 2

- Diretrizes
Técnicas e
Parametros do
Arrendamento

STS04 -
Santos-SP
( CODESP )

A Area 1 é composta de 2 armazéns, 0 Armazém XL com capacidade
estdtica de 60.000 toneladas e o Armazém XLIII com capacidade
estética de 40.000 toneladas.

Gostariamos de confirmar a viabilldade de operar um dos armazéns da
Area 1 concomitantemente com a reforma do outro armazém?

Nos termos do Item 8.1.1, das
Diretrizes Tecnicas, a Arrendataria
serd exclusivamente responsavel por
todos os estudos técnicos, incluindo,
mas nao se restringindo, &s
investigagbes de campo, aos estudos
de  viabilidade, aos  projetos
conceituals e finals, aos documentos
de planejamento e aos documentos

referentes  3s  benfeitorias e
implantagGes necessarias (o]
desempenho das Atividades no
Arrendamento. Assim, cabe s
Proponentes avaliar a viabilidade

operacional questionada.

r
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STS04 Anexo 2 | 3.1

- Diretrizes
Técnicas e
Parametros do
Arrendamento

STS04 -
Santos-SP
( CODESP )

Considerando que o Apéndice B do Anexo 2 — Diretrizes Tecnicas e
Parametros do Arrendamento contém apenas uma ilustracio das dreas
que comp@em o arrendamento STS04, impassibilitando, portanto, (i) a
correta e adequada identificacdo e apuracdo das dimensdes e
caracteristicas técnicas das referidas areas pelos licitantes e (i) a
realizagdo de estudos e simulagBes pelos licitantes para averiguar a
viabilidade técnica e econdmico-financeira como requisito para
participar no Leildo, solicita-se 8 ANTAQ a apresentacio de plantas das
areas do arrendamento STS04.

| de

Nos termos do Item 5.1, do Edital, as
Proponentes poderSo realizar até 2
(duas) visitas técnicas destinadas a
obtengdo de informagtes
suplementares sobre a atual area,
infraestrutura e instalagdes pliblicas
objeto do Arrendamento, ocasido em
que as Proponentes poderdo também
avaliar eventuais questSes ambientais,
observado o procedimento descrito no
Anexo 1 - Condigdes Especificas do
Edital, bem como as instruces
complementares a serem divulgadas
pela Comissdo Especial de Licitacio.
Ainda, nos termos do Item 8.1.1, das
Diretrizes Técnicas, a Arrendatdria
serd exclusivamente responsavel por

todos os estudos técnicos, incluindo, |
as |

mas ndc se restringindo,
investigagtes de campo, aos estudos
viabilidade, aos projetos
conceituais e finais, aos documentos

de planejamento e aos documentos |

benfeitorias e
necessarias ao
das Atividades no

referentes  &s
implantacGes
desempenho

Arrendamento.

STS04 Anexo 2
- Diretrizes
Técnicas e
Paramentros
do
Arrendamento

3:1.

STS04 -
Santos-SP
( CODESP )

Considerando que (i.) a Area 2 do STS04 € atualmente operada pela
Quintela (Terminal XXXVIIT), e (ii.) aludida &rea serd entregue 3
Adjudicatéria em  momento  posterior, favor esclarecer:
a) gquando efetivamente se dard a entrega desta drea?
b) como efetivamente se dard a entrega desta &rea?
¢) se existe algum processo administrativo, judicial ou arbitral sobre a
entrega desta drea? Em caso afimativo, na hipdtese de atraso na
assuncdo desta drea pela Arrendatéria do STSD4, é cometo o
entendimento que tal evento poderd ensejar o reequilibrio econémico
financeiro do contrato?

a) Conforme disposto na Clausula
1.1.2, do Anexo 4 (Minuta do Contrato
de Arrendamento - Parte Especifica), a
drea em questdo deverd ser
disponibilizada a Arrendatdria até 30
de junho de 2017.
b) Conforme disposto nas Clausulas
1.1.2 e 1.1.3, do Anexo 4 (Minuta do
Contrato de Arrendamento - Parte
Especffica), a édrea serd entregue
mediante a celebracdo de Termo de
Aceitagdo Proviséria e Permissdo de
Uso de Ativos e, posteriormente, de
Termo de Aceitacdo Definitiva e
Permissdo de Uso de Ativos.
c) Nos termos do previsto em Edital,
o onus do conhecimento de todas as
demandas Jjudiciais
envolvendo a drea do Arrendamento
STS04, € da proponente. Consoante
Clusula 1.1.5, do Anexo 4 (Minuta do
Contrato de Arrendamento - Parte
Especifica), se, por qualquer motivo, a
drea ndo for disponibilizada 3
Arrendatdria em até 6 (sels) meses
contados dos prazos especificados na
Cldusula 1.1.2, caberd & Arrendataria
instaurar procedimento de revisio
extraordindria do Contrato para a
recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro.

STS04 Anexo 2
= Diretrizes
Técnicas e
Parametros do
Arrendamento

3.1.

STS04 = |
Santos-SP
( CODESP )

Considerando que (i.) a descricio da &rea total do arrendamento

| prescinde de maior detalhamento, bem como (ii.) nas figuras dos

documentos Técnicos do STS04 ndo sdo apresentadas as coordenadas
geograficas de localizacio da divisa da area do arrendamento, solicita-
se o esclarecimento das coordenadas de georreferenciamento
(longitude e latitude) da area licitada.

Nos termos do Item 8.1.1, das
Diretrizes Técnicas, a Arrendatdria
sera exclusivamente responsavel por
todos os estudos técnicos, incluindo,
mas ndo se restringindo, s
investigaces de campo, aos estudos
de  viabilidade, aos projetos
conceituais e finais, aos documentos
de planejamento e aos documentos
referentes  &s  benfeitorias e
implantagGes necessarias
desempenho das Atividades
Arrendamento.

Ademais, o Item 5.1, do Edital,
consigna que as Proponentes poderdo
realizar até 2 (duas) visitas técnicas
destinadas a obtenggo de informacdes
suplementares sobre a atual area,
infraestrutura e instalages publicas

no

|_objeto do Arrendamento.

a0 |
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| STS04 Anexo 2 | 3.1. STS04 - | Tendo em vista a atual operacdo realizada no “Corredor de Exportacao | As informacGes técnicas e ambientais
fi= Diretrizes | Santos-SP do Porto de Santos”, esclarecer como esta operacio se dard apés a | se encontram no sitio eletrdnico da
| Técnicas e | ( CODESP ) | assungdo da &rea do STS04 pela Arrendataria. ANTAQ.
Parametros do | {
‘ Arrendamento ‘ J | J
STS04 Anexo 2 | 3.1. 5TS04 - | Considerando que (i.) a Area 1 do STS04 € operada atualmente com | Esta correto o entendimento.
: - Diretrizes ! | Santos-SP amparo em Contratos de Transicdo celebrados com a CODESP,
Técnicas e | | (CODESP) consoante autorizado pela ANTAQ (atuais Terminais XL e XLII); (ii.) a
Parametros do vigéncia destes Contratos € de 180 (cento e oitenta) dias ou “até que [
Arrendamento | se encerre o processo licitatério da drea em questdc, o que ocorrer ; |
primeiro”, devendo as respectivas areas ser devolvidas para o Poder |
Concedente em até 30 dias apds a notificacio informando o evento |
‘ | que enseja a rescisdo do Contrato, em especial 3 conclusio do
| ; | presente Leildo; (iii.) antes da assinatura do Contrato de
| | Arrendamento a Adjudicatdria deverd adotar uma série de
| providéncias, todas descritas no item 27.1. das Condigdes Gerais do
‘ Edital, e (iv.) a necessidade de continuidade da prestacdo do servigo |
} w plblico ofertado atualmente na drea STS04 (Terminais XL e XLII), é |
| ‘ correto o entendimento que a notificagdo para a desocupacio da area
somente deverd ocorrer apds a assinatura do Contrato de
| Arrendamento decorrente do Leildo 01/2015-ANTAQ, uma vez que a
| | devolucdo em momento anterior ensejard a interrupco da prestacdo
| do servigo pliblico ofertado na area?
STS04 Anexo 2 | 3.1. } STS04 - | Conforme constatado em visita técnica, ha na Area 2 do Arrendamento | Com relagio a subestacBes e
= Diretrizes Santos-SP uma subestacio elétrica da CODESP (SUB 1) e recintos fechados, | eventuais redes de servicos, bem
Técnicas e | ( CODESP) | incluindo refeitério da estiva e demalis instalacdes. Consideranda que | como recintos fechados, poderdo ser
| Parametros do essa drea serd necessdria para as melhorias e futuras ampliagbes, | remanejados de seus atuais locais
| Arrendamento } esclarecer se sera permitida a retirada das referidas Instalagbes pela | para outros, desde que aprovados
i Arrendatdria. previamente pela CODESP e
\ executados com todos os custos de
responsabilidade do futuro
! arrendatdrio. [
STS04 Anexo 2 = 3.3 | STS04 - | Oitem 3.3 do Anexc II estabelece que “em até 24 meses (vinte e | O entendimento est3 correto, desde
- Diretrizes Santos-SP quatro meses) a partir da celebrag8o do Termo de Aceitagdo Provisdria | que se demonstre a correlagdo entre o
| Técnicas e (CODESP ) | e Permisso de Uso de Ativos da Area 2, as embarcacdes com cargas | fato e a impossibilidade de
| Parametros do destinadas ou oriundas do Arrendamento terdio prioridade de | atendimento as exigéncias
Arrendamento atracacdo quando utilizarem o Berco n°® 38, conforme as regras | contratuais.
estabelecidas pela Administracio do Porto.” Diante deste contexto,
| caso ndo seja concedida a prioridade de atracacdo & Arrendataria da
| area licitada e, por esta razdo, a sua movimentagdo ndo alcance os
quantitativos minimos exigidos, entende-se que a Arrendatdria ndo |
poderé sofrer qualquer penalidade pela ANTAQ. Favor confirmar se o ‘
entendimento esta correto. [
STS04 Anexo 2 | 3.3 STS04 - | Nos termos do item 3.3 do Anexo 2 — Diretrizes Técnicas e Parametros | O Item 3.3, das Diretrizes Técnicas, &
- Diretrizes Santos-SP do Arrendamento, somente havers preferéncia de atracagdo de | claro 3o consignar que, em até 24
Técnicas e | (CODESP) | embarcagBes com cargas destinadas ac/ou oriundas do Arrendamento (vinte e quatro meses) a partir da
Parametros do em até 24 (vinte e quatro) meses contados da celebragso do Termo | celebragdio do Termo de Aceitacio
Arrendamento de Aceitacio Proviscria e PermissSo de Uso de Ativos da Area 2. Nesse

sentido, questiona-se: (i) quais serfio as providénclas adotadas pelo
Poder Concedente &/fou Administracdo do Porto para a utilizagdo
adequada do Berco n° 38, de forma a evitar o descumprimento do
Contrato de Arrendamento pela Arrendataria por falta e/ou excesso de
demanda no Bergo n° 38 antes do periodo em que se iniciard 2
supramencionada prioridade; e (if) qual o prazo estipulado pelo Poder
Concedente para que o AZ39 (Caramuru) deixe de utilizar o Bergc n®
38. Cumpre ressaltar que a possibilidade de postergacdo de entrega
da Area 2 pode inviabilizar o Plano de Negédio da futura arrendatéria e
terla que necessariamente ensejar uma revisic do contrato, com
possibilidade inclusive de redugio dos valores de arrendamento de
forma a garantir a viabilidade econdmica do Arrendamento. Ademais,
inexiste no Edital e Contratos de Comprimisso qualguer estlpulacdo de
prazo para que o Armazém XXIX (Caramuru/Rumo ALL) deixe de
utilizar o bergo 38 para carregamento de navio, deslocando-se para o
berco 37. Essa alteracdo é essencial para que o Arrendatério do STS04
possa atingir os volumes minimos contratados com o Poder
Concedente.

Proviséria e Permissdo de Uso de
Ativos da Area 2, as embarcagtes com
cargas destinadas ao ou oriundas do
Arrendamento terdo prioridade de
atracagdo quando utilizarem o Bergo
n® = 38, conforme as regras
estabelecidas pela Administracio do
Po

\g
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até o final da vigéncia de seu contrato solicitamos que seja esclarecido

24 meses, os navios destinados ao
Arrendamento, quando operados no

| STS04 Anexo 2 ‘ 3.3. | STS04 Sobre a atracagdo das embarcagfes destinadas a area do STS04 | a) Poderdo ser utilizados pela |

L= Diretrizes | Santos-SP questiona-se: | Arrendatéria da &drea STS04 todos

| Técnicas e | | ( CODESP ) a) Quais bercos poderdo ser utilizados pela Arrendatdria da &rea | bergos plblicos do Porto de Santos,
Parametros do | e STS047 | conforme item 4.3. das Diretrizes
Arrendamento | : b) Em guais condicBes (prioridade/exclusividade) se daré a utilizacdo | Técnicas e Pardmetros do

! 1 | destes Bergos? r Arrendamento.

\ | €) A partir de quande poderd ocomer esta utilizagio? { b) Haverd prioridade  apenas
d) Como se dard a utilizagdo do Berco 37, apds a celebragdo do | relacionada ao Ber¢o n® 38 nos
Contrato de Arrendamento da drea do STS04? | termos do item 3.3. das Diretrizes
| &) E correto o entendimento de que serd assegurada prioridade de | Técnicas e Parametros do
| | atracagdo as embarcacBes com cargas destinadas ao ou oriundas do ‘ Arrendamento. |
i | Arrendamento da drea do STS04? | c) A partir da celebracio do Termo de

| | f) Dado que a Secdo A — Estudo de Mercado do STS04 aponta “a | Aceitagdo Provisdria e Permissdo de

| capacidade combinada nos bergos 38 e 39", é carreto 0 entendimento ‘ Uso de Ativos da Area 2, conforme o

| que as embarcagbes com cargas destinadas ao ou oriundas do | item 3.3. das Diretrizes Técnicas e

Arrendamento da area do STS04 poder3o utilizar o Berco 39? Pardmetros do Arrendamento.
| | d) Se daré de acordo com condicGes e
! regras de acesso aos bergos publicos
| definidas pela Administracdo do Porto,
| | nos termos do item 3.4. das Diretrizes |

‘ ‘ | Técnicas e Parametros do |

| | Arrendamento.

\ : e) Parz fins da definicio de suas

‘ | propostas, ©0s interessados no

| | Arrendamento STS04 devem

‘ | considerar que, apds o prazo de até
| | 24 meses, os navios destinados ao
| Arrendamento, quando operados no |
| Bergo no 38, poderdo atracar antes de
| outras embarcagbes. No prazo de até
‘ | 24 meses a prioridade de atracacio
1 no Berco n® 38 sera aquela
| estabelecida pela Autoridade
Portuaria.
| | | f) Compete a ComissSo Especial de
[ i Licitacgo da  ANTAQ prestar
esclarecimentos sobre o edital, nos
| termos do item 4.1. Todavia, o
| questionamento ndo se relaciona ao
contetdo do Edital e anexos, que estd
disposto no item 2.4. |
STS04 Anexo 2 | 3.3. STS04 Considerando que o Termo de Aceitagio Provisdria e Permissio de | Para fins da definigdo de suas
- Diretrizes Santos-SP Ativos da Area 2 deverd ser assinado até 30 de junho de 2017, quais | propostas, ©s Interessados no
Técnicas e (CODESP) | sdo as regras aplicévels com relacia a prioridade de atracacdo no | Arrendamento STS04 devem
Pardmetros do Berco n° 38 nos primeiros 4 anos, a partir da assinatura do Termo de | considerar que, apés o prazo de até
Arrendamento Aceitagao Proviséria e Permissao de Aceitacio de Ativos da Area 17 24 meses, os navios destinados ao |
i Arrendamento, quando operados no
Berco n° 38, poderao atracar antes de
! outras embarcaces. No prazo de até
24 meses a prioridade de atracacio
no Berco n® 38 serd aquela
estabelecida pela Autoridade
| Portudria. |
STS04 Anexo 2 | 3.3. S5TS04 Até que transcorra o prazo indicado no item 3.3 citado, quem serd o | Conforme consigna o préprio Item

‘ - Diretrizes | Santos-SP responsdvel pela manutengio preventiva e corretiva do Berco 38?7 | 3.8, das Diretrizes Técnicas, a
Técnicas e ( CODESP) | Neste periodo, as despesas de manutencdo preventiva e corretiva do | Arrendatéria serd responsdvel pela
Parametros do Berco 38 serdio suportadas por quais empresas? Transcorrido o praze | manutengdo preventiva e corretiva do
Arrendamento indicado no item 3.3 e conforme item 3.8, 2 manuteng&o preventiva e | Bergo n.° 38, bem assim por todos os

corretiva do Bergo 38 sera realizadz pela ARRENDATARIA do STS04. investimentos, benfeitorias adicionais

| Nesta condicdo, serdo as despesas decorrentes rateadas com outros | e servicos ndo especificados, desde a

| ‘ usuzrios do Bergo 387 Data de Assungdo, que venham a ser |

| | necessarios para  alcancar  os

| | Parametros de Desempenho, de
Dimensionamento e de Operago.

" STS04 Anexo 2 | 3.3. STS04 O Sexto Aditivo ao Contrato de Arrendamento n®. 1/97 -do Terminal | Para  fins  da definicgdo de suas
- Diretrizes Santos-SP XXXIX, garante a Arendataria a Primeira Prioridade “B” de atracacio. | propostas, os interessados o
Técnicas e (CODESP) | 14 o Edital, em seus itens 3.3 e 3.5 Do anexo II - Diretrizes Técnicas, | Arrendamento STS04 devem
Parémetros do | garante, genericamente, prioridade de atracagdo, mas n3o a qualifica. | considerar que, apds o prazo de até ‘
Arrendamento f Dado que o Terminal XXXIX tem garantida 2 Primeira Prioridade “B”

se o nivel de preferéncia de atracac3o atribuivel ao STS-04 & a mesma
do Terminal XXXIX ou se o STS04 terd maior, ou menor prioridade?

Berco n° 38, poderao atracar antes de
outras embarcagoes. No prazo de até
24 meses a prioridade de atracacio

no Bergo n° 38 serd aguela
estabelecida pela Autoridade
Portudria.
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STS04 Anexo 2 STS04 “ } Conforme constatado em visita técnica, hd no Berco n° 38, cuja | Os guindastes poderdo ser retirados

- Diretrizes | Santos-SP ‘ utilizagdo serd de uso prioritdrio pela Arrendatéria, nos termos do item | pela Arrendatdria.

Técnicas e | | (CODESP) | 3.3. do Anexo 2, dois guindastes ndo operacionais, utilizados para a |
| Parémetros do | \ movimentagdo de sacarias no passado. Assim sendo, esclarecer se os |
| Arrendamento | | mesmos poderdo ser retirados pela Arrendatéria, visto que n3o serfio
| ‘ | utilizados para embarque de produtos objeto do contrato de
| | | arrendamento, que prejudicardo o projeto de melhoria da drea e que
| ‘ poderdo causar risco 3 operagdo.

STS04 Anexo 2 | 3.3. STS04 - | O prazo de 24 meses previsto no item 3.3 do anexc II — Diretrizes | Serdo respeitados o0s contratos

- Diretrizes | Santos-SP Técnicas fere a garantia contratual que o Terminal YoXDX tem de usar J vigentes. Em caso de dois |
| Técnicas e | ( CODESP) | o bergo 38. Assim, questionamos: como se pretende compatibilizar o | arrendatdrios com idéntico grau de
| Par@metros do prazo de 24 meses previstos no item 3.3 do Edital com os direitos da prioridade de atracacdo, entende-se
| Arrendamento Arrendatdria objeto do Contrato de Arrendamento 1/97, de forma a que se respeitara o regulamento de
‘ preservar e garantir a prevaléncia do ato juridico perfeito? exploracdo do porto.

STS04 Anexo 2 | 3.3. | STS04 - O item 3.3 do Anexo 2 (“Diretrizes Técnicas e Parametros do | Serdo respeitados o0s  contratos

- Diretrizes i | Santos-SP Arrendamento”) do Edital do Leildo n° 01/2015 dispde que, em “até 24 | vigentes. Em caso de dois |

Técnicas e ( CODESP ) (vinte e quatro) meses a partir da celebragdo do Termo de Aceitagdo | arrendatdrios com idéntico grau de

Parametros do | Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos da Area 2, as embarcagbes | pricridade de atracagio, entende-se

Arrendamento | ‘ com cargas destinadas ao ou oriundas do Arrendamento terio | que se respeitara o regulamento de

| | prioridade de atracacdo quando utilizarem o Berco n® 38, conforme as exploraggo do porto.
| regras  estabelecidas  pela  Administragio do  Porto”. i
| Essa disposicdo editalicia é contréria ao conteddo previsto na Cliusula
| 242 do Contrato de Arrendamento 01/97 (alterado pelo 6° Termo
| Aditivo), referente ac Terminal XXXIX. Tal Clausula assegura ao
| ‘ | Arrendatério a primeira prioridade de atracagdo “B” no Bergo no 38, |
| | ‘ garantindo tal direito até o fim do Contrato, nos termos da Resolucdo |
i i n° 176/79 da extinta Empresa de Portos do Brasil Portobras. |
Diante disso, entendemos — observando os principios da seguranca
juridica e do ato juridico perfeitc — que o Arrendatéric do Terminal
| XXXIX (Contrato de Arrendamento 01/97) tem prioridade de atracagdo
| no Bergo n® 38 em face de qualquer outra pessoa, inclusive o futuro ‘
[ | arrendatério do STS04. w
1 Nosso entendimento estd correto?

STS04 Anexo 2 | 3.3. | sTso4 - | Na remota hipétese de haver o entendimento de que o STS04 tem o | Serao respeitados os  contratos

= Diretrizes | Santos-SP mesmo nivel de prioridade de atracacio que o Terminal X00TX no vigentes. Em caso de dois
| Técnicas e | ( CODESP ) bergo 38, solicitamos que seja esclarecido como ficard a arrendatdrios com idéntico grau de
| Parametros do | compatibilizacdio das atracagdes do STS 04 e o Terminal 00X, a fim | prioridade de atracacdo, entende-se

Arrendamento de que os direitos previstos no Contrato de Arrendamento 01/97 | que se respeitard o regulamento de

sejam preservados. exploragdo do porto.

STS04 Anexo 2 | 3.3. STS04 - | Qual o regime de prioridade de atracacio das “regras estabelecidas | Para fins da definicdo de suas
|- Diretrizes Santos-SP pela Administragdo do Porte”, a qual se refere este item 3.3? | propostas, os interessados no
| Técnicas e ( CODESP ) Arrendamento STS04 devem

Parametros do considerar que, apds o prazo de até

Arrendamento 24 meses, os navios destinados ao

Arrendamente, quando operados no
Berco n° 38, poderdo atracar antes de
outras embarcagdes. No prazo de até
| 24 meses a prioridade de atracacdo
no Bergo n® 38 serd aquela
estabelecida pela Autoridade
| Portudria.

STS04 Anexo 2 | 3.3. STS04 - | Qual a regra de atracacdo valida atualmente para o berco 38 e como | Para  fins da definicgo de suas

- Diretrizes Santos-SP este regramento deverd ficar ap6s o prazo maximo de 24 meses, j& | propostas, ©os Interessados o

Técnicas e (CODESP) | que o arrendatdrio passa a ter prioridade no bergo? Arrendamento STS04 devem

Parametros do considerar que, apés o prazo de até

Arrendamento | 24 meses, os navios destinados ao
‘ Arrendamento, quando operados no
1 Berco n® 38, poderdo atracar antes de

outras embarcacoes. No prazo de até
24 meses a prioridade de atracagdo
no Bergo n® 38 serda aquela
estabelecida pela Autoridade
Portudria.

STS04 Anexo 2 | 3.5 STS04 - | Considerando (i) 2 amplitude interpretativa do disposto no item 3.5 do | Nos termos do tem 3.5, das Diretrizes

- Diretrizes Santos-SP Anexo 2 - Diretrizes Técnicas e Pardmetros do Arrendamento e (i) a Técnicas, "até o transcurso do prazo
! Técnicas e ( CODESP ) perspectiva de cresdmento progressivo de movimentagdo de cargas previsto no item 3.3, as atividades a

Parametros do |

Arrendamento

| Arrendataria para que ndo haja prejuizo & atuaco da arrendatéria do
| Armazém n@ 38.

pela  Arrendataria, questiona-se  quais s3c os  limites
estipulados/vislumbrados pelo Poder Concedente & atuacio da

serem desenvolvidas pela Arrendataria
ndo deverdo prejudicar as operacdes
realizadas pela atual arrendatiria do
Armazém n° 38". Eventuais problemas |
na aplicagdo da cldusula serdo

avaliados quando de sua ocorréncia.
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STS04 Anexo 2 | 3.5. STS04 - | Considerando gque as atividades da amendatiria ndo deverso | O Edital n3o prevé ou exige a
= Diretrizes Santos-SP prejudicar o atual arrendatario do armazém 38, como a SEP/ANTAQ | movimentaggdo de cargas no
| Técnicas e ( CODESP ) esta considerando a execucio das obras necessdrias a serem | Arrendamento nos dois primeiros anos |
Parametros do realizadas pela futura arrendatarta? | a partir da Data de Assuncso, periodo
| Arrendamento H3 que se considerar, também que quando da instalagdo do shiploader | em que haverd obras de construggo
as atividades deverdo ficar suspensas por um periodo significativo de | de armazéns e Instalagio  de
tempo, impactando, como um todo a drea arrendada e possivelmente equipamentos.  Tais  intervengdes
os arrendatdrios das areas contiguas. A SEP/JANTAQ mensuraram essa poderao ser feitas de forma planejada
paralizagio? Neste caso, entendemos que a referida clausula ndo pode | a ndo interferir nas operacies do
ser atendida, dada a natureza e necessidade de cumprimento de | Armazém 38, durante a vigéncia do |
outras cldusulas contidas no edital e anexos que impactam, | contrato do arrendatric  atual.
diretamente na instalacBo do terminal do  arrendatdrio. | Eventuais hipéteses de reequilibrio
| Sabese que as atlvidades do armazém 39 também ficardo | serdo avaliadas na ocasido, conforme
* prejudicadas. Eventual paralizacdo e os custos deverdo ser suportadas | as regras contratuals, as alocagoes de
pelo poder concedente. Esse entendimento estd correto? | risco e os regulamentos da ANTAQ.
| 1|
| STS04 Anexo 2 | 3.5. | STS04 - | Oltem 3.5 do Anexo II das Diretrizes Técnicas garante apenas que as | A mencdo especifica ao Armazém 38 |
| - Diretrizes | Santos-SP atividades a serem desenvolvidas pela futura Arrendatdria do STS 04 | foi motivada pelo maior risco de |
Técnicas e | | ( CODESP) néc deverdo prejudicar as operacdes realizadas pela atual arrendataria | eventuais obras realizadas pela |
Parametros do do Armazem n° 38, mas ndo trata da garantia das operagBes do | Arrendatdria prejudicarem as suas |
| Arrendamento | Terminal XXXIX no berco 38. Assim questionamos: como se pretende operagoes.
| compatibilizar o citado item 3.5 do Edital com os direitos previstos no | A auséncia de mencdo especifica ao |
Contrato de Arrendamento 01/97, de forma a garantir que as | Terminal XXXIX ndo implica em
operagBes do Terminal XXXIX no Bergo 38 n3o sejam prejudicadas | prejuizo a execucio de suas
pelas atividades da futura Arrendatéria do STS04. atividades, tendo em vista que a
interface deste com o Arrendamento
| se dé especificamente no sistema de |
| embarque, cujas regras  atuais |
permanecerdo vigentes até o prazo |
| estipulado na clausula 3.3.
STS04 Anexo 2 | 3.5. STS04 - | Oltem 3.5 do Anexo II das Diretrizes Técnicas garante apenas que as | A mengao espedfica ao Armazém 38
- Diretrizes Santos-SP atividades a serem desenvolvidas pela futura Arrendatdria do STS04 | foi motivada pelo maior risco de
Técnicas e ('CODESP) | nZo deverdo prejudicar as operacdes realizadas pela atual arrendatdria | eventuals obras realizadas pela
Parémetros do | do Armazém n° 38, mas ndo trata da garantia das operacies do | Amendatdria prejudicarem as suas
Arrendamento Terminal X00X no bergo 38. | operacdes.
Tendo em vista os direitos assegurados 3 Amendatéria do Terminal | A auséncia de mengso especifica ao
XXXIX pelo Contrato de Arrendamento 01/97 e por forca dos principlos | Terminal 00X ndo implice em {
da seguranga juridica e do ato juridico perfeito, estamos entendendo prejuizo @ execugio de suas
que o item 3.5 do Edital também protege a situagdo juridica da | atividades, tendo em vista que a
Arrendatdria do Terminal XXIX. Isto €, estamos enhtendendo que a | interface deste com ¢ Arrendamento
futura arrendatdria do STS04 ndo poderd prejudicar as operagdes | se dd especificamente no sistema de
realizadas pela Arrendataria do Terminal XOIX. | embarque, cujas regras  atuais
Nosso entendimento estd correto? permanecerao vigentes até o prazo
| estipulado na dusula 3.3, “
STS04 Anexo 2 | 3.6. | STS04 - | Conforme constatade em visita técnica, a Area do Arrendamento é | Conforme o item 3.6. das Diretrizes |
- Diretrizes | Santos-SP | atravessada por um fluxo de caminhes vindo do terminal 39. Assim | Técnicas e Parametros do
Técnicas e ( CODESP ) sendo, esclarecer se este fluxo poderd ser interrompido quando da | Arrendamento, as atividades a serem
Parametros do assuncdo da area pela Arrendataria. | desenvolvidas pela Arrendatdria no |
Arrendamento Arrendamento nao deverdo |
interromper ou prejudicar o acesso de
caminhdes e de composictes
ferrovidrias aos terminais que utilizam
estes acessos.
STS04 Anexo 2 | 3.7. STS04 - | Esclarecer qual serd o plano para manobras e linhas férreas na area | O sistema  de recepcao/expedicido
- Diretrizes Santos-SP do STS04 do Porto Organizade, dado que, a depender das condicbes | terrestre e suas melhorias, no que
Técnicas e ( CODESP ) de acesso e operacao dos demais terminais, haverd impacto nas | tange & esfera de atuacio do |
Parametros do operagBes do futuro Arrendatério e no plano de investimento. Arrendatdrio, deverdo ser
Arrendamento apresentados pela arrendatira no
PBI, observando o disposto na
Cldusula 4 do "Anexo 3 - Minuta do
Contrato do Amendamento - Parte
Geral" e o Apéndice A do "Anexo 2 -
| | Diretrizes Técnicas e Pardmetros do |
‘ | Arrendamento”.
STS04 Anexo 2 | 3.8. STS04 - | Quando o Edital se refere a manutencdo preventiva e corretiva do | Todos os equipamentos que forem
“ Diretrizes Santos-SP | Bergo 38, a quais equipamentos esté, especificamente, se referindo? necessariocs para  alcangar os
Técnicas e ( CODESP) | Parametros de Desempenho, de
Parametros do Dimensionamento e de Operagéo.
| Arrendamento
STS04 Anexo 2 | 3.8. STS04 - | Tendo em vista que a futura Arrendatéria da drea STS04 serd | O entendimento nao estd correto,
= Diretrizes Santos-SP responsavel pela manutencso preventiva e corretiva do Berco 38, nos conforme disposto no inclso XXI da
Técnicas e (CODESP) | termos do ftem 3.8. do Anexo 2 — Diretrizes Técnicas e Pardmetros do | Cldusula 7 do Anexo 3 - Minuta do i
Parametros do Arrendamento, € correto o entendimento que as tarifas portudrias | Contratc de Arrendamento - Parte |
Arrendamento atualmente cobradas pela Autoridade Portudria que contemplam os | Geral.

custos destas atividades no bergo piblico ndo serdio devidas pela
futura Arrendatéria?

. 23/80
g



d)ANTAQ

STS04 Anexo 2 | 4.1. STS04 - | Considerando que o acesso rodoviario a area do STS04 se dara por | Nos termos do Item 8.1.1, das
- Diretrizes Santos-SP meio da Avenida Mario Covas, questiona-se: | Diretrizes Técnicas, a Arrendataria
Técnicas e | ( CODESP ) a) quais 530 as condigdes desta via? | serd exclusivamente responsével por
Parametros do | b) existe alguma restricic ou limitagio imposta pela Autoridade | todos os estudos técnicos, incluindo,
Arrendamento Portudria ou pelo Municipic quanto ao acesso de caminhdes no que | mas ndo se restringindo, as

de viabilidade, 305 projetos
conceituais e finais, aos documentos
de planejamento e aos documentos
referentes  as  benfeitorias e

|
‘ tange a nimero de veiculos, hordrio de trinsito ou de outra natureza? investigagbes de campo, aos estudos
|

implantagGes necessarias ao
desempenho das Atividades no
Arrendamento.

Ademais, o Item 5.1, do Edital,
consigna que as Proponentes poderdo
realizar até 2 (duas) visitas técnicas
destinadas & obtenggo de informactes
suplementares sobre a atual area,
infraestrutura e instalagBes piblicas
objeto do Arrendamento.

STS04 Anexo 2 | 4.2. STS04 - | Considerando que existe um fluxo ferrovidrio que atravessa a Area do | A Armrendataria devera respeitar o
- Diretrizes Santos-SP Arrendamento e segue em diregdo ao Armazém 39, retornando para disposto nos Itens 3.6 e 3.7 do "Anexo
Técnicas e (CODESP) | descarregamento na Area do Arrendamento, esclarecer se a | 2 - Diretrizes Técnicas e Pardmetros
Pardmetros do Arrendatdria poderd continuar a utlizar esse fluxo para | do arrendamento”,
Arrendamento descarregamento, vez que ele é necessario para as manobras. independentemente dos limites do
Arrendamento.
STS04 Anexo 2 | 4.2. STS04 - | Qual o nimero de linhas férreas disponiveis para o arrendatdric e qual | Nos termos do Item 8.1.1, das
- Diretrizes | Santos-SP sua consequente capacidade (em nimero de vagBes) de receber | Diretrizes Técnicas, a Arrendatdria
Técnicas e | serd exclusivamente responsével por

( CODESP ) vagdes cheios e sua posterior devolugdo dos vazios?
Parametros do | todos os estudos técnicos, incluindo,
Arrendamento | mas nd3o se restringindo, as
i investigacdes de campo, aos estudos
i . | de viabilidade, aos projetos
| conceituais e finais, aos documentos
de planejamento e aos documentos
referentes  &s  benfeitorias e

; implantacdes necessérias ao
‘ desempenho das Atividades no
| Arrendamento.

Ademais, o Item 5.1, do Edital,
consigna que as Propanentes poderdo
[ | realizar até 2 (duas) visitas técnicas
[ destinadas a obtengdo de informagdes

suplementares sobre a atual &rea,
‘ infraestrutura e instalacdes pablicas
objeto do Arrendamento.

STS04 Anexo 2 | 5. STS04 - | H3 alguma outra penalidade embutida no nao cumprimento da | Caberd a ANTAQ a fiscalizag2o dos 5
- Diretrizes | Atividade | Santos-SP Movimentacdo Minima Exigida, 2lém do pagamento do Valor de | contratos de arrendamentos, podendo
Técnicas e | s (CODESP) | Arrendamento Varfdvel tendo como base pelo menos a Movimentacso | aplicar penalidades previstas na

Area 2 serd disponibilizada para a ARRENDATARIA em 30/06/2017 (do
ano 2), mas que no prazo de até 24 meses (meados do ano 4) a
ARRENDATARIA poderd n3o ter prioridade na atracacio no Bergo n®
38, entende-se que, nesta condic3o de incompatibilidade de datas e
prazos, a ARRENDATARIA igualmente n3o deverd garantir as
produgdes exigidas nos anos 3 e 4. Esta correto nosso entendimento?

Parametros do Minima Exigida? legislac3o vigente.

| Arrendamento |
STS04 Anexo 2 | 5.1. | STS04 - | E correto o entendimento que a movimentacdio e armazenagem de | E correto o entendimento
- Diretrizes | Santos-SP granéis sdlidos de origem vegetal estd em consondncia com o PDZ
Técnicas e ( CODESP) vigente do Porto de Santos (aprovado e homologado em 2006), de

| Parametros do mode que sera assegurada a realizag3o destas Atividades ao longo de

| Arrendamento toda vigéncia do Contrato de Arrendamento?
STS04 Anexo 2 | 5.2 A luz do 5.2, o item 10.2. dispSe que os "quantitativos de | O entendimento N30 est3 correto, NoOs
- Diretrizes movimentacgo anual de cargas indicados no subitem 5.2, deste Anexo, | termos do Item 5.2, das Diretrizes
Técnicas e deverdo ser assegurados pela Arrendatéria nos prazos nele indicados, | Técnicas, ©0s quantitativos de
Parametros do ndo se aplicando o prazo méximo previsto (4 anos da Data de movimentacdo anual de cargas nele
Arrendamento Assuncdo) neste subitem para essa finalidade. * Considerando que a | indicados s8o os quantitativos

minimos assegurados pela
Arrendatdria, e deverdo ser atendidos
durante todo o prazo de vigéncia do
Arrendamento.

L,_J'. v
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STS04 Anexo 2
- Diretrizes

' Técnicas e

Parametros do
Arrendamento

5.2,

STS04
Santos-SP
( CODESP )

Esclarecer qual serd o nivel miximo de particulado admitido nas
Atividades da 3rea do STS04.

Conforme Item 9.1, das Diretrizes
Técnicas, a partir do inicio das
Atividades, a Arrendatdria deverd
garantir 0 padrao de qualidade do ar
para  Particulas  Solidas  Totais
correspondente a Resolugio CONAMA
n°® 003/90, ou norma que vier a
substitui-la.

Ademais, o Item 1.1, do Apéndice B,
do mesmo Anexo, consigna que os
equipamentos adquiridos deverdo ser
dimensionados para atender a
premissa bdsica de emissio minima
de particulados, sequindo as diretrizes

| que norteiam o monitoramento da
| poluicdo atmosférica previstas na Lei

n° 12.187/2009, no Decreto n©
7.390/2010, na Resolucio CONAMA
n® 005/1989, na Resolu¢io CONAMA
n° 003/1990, na Resolucio CONAMA
n® 008/1990, na Portaria MMA no
424/2011, no Decreto Estadual n°
8.468/76 e suas alteracdes e no
Decreto Estadual n® 59.113/2013.

STS04 Anexo 2
- Diretrizes
Técnicas e
Parametros do

. Arrendamento

Paréme
tros de
Desem
penho

STS04
Santos-SP
{ CODESP )

Quals as penalidades em caso de ndo cumprimento dos Parametros de
Desempenho, Parametros de Dimensionamento e de Operagdo,
Parametros Técnicos e Pardmetros Ambientais? Seria a execucio da
Garantia de Execucdo Contratual? H3 tolerincia em caso de n3o
cumprimento pontual de algum desses pardmetros?

A garantla serd executada, sem

exclus3o da possibilidade de aplicacio |

de penalidades no caso de
descumprimento de qualquer condicio
estabelecida, nos termos do item
30.1. das CondigGes gerais do edital.

STS04 Anexo 2

|- Diretrizes

Técnicas e
Parametros do
Arrendamento

6.1..

STS04
Santos-SP
( CODESP )

| E correto o entendimento que c atendimento da exigéncia prevista no

dos navios?

item 6.1, do Apéndice C se dard pela utilizacio das melhores técnicas
existentes para a mitigagdo, na medida do possivel, dos particulados e
controle da poluigdo do ar nas operagdes de carregamento dos pordes |

Relativamente  aos  particulados,
conforme disposto no Contrato e
Anexcs, especialmente no Item 9.1,
das Diretrizes Técnicas, a partir do
inicio das Atividades a Arrendatéria
deverd garantir o padréio de qualidade
do ar para Particulas Sédlidas Totais
correspondente @ Resolucdo CONAMA
n® 003/90, ou norma que vier a
substitui-la.

Ademais, o Item 1.1, do Apéndice B,
do mesmo Anexo, consigna que os
equipamentos adquiridos deverdo ser
dimensionados para atender a

| premissa basica de emissdo minima |
| de particulados, seguindo as diretrizes

que norteiam o monitoramento da
poluicio atmosférica previstas na Lei
n° 12.187/2009, no Decreto n°

| 7.390/2010, na Resolucio CONAMA

| n° 005/1989, na Resolucio CONAMA

| n® 003/1990, na Resolucio CONAMA |

| n° 008/1990, na Portaria MMA no

424/2011, no Decreto Estadual n°
8.468/76 e suas alteracdes e no
Decreto Estadual n® 59.113/2013.

STS04 Anexo 2
- Diretrizes
Técnicas e
Pardmetros do
Arrendamento

6.3.

STS04
Santos-SP
( CODESP )

E cometo o entendimento que a apuragdo do atendimento aos
Par@metros de Desempenho levaré em consideracso as paralisages
decorrentes de chuva e outros fatores meteoroldgicos, assim como
rechego, tempo necessario para atracagdo, troca de pordo, entre ]
outros, como interferéncia de terceiros e fatores externos, que

impegam o carregamento € a operacdo dos navios?

Ndo € correto, pois as paralisagdes

decorrentes de riscos alocados ao
arrendatario sd0 de sua
responsabilidade, nos termos dos
ltens 13.1. e 13.2. das Condigdes
gerals do edital.

STS04 Anexo 2
- Diretrizes
Técnicas e
Parametros do
Arrendamento

STS04
Santos-SP
( CODESP )

Como os parametros de dimensionamento e operacdo s3o de
fundamental importdncia para definicio das condigSes operacionais do
arrendamento e dos investimentos necessarios, inclusive, como consta
no 1.1.1 (xxviii e xxix) da minuta do Contrato de Arrendamento —
Parte Geral, esclarecer, como descrito para a drea do VDC29 (jitern 7.
das Diretrizes Técnicas), os seguintes pardmetros para o |
arrendamento da area STS04: |

(a.) Navio tipo;

(b.) Boca;

(c.) comprimento total (LOA) e;
(d.) profundidade do berco.

Sugestfes de melhoria ndo sdo objeto
da presente fase do certame, apenas
solicitagdes de esclarecimentos.
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STS04 Anexo 2 | 7.1. | STS04 - | E correto o entendimento que o atendimento da exigéncia prevista no | Nos termos do Item 1.9, do Apéndice
- Diretrizes Santos-SP item 7.1. do Apéndice C se dard pela utllizacio das melhores técnicas B, das Diretrizes Técnicas, a
| Técnicas e | (CODESP) | existentes para a mitigacdo, na medida do possivel, dos resfduos | Arendatiria se compromete  a
| Parametros do | agregados? elaborar o documento escrito dos
| Arrendamento seguintes programas: Programa de
Gerenciamento de Riscos - PGR, o
Programa de Gerenclamento de
Residuos Sdlidos - PGRS, etc.
‘ [ Ainda, o Item 1.10 determina que, em |
| ‘ relacio ao PGRS, a Amendatiria |
‘ ; deverd construir uma &rea para a
I Central de Residuos Organicos.
| STS04 Anexo 2 | 7.1.1 e | STS04 - | Considerando a regra geral estipulada no ftem 10.1 do Anexo 2 — Sim, o entendimento estd correto,
| - Diretrizes | 7.1.2 Santos-SP Diretrizes Técnicas e Parémetros do Arrendamento, no sentido de que | observado o disposto no item 10.2.
| Técnicas e | ( CODESP) “a Arrendatdria terd o prazo maximo de 4 (quatro) anos, a contar da
Parametros do | Data de Assuncdo, para disponibilizar a &rea, infraestrutura, |
Arrendamento | instalagbes portudrias e atividades de acordo com os Pardmetros de |
| Desempenho, Dimensionamento, de Operacdo e Técnicos exigidos no
! | Contrato e em seus Anexcs”, entende-se que as obrigagdes
; estipuladas nos itens 7.1.1 e 7.1.2 do mesmo documento deverdo ser
cumpridas no mesmo prazo contido no item 10.1. Faver confirmar se o |
entendimento esta correto. ‘
\ STS04 Anexo 2 | 7.1.1.1. | STS04 - | Entendemos que 2 condicdo de substituiciio dos shiploaders existentes | Nao. O item 7.1.1., combinado com o
| = Diretrizes | Santos-SP € somente uma sugest3o e n3o uma obrigacdo do futuro arrendatdrio, | 7.1.1.1. das Diretrizes Técnicas e
| Técnicas e ( CODESP ) desde que justificada as condiges de adequacio ambiental, | Pardmetros do Arrendamento, dispGe
Parametros do produtividade minima e alcance dos patamares de movimentacdo | acerca de uma obrigacio da
Arrendamento exigidos no arrendamento. Esse entendimento esta correto? arrendataria.
| STS04 Anexo 2 | 7.1.1.1. | STS04 - | A capacidade minima exigida de 3.000 t/h € a capacidade nominal do | A capacidade nominal de, no minimo,
|- Diretrizes Santos-SP | equipamento? Se constatado que o sistema atual atende 3 demanda 3.000 (trés mil) toneladas por hora &
Técnicas e ( CODESP ) necessaria, & necessdria essa intervencio? a capacidade do novo sistema a ser
Parametros do | obrigatoriamente implantado.
Arrendamento
[TTSCM Anexo 2 | 7.1.1.1. | STS04 - | Uma vez que ndo existem Informagbes que possam atestar a | Nos termos do Item 8.1.1, das |
| - Diretrizes Santos-SP | capacidade de carga do sistema de esteiras transportadoras que | Diretrizes Técnicas, a Arrendataria
Técnicas e ( CODESP ) abastecem os carregadores, pergunta-se qual a capacidade de carga | serd exclusivamente responsavel por
Par@metros do dos sistemas atuais. todos os estudos técnicos, incluindo,
Arrendamento mas nao se restringindo, &s |
Investigacoes de campo, aos estudos
de  viabllidade, aos projetos
conceituais e finais, aos documentos
de planejamento e aos documentos
referentes  as  benfeltorias e
| implantages necessarias ao
desempenho das Atividades no
Arrendamento.
Ademals, o Item 5.1, do Edital,
consigna que as Proponentes poderdo
realizar até 2 (duas) visitas técnicas
destinadas a obten¢So de informacdes
w suplementares sobre a atual &rea,
infraestrutura e instalagbes piiblicas
objeto do Arrendamento.
STS04 Anexo 2 | 7.1.1.1. | STS04 - | Considerando que caberd & Arrendatéria substituir o atual sistema de | N3o & correto o entendimento que a
- Diretrizes | Santos-SP embarque de granéis vegetais implantado no Berco 38, é correto o exigéncia poderd ser cumprida a partir
Técnicas e | (CODESP) | entendimento que essa exigéncia podera ser cumprida a partir da | da modernizacdo do sistema ja
Parametros do | | modernizagio do sistema jé existente, desde que assegurados 0s | existente, devendo a arrendataria
Arrendamento parémetros técnicos e ambientais exigidos no presente Leildo? promover a substituicdo do atual
sistema.
|
| STS04 Anexo 2 | 7.1.1.1. | STS04 - | Hoje a operadora do Terminal XXXIX também utiliza o berco 38, para | Compete & Comissso Especial de
- Diretrizes Santos-SP suas operagdes de embarque. Qual o prazo que aquela empresa tera Licitacdo da  ANTAQ  prestar
Técnicas e ( CODESP) para comecar a operar em bergo proprio? esclarecimentos sobre o edital, nos
Parametros do termos do item 4.1. Todavia, o
Arrendamento

5

|
|

questionamento nzo se relaciona ao
contelido do Edital e anexos, que esta
disposto no item 2.4.
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STS04 Anexo 2 | 7.1.1.1. | STS04 - | Uma vez que ndo ha informacdes que possibilitem averiguar as | Nos termos do Item 8.1.1, das |
- Diretrizes Santos-SP condicBes estruturais do cais, pede-se que se esclarega: (i) qual o | Diretrizes Técnicas, a Arrendatéria
Técnicas e ( CODESP ) carregamento dos ship loaders utilizade no projeto e dimensionamento | sera exclusivamente responsavel por
Parametros do ’ do cais; (i) se a capacidade de carga do cais ainda se mantém a | todos os estudos técnicos, incluindo,
Arrendamento mesma, ou se foi reduzida, por motivo de alguma intercorréncia ou | mas néo se restringindo, s |
| acidente; e (iil) as linhas de carregamento dos armazéns, elevadores e investigacbes de campo, aos estudos |
| i balanga de fluxo j& estdo com capacidade de 3.000 toneladas porhora | de  viabilidade, aos  projetos |
‘ ou também terdo de ser adicionadas ao investimento, caso seja | conceituais e finais, aos documentos
| | necessario? de planejamento e aos documentos
referentes  as benfeitorias e
| implantacdies necessarias ao
| desempenho das Atividades no
| | Arrendamento.
| 1 Ademais, o Item 5.1, do Edital,
| consigna que as Proponentes poderdo
‘ realizar até 2 (duas) visitas técnicas
destinadas a obtenc3o de informac&es
| suplementares sobre a atual area,
| infraestrutura e instalagBes publicas |
objeto do Arrendamento. ‘
STS04 Anexo 2 | 7.1.2.1. | STS04 - | Entendemos que a condigdo de substitulgdo das instalagoes de | A Arendatiria deverd pOSSUir sistemna
- Diretrizes | A Santos-5P armazenagem existentes € somente uma sugestio e n3o uma | de armazenagem com capacidade
Técnicas e { CODESP ) obrigacdo do futuro arrendatario, desde gue justificada as condiches | estdtica total agregada de, pelo
Pardmetros do de alcance dos patamares de movimentag3o exigidos no arrendamento menos,  285.000 (duzentos e
Arrendamento através de repotencializacio das instalactes existentes. Esse | oitenta e cinco' mil) toneladas, nos
entendimento estd correto? termos do item 7.1.2.1. das Diretrizes
Técnicas e Parémetros  do.
Arrendamento.
STS04 Anexo 2 | 7.1.2.1, | STS04 - | Esclarecer a densidade do granel sélido vegetal utilizado para fins de | A densidade a ser considerada para
- Diretrizes Santos-SP definicéio da capacidade estatica do sistema de armazenagem. fins de atendimento ac requisito
Técnicas e ( CODESP ) minimo de capacidade estitica do
| Parametros do | Arrendamento deve ser compativel
| Arrendamento com o mix de produtos a ser
| movimentado. Tais aspectos deverdo
‘ ser contemplados no PBI, observando
o disposto na Clausula 4 do "Anexo 3 - |
| Minuta do Contrato do Arrendamento |
| - Parte Geral" e no Apéndice A do |
"Anexo 2 - Diretrizes Técnicas e |
Parametros do Arrendamento”.
| STS04 Anexo 2 | 7.1.2.1. | STS04 - | E correto o entendimento que, uma vez atendidos a Movimentagao | O primelro entendimento nao & |
- Diretrizes Santos-SP Minima Exigida e os Parametros de Desempenho previstos nos itens | correto. NSo hé ressalva para a regra
Técnicas e (CODESP) | 5.2. e 6., a Arrendatdria poderd implantar uma capacidade estitica | estipulada no ftem 7.1.2.1. das
Parametros do | Inferior aguela prevista no item 7.2.2.1 das Diretrizes Técnicas e | Diretrizes Técnicas e Pardmetros do
Arrendamento Pardmetros do Arrendamento, tudo por meio da realizagio de

investimentos em tecnologias mais eficazes (tais como: o aumento da
prancha de embarque, o0 aumento dos giras no armazém, entre outras
medidas)?

Ressalte-se que o reconhecimento desta possibilidade assegura maior
viabilidade econdmica para o projeto e contribui para melhoria da
proposta a ser apresentada no LellZo.
Sem prejuizo da possibilidade acima, € correto o entendimento que o
pleno atendimento do disposto no referido item pode ser fefto de
forma faseada — especialmente em razdo da previs3o dos itens 5.3. e
10.1. deste Anexo -, ao longo da vigéncla do Contrato de
Arrendamento, desde que atendidos a Movimentacao Minima Exigida e
os Parametros de Desempenho?

Arrendamento. Em seguida, conforme
jé dito, a possibilidade acima ndo &
vidvel. Além disso, ndo existem os
itens 53. e 10.1. nas Diretrizes
Técnicas e Parametros  do
Arrendamento e ndo ha possibilidade
de faseamento para o cumprimento
da determinagdo de tal item.

g

|y
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STS04 Anexo 2 | 7.1.2.1. | STS04 - | E obrigatdrio o cumprimento de estocagem minima de 285.000t2 O | Nao é obrigatéric o cumprimento de |
- Diretrizes | Santos-SP volume minimo de armazenagem exigido de 285.000 toneladas é | estocagem minima de 285.000t, mas |
Técnicas e | (CODESP) | calculado com base em qual produto e qual a densidade considerada? | sim é necessaria a manutengdo de um
Pardmetros do | | Caso adjudicatéria decida operar com outros tipos de granéis além de | sistema  de armazenagem  com
Arrendamento | | grdos, como sera feita a conversdo de capacidade estatica? capacidade estatica total agregada de,

pelo menos, 285.000 (duzentos e |
oitentz e cinco mil) toneladas, nos |
termoes do item 7.1.2.1. das Diretrizes
Técnicas e Pardmetros do
Arrendamento. A densidade a ser
| considerada para fins de atendimento |
| a0 requisito minimo de capacidade
estitica do Arrendamento deve ser
compativel com o mix de produtos a
| ser movimentado. Tais aspectos
deverdao ser contemplados no PBI a
ser apresentado, observando o
disposto na Clausula 4 do "Anexo 3 -
Minuta do Contrato do Arrendamento
| - Parte Geral" e no Apéndice A do
"Anexo 2 - Diretrizes Técnicas e
| Parémetros do Arrendamento”.

STS04 Anexo 2 | 7.1.2.1. | STS04 - | Uma vez que ndo existem informagbes que possibilitem averiguar as | Nos termos do Item 8.1.1, das
- Diretrizes | Santos-SP condicSes estruturais dos armazéns, pergunta-se qual a capacidade de | Diretrizes Técnicas, a Arrendatdria
Técnicas e ( CODESP ) carga do piso e das paredes laterais dos armazéns 1a e 1bda Area 1 e | serd exclusivamente responsavel por
Parametros do | do armazém da Area 2. todos os estudos técnicos, incluindo,
| Arrendamento | mas ndo se restringindo, @ as

investigacGes de campo, aos estudos
de viabllidade, aos  projetos
| conceituais e finals, aos documentos
de planejamento e aos documentos
referentes  as  benfeitorias e
implantagdes necessdrias ao
desempenho  das Atividades no
Arrendamento. i

Ademais, o Item 5.1, do Edital,
consigna que as Proponentes poderdo
realizar até 2 (duas) visitas técnicas
| | destinadas & obtencio de informagdes
| suplementares sobre a atual drea,
| infraestrutura e instalagdes piblicas

objeto do Arrendamento. |

STS04 Anexo 2 | 7.1.2.1. | STS04 - | Solidtamos & ANTAQ o fornecimente dos projetos (estrutural, | Nos termos do Item B8.1.1, das |
| - Diretrizes Santos-SP arquitetura, funcional e demais) dos armazéns denominados 12, 1be | Diretrizes Técnicas, a Arrendataria
Técnicas e (CODESP ) | 2 integrantes do STS04 de Santos. | serd exclusivamente responsavel por
Pardmetros do | | todos os estudos técnicos, incluindo,

Arrendamento | mas ndo se restringindo, &s |

investigagdes de campo, aos estudos |
de viabilidade, a0s projetos
| | conceituais e finais, aos documentos
‘ | de planejamento e aos documentos
‘ referentes  as  benfeitorias e

‘ implantagdes necessarias ao
| desempenho das Atividades no
| Arrendamento.

consigna que as Proponentes poderdo
realizar até 2 (duas) visitas técnicas
destinadas & obtengdo de informacdes
suplementares sobre a atual area,
infraestrutura e instalagBes plblicas
objeto do Arrendamento.

| ' | Ademais, o Item 5.1, do Edital,
|

I
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| STS04 Anexo 2 | 7.1.3.1 STS04 Considerando a obrigacdo estipulada no item 7.1.3.1 do Anexo 2 — | Nos termos do Item 8.1.1, dﬂ
- Diretrizes Santos-SP Diretrizes Técnicas e Pardmetros do Arrendamento, no sentido de que | Diretrizes Técnicas, a Amendatiria |
Técnicas e (CODESP) | a Arrendatdria devera implantar novas estagbes de recepgdo | serd exclusivamente responsével por
Parametros do fermovidria, bem como manter e ampliar, na medida do necessario, | todos os estudos téenicos, incluindo,
Arrendamento ramais para descarga ferrovidria, questiona-se qual o | mas n3o se restringindo,  &s
| dimensionamento minimo para a operacdo ferroviaria a ser adotado investigacbes de campo, aos estudos
como critério pela Arrendatdria e qual o prazo méximo para a | de  viabllidade, aos  projetos
disponibilizagdo da infraestrura? conceituais e’ finais, aos documentos
de planejamento e acs documentos
referentes  3s  benfeftorias e |
implantagtes necessdrias ao
desempenho das Atividades no
Arrendamento.
Ademals, o Item 10.1, do mesmo |
Anexo, € caro ac consignar que a |
| Arrendatdria ferd o prazo maximo de
f 4 (quatro) anos, a contar da Data de
1 Assuncdo, para disponibilizar a &rea,
infraestrutura, instalaces portudrias e
Atividades de acordo com os
Pardmetros de Desempenho, de
Dimensionamento, de Operacio e
Técnicos exigidos no Contrato e em
Seus Anexos.
| STS04 Anexo 2 | 7.1.3.1. | STS04 E obrigatéria a ampliagdo de moegas ferrovidrias e ramais, se | Conforme item 7.1.3.1. das Diretrizes
|- Diretrizes Santos-SP constatado que o sistema atual atende a demanda necessaria? Técnicas e Pardmetros do
| Técnicas e | ( CODESP ) Arrendamento, a Arrendatdria deverd
Parametros do [ implantar novas estagGes de recepciio
Arrendamento ferrovidria, bem como manter e |
ampliar, na medida do necessdrio,
ramais para descarga ferroviaria.
STSD4 Anexo 2 | 7.1.3.1. | STS04 Tendo sido informado , durante a2 visita técnica, que j8 existe projeto | Tratese de projeto de melhoria |
- Diretrizes Santos-SP para o sistema de recepcdo ferrovidria, pede-se seja franqueado | relativa so contrato de operacio
Técnicas e ( CODESP) acesso desse documento aos licitantes. ferrovidria. Contudo, ainda n3o existe
Pardmetros do dellberagéio da SEP/PR, da ANTAQ e
Arrendamento da CODESP a respeito do projeto em
questdo.
STS04 Anexo 2 | 8. STS04 Considerando que no CAPEX de implementacdo (Anexo B — Secio de | Nos termos da Clausula 15.6, do
- Diretrizes Santos-SP Engenharia) do STS04 nédo estdio considerados os custos de estrutura | Anexo 3 (Minuta do Contrato de
Técnicas e ( CODESP ) maritima, € correto o entendimento que, na hipétese de ser necessaria | Arrendamento -  Parte Geral),
‘ Parametros do a realizagdo de investimentos em reforco de fundaciio do pier e | ressalvados os casos de Revisio
| Arrendamento | Armazens, tais valores serSo considerados para fins do reequilibrio [

| econdmico financeiro do Contrato?

Extraordindria previstos na Clausula |

14.1.3,

todos os Bens do Arrendamento ou
investimentos neles realizados,
inclusive  na  manutencio  da

atualidade e modernidade dos Bens
do Arrendamento e das Atividades a
eles  associadas, deverdo  ser
integralmente amortizados pela
Arrendatdria no prazo de vigéncia do
Contrato, de acordo com os termos da
legislagdo vigente e deste Contrato,

ndo cabendo qualquer pleito de
recomposicgo do equilibrio
econdmico-financeiro no advento do
termo contratual.

Ademais, consigna a Clausula 15.2, do
mesmo Anexo, que a Arrendatdria

recebe os Bens do Arrendamento, |

inclusive as areas, infraestruturas e
Instalagbes Portudrias, no estado em
que se encontram e por sua conta e
risco.

Por fim, a alocagdo de riscos
encontra-se prevista na Cldusula 13,

| do Anexo 3 e os pedidos de

reequilibrio  serdo  avaliados
ocasido, conforme esta clausula.

na

[

W
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STS04 Anexo 2
- Diretrizes
Técnicas e
Parametros do
Arrendamento

8.1.

STS04
Santos-SP
( CODESP )

|

E necessario contemplar sistema de CFTV, Controle de Acesso para
Certificacdio ISPS e Alfandegamento? Qual o sistema de combate a
incéndio previsto atualmente no terminal? Existe tanque de incéndic?
Quais os dados das bombas atuais?

Nos termos do Item 8.1.1, das
Diretrizes Técnicas, a Arrendatéria
serd exclusivamente responsével por
todos os estudos técnicos, incluindo,
mas n&o se restringindo, as
investigacdes de campo, aos estudos
de viabllidade, aos projetos
conceituais e finais, 20s documentos
de planejamento e aos documentos
referentes as benfeitorias e
implantagGes necessdrias ao
desempenho das Atividades no
Arrendamento. O Item 8.1.2, do
MEesmo anexo, consigna que os
projetos de implantagdo de todas as
benfeitorias e obras no Arrendamento
obedecer3o a todos os cddigos e
regulamentos municipais, estaduais e
federais aplicavels, bem como aos
padrSes de projeto indicados pelas
organizagdes abaixo (no caso de
conflito entre os padrdes abaixo
indicades, o cadigo mais restritivo
serd aplicado):

§ ABNT

§1ISO

§ IMO

§ MARPOL.

Ademais, o Item 5.1, do Edital,
consigna que as Proponentes poderiio
realizar até 2 (duas) visitas técnicas
destinadas & obtenggo de informactes
suplementares sobre a atual drea,
Infraestrutura e instalagdes piiblicas
objeto do Arrendamento.

i

| STS04 Anexo 2

- Diretrizes
Técnicas e
Pardmetros do
Arrendamento

STS04
Santos-SP
( CODESP )

a) Favor informar se atualmente ¢ padrio de qualidade do ar estd
sendo atendido conforme a Resolugio CONAMA 003/90? b) Existem
laudos que podem assegurar e certificar as condigbes atuais, para que
as atividades possam ser iniciadas sob essa premissa ambiental? 0
Sistema de Gest&io Ambiental deve ser certificado conforme a NORMA
ISO 14.001? d) O Porto Organizado de Santos possui Sistema de
Gestdo Ambiental cujo modelo deva ser seguido?

| Diretrizes Técnicas, a Arrendataria

| desempenho

Nos termos do Item 8.1.1, das
sera exclusivamente responsavel por
todos os estudos técnicos, incluindo, |
mas nao se restringindo, as
investigacBes de campo, aos estudos
de viabilidade, aos projetos
conceituais e finais, acs documentos
de planejamento e aos documentos
referentes as benfeitorias e
implantacdes necessarias ao
das Atividades no
Arrendamento.

Ademais, o Item 5.1, do Edital, |
consigna que as Proponentes poderdo
realizar até 2 (duas) visitas técnicas
destinadas a obtencdo de informacBes
suplementares sobre a atual drea,
infraestrutura e instalagdes plblicas
objeto do Arrendamento.

STS04 Anexo 2
- Diretrizes |
Técnicas e |
Pardmetros do
Arrendamento

Ll

| STS04
Santos-SP
( CODESP)

Esclarecer qual serd o nivel maxime de particulado admitido nas
Atividades da drea do STS04.

Conforme Tem 9.1, das Diretrizes
Técnicas, a partir do inicio das
Atividades, a Armendatiria deverd |
garantir o padrdo de qualidade do ar
para  Particulas  Sélidas  Totais
correspondente @ Resolucio CONAMA
n® 003/90, ou norma que vier a
substitui-la.
Ademais, o Item 1.1, do Apéndice B,
do mesmo Anexo, consigna que os
eguipamentos adquiridos deverdo ser
dimensionados para atender a
premissa basica de emissdo minima
de particulados, seguindo as diretrizes
que norteiam o monitoramento da
poluicdo atmosférica previstas na Lei
n® 12.187/2009, no Decreto n°
7.390/2010, na Resolugdo CONAMA
n° 005/1989, na Resolugdo CONAMA
n° 003/1990, na Resolucdo CONAMA
n® 008/1990, na Portaria MMA n° |
424/2011, no Decreto Estadual n® |
8.468/76 e suas alteracBes e no |
|
|

Decreto Estadual n® 59.113/2013.
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9.4.

mANTAQ
P

5TS04 =

Considerando que (i.) ndo é a Arrendatdria que contrata o frete do

| A Arrendatdria deverd respeitar as

- Diretrizes | Santos-SP transporte da carga até o Terminal; (ii.) ndo & a Arendatdria que | condicionantes contidas nos Apéndices
Técnicas e | ( CODESP) | define as condigBes de seu transporte, como, por exemplo, o modelo | B ¢ C do "Anexo 2 - Diretrizes
Parametros do | do caminhado (no edital faz-se referéncia ao modelo “hopper™); (iii.) a \ Técnicas e Par8metros do
| Arrendamento | Arrendatdria ndo possui competéncia para disciplinar os caminhdes | Arrendamento”. Eventual
| que podem circular nas vias e (iv.) a Arrendatéria deve prestar servigo | impossibilidade deve ser devidamente |
em carater universal e n3o discriminatdrio, nos termos da | justificada e sera avaliada no caso
Regulamentacdo da ANTAQ, é correto o entendimento que, no tocante | concreto.
| aos Compromissos de Sustentabilidade (Apéndice B) e Exigéncias
| Técnicas para terminais portudrics que movimentam granéis sélidos
vegetais (Apéndice C), a Arrendatdria deverd realizar apenas as agoes |
que integram o seu rol de obrigacdes e que sejam possiveis de ser |
executadas, observando sempre as melhores tecnologias para mitigar |
0s impactos ambientais?
| STSD4 Anexo 2 | A4.1. STS04 - | E correto o entendimento que, para cumprimento do previsto no item | A Arrendatdria poderd vir a utilizar
[i= Diretrizes Santos-SP ( | A.4.1,b" do Apéndice A (Requisitos do Plano Bésico de Implantagdo) | pdtios reguladores j&  existentes
| Técnicas e CODESP ) do Anexo 2 (Diretrizes Técnicas e Parametros do Arrendamento), a | mediante disponibilidade e aceite da
Parametros do Arrendatdria poders utilizar os patios reguladares j8 existentes no | Autoridade Portuéria. Caso ndo haja
Arrendamento | Porto de Santos para estacionamentc de caminhdes? | disponibilidade em pétios atuais ou
[ Em caso negativo, a quem cabera a construcio de pétios reguladores? | futuros do Porto, e novos patios sejam
‘ Onde serdo construidos? Eventual investmento realizado pela | necessdrios @ operagio, a prépria
i [ Arrendatdria em drea distinta da &rea do arrendamento serd Arrendataria deverd implanté-los na
considerado para fins de preservagio do equilibrio do Contrato? | 'medida da sua necessidade.
|
|
| STS04 Anexo 2 | Ad.2. STS04 - | Questiona-se se o Poder Concedente tem informagdo sobre a | O contetido minimo a ser apresentado
|- Diretrizes Santos-SP necessidade de alguma medida especifica para atendimento do item no plano Bdsico de Implantaco ja
Técnicas e (CODESP) | A.4.2. do Apéndice deste Leildo (Requisitos do Plano Bésico de | consta no Apéndice A das Diretrizes
Parametros do Implantagdo). Em caso afirmativo, qual(is)? Técnicas.
| Arrendamento
STS04 Anexo 2 | Apéndice | STS04 - | Considerando que (i.) ndo € a Arrendataria que contrata o frete do | A Arrendatdria deverd respeitar as
| - Diretrizes | B Santos-SP transporte da carga até o Terminal; (ii.) ndo & a Arrendatdria que | condicionantes contidas nos Apéndices
| Técnicas e ( CODESP ) define as condigtes de seu transporte, como, por exemplo, 0 medelo | B e C do "Anexo 2 - Diretrizes
Parémetros do | 1 do caminh3o (no edital faz-se referéncia ao modelo “hopper”); (iii.) 2 | Técnicas e Parametros do |
Arrendamento Arrendatéria ndo possui competéncia para disciplinar os caminhBes | Arrendamento”. Eventual
que podem circular nas vias e (iv.) a Arrendatiria deve prestar servico | impossibilidade deve ser devidamente
em cardter universal e n&o discriminatério, nos termos da justificada e seré avaliada no caso
Regulamentac3o da ANTAQ, é correto o entendimento que, no tocante | concreto.
| aos Compromissos de Sustentabilidade (Apéndice B) e Exigéncias '
| Técnicas para terminais portudrios que movimentam granéls sélidas
vegetals (Apéndice C), a Arrendatéiria devera reallzar apenas as agoes
que integram o seu rol de obrigacdes e que sejam possiveis de ser
executadas, observando sempre as melhores tecnologias para mitigar
0s impactos ambientais?
STS04 Anexo 2 | Apéndice | STS04 - | @) O projeto da Area de armazenamento de residucs orgénicos serd | Os projetos, programas e dreas serjo
- Diretrizes | B Santos-SP iniciado apds a implantacio do Programa de Gerenciamento de | definidos pela Arrendataria, observada
Técnicas e ( CODESP) | Residuos s6lidos? b) O local onde a Area serd construida serd indicado | a legislagiio ambiental, bem como a
' Paridmetros do { pelo poder concedente? ¢) Existem termos de referéncia para | viabilidade ambiental do
Arrendamento elaborago dos Programas Ambientais e para o Programa de | empreendimento, de forma a atender
| Gerenciamento de Risco? | ao disposto no Anexo 2 - Diretrizes
| | | Técnicas e Pardmetros do |
i I | Arrendamento e seus Apéndices.
|
STS04 Anexo 2 | Apéndice | STS04 - | Considerando que (i.) ndo é a Arrendatdria que contrata o frete do | A Armendatdria devera respeitar as
- Diretrizes | C Santos-SP transporte da carga até o Terminal; (il.) ndo é a Arrendataria que | condicionantes contidas nos Apéndices |
Técnicas e { CODESP ) define as condicSes de seu transporte, como; por exemplo, o modelo | B @ C do "Anexo 2 - Diretrizes
Parametros do do caminh&o (no edital faz-se referéncia ao modelo “hopper”); (i) a | Técnicas e Pardmetros  do
| Arrendamento Arrendatdria ndo possui competéncia para disciplinar os caminhdes | Arrendamento”. Eventual
que podem circular nas vias e (iv.) a Amrendataria deve prestar servico | impossibilidade deve ser devidamente
em cardter universal e ndo discriminatério, nos termos da justificada e serd avaliada no caso
Regulamentagso da ANTAQ, € correto o entendimento que, no tocante | concreto.
aos Compromissos de Sustentabilidade (Apéndice B) e Exigéncias :
| Técnicas para terminais portudrios gue movimentam granéis sélidos
vegetais (Apéndice C), a Arrendataria deverd realizar apenas as acoes
que integram o seu rol de obrigagGes e que sejam possiveis de ser
executadas, observando sempre as melhores tecnologlas para mitigar
05 impactos ambientals?
| STS04 Anexo 3 iil STS04 - | De acordo com o item 7.1.1 “iii" — obrigacGes da arrendataria, exige a | Ndo € comreto o entendimento,
| - Minuta do | | Santos-SP divulgacsio de tabela de pregos do terminal apds 30 dias da data de | devendo ser observado o disposto no
| Contrato - | (CODESP) | assungdc. Entendemos que o referido prazo € incompativel com o | 7.1.1., "ii", da Minuta do Contrato
Parte Geral | cronograma de obras do terminal, devendo a referida divulgagdo | Parte Geral.
ocorrer a partir da operagdo, ou seja, no 4° ano do contrato. Esse |
entendimento estd correto? } J

( A
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STS04 Anexo 3 | v. STS04 Entendemos que a alocagio de risco de obtengdo de licencas e i De acordo com o item 13.2.2., a

- Minuta do Santos-SP autorizagtes devem ser alocadas ao poder concedente, sendo | arrendatdria & responsavel pelo risco

Contrato - ( CODESP ) | obrigacdo deste, haja vista que o futuro arrendatirio poderd ser | decorrente de decisio judicial ou

Parte Geral prejudicado em razéo dos processos judicias e/ou administrativos em | administrativa que inviabilize a

Curso. Este entendimento esta correto? | Arrendatdria de desempenhar as
Em caso negativo, como o poder concedente auxiliard a futura atividades objeto do Contrato.
| arrendatdria em caso de demora na obtencio de licengas e
| autorizacses junto @ municipalidade, estado ou unido, posto que o
Terminal ndo estd sendo arrendado sem dnus efou desembaracado?
| Cabe salientar a fragilidade do processo licitatdrio iniciado, uma vez
| que o licitante deve atender a todos os requisitos do Edital, ainda tera
| que lidar com ©os entraves proporcionados pela ADPF.
Por ébvio o Municipio de Santos, a Prefeitura e a Cimara Municipal
| s3o contra a regulamentacio e utilizagdo do Porto de Santos, trardo
' dificuldades para que o Licitante em relagio a emissio de alvarss de ;
‘ construgdo para granéis solidos. |
| STS04 Anexo 3 | (xvi) S5TS04 Pede-se que se esclareca qual a exata capacidade estdtica atual dos | Nos termos do Item 8.1.1, das

- Minuta do | Santos-SP armazéns que integram a Area do Arrendamento. Diretrizes Técnicas, a Arrendatdria

Contrato - | ( CODESP) | sera exclusivamente responsavel por

Parte Geral | todos os estudos técnicos, incluindo,

mas ndc se restringindo, 3s
| investigacBes de campo, aos estudos
| | de viabilidade, aos projetos
| | conceituais e finais, aos documentos
| de planejamento e aos documentos |
| referentes  as  benfeitorias e
‘ [ implantacges necessarias ao
| desempenho das Atividades no
Arrendamento.
Ademais, o Item 5.1, do Edital,
consigna que as Proponentes poderio
realizar até 2 (duas) visitas técnicas
| | destinadas a obtengdo de informacdes
suplementares sobre a atual &rea,
infraestrutura e instalagBes plblicas |
| objeto do Arrendamento.

STS04 Anexo 3 | 1.2 STS04 Se houver contradicdo entre os termos do Contrato e do Edital | Se houver contradicio entre os
| - Minuta do | Interpr | Santos-SP (CondicBes Gerais e Especificas), qual deles deverd prevalecer? termos do Contrato e do Edital
| Contrato - | etacdo ( CODESP) (Condicbes Gerais e Especificas)
| Parte Geral deverd prevalecer os termos do Edital,

| sendo que as regras especificas
prevalecem sobre as gerais. O
contrato segue os termos do Edital, |
‘ n&o o contrario.
|

STS04 Anexo 3 | 1.3.1 STS04 Tendo em vista o gue estabelece o item 4.3. da Minuta do Contrato de Os requisitos do Plano Bésico de

- Minuta do Santos-SP Arrendamento — Parte Geral, € correto o entendimento que o PBI — | Implantagdo — PBI, nos termos do |

Contrato = | ( CODESP ) Plano Base de Implantagdo integrara o Contrato? item 1.3.1, "b", da Minuta do contrato
| Parte Geral de arrendamento - parte geral, fazem
i parte das Diretrizes Técnicas e
i | Pardmetros  do  Arrendamento,

| Apéndice "A".
| STS04 Anexo 3 | 10.1 STS04 Considerando o que estabelece o artigo 11, da Lei 8.987/95, & correto | NBo ha vedacdo para @ realizacSo de

- Minuta do Santos-SP 0 entendimento gue a remuneracio da Arrendatiria também poderd | atividades complementares,

Contrato - (CODESP) | advir de receftas alternativas, complementares, acessorias ou de | acessérias ou de projetos assaciados.

Parte Geral projetos associados, além do “recebimento pelas Atividades prestadas

e das respectivas receitas financeiras delas decorrentes™
| STS04 Anexo 3 | 12.2 STS04 | Pede-se que se esclareca, de maneira exaustiva, quais sdo os | Nos termos do item 7.11. do Edital

- Minuta do Santos-SP relatdrios, estudos piblicos, processos administrativas plblicos e | "As Proponentes sio responsaveis

Contrato w | | ( CODESP ) processos judicials que tenham por chjeto questdes ambientais pela andlise direta das condicBes da

Parte Geral atinentes & Area do Arrendamento 5TS04. respectiva drea, infraestrutura e

instalagbes plblicas do Arrendamento
| e de todos os dados e informagBes
‘ sobre sua exploracdo, bem como pelo
exame de todas as instrucBes,
condigBes, exigéncias, leis, decretos, |
normas, especificagdes e |
| regulamentagBes aplicaveis ao Leildo,
| 30 Arrendamento e ao Porto
| Organizado, devendo arcar com seus
respectivos custos e despesas e com
eventuais  prejuizos  decorrentes,
inclusive no tocante & realizagio de |
| estudos, investigagGes, visita técnica, i
| levantamentos, projetos e |
| investimentos."
|

‘U\r 32/80



mANTAQ

STS04 Anexo 3 { 12.2 | STS04 - | Sobre o licenciamento ambiental dos terminais arrendados: (i) Quanto [ Nos termos do item 7.11. do Edital
- Minuta do | | Santos-SP 20 terminais em construgdo ou em fase de ampliagdo: as intervengBes | "As Proponentes sdo  responséveis
Contrato - (CODESP) | e melhorias na Area 1 (2016) sdo entendidas como ampliacio passivel pela andlise direta das condices da
Parte Geral de licenciamento? Sendo apenas melhorias sem aumento de &rea respectiva drea, infraestrutura e
| Ocupada e tratando-se de armazenagem do segundo grupo | instalagBes piblicas do Arrendamento
(alimentos), entende-se que seria  apenas uma revalidagio do | e de todos os dados e informacgdes
| Certificado de Dispensa de Licenga. E correto o entendimento? (i) A | sobre sua exploracio, bem como pelo
| Area 2 conta com Licenca de Operacdo por se tratar de processo | exame de todas as instrucdes,
industrial (produgdio de suco e concentrado de laranja). Com a | condicBes, exigéncias, leis, 'decretos,
alteracio de uso para recepcdo, armazenagem e embarque de | normas, especificagoes e
produtos do segundo grupo entende-se que podera ser solicitado regulamentagSes aplicivels ao Leildo, |
Certificado de Dispensa de Licenca. E correto esse entendimento? (i) | a0 Amendamento e ao Porto
Existe algum Laudo Ambiental referente a Investigacdes de passivos | Organizado, devends arcar com seus
ambientals nas Areas 1 e 2 executado conforme procedimentos | respectivos custos e despesas e com
deflnidos no Manual de Gerenciamento de Areas Contaminadas da | eventuals  prejuizos decorrentes,
? inclusive no tocante & realizacio de
estudos, Investigacdes, visita técnica,
levantamentos, projetos e
| investimentos."”
L I
STS04 Anexo 3 | 12.2 | sTS04 - | Pede-se que seja fornecido o Relatdric do Perto Organizado de Santos | As informacSes técnicas e ambientais
- Minuta do | Santos-SP | para ampliar a pesquisa sobre passivos ambientais. se encontram no sitio eletrénico da
Contrato - | ( CODESP ) i ANTAQ. ‘
| Parte Geral f ‘
| 5TS04 Anexo 3 | 12.2 | STS04 - | Considerando o Estudo Preliminar de Engenharia e Afins - Tabala 2 — a) Em razdo do Decreto Federal no |
- Minua do Santos-SP Faseamento do STS04: a) As licengas ambientais citadas na Tabela 2 8437/2015, essas atividades deverdo
Contrato = ( CODESP) | referem-se a armazenagem (Area 1 — Certificado de Dispensa) e | passar por processo de licenciamento,
| Parte Geral alteracdo de uso da Area 2 (de processo industrial para recepcdo, | de  responsabilidade do  futuro
| armazenagem e embarque)?; e b) O Parecer Técnico da Licenca | arrendatdrio, junto & CETESB.
‘ | Ambiental do Porto especifica as intervencoes e melhorias passfveis de | b) Nenhum parecer técnico no Smbito
| licencas e autorizacBes ambientais especificas? do processo de licenciamento
especifica as intervenctes e melhorias
passiveis de licencas e autorizaches
ambientais especificas.
| |
| STS04 Anexo 3 | 122 STS04 - | Considerando os Estudos Ambientais Preliminares: a) A Licenca de | As informacGes técnicas e ambientais
| - Minuta do | Santos-SP Operacdo do denominado STS-12 foi renovada? ; b) As demais | se encontram no sitio eletrénico da
Contrato - ( CODESP ) atividades se mantiveram inalteradas e ainda s3o dispensadas de | ANTAQG.
Parte Geral | Licenca ambiental?; c) Pede-se sejam disponibilizados a Licenga de
} | Operacso do Porto Organizado e o seu respectiva Parecer Técnico.
|
' STS04 Anexa 3 | 12.2.1 STS04 - | Considerando (i) o disposte na subcidusula 12.2.1 dz Minuta de | O entendimento ndo estd correto. As
| = Minuta do | Santos-SP Contrato de Arrendamento — Parte Geral, consoante o qual sdo de | regras sobre responsabilidade por
‘ Contrato - ( CODESP ) responsabilidade da Arrendatdria os passivos conhecidos, assim | passivos ambientais estio dispostas
| Parte Geral considerados aqueles indicados nas licencas ambientais existentes e na Cldusula 12 do Contrato - Parte

nos estudos ambientsls que foram utilizados no licendamento
ambiental, em relatérios & estudos piblicos e em processos
administrativos pdblicos ou processos Judiciais, (If) a dificuldade (e até
mesmo a impossibilidade) de mapear todos os documentas referidos
na subcldusula 12.2.1 para diagnosticar a situacdo real da drea objeto

| do Amendamento no que se refere 3 existéncia de passivos
| ambientals, com a finalidade de analisar adequadamente a viabilidade

econdmico-financaira do Arrendamento, (iit) os passivos ambientais
oriundos de atos e fatos ocorridos anteriormente & Data de Assuncao,

ainda que conhecidos, sdo de exclusiva responsabilidade do Poder
Concedente e da antiga arrendataria, ndo podendo, portanto, tais

onus nao mensurados ser transferidos & nova Arrendataria, (iv) a
inexisténcia de qualquer indicagao precisa no Edital e seus Anexos
sobre os passivos ambientais conhecidos, bem como limitador
pecunidrio em relacBo acs passivos existentes, entende-se gque
quaisquer passivos ambientais ariundos de atos e fatos anteriores 3
Data de Assungdo, ainda que conhecidos, serdo de exclusiva
responsabilidade do Poder Concedente, daf decarrendo gue todos os
valores incorridos pela Arrendatéria para realizagdo da medidas de
recuperacdo, remediacio, monitoramento e gerenciamento
empreendidas pela Arrendatiria em relaciio a tais passivos serio
objeto de apuragdo em procedimento de reequilibrio econdmico-
financeiro do Contrato de Arrendamento, (iv) outro fator
preponderante € que os passivos ambientais poderdo sofrer elevado
acréscimo em razdo da entrega “futura” da Area 2, devendo
necessariamente existir uma protecSo 3o futuro arrendatdrio caso
ocorra qualquer embaraco entre a data do lellZo e a efetiva entrega
daquela drea. . Favar confirmar se o entendimento esti correto.

Geral. Quanto ao recebimento da Area
2, o Contrato - Parte Especifica, em
seu item 1.1.4 permite a utilizacio do
procedimento previsto na cldusula
12.3
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| STS04 Anexo 3 } 1221 | STS04 - | E correto o entendimento que todos os passivas ambientais previstos | N&o € correto o entendimento, pois,
- Minuta do | Santos-SP em Relatérios; estudos plblicos e em processos administrativos | de acordo com o item 12.2.1. da -
Contrato - | ( CODESP ) publicos ou processos judiciais que ndo tenham sido referidos nos | Minuta do Contrato de Arrendamento
| Parte Geral | | documentos que integram o presente procedimento licitatdrio Leildo | - Parte Geral, entendem-se como
| | | sdo considerados desconhecidos, nos termos do item 12.2. da Minuta Passivos Ambientais conhecidos até a
do Contrato de Arrendamento — Parte Geral? data de celebragdo deste Contrato
aqueles que estejam indicados: (i) nas
| | licencas ambientais existentes e nos |
| estudos ambientais que foram
utilizados no processo de
licenciamento  ambiental; (i) em
| relatérios e estudos pdblicos; (iii) em
processos administrativos plblicos ou
i processos judiciais.
| |
| STS04 Anexo 3 | 12.3 STS04 - | Cdusula 12 e seguintes do Contrato estabelecem que a Arrendatdria | SugestSes de melhoria n&o s3o objeto
| = Minuta do | Santos-SP terd o prazo de 180 dias da Data de Assuncgo para identificar todos os | da presente fase do certame, apenas
Contrato - \ ( CODESP ) passivos ambientais ndo conhecidos na drea sob pena da Arrendatdria solicitaces de esclarecimentos.
Parte Geral ‘ assumir toda responsabilidade ambiental.
O prazo de 180 dias é multo curto para realizar todas as andlises
tecnicas necessarias na drea, ja que envolvem passivos ocultos que
poderde surgir no momento da censtrucao do Projeto, e mesmo o
estudo prévio requer uma analise aprofundada da situaggo geral da
drea.
[ | Importante destacar que o passivo ambiental & algo capaz de
! Inviabilizar a construgZo e a operacdo de determinado Projeto, seja |
[ por problemas ambientais, seja por elevacao substancial de custos.
Isto posto, requer seja o prazo para elaboracdo do laudo ambiental
técnico seja dilatado para 360 dias.
STS04 Anexo 3 13 STS04 - | Considerando que, em resposta as contribuigbes recebidas na | As  hipdteses ensejadoras  de |
- Minuta do | Santos-SP Audiéncia Pdblica n.° 03/2013, a ANTAQ considerou que “a reparticio | reequilibric  econémico  financeiro
| Contrato - ( CODESP ) dos riscos relacionados aos Arrendamentos” deve se pautar na “efetiva | estéo expressamente previstas no
Parte Geral ‘ capacidade de mensuragdo, mitigacdo e resolugdo de eventos | Edital e seus Anexos. |
| atrelados aos riscos |
| | relacinnados"(http:,’/www.antaq.gov.br/Portai/AudienciaPublica/ZO13_ |
O3/ContribuicoesAudienciaPublic3032013.pdf), é correto o] 1
| | entendimento que todo e qualquer evento alheio a esfera de controle
| da Arrendatdria dard ensejo ao reequilibric econémico financeiro do
| ; f Contrato de Arrendamento, consoante assegurado pela Censtituigiio
| | Federal, Lei 8.666/93 e Lei 8.987/957? |
| |
| STS04 Anexo 3 | 13.1.12 | STSD4 - | A minuta do Contrato de Arrendamento alocou 3 Arrendatdria, por | O entendimento nSo est2 correto.
| = Minuta do | Santos-SP melo da cldusula 13.1.12, o risco referente 3s modificacBes tributdrias. | Caberd a Arrendatdria arcar com as
Contrato = | (CODESP) | Tedavia, considerando que as modificagBes tributérias ndo podem ser | modificactes tributsrias, Ademais, nos
Parte Geral [ integralmente  alocadas sob  responsabllidade da Arrendatéria, | termos do item 3.1 do Contrato -
‘ ressalvados os impostos sobre a renda, conforme estabelece o art. 89, | Parte Especifica, a Arendataria
§3° da Lei Federal 8987/95, entende-se que a criagao, alteragio ou | poderd cobrar Preco, o qual serd
extingzo de quaisquer tributos ou encargos legais apds a apresentacdo | estabelecido livremente. !
da proposta, e quando comprovado o seu impacto, implicard o 1 [
! reequilibrio econdmico-financeiro do contrato de arrendamento. Favor
| confirmar se o entendimento esta correto.
L i
STS04 Anexo 3 | 13.1.12 | STS04 - | Modificagbes tributdrias que importem na oneragio da arrendataria | O entendimento n&o estd correto. Nos
= Minuta do Santos-SP | importario em reequilibrio, de modo que o risco deve ser | termos do item 3.1 do Contrato -
Contrato - ( CODESP ) compartilhado (fato do principe). Esse entendimento esti correto? Parte Especifica, a Arrendatéria
| Parte Geral | poderd cobrar Preco, o qual serd |
estabelecido livremente, ndo havendo
previamente  limitagdce ao  valor
cobrado. Por isso, «caberd a
! Arrendatdria arcar com as
| modificagdes tributarias.
| STS04 Anexo 3 | 13.1.12 | STS04 - | Considerando que o item 13.1.12. da Minuta do Contrato de N&o & correto, pois a Arrendatéria nao
| - Minuta do Santos-SP Arrendamento — Parte Geral colide com o que estabelecem os artigos | fard jus & recomposiciio do equilibrio
Contrato - (CODESP) | 99, § 39, da Lei no 8.987/95 e 65, §59, da Lel 8.666/93, & correto 0 | econdmico-financeiro caso quaisquer
| Parte Geral entendimento que as alteragBes tributdrias, ressalvada os tributos | dos riscos por ela assumidos no
‘ incidentes sobre a renda, ensejardo a recomposicdo do equilibrio | Contrato venham a se
econbmico do' contrato? materializar, nos termos do item 13.5.
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STS04 Anexo 3 | 13.1.13 | STS04 - | Entendemos que a SEP/ANATQ deve informar as hipéteses de | SugestBes de melhoria ndo so objeto
| = Minuta do | | Santos-SP ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, a fim de auxiliar a obtengdo } da presente fase do certame, apenas
Contrato - ' ( CODESP ) dos referidos seguros. Desta forma, visando auxiliar a Comisséo, ‘ solicitagGes de esclarecimentos.
Parte Geral | sugerimos as seguintes hipdteses: |
‘ ¢ Exclui Coleta e Entrega, transportes, afretamentos e transporte de
mercadoria de qualquer natureza, exceto o transito no interior
realizado no interior dos enderecos indicados como locais de risco;
° Exclui Erros de Contagem de Estoque;
° Exclui Furto Simples; |
| o Exclui Simples Desaparecimento; |
| . Exclui Erros de Despacho; |
* Exclui danes origindrios de falhas profissionais do Segurado, seus :
empregados ou prepostos;
| e Exclui @ Responsabilidade assumida pelo Segurado por contratos ‘ |
| convencBes, que ndo sejam decorrentes de obrigacBes civis e legais; ‘
| Exclui multas impostas ao Segurado, bem como, as despesas de
| qualguer natureza, relativas a agbes ou processos criminais; |
s Exclui dancs consequentes do descumprimento/inadimplemento de
obrigacies por forga exclusiva de contratos e/ou convencdes; ‘
| = Exclui danos a mercadorias armazenadas ao ar livre e galpbes de |
: | vinilona e assemelhados |
|  Exclui falta ou perda de peso das mercadorias por qualquer razdo, |
| inclusive per vaporizacdo, bem como pelo uso de medidores
defeituosos e falta de precisdo na calibragem de balancas, tanques e
nos calculos ou nos registros de mediggo;
| e Exclui reclamages resultantes da atividade de Consultoria.
| e Exclui danos causados a terceiros em decorréncia de eventos de
| Forca Maior.
!
| STS04 Anexo 3 | 13.1.19 | STS04 - | De acordo com a cldusula 13.1.19, a Arrendataria assume o risco pela | Eventuais hipoteses de reequilibrio
| = Minuta do Santos-SP nso efetivacio da demanda projetada por qualquer motivo. Todavia, | serfio avaliadas na ocasido, conforme
| Contrato - (CODESP) | entende-se que tal risca ndo sera alocado 2 Arrendatdria nos casos em | as regras contratuais, as atribuicoes
| 'Parte Geral que a demanda projetada ndo for efetivada por culpa exclusiva de | de risco e os regulamentos da ANTAQ.
atos decorrentes do Poder Concedente. Favor confirmar se ©
entendimento esta correto.
STS04 Anexo 3 | 13.1.20 | STS04 - | Entendemos que a alocag3io de risco de obtencdo licencas federais, | O entendimento apresentado ndo esta |
- Minuta do ‘ | Santos-SP estaduais e municipais devem ser alocadas ao poder concedente, haja | correto, pois o atraso na obtenciio das
Contrato - ( CODESP ) vista que o futuro arrendatdrio poderd ser prejudicado em razio dos licencas  federais, estaduais e
Parte Geral | processos judicias em curso. Esse entendimento estd correto? | municipais, nos termos do item
| | Em caso negativo, como o poder concedente auxiliaré a futura | 13.1.20., sio de responsabilidade
arrendatéria em caso de demora na obtencio das referidas licengas | integral da  arrendatdria, tudo |
junto aos drgdos, posto que o Terminal ndo estd sendo arrendado sem | conforme item 13.1. da Minuta do
6nus efou desembaracado? | contrato de arrendamento - parte
| geral.
STS04 Anexo 3 | 13.1.21 | STS04 - | Entendemos que havendo conflito ou divergéncias decorrentes de | Transtormnos causados por limitacdes
- Minuta do Santos-SP limitagBes  administrativas, como por exemplo, direito de passagem, a | administrativas, nos termos do item
Contrato - ( CODESP) SEP/ANTAQ deverd intervir, auxiliando a arrendatdria, de modo que o 13.1.21.,, sdo de responsabilidade
. Parte Geral referido risco, deve ser compartihado. Esse entendimento estd integral da  amendatdriz, tudo
correta? conforme jtem 13.1. da Minuta do
contrato, de arrendamento - parte
geral.
i
STS04 Anexo 3 | 13.1.3 STS04 - | Entendemos que 2 alocacdo de risco de obtencio de permissdes e | O entendimento apresentado ndo estd
- Minuta do | Santos-SP autorizacBes devem ser alocadas ao poder concedente, haja vista que | correto, pois a obtencio de licengas,
Contrato - ( CODESP ) o future arrendatdrio poderd ser prejudicado em razio dos processos permissGes e autorizacSes relativas ao
Parte Geral judicias em curso. Esse  entendimento estd correto? | Arrendamento, nos termos do item
| Em caso negativo, como o poder concedente auxiliard a futura 13.1.3., s@o de responsabilidade
arrendataria em caso de demora na obtencio de permissdes e integral da  arrendatéria, tudo |
| autorizacBes junto a municipalidade, posto que o Terminal ndo estd | conforme item 13.1. da Minuta do |
| sendo arrendado sem 4nus e/ou desembaracado? | contrato de arrendamento - parte |
geral.
| STS04 Anexo 3 | 13.1.4 STS04 - | A minutz do Contrato de Arrendamento alocou & Arrendatdria, por | Eventuais responsabilidades  estdo
| = Minuta do Santos-SP melo da cldusula 13.1.4, o risco referente aos custos excedentes previstas na cldusula 13 - Alocacio de
| Contrato - (CODESP) | relacionados as atividades objeto do arrendamento. Entende-se, | Riscos da Minuta do Contrato de
Parte Geral | todavia, que, neste caso, estdo excluidos os custos incorridos pela | Arrendamento - Parte Geral.
Arrendatdria em decorréncla de  solicitagio/alteracio  unilateral
requerida pelo Poder Concedente, Favor confirmar se o entendimento
| estd correto.
STS04 Anexo 3 | 13.1.5 STS04 - | Entendemos que o atraso no cumprimento do cronograma, advindo de | Nos termos da Clausula 13.3.1 a
- Minuta do Santos-SP agbes requeridas pelo poder concedente, devem ser assumidas por | Arrendatdria no serd responsavel por
| Contrato - ! ( CODESP ) ele, devendo, portando, o risco deve ser compartihado. Esse | eventos que decorram ~do
| Parte Geral ‘- entendimento esta correto? | descumprimento ‘de obrigacGes
| | contratuais atribuidas ao Poder

| Concedente.

4 4
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| STS04 Anexo 3 [ 13.2.2 STS04 - | Entendemos que as agbes judiciais ou administrativas que jd estdo em | O entendimento apresentado ndo est§ |
| = Minuta do Santos-SP Curso ou aquelas que ocorrerem até a data de assuncdo do | correto, pols Dedisdo judicial ou
| Contrato - ( CODESP ) arrendatdrio que inviabilizem ou impecam a arrendatdria de | administrativa que inviabllize a
Parte Geral desempenhar suas atividades devem ficar a cargo do poder | Amendatdria  de desempenhar as |
concedente e nao da arrendatdria. | atividades objeto do Contrato, nos
| Esse entendimento esta correto? termos do item 13.2.2, sio de
responsabilidade da arrendatdria, mas
ndo a penaliza, tudo conforme item
13.2. da Minuta do contrato de
arrendamento - parte geral.
| STS04 Anexo 3 | 13.2.3 STS04 - | Causas “ndo segurdveis” devem ter risco compartilhado. Esse | O entendimento apresentado ndo estd
| - Minuta do Santos-SP entendimento esta correto? correto, pois caso fortuito ou forca
Contrato = | | ( CODESP ) maior que ndo possam ser objeto de
Parte Geral | | cobertura de seguros, nos termos do |
| | ' item 13.2.3., sfc de responsabilidade
\ I integral da arrendatdria, mas n3o a
‘ penaliza, tudo conforme item 13.2. da
| | Minuta do contrato de arrendamento - |
| \ | parte geral.
|
| STS04 Anexo 3 | 13.2.4 | STS04 - | Entendemos que caso o atraso decorra das acdes judiclais efou | O entendimento apresentado nZo estd
- Minuta do b Santos-SP administrativas em curso que venham retardar ou paralisar as | correto, pois atraso ou paralisacdo das
| Contrato - (CODESP) | atividades da arrendataria, sio de responsabilidade do poder | Atividades decorrentes da demora na
| Parte Geral | concedente. O referido risco deve ser alocado no ao poder | obtencdo de licencas federais,
| concedente. estaduais e municipais, nos termos do
| Esse entendimento est correto? item 13.2.4., sdo de responsabilidade
integral da arrendataria, mas ndo a
penaliza, tudo conforme item 13.2. da
Minuta do contrato de arrendamento -
[ ‘ parte geral.
| STS04 Anexo 3 ‘ 13.3.4 STS04 - | Considerando o disposto na subcldusula 13.3.4 e os prejuizos a serem | Eventuais hipéteses de reequilibrio
- Minuta do | Santos-SP ( incorridos pela Arrendatdria na hipdtese de atraso na disponibilizagdo | serdo avaliadas na ocasido, conforme |
Contrato - CODESP ) na Area do Arrendamento, questiona-se qual serd a contrapartida do | as regras contratuais, as atribuicdes
| Parte Geral i Poder Concedente caso o referido atraso seja inferior a 12 (doze) | de risco e os regulamentos da ANTAQ.
| meses.
STS04 Anexo 3 | 13.3.4 STS04 - | Entendemos que os atrasos decorrentes da inércia/omissdo do poder | Na  hipotese do  fem  13.3.4 a
- Minuta do Santos-SP concedente, devem ser alocados a ele. Esse entendimento estd | responsabilidade pelos riscos é do
| Contrato - (CODESP) | correto? poder concedente. Por sua vez, na
| Parte Geral hipétese do item 1324 a
| responsabliidade € da amrendatiria.
I ‘ |
STS04 Anexo 3 | 13.5 | sTso4 - | Entendemos que alguns riscos estio a cargo da arrendataria, outros | O entendimento n3o estd correto. Em
- Minuta do | Santos-SP ( | ao poder concedente, além daqueles compartilhados (vide | relagdo aos riscos sob
Contrato - | CODESP) questionamentos aos itens 13.1.3; 13.1.5; 13.1.12; 13.1.13; 13.1.20; responsabilidade do Poder Concedente
| Parte Geral ‘ | 13.1.21; 13.2.2; 13.2.3; 13.2.4; 13.3.4-Minuta de Contrato Parte | elencados no  item 133, a
| Geral), a hipdtese de reequilibrio ocorrerd quando da materializacio | arrendataria poderd  solicitar &
dos riscos que estiverem a Cargo do poder concedente efou recomposicao do reequilibrio ‘
compartilhados. Esse entendimento estd correto? econdmico financeiro, conforme o |
| | item 14.1.1. N3o h& previso de
| compartilhamento de risco entre a
} \ arrendatdria e o Poder Concedente,
| conforme Edital.
| STS04 Anexao 3 | 15.2 STS04 - | Deveria haver algum mecanismo de protecio a Arrendataria caso as SugestSes de melhoria ndo sdo objeto
- Minuta do Santos-SP dreas, infraestruturas e instalagées portudrias sejam danificadas por | da presente fase do certame, apenas
| Contrato - ( CODESP) qualquer incidentes aos bens alheios 3 vontade da Arrendataria entre solicitages de esclarecimentos.
Parte Geral a data do leildo e a assinatura do contrato,
STS04 Anexo 3 | 15.6 STS04 - | De acordo com a céusula 15.6 do contrato, todos os bens do | O entendimento ndc esta correto,
- Minuta do Santos-SP | arrendamento ou investimentos nele realizades, inclusive na | devendo ser aplicado o disposto na
Contrato - (CODESP) | manutencfo da atualidade e modernidade dos bens do arrendamento | cldusula 15.6 do Contrato.
Parte Geral | | e das atividades a ele associadas deverio ser integralmente
| amortizados pela Arrendatdria. Todavia, considerando que (i) ao final
i | do contrato de arrendamento poderSio existir investimentos que ndo
| foram totalmente amortizados pela Arrendatéria; (i) é vedado a
| Administrag3o Plblica o enriquecimento sem causa em detrimento dos
| particulares e (i) o disposto no artigo 36 da Lei Federal n® 8987/95,
‘ entende-se que no advento do termo contratual a reversdo de bens
far-se-d4 com a indenizag3o das parcelas de investimentos vinculados a
bens reversiveis, ainda n3c amortizados ou depreciados. Favor
| confirmar se o entendimento esta correto.
| STSD4 Anexo 3 | 16.1 STS04 - | Considerando a evolugio da implantacio das obrigagdes da | N3o estd correto o entendimento,
| = Minuta do Santos-SP Arrendatéria ao longo do prazo de vigéncla do Arrendamento e a | tendo em vista o disposto na Minuta
| Contrato - ( CODESP ) consequente reducdo da exposicio de risco do Poder Concedente, estd | do contrato de arrendamento - parte
Parte Geral correto o entendimento de que @ Garantia de Execucdo do Contrato geral, item 16.1.1., que dispde que a

deveré ser mantida em valor proporcional as obrigagtes e prazos
remanescentes, reduzindo-se ac longo do tempo?

Garantia de Execucdo do Contrato
serd resjustada anualmente nos |
termos da Subcldusula 9.3  do |
Contrato. |
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STS04 Anexo 3 | 16.5.1 STS04 - | Pede-se que seja esclarecido a qual ddusula o item 16.5.1 | O item refere-se & Clausula 20 do |
- Minuta do Santos-SP | efetivamente se refere, tendo em vista que ndo hd déusula 19 no | Anexo Contrato - Parte Especifica.
Contrato - ( CODESP ) | Anexo "CondigBes Especificas do Contrato”.
|_Parte Geral |
| STS04 Anexo 3 | 17.4.2 STS04 - | Estd correto o entendimento de que a contratacio dos sequros | O entendimento ndo esta correto, pols |
‘ - Minuta do Santos-SP previstos deverd prever a cobertura apenas de riscos inerentes 3s | 2 contratacao do seguro deverd |
Contrato - ( CODESP ) atividades efetivamente executadas pela Arrendataria, sendo a contemplar todas as  hipdteses
! Parte Geral enumeracdo deste item meramente exemplificativa? previstas no item 17.4.2., ndo
havendo vedacdo 2 contratacio de |
i outras coberturas.
| STS04 Anexo 3 | 19.1.1 STS04 - | Considerando (i) o disposto na subcldusula 19.1.1, consoante a qual 2 | O entendimento n3o esta correto. O
| = Minuta do | Santos-SP Arrendatéria deverd, anualmente, até o 10° dia do més subsequente | prazo de entrega do relatdrio refere-
| Contrato - | ( CODESP) 80 encerramento do exercicio, as informagdes elencadas na referida | se ao término de cada ano do
| Parte Geral subcldusula, (i) a manifesta exiguidade do referido prazo para a | Contrato.
| | disponibilizagdo do enorme volume de informages demandado na
subcldusula 19.1.1, (iil) a absoluta impossibilidade de disponibilizacio
| de alguns dos documentos referidos na subcléusula 19.1.1, tais como |
i 0s resultados das auditorias e dos relatérios de desempenho ambiental |
| 8 as demonstragdes financeiras do exercicio, cuja elaboragio por
contador, andlise por auditor independente, aprovagio pela
Assembleia Geral da Arrendataria e registro na junta comercial
i competente, na forma da Lei Federal n® 6.404/1976, ndc é passivel de |
| | | ocorrer em apenas 10 dias, favor informar se tal prazo serd dilatado ‘
‘ para compreender um lapso temporal razodvel para a apresentacgéo de |
todas as informagBes requeridas, ndo inferior a [4] meses apés o |
encerramento do exercicio anterior. ‘
I‘ STS04 Anexo 3 | 19.2 STS04 = \ Por que a arrendataria deveria se encarregar da disponibilizacio das | CaberdA 3§ arrendatdria prestar
- Minuta do Santos-SP J informagBes de outros portos/TUPs na drea de influéncia? Parece mais informagbes acerca  de , seu(s)
Contrato - (CODESP) | razodvel que a obrigacdo da arrendatdria se restrinja a divulgacio de | terminal(s) portudrio(s), na Area de
Parte Geral | Informacdes e dados de movimentacio apenas do terminal operado | Influéncia do Porto Organizado, para
{ ‘ por ela. efeitos de acompanhamento e
t i controle de concorréncia.
STS04 Anexc 3 | 2.1 STS04 - | Considerando que o item 2.1 da Minuta do Contrato de Arrendamento Nos termos do Item 8.1.1, das
- Minuta do | Santos-SP — Parte Geral estipula que “compSem o Arrendamento objeto deste | Diretrizes Técnicas, a Arrendatéria
| Contrato - ( CODESP ) Contrato as dreas, instalagdes portudrias e infraestrutura plblicas, | serd exclusivamente responsavel por
| Parte Geral | | localizadas dentro do Perto Organizado”, & correto o entendimento de | todos 0s estudos tecnicos, incluindo, |
que a drea do Arrendamento possui: | mas ndo se restringinde, as |
| a) rede de dgua e esgotamento? Se sim, quais sd0 as condigGes de | investigacies de campo, aos estudos
‘ | fornecimento (ex: volume disponivel, condicBes de medicz0)? | de viabilidade, a0s projetos
i ‘ b) rede de energia elétrica em condicBes para o uso? Como se dard | conceituais e finais, aos documentos |
| seu fornecimento? Qual a carga de energia elétrica, em KVA, | de planejamento e aos documentos
| disponivel para o novo Terminal? | referentes  3s benfeitorias e
| | c) sistemas de telefonia, notadamente canais de voz e transmissio de | implantagBes necessarias a0
| | dados para a drea licitada? | desempenho das Atividades no |
| ‘ Em caso negativo, esclarecer quem serd responsavel pela (i.) obtenciio l Arrendamento.
| | das licengas e (ii.) realizagdo das instalagGes. Ademais, o Item 5.1, do Edital,
‘ consigna que as Proponentes poderdio [
| | realizar até 2 (duas) visitas técnicas |
| destinadas & obtenco de informacBes
suplementares sobre a atual &rea,
infraestrutura e instalagdes piblicas
objeto do Arrendamento.
STS04 Anexo 3 | 2.1 STS04 - | Considerando que o item 2.1 da Minuta do Contrato de Arrendamento | Nos termos do Item 8.1.1, das
- Minuta do Santos-SP — Parte Geral estipulz que “compSem o Arrendamento objeto deste | Diretrizes Técnicas, a Arrendataria
| Contrato - ( CODESP) | Contrato as dreas, instalaches portuarias e infraestrutura pliblicas, | serd exclusivamente responsével por
Parte Geral localizadas dentro do Porto Organizado”, questiona-se se na drea do

Arrendamento existem infraestruturas (ex: postes, antenas ou dutos
subterraneos ~ estes (Gitimos n3o identificiveis na visita técnica) que
podergo interferir na implantagdo do Terminal?
Em caso afirmativo, esclarecer de quem serd a responsabllidade pela
remogao e em qual prazo esta ocorrerd. E correto que eventual atraso
nesta remocdo ensejard, preenchidas as demais exigéncias, a
realizagdo da recomposicio do equilibrio econdmico financeira do
Contrato de Arrendamento?

todos os estudos técnicos, induindo,
mas ndo se restringindo, s
investigacBes de campo, aos estudos
de  viabilidade, aos  projetos
conceituals e finais, aos documentos
de planejamento e aos documentos

referentes  as  benfeitorias e
implantactes necessarias ao
desempenho das Atividades no
Arrendamento.

Ademais, o Item 5.1, do Edital,
consigna que as Proponentes poderdo
realizar até 2 (duas) visitas técnicas
destinadas 3 obtengao de informacGes
suplementares sobre a atual area,
infraestrutura e instalagBes pablicas
objeto do Arrendamento.
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| STS04 Anexo 3 { 2.3.1 5TS04 - | A ampliaco da drea contratual é permitida pela Lei n.° 8666/1993, | Nos termos do Item 8.1.1, das
- Minuta do | Santos-SP considerando-se 05 limites permitidos pela Lei. | Diretrizes Técnicas, & Arrendatéria |
Contrato - ( CODESP ) Consoante as disposiches do certame, as dreas so entregues sob a | serd exclusivamente responsavel por |
Parte Geral condigdo “ad corpus”, sem a definicio especifica da sua dimensdo, | todos os estudos técnicos, incluindo, |
haja vista que as expressbes das dreas s30 sempre em quantitatives | mas n3o se restringindo,  as
“aproximados”, ou seja, ndo existe uma topografia oficial com a investigacdes de campo, aos estudos |
determinacéo exata de seu tamanho. De que maneira poderd o poder | de viabilidade, ao0s projetos
concedente autorizar a ampliagdo da drea, sem o processo licitatrio, | conceituais e finais, aos documentos
se ndc hd um documento de referéncia que permita que sejam | de planejamento e aos documentos
cumpridos e verificados os requisitos dos limites legais. | referentes as benfeitorias e
Além disso, como poderd o licitante avaliar e projetar em seu PBI essa | implantacSes necessarias ao
possivel ampliagdo de drea se, a uma, ndo tem a certeza da dimensdo | desempenho das Atividades no |
| da drea e, a outra, ndo hd regulamentacio da Antaq sobre o tema, | Arrendamento.
pois, o item 2.3.2 estabelece que essa diretriz ainda serd editada. Ademais, o Item 5.1, do Edital,
| ' Esses itens sdo vagos e deixam a mercé da ANTAq a definigio do | consigna que as Proponentes poderdo
| “quantum” efetivo de drea que podera ser objeto de ampliacio. | realizar até 2 (duas) visitas técnicas
‘ | Pedimos esclarecer destinadas a obtenggo de informacdes
i ' suplementares sobre a atual area,
| | infraestrutura e instalagbes publicas |
‘ objeto do Arrendamento. {
| |
STS04 Anexo 3 | 20.5 STS04 - | E evidente a desproporcionalidade dessa cldusula, que n3o faz | Sugestbes de melhoria nao sao objeto
- Minutz do ‘ Santos-SP qualquer discriminacdo entre infragBes de menor potencial ofensivo | da presente fase do certame, apenas
Contrato - ( CODESP ) daguelas que poderiam fazer Incldir uma penalidade com tamanho solicitagbes de esciarecimentos.
Parte Geral ‘ impacto financeiro. As multas ndo podem ter cardter arrecadatério, |
‘ | mas sim inibidor de condutas. Pedimos esclarecer, uma vez que, ja
i f existe regulacio para fiscalizagéio e penalidade.
| STS04 Anexo 3 | 20.6 | sTS04 - | E correto o entendimento que a aplicagdo de qualquer penalidade | E cometo ©  entendimento que |
- Minuta do | | Santos-SP prevista no item 20.3 serd precedida do competente processo | eventual aplicagdc de penalidades f
Contrato - ( CODESP) administrativo, mencionado no item 20.6., consoante assequra o | sera precedida de processo
Parte Geral artigo 59, incisos LIV e LV, da Constituicio Federal de 1988 e | administrativo, que observara o
| regulamentado, no ambito da ANTAQ, pela Resolugdo 3.259/2014- | disposto na legislagdo e
| | ANTAQ? regulamentagdo vigentes, conforme
| item 20.8. da Minuta do contrato de
I arrendamento - parte geral
STS04 Anexo 3 | 26,1 e | STS04 - | Nos termos das subcldusulas 26.1 e 26.2 da Minuta do Contrato de | O entendimento esta correto.
- Minuta do | 26.2 Santos-SP Arrendamento, a Amrendatéria devera ceder ao Poder Concedente os
Contrato | { CODESP ) direitos de propriedade intelectual inclusive de sistemas e programas
| Parte Geral | de informatica. Nesse sentido, considerando que, de acordo com as
| praticas de mercado, ndo se adquire comumente a propriedade
| intelectual do software e de seu cddigo fonte, mas t3o somente a
; licenca de uso de seu desenvolvedor, entende-se que restardo
| cumpridas as subclausulas 26.1 e 26.2, quando a Arrendataria [0}
ceder a propriedade intelectual do sistema ou programa ao Poder
Concedents, nos casos em que for a respectiva proprietdria do
programa ou sistema; ou (ii) ceder a licenga de uso do programa ou
sistema, nos termos da legislacdo aplicivel (em especial a Lei Federal
; n° 9.609/1998), ao Poder Concedente, quando o contrato de licenca
| de uso celebrado entre a Arrendataria e o respectivo desenvolvedor
\ | assim permitir. Favor confirmar se o entendimento esté correto.
STS04 Anexo 3 | 27.3.1 STS04 - | Sabe-se que a novel legislagSo de concessBes e portos admitem a | Sugestdes de melhoria n3o sao objeto
| - Minuta do Santos-SP | inclusdo de cldusula arbitral, haja vista a celeridade deste mecanismo. | da presente fase do certame, apenas
| Contrato - | ( CODESP ) Neste sentindo, sugerimos a alteracdo do Foro por Arbitragem. | solicitagBes de esclarecimentos.
| Parte Geral | Sugerimos, ainda, a escolha da Camare Arbitral Brasil/Canada para
| i realizag8o de mediagao.
| |
STS04 Anexo 3 | 3.1 STS04 - | Tendo em vista que o item 3.1 da Minuta do Contrato de | Com relacdo ao ftem (a), cabe
- Minuta do Santos-SP Arrendamento — Parte Geral estabelece que o prazo do Arrendamento | observar o disposto nas Cldusulas 13
| Contrato - (CODESP) | contard a partir da Data de Assuncdo, solicita-se os sequintes | e 14 do "Anexo 3 - Minuta do Contrato |
| Parte Geral esclarecimentos: de Arrendamento - Parte Geral”.
a) a drea do Amendamento estard completamente desimpedida de | Com relacio aos itens (b) e (g), a
pessoas e bens para o ingresso da Arrendatdria na Data de Assuncio? | obtencio de todas as licengas
b) existe licenciamento prévio para o Porto Organizado, o qual indlui | necessérias 3 implantagdo e operagdo
esta area? As atividades previstas para o Arrendamento sdo | do terminal é de responsabllidade da
compativeis com esta Licenga? | arrendatdria, observados o disposto
c) haverd necessidade de licenciamento junto ao IPHAN? Ou este ja | na Cléusula 12 e na Cléusula 13 do
existe? "Anexo 3 - Minuta do Contrato de
Arrendamento - Parte Geral".
1
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| STS04 Anexo 3 | 3.1.1 STS04 - | Favor confirmar que a Arrendataria podera comegar a operar a Area 1 J A Arrendatéria poderd comecar z |
- Minuta do Santos-SP e utilizar o Bergo n® 38 & partir da data da celebragdo do Termo de | operar a partir da Data de Assungso,
Contrato o | ( CODESP ) Aceitagdo Proviséria e de Aceitacio de Ativos da Area 1?7 | utilizando-se do Berco no3s.
Parte Geral

As regras de prioridade de atracacdo
no Bergo n® 38 sdo aquelas
estabelecidas pela Autoridade
Portudria, conforme o Regulamento
i i de Exploragdo do Porto de Santos
Além da Area 1, Area 2 e o Terminal 39 existern outros Terminais que | (disponivel na Internet) ou outras
também utilizam o Berco n° 38? Por fim, qual é a capacidade de | normas por ela publicadas.
atracagdo atual no Bergo no 38? Segundo o SIG/ ANTAQ, os
| operadores portudrios que utilizaram o
i { Berco n® 38 em 2014, em ordem
i alfabética, foram: ADM DO BRASIL
LTDA., AGENCIA MARITIMA
CARGONAVE (SP) - LTDA., ALPHAMAR
‘ SERVICOS PORTUARIOS LTDA, ME,
| BLUE OCEAN - AGENCIA MARITIMA
| LTDA., CARAI‘\-"IURU ALIMENTOS LTDA,
CARGILL AGRICOLA S.A., Fertimport S
| ‘ A, LOUIS DREYFUS COMMODITIES
| ’ BRASIL S.A, T GRAO CARGO
\

Quais sdo as regras de prioridade de atracacdo no Berco n° 38
vigentes nesta data?

OPERADORES PORTUARIOS LTDA.,
TEG - Terminal Exportador do Guaruja
Ltda., TERMINAL DE GRANEIS DO
| GUARUJA S/A - TGG, WILSON SONS
| AGENCIA MARITIMA LTDA.
Nos termos do item 7.10. as
informacBes, estudos, pesquisas,
| investigagBes, levantamentos, |
| projetos, planilhas e demais
‘ | documentos ou dados disponibilizados
no sitio eletrdnico da ANTAQ foram
| realizados e obtidos para fins
| exdusivos de precificagdo do Leildo,
| [ ndo possuindo qualquer caréter
| vinculativo gue responsabilize a |
' ANTAQ efou o Poder Concedente
perante as Proponentes e/ou perante
a futura Arrendataria.

STS04 Anexo 3 | 3.6.2 STS04 - | A subdausula 3.6.2 dispde prevé que o Contrato sera objeto de | O entendimento est3 correto.
- Minuta do Santos-SP Revisdo Ordindria, com o intuito de revisar aa tarifas de servico em
Contrato - ( CODESP) | fungdo de ganhos de eficiéncia. No entanto, conforme definicdo de
Parte Geral tarifa de servico contemplada no item “xlvii” da subcldusula 1.1 da

Minuta da Parte Geral do Centrato, ndo serd aplicivel tarifa de Senvigo
no Leildo n.° 01/2015, haja vista que a Arrendatéria serd remunerada
elos Usudrios por meio d 0__estipulade livremen! la
Arrendatdria. Nesse sentido, entende-se que nao caberd Revis3o
Ordinaria para revisio de tarifa de Servigo, mas somente ne que se
refere a verificacio da adequacdo dos Pardmetros de Desempenho,
nos termos da subcldsula 3.6 da Minuta da Parte Geral do Contrato,
sem prejuizo da recomposicio do equilibrio econémico-financeiro em
razdo das alterages empreendidas no dmbito da RevisSo Ordindria.
Favor confirmar se o entendimento estd correto.

STS04 Anexo 3 | 4.2.2 e | STS04 - | De acordo com esta cldusula contratual, se apds a reapresentacdc, o | O entendimento esta correto.
- Minuta do | 25.4 Santos-SP PBI permanecer inapto para viabilizar o atendimento acs requisitos do |

Contrato - ( CODESP ) Contrato e Anexos, o Contrato serd declarado extinto por culpa da

Parte Geral arrendatdria, nos termos da subdausula 25.4. Entende-se, todavia,

que a extingdo do contrato em razic do item 25.4 somente ocorrerd
apds ser assegurado a Arrendatéria o direito ao contraditério e 3

| ampla defesa, ou seja, apoés a instauragdio e condusio do devido

processo legal. Favor confirmar se o entendimento esta correto.

STS04 Anexo 3 | 5 STS04 - | Tendo em vista que o item 5. da Minuta do Contrato de Arrendamento A eventual utilizagdo de parte da &rea
- Minuta do Santos-SP — Parte Geral estipula que a drea do Arrendamento se destina a | do proprio Arrendamento como bota-
| Contrato - ( CODESP) | realizacdo das Atividades a serem desempenhadas pela Arrendatéria, a | fora das obrss de implantagao estard

| vegetais admitidos pelo PDZ do Parto Organizado” (consoante item 5.1 licenciamento  ambiental e &
[ das Diretrizes Técnicas e Parametros do Arrendamento), € correto o | aprovacido do PBI pele Poder
entendimento de que o bota-fora da obra deveri ser implantado em | Concedente.

drea diversa do Arrendamento? Indicar a &rea para qual serd
destinada o material do bota-fora.

‘ Parte Geral qual se limita “a movimentacio e armazenagem de granéis sdlidos | condicionada a0  processo  de

¥
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" STS04 Anexo 3 5.

| Contrato -
Parte Geral

/;)ANTAQ
1

Minuta do

STS04 -
Santos-SP |
( CODESP )

| Gentileza esclarecer

Trata-se de ma-técnica contratual e que deve ser combatida pela | Sugestbes de melhoria no sao objeto |

ABTP, visto que desvirtua a funcdo do arrendamento, que passa de
concessio de bem piblico para  concessio  de atividade
econdmicafservico publico, o que levanta importantes - e
eventualmente graves — questSes de interpretacio do contrato. Deve-
se excluir a mengdo as ‘“atividades” do escopo do contrato.
qual o fundamento legal deste objeto,
considerando-se que o Edital tratz de arrendamento de area e ndo
prestacgo de servigos de operagio portudria, como estas delimitado no
item referenciado.

da presente fase do certame, apenas |
solicitagGes de esclarecimentos.

[ STS04 Anexo 3

Contrato -
Parte Geral

Minuta do

STS04 =
Santos-SP
( CODESP )

Dentre as obrigagies da arrendatiria esta a divulgacdo, em sitio
eletrbnico, da tabela dos valores méximos de referéncia de prego e
tarifas. No caso de STS04, o Preco & livremente negoclado entre
Arrendatdria e Usudrio, sem teto de preco, Essa obrigacdo continua
vidlida nesse caso?

Apesar de o prego ser livre, &
obrigacdo da arrendatdria, nos termos |
do item 7.1.1., "ii", Elaborar e
divulgar, em seu sftio eletrdnico e em
local visivel nas entradas do
Arrendamento, em até 30 (trinta) dias
contados da Data de Assungdo, a
tabela dos valores maximos de
referéncia (pregos e tarifas), bem
como a descricdo detalhada dos
servicos passiveis de serem cobrados
dos Usudrios, nos termos de
regulamentac3o da ANTAQ.

| STS04 Anexo 3

Contrato -
Parte Geral

Minuta do

7.1.1

STS04 =
Santos-SP
( CODESP )

Dentre as obrigagGes da arrendatdria estd a permissdo, em cardter
excepcional e mediante remuneracdo, a utilizagdo por terceiros das
InstalagBes Portudrias e equipamentos arrendados (bem como direito
de passagem). Quais as regras especificas para esse acesso/utilizagdo
do berco 387

Algumas regras especificas para esse
acesso/utilizagdo do berco 38 estio
dispostas nas Diretrizes técnicas e
pardmetros do arrendamento, item
3.3. As demais condicBes e regras de
acesso aos bercos publicos sdo as
definidas pela Administragio do Porto,
nos termos do item 3.4. da Diretriz |
citada.

STS04 Anexo 3

Contrato -
Parte Geral

Minuta do

STS04 =
Santos-SP
( CODESP)

Nos termos da subcldusula 7.1.10owvii) da Minuta de Contato de
Arrendamento — Parte Geral, deverd ser permitida, em carater
excepcional e mediante remuneracio, a utilizagdo por terceiros das
InstalagBes portudrias e equipamentos arrendados, bem como o direito
de passagem outorgado a terceiros. Nesse sentido, questiona-se: (i)
quais seriam efetivamente as instalacGes abrangidas pelo termo
“instalagdes portudrias”, haja vista que, a despeito de tal vocabulo
estar negritado e com letra mailiscula, ndo ha definic3o deste termo
na subcldusula 1.1 da Minuta de Contrato de Arrendamento; e (i) qual

! seria @ protecdo da Arrendatdria conferida pela ANTAQ efou SEP/PR

caso tal compartilhamento interfira no cumprimento dos Pardmetros
de Desempenho efou no desempenho do arrendamento e/ou na
viabilidade do arrendamento?

(1) Instalages Portuarias abrangem a
drea e instalagbes objeto do
arrendamento, conforme  definic3o
legal; e (i) o compartihamento n3o
pode interferir no cumprimento dos
Parametros de Desempenho efou no
desempenho do arrendamento efou
na viabilidade do arrendamento. Caso |
isso seja necessdrio, o contrato serd
objeto de revisdo, a ser aferido no
caso concreto.

STS04 Anexo 3

Contrato =
Parte Geral

Minuta do

8.1

STS04 -
Santos-SP
( CODESP )

Na secdo Direitos e Obrigacdes dos Usudrios, consta que os mesmos
podem “obter e utilizar as Atividades relacionadas ao Arrendamento,

| com liberdade de escolha entre os prestadores do Porto Organizado”.

Ou seja, 0 usudric pode utilizar outro operador portudrio, que n3o a
Arrendataria, no berco 38?

Néo ha, no Edital, restricio para a
contratacdo de outros operadores.

STS04 Anexo 3

Contrato ol
Parte Geral

Minuta do

9.3

STS04 -
Santos-SP
( CODESP)

Conforme previsio da subcldsula 9.3 da Minuta da Parte Geral do
Contrato, o primeiro reajuste ocorrerd quando da assinatura do
Contrato. Entende-se, todavia, que tal regra somente sera aplicavel se,
entre a publicagdo do Edital e a celebragio do Contrato de
Arrendamento, transcorrer periodo superior a 12 (doze) meses. Favor
confirmar se o entendimento estd correto.

O entendimento n3o estd correto.
Deve se observar o previsto no item
9.3 da Minuta de Contrato de
Arrendamento - Parte Geral.

Lut \ ¥
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| STS04 Anexo 4 | | sTS04 - | Considerando que, nos termos da subcldusula 1.1.2 da Minuta do | () A Cldusula 1.1.4, do Anexo 4
| = Minuta do | Santos-SP Contrato de Arrendamento - Parte Especifica, a Area 2 do (Minuta do Contrato de Arrendamento
Contrato - ( CODESP ) Arrendamento devera ser disponibilizada 3 Arrendatiria até | - Parte Especifica), define que a
Parte i 30/06/2017, ou seja, provavelmente em momento posterior 4 Data de | Arrendatdria poderd utilizar-se da
Especifica | | Assuncdo, correspondente & celebracio do Termo de Aceitacdo | faculdade prevista na Cldusula 12.3,
| | Proviséria e Permissdo de Uso de Ativos da Area da Area 1, entende-se | das Condigbes Gerais do Contrato, no
| | que: (i) para fins de responsabilizagdo da Arrendatdria por passivos | prazo de até 180 (cento e oitenta) |
| ambientais conhecidos, nos termos da subcldusula 12.2.1 da Parte | dias, contados da assinatura do Termo ‘
‘ | Geral do Contrato de Arrendamento, o marco inicial de | de Aceitacio Proviséria e Permiss3o
| | responsabilizagio € a data de celebragdo do Contrato de Concessdo, | de Uso dos Ativos.
| de sorte que passivos originados entre tal data e a celebragdo do | Por sua vez, a Cldusula 12.2, do
| Termo de Aceitagdio Proviséria e Permissdo de Uso de Ativos da Area | Anexo 3 (Minuta do Contrato de
| referente 3 Area 2 sera de responsabilidade do Poder Concedente; e | Arrendamento - Parte Geral), define
| (ii) serd de responsabilidade do Poder Concedente a diferenca de | que os Passivos Ambientais ndo
! qualidade de ativos entre a Data de Assuncdo e 2 celebracdo do | conhecidos, existentes até a data de ‘
Termo de Aceitag8o Provisoria e Permissiio de Uso de Ativos da Area celebragdo do Contrato e que sejam
| da Area 2. Favor confirmar se o entendimento esta correto. identificados pela Arrendatdria no
| prazc de até 180 (cento e oitenta)
| dias contados da Data de Assuncio,
serdo de responsabilidade
do Poder Concedente, sendo tal
responsabilidade limitada as
exigéncias do drg3o ambiental em
relacdo 2o passivo ndo conhecido, nos
termos deste Contrato.
‘ I (i) A Cldusula 15.2, do Anexo 3
, ! 3 | (Minuta do Contrato de Arrendamento
| | - Parte Geral), consigna que a
Arrendatdria recebe os Bens do
Arrendamento, inclusive as &reas,
infraestruturas e InstalagGes
Portuarias, no estado em que se
encontram e por sua conta e risco.
Ademais, a Clausula 1.1.3, do Anexo 4
(Minuta do Contrato de Arrendamento
- Parte Especifica), consigna que apds
a assinatura do Termo de Aceitagdo
Provisoria e Permissdo de Uso dos |
| Ativos para cada uma das dreas, a |
| Arrendatéria terd 60 (sessenta) dias
\ | para apresentar eventuais
* | discordéncias e assinar o Termo de
| | Aceitagdio Definitiva e Permissdo de
| Uso de Ativos respectivo.
| STS04 Anexo 4 | 1.1.2. STS04 - | Considerando que 2 Area 2 serd disponibilizada para a ARRENDATARIA | N&o estd correto o entendimento, pois
- Minuta do Santos-SP em 30/06/2017 e que, em até 24 meses a partir desta data, as | a manutencio preventiva e corretiva
Contrato - (CODESP) | embarcacGes com cargas destinadas 20 ou orlundas do Arrendamento | do Berco n® 38 serd de
Parte terdo prioridade de atracagdo quando utilizarem o Bergco n° 38, responsabilidade da arrendatéria a
Especifica entende-se que somente a partir daquela data (30/06/2017 mais no | partir da Data de Assuncdo, nos
maximo 24 meses) passard a ARRENDATARIA a ser responsavel pela | termos do item 3.1.1. da Minuta do
‘manutengdo preventiva e corretiva do Bergo n® 38. Esta correto nosso | contrato de arrendamento - parte
entendimento? geral combinado com o item 3.8. das
Diretrizes técnicas e parametros do
arrendamento.
STS04 Anexo 4 | 2.2.1 STS04 - | O item 2.2 da Minuta da Parte Especifica do Contrato determina os | Sim, o entendimento esta correto.
- Minuta do Santos-SP valores de arrendamento fixo e varidvel. De acordo com o item 9.3, os
. Contrato - ( CODESP ) valores monetdrios indicados ou citados no Anexo Condlgoes
Parte | | Especificas do Contrato estdo referenciados a junho de 2013. Nesse
Especifica | | contexto, entende-se que os valores de arrendamento indicados tém
‘ | data-base de junho de 2013. Favor confirmar se o entendimento estd
| correto.
STS04 Anexo 4 | 2.2.1. STS04 - | Os investimentos estimados considerados no fluxo de caixa gue baliza | Compete @ Comissao Especial de
- Minuta do Santos-SP os valores do arrendamento estSo significativamente abaixo dos Licitagdo da  ANTAQ  prestar
Contrato - { CODESP) | valores reais (mercado e precos de referéncia piblica), que indicam | esclarecimentos sobre o edital, nos
. Parte investimentos no valor na casa dos R$ 330 milhGes para a implantacio | termos do ftem 4.1. Todavia, o
' Especifica das instalagdes indicadas para esse terminal; | questionamento ndo se relaciona ao
Da mesma forma, os custos operacionais estimados estfio | contelido do Edital e anexos, que estd
| significativamente abalxo dos custos reais de operacio de um terminal | disposto no item 2.4.
semelhante, que s2o praticamente o dobro dos indicades no modelo.
Esses dois pontos resultam em um valor de arrendamento de cerca de
10 vezes os atualmente praticados no Porto de Santos.
Esse entendimento esta correto?

A
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concretude 2o principios da proporcionalidade e razoabilidade?

| STS04 Anexo 4 | 4.1.1. STS04 - | Considerando que (i.) s&o diretrizes estabelecidas na Lel 12.815/2013 | A redagdo das Cléusulas 4.1 e 4.1.1,
- Minuta do | | Santos-SP a “modernizacdo e otimizacdo da infraestrutura e das superestruturas | do Anexo em questdo, define
Contrato - | ( CODESP ) que integram os portos organizados” e “promog8o da seguranca da | claramente que, além dos riscos

| Parte | navegacio na entrada e na saida das embarcagSes dos portos”, | expressamente atribuidos ac Poder

| Especifica | | consoante previsto em seu artigo 39; (i) a atual profundidade | Concedente nas CondicBes Gerais do

| | homologada para operagiio no berco 38 & de 13,5 metros; (iii.) 2 | Contrato, a Arrendatdria ndo &

| profundidade de 11,8 metros representa um retrocesso nas condicBes | responsavel por prejuizos em fungao
| | de navegacdo e atracacdo no Portos e impossibilita o atingimento dos | da impossibilidade de tréfego das
\ ! Parametros de Desempenho e Operagdo previstos no Edital, é correto embarcagGes que demandem
| 0 entendimento que o Poder Concedente ira assegurar nos termos do | profundidade do berco, da bacia de
\ item 4.1.1. da Parte Especifica do Contrato de Arrendamento pelo | evolugido e do canal de acesso
| | menos a profundidade homologada atualmente? correspondente a 11,8 metros (onze |
| | | metros e oitenta centimetros) MLLW
" (média das baixa-mares inferiores),

| em razdo da reducio dessa

1 | profundidade ao longo do prazo de

| vigéndia do Contrato. |

| |
STS04 Anexo 4 | 4.1.1. STS04 - | Pede-se que sefa esclarecido qual a profundidade atual do calado do | Segundo dadas do Setor de Atracacio
- Minuta do Santos-SP bercon® 38, da CODESP, a profundidade atual do
Contrato - ( CODESP ) bergo (medida em 15/09/2015) €& de
| Parte 13,20 (na baixa-mar).
Es| ca
STS04 Anexo 4  4.1.1.1 | STS04 - | Caso a arrendataria comprove que usara embarcagGes que exigem um | As hipdteses de revisao extraordinaria |
- Minuta do i ‘ Santos-SP | calado maior, qual serd o procedimento junto ao Poder Concedente | do  contrato estdo  devidamente ‘
| Contrato - | | (CODESP) | para promover o aprofundamento? | tratadas na cldusula 14 do Contrato - |
Parte Em casc de demora do processo de dragagem, comprovando | Parte Geral e na regulamentacio da |
Especifica ‘ ‘ onerosidade do arrendatario, este podera promover a dragagem e | ANTAQ. Tais hipdteses serdo avaliadas ‘
| descontar do valor do arredamento mensal? | na ocasido, & luz do contrato, anexos
3 Qual seria o rito neste caso? e da legislagdo/regulamentacio |
} vigente. -

‘ STS04 Anexo 4 | 5.1 e | ST504 - | Conforme previsio do item § da Minutz da Parte Especifica do | Deve ser observada a descriggo dos

[ = Minuta do | 5.2 Santos-SP Contrato estdo afastados do Arrendamento pelo Poder Concedente | bens estipulada no item 5 do Contrato
Contrato - ( CODESP) | dentre outros bens, equipamentos eletrdnicos e outros equipamentos | - Parte Especifica. b
Parte mdveis de peguenc porte. No entanto, nao restou esclarecido na
Especifica Minuta do Contrato, qual a definicio que deve ser conslderada para a

| identificacdo dos equipamentos eletrdnicos e dos equipamentos

‘ méveis de pegueno porte. Favor apresentar definicdo para os

[ | equipamentos em questio

| |
kSTSM Anexo 4 | 5.1 STS04 - | Nos termos do item 5.1, é correto o entendimento que as “pas | Os Bens do Arrendamento que n3o
- Minuta do | Santos-SP carregadeiras”, “geradores”, “hob cats” e “embarcacSes de apoio” se | s¥o considerados do arrendamento

| Contrato - | ( CODESP ) equiparam aos bens listados no item 5.1. e, por consequéncia, ndo sdo | estdo previstos no item 5.1 da Minuta

| Parte | considerados bens do arrendamento? de Contrato - Parte Especifica.

__Especifica
STS04 Anexo 4 | 6. STS04 - | Considerando que (i.) o valor estipulado para a Garantia de Execugic | Nio estd correto o entendimento,

- Minuta do | Santos-SP do Contrato é extremamente elevado, o que onera scbremaneira a | tendo em vista 0 disposto na Minuta

| Contrato - (CODESP) | oferta do servigo priblico na &rea e (ii.) ‘com a regular execucio do | do contrato de arrendamento - parte

| Parte Contrato ao longo dos anos ocorre, gradativamente, a reduciio das | geral, ftem 16.1.1., que dispde que a
Especifica obrigagGes a serem cobertas pela garantia, é correto o entendimento | Garantia de Execucdo do Contrato

3 que este valor poderd ser regressivo ao longo do prazo de execucdo | serd reajustada  anualmente  nos

do contrato, & fim de que se assegure maior viabilidade econdmica termos da subcldusulz 9.3 do

i para o projeto e de que se contribua para a melhoria da proposta a | Contrato.

‘ ser apresentada no leildo?

| STS04 Anexc 4 | 7.1. STS04 - | Esta pergunta serve para todos 0s Terminais: | N&o havera dosimetria no calculo uma
- Minuta do | Santos-SP O valor da penalidade prevista no item 7.1 ndo guarda qualquer | vez que se trata de penalidade
Contrato - ( CODESP ) respaldo nas normas especificas vigentes, bem como com os principios | contratual e n3o regulatoria.

Parte da proporcionalidade e da razoabilidade de que a aplicacdo de
Especifica qualquer penalidade deve sempre levar em conta as peculiaridades de
| | cada caso, bem como as situaces atenuantes e agravantes e ainda a |
| relagio entre a penalidade e o prejuizo causado ( artigo 52, da |
| Resolugéo 3.259/2014-ANTAQ). |
A aplicacdo da penalidade onerara sobremaneira a atividade objeto do
arrendamento, contrariando as premissas da lei e a intengdo
; manifestada pelo préprio poder concedente de maximizar a eficiéncia
| | dos portos, estimular investimentos em modemnizacdo e adogio de
| métodos modernos de tecnologia e também possibilitar um
| | atendimento reduggo de custos aos usudrios dos Servicos portudrios. |
| Pedimos esclarecer
STS04 Anexo 4 \ 71 STS04 - | Considerando que a aplicagdio de qualquer penalidade deve sempre | N&o haverd dosimetria ne calculo,
- Minuta do | Santos-SP levar em conta as peculiaridades de cada caso, bem como as situacoes | uma vez que se trata de penalidade
| Contrato - (CODESP) | atenuantes e agravantes, como inclusive consta no artigo 52, da | contratual e n3o regulatdria.
Parte ‘ Resolugdo 3.259/2014-ANTAQ, é correto o entendimento que o valor
Especifica | da multa estabelecido no item 7.1. da Minuta do Contrato de
| ! Arrendamento — Parte Especifica — refere-se ao valor médximo da multa
‘ | passivel de ser imposta, podendo o aplicador da peng, diante do caso
‘ ' concreto, fixar a multa em valor inferior ao indicado com vistas a dar
|
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| STS04 Anexo 4 ‘ 8.1. | sTS04 - | O capital social minimo da Sociedade de Proposito Especifico descrito | Consoante o Item 27.2.4.5, das |
‘ - Minuta do | Santos-SP ‘ neste item deve estar apenas subscrito, ou subscrito e integralizado | Condicdes Gerais do Edital, o capital
| Contrato - (CODESP) | por todos os sécios? social inicial minimo da Arrendatiria
Parte | devera estar devidamente subscrito,
| Especifica nos termos do Anexo 3 - Minuta do
| Contrato de Arrendamento - Parte |
Geral e do Anexo 4 - Minuta do |
Contrato de Arrendamento - Parte |
‘ Especifica, bem como 100% (cem por
cento) integralizado em moeda |
| | corrente nacional. i
| EDITAL n® 2- | 12.2. | VDC29 - Vila | E correto o entendimento que 2 consulta mencionada no item 12.2. do | O entendimento estd correto, pois a |
I 2015-ANTAQ - do Conde- | Edital serd realizada pela Comissio Especial de Licitagdo, ndo havendo | verificacio das ocorréncias constantes
| YDC29 PA (CDP) necessidade de a Proponente juntar qualquer documents referente a | do item 12.2 do Edital estd a cargo da
| esta consulta? Em caso negativo, é correto o entendimento de que | Comissdo Especial de Licitacdo,
‘ este documento deverd ser juntado no 3° Volume? cabendo a Proponente 0
} encaminhamento e assinatura da
i Declaracdo constante do modelo 10
| do apéndice 01 do Edital.
| EDITAL n® 2- | 13.1, VDC29 - Vila | O item 13.1, do Edital destaca que os documentos de habilitagio | O entendimento est3 correto, pois as
2015-ANTAQ - do Conde- | dever3o ser apresentados “em sua forma original, ou por meio de | certiddes obtidas por via eletrdnica
| VDC29 PA (CDP) copia autenticada”. Entretanto, ndo faz qualquer referéncia & | nas quais constem a autenticacio
‘ possibilidade de apresentacio de documentos gue tenham sido | digital serSo consideradas como
emitidos por via eletrdnica, pelos sitios eletrBnicos oficiais, e cuja | idéneas para o atendimento das
autenticidade seja demonstrével pelo cddigo de autenticacdo | exigéncias do Edital.
| @ssentado no prdprio documento. Considerando que alguns |
documentos somente s&o obtidos por via eletrénica, pergunta-se se o |
documento obtido por via eletrdnica serd considerado como forma
| original, sendo, portanto, meio idéneo para atendimento das
| | | exigéncias do Edital? |
| EDITAL n® 2- | 13.1. | VDC29-Via | E correto o entendimento que, para o atendimento dos itens 13.1. e | Para 0 atendimento do disposto no
| 2015-ANTAQ - do Conde- | 15.3., todos os representantes credenciados deverdo rubricar os | item 13.1, todos os documentos serdo
vDC2e | PA(CDP) documentos assinados, ao passo que, para atendimento do item 20.6. | rubricados por todos 0s
| basta a rubrica de um dos representantes? Representantes Credenciados. Para o |
! atendimento do disposto no item 15.3, |
| todas as declaragbes e documentos
| serdo  assinados por todos os
‘ Representantes Credenciados. Para o
[ atendimento do disposto no item 20.6,
| somente um dos Representantes
Credenciados deveré inserir  sua
rubrica sobre o lacre de cada um dos
‘ Volumes especificados no item. 20.1
I do Edital.
- —
EDITAL m° 2- | 14.1.3 VDC29 - Vila | Considerando que entre as declaracBes preliminares — 1° Volume — a | Conforme o item 23.1 do edital, serd ‘
| 2015-ANTAQ - do Conde- | Proponente deve declarar "N&o estar em processo de falénca, | desclassificada do  certame 3
VvDC29 PA ( CDP) autofaléncia, recuperagio judicial ou extrajudicial, liquidacgo judicial | Proponente que apresentar os
[ ou extrajudicial, insolvéncia, administracio especial temporadria ou sob | Documentos de Habilitagdo em
| ‘ intervencdo do érgdo fiscalizador competente, conforme modelo | desconformidade com o exigido neste |
\ | constante do Apéndice 1 - Modelos do Edital;” (item 14.1.3.), é correto | Edital e seus Anexos. |
| o entendimento que, na hipétese de n3o apresentagdo da Certidéo \
| Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperacio Judicial e Extrajudicial
| | por parte da Proponente Sociedade Empresaria (item 19.6.1.),
independente do teor da certidio narrativa prevista no item 19.6.1., a
| Proponente sera inabilitada no presente Leildo?
| EDITAL no 2- | 153, VDC29 - Vila | E correto o entendimento que, para o stendimento dos itens 13.1. e | Para o atendimento do disposto no
2015-ANTAQ - do Conde- | 15.3., todos os representantes credenciados deverdo rubricar os | item 13.1, todos os documentos serdo
vDC29 PA ( CDP) documentos assinados, ao passo que, para atendimento do item 20.6. | rubricados por todas 0s
basta a rubrica de um dos representantes? Representantes Credenciados. Para o
atendimento dos disposto no item
| | 15.3, todas as declaragdes e
documentos serSo  assinados por |
| todos 0s Representantes
| Credenciados. Para o atendimento do
| disposto no item 20.6, somente um
dos Representantes Credenciados
| deverd inserir sua rubrica sobre o
lacre de cada um dos Volumes
y especificados no ftem. 20.1 do Edital.
EDITAL n° 2- | 16.6.2 VDC29 - Vila | E correto o entendimento que eventual inabilitagdio da Proponente no | Caberd & Comissdo de Licitacdo
2015-ANTAQ - | do Conde- | LeilSo, por falha escusivel ou sem ma-fé, ndo configura a hipdtese avaliar, no caso concreto, se houve
vDC29 | PA (CDP) prevista no item 16.6.2. das Condicdes Gerais do Edital? descumprimento das condicBes do

| edital, nos termos do Capitulo VII do |

Edital.
)
KJ‘J‘\_ ‘ !
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EDITAL n® 2- | 17.2. VD29 - Vila | Considerando que (i.) o prazo indicado no item 17.2. é muito extenso | O entendimento nao estd correto, O
2015-ANTAQ - do. Conde- | e pode impactar na implantacdo de diversos outros projetos das | prazo fixado para validade da
vDC29 PA (CDP) Proponentes; (ii.) o §3°, do artigo 64, da Lei 8.666/93 estabelece que | proposta estd compativel com a
| “Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem | modalidade do leildo, conforme a Lei
| convocagao para a contratacdo, ficam os licitantes liberados dos | 12.815/2013, bem como com todas as
\ compromissos assumidos” e (fil.) @ possibilidade do 6rgdo lictante | etapas necessirias para a efetiva
| solicitar a renovacgo, por igual periodo, da proposta apresentada, € | assinatura do Contrato de
‘carreto o entendimento de que, ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) | Arrendamento.
. dias da entrega da proposta sem a convocacio para contratacdo, a
‘ Proponente estard desvinculada de sua oferta (proposta)?
1
EDITAL n® 2- | 19.1.3 VDC29 - Vila | E correto o entendimento que ndo existe um modelo especifico para a | E correto o entendimento que nado
2015-ANTAQ - do Conde- | declaracdo de inexisténcia de Acorde de Acionistas, podendo cada | existe um modelo especifico para a
VvDC29 PA(CDP) | Proponente elaborar a sua respectiva declaracio? declaragdo de inexisténcia de Acordo i
| de  Acionistas, devendo cada |
Proponente elaborar a sua respectiva
declaraggo.
\
| {
| EDITAL n°® 2- | 19.1.3 VDC29 - Vila | Dado que para a avaliacio da habilitaggo juridica da Proponente basta | Quanto ao item (2) o entendimento
| 2015-ANTAQ - | do Conde- | aandlise da sua composicdo societdria, e, em termos de concentracdo | ndo estd cormreto. Nos termos do item
| VDC29 | PA(CDP) de mercado, basta a andlise de até 2 (dois) nivels, é correto o 19.1.3 a estrutura societdria deve
f entendimento que: conter as participacdes societdrias até
; a) a Proponente devera apresentar sua estrutura societéria até 2 o (Ultmo nivel (acima e abaixo).
i (dois) niveis acima e 2 (dois) niveis abaixo? Quanto ao item (b) o entendimento
b) a apresentac8o da estrutura societdria, indicando as participagges correto, sendo que ©
| diretas e indiretas, poderd ocorrer por meio de organograma? organograma deve possuir os dados
‘ necessérios para entendimento da
estrutura societdrla e que os dados
colocados no organograma constituem
| declaracdo da Proponente para todos
| 0s fins e efeitos legais.
| EDITAL n® 2-  19.6.1 VDC28 - Vila | Considerando que entre as declaracBes preliminares — 12 Volume — a | Conforme o item 23.1 do edital, serad
2015-ANTAQ - | do Conde- | Proponente deve declarar "NJo estar em processo de faléncia, | desclassificada do  certame a
VDC29 | PA(CDP) autofaléncia, recuperagdo judicial ou extrajudicial, liquidaggo judicial | Proponente que apresentar os
| ou extrajudicial, insolvéncia, administragdo especial tempordria ou sob | Documentos de Habilitaggdo em
| | intervencdo do orgdo fiscalizador competente, conforme modelo | desconformidade com o exigido neste
‘ | constante do Apéndice 1 - Modelos do Edital;” (item 14.1.3.), é correto | Edital e seus Anexos.
0 entendimento que, na hipdtese de n&o apresentacio da Certiddo
Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperagio Judicial e Extrajudicial
por parte da Proponente Sociedade Empresdria (item 19.6.1.),
| | independente do teor da certiddo narrativa prevista no item 19.6.1., 2
| | | Proponente serd inabilitada no presente Leildo?
| EDITAL n® 2- | 20.4. VDC29 - Vila | E correto o entendimento que para o atendimento do item 20.4. das | O entendimento esta correto, pols os
| 2015-ANTAQ - do Conde- | Condigbes Gerais do Edital o suporte fisico da apresentacio dos | suportes fisicos dos documentos
| VDC29 PA (CDP) documentos “em meio eletronico” deve estar inserto no respectivo | apresentados em meio  eletrfnico
| Volume? deverdo vir insertos nos respectivos
| volumes,
|
| EDITAL n® 2- | 20.4. VDC29 - Vila | E correto o entendimento que para o atendimento do item 20.4. das | O entendimento esta correto, pois os
2015-ANTAQ - | do Conde- | Condicdes Gerais do Edital o suporte fisico da apresentacdo dos | volumes apresentados em meio
| vDC29 | PA (CDP) documentos em “meio eletrdnico” pode ser CD; DVD ou “pen-drive™? eletronico poderdo ser entregues via
| | CD, DVD ou "pen-drive”.
| EDITAL n° 2- | 204. VDC29 - Vila | E correto o entendimento que para o atendimento do item 20.4. das | O formato conhedido referido no ftem
| 2015-ANTAQ - | Cada do Conde- | Condictes Gerais do Edital: | 20.4 do Edital pode ser o formato
vDC29 PA (CDP) a) o mencionado “formato conhecido” pode ser a extensdo “.pdf”, | ".pdf", desde gue sem restricdes de
3 desde que sem restricio de acesso ou protegdo de conteido? | acesso ou protecdo de conteiido. A
| b) cada documento deve corresponder a um arquivo? Ou toda documentagao poderd ser digitalizada
} documentacdo poderd estar consolidada em um Gnico arquivo? em um (nico arquivo ou em arquivos
separados, desde que relativo ao
respectivo envelope.
EDITAL n® 2- | 20.6. | VDC29 - Vila | E correto o entendimento que, para o atendimento dos itens 13.1. e | Para o atendimento do disposto no |
2015-ANTAQ - | | do Conde- | 15.3., todos os representantes credenciados deverdo rubricar os | item 13.1, todos os documentos serdo
| VDC29 ‘ PA ( CDP ) documentos assinados, ao passo que, para atendimento do item 20.6. | rubricados por todos 0s

basta a rubrica de um dos representantes?

Representantes Credenciados. Para o |
atendimento do disposto no item 15.3,
todas as declaragbes e documentos
serdo assinados por todos oS
Representantes Credenciados. Para o
atendimento do disposto no item 20.6, |
somente um dos Representantes |
Credenciados deverd inserir sua |
rubrica sobre o lacre de cada um dos

Volumes especificados no item. 20.1 [

|_do Edital.

LL\ \v
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EDITAL n°® 2- { 24.1.1 | VDC29 -Vila | E correto o entendimento que a Intencao de recorrer; na hipétese de | O entendimento | estd correto, A
2015-ANTAQ - r do Conde- | decisdo publicada no Didrio Oficial da Unido, poderd ser feita Por | intencio de recorrer, na hipdtese de
vDC29 PA ( CDP) simples manifestacio protocolada perante a ANTAQ? Em caso | decisio publicada no Didrio Oficial da |

! ’ | negativo, esclarecer a forma e o local em que deve ocorrer esta Unido, deverd ser protocolada na sede ‘

| | manifestacso. da ANTAQ ou por melo eletrnico, no |

| . | sitio da ANTAQ. ’

EDITAL n° 2- ‘ 24.1.1 VDC29 - Vila | E correto o entendimento que, quando se tratar de sessio plblica de | De acordo com o cronograma de |

| 2015-ANTAQ - | do Conde- habilitagSo, a Proponente deve manifestar sua intencdc de recorrer eventos, ndo haverd sessdo plblica de ’
| vDC29 PA ( CDP) imediatamente apds o término da fase de habilitacdo, ainda durante a | habilitagdo. A Comissdo de Licitacdo,

| ‘ respectiva sessao, a fim de que conste referida intencdo (de recorrer) ‘ ao final da sessdo pliblica de leildo,

| | na respectiva Ata da Sess3o? | perguntard aos interessados se ha

‘ ‘ interesse de recorrer, para que tal
| manifestacdo conste da ata. ‘
| | |

| EDITAL n® 2- | 242. | VDC29-Vil | E coneio o entendimento que o prazo de 5 (cinco) dias Gteis para | 0 entendimento est4 correto. O prazo
2015-ANTAQ - | do Conde- | reconsideracio da decisso pela Comissdo Especlal de Licitagdo € | tem inicio apds expirar o prazo para
vDC29 ’ PA (CDP) contado depois de expirado o prazo para oferecimento de ’ apresentacdo de contrarrazges. |

contrarrazdes, previsto no item 24.4 do Edital? Ou serd contado a |

i | | partir da efetiva apresentacio das contrarrazdes?

EDITAL n° 2- | 24.2. ‘ VDC29 - Vila | E correto o entendimento de que a fluéncia do prazo para eventual | O entendimento estd correto. O inicio

2015-ANTAQ - | do Conde- | recurso, especialmente porque no procedimento deste certame a fase | do prazo recursal se dars no dia |

vDC29 ‘ PA { CDP ) recursal € (nica, somente tem inicio com a publicagdo da decis3o da | 15/12/2015. ‘
| Sess3o Plblica no Diario Oficial da Unido, ainda que os eventuais |

| | interessados estejam presentes na Sess3o Plblica?

| EDITAL m° 2- | 27.1. VDC29 - Vila | E correto o entendimento que ap6s (i.) a homologagio e a adjudicacio | Os efeitos do ato de homolegacio e
2015-ANTAQ - do Conde- | do objeto da licitagdo e (il.) o adimplemento de todas as obrigagbes | adjudicagio sdo aqueles previstos na
vDC29 PA ( CDP ) estabelecidas no item 27.1. pela Adjudicatdria, surge para legislagdo. O prazo do evento 16 serd

[ Adjudicatéria o direito subjetivo 3 contratagdo (em especial pelo | dado a critério do Poder Concedente,

‘ elevado custo para o atendimento das obrigacdes, como a constituicio sempre com vistas ao interesse

da Sociedade de Propdsito Especifico, o pagamento do Valor de puiblico.
Outorga, a Contratagdo da Garantia da Execucdo do Contrato, entre
‘ outras)?

| Em caso aflrmativo, requer-se o estabelecimento do prazo de 5 (cinco)

‘ dias (teis, por paralelismo ao prazo fixado no ftem 28.2., para o

| evento 16, descrito no item 26,1.1. (Convocagdo do Adjudicatirio para

| celebracdo do Contrato de Arrendamento). |

J Lt |
EDITAL n°® 2- [ 27.2.1 | VDC29 - Vila | E correto o entendimento que o pagamento do valor de outorga (item | O entendimento estd correto, pois de
2015-ANTAQ - | | do Conde- | 27.2.2) e demais Pagamentos previstos para assinatura do Contrato de = acordo o item 27.1 do Edital as

| vDC29 | PA ( CDP) Arrendamento, como para BOVESPA (item 27.2.1.) e para empresa | obrigacBes previstas no Item 27.2,

| que realizou os estudos (item 27.2.3.), poderio ser efetuados pela | devem ser cumpridas pela |
| | propriz SPE (cuja constituicio & prevista no item 27.2.4.), tendo em | Adjudicatéria de cada Arrendamento,

| vista que esta sera constituida antes da assinatura do Contrato de | e dentro dos prazos estabelecidos.

| Arrendamento?

‘ EDITAL n°® 2- | 27.2.1 VDC29 - Vila | Considerando que (i.) o Manual de Procedimento do LeilSo, divulgado | O pagamento a BMS&FBOVESPA
2015-ANTAQ - do Conde- | pela BM&FBOVESPA, estabelece que “caso exista conflito entre as | ocorrerd em até quinze dias apds a |
vDC29 PA (CDP ) disposicGes deste documento e as do Edital, prevalecerd o disposto no publicagao da homologagso,

Edital”; (i.) o Capitulo 6 do referido Manual estabelece gue o | entretanto o comprovante  do

‘ pagamento da BM&FBOVESPA deverd ocorrer “em até 15 dias apés a | pagamento realizado devera observar

| publicacdo da homologaciio do resultado do LellZo” e (i) o item 27.1. | © prazo previsto no item 27.1 do

| das CondicGes Gerais do Edital estabelece que as obrigages previstas | Edital.

na subsecdo I (Das ObrigacBes Prévias 3 Celebracdo do Cantrato)
devem ser cumpridas “em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da
publicacdo do ato de homologacio e adjudicacdo” € correto o

| entendimento gue a obrigacSo prevista no item 27.2.1. das Condigbes |

| Gerais do Edital devera ser adimplida no prazo fixado no ftem 27.1, do ‘

| Edital? [

| |

| EDITAL n°® 2- | 27.2.2 VDC29 - Vila | E correto o entendimento que o pagamento do valor de outorga (item | O entendimento esti correto, pois de
2015-ANTAQ - do Conde- | 27.2.2) e demais pagamentos previstos para assinatura do Contrato de | acordo 0 item 27.1 do Edital as |
vDC29 PA (CDP) Arrendamento, como para BOVESPA (item 27.2.1.) e para empresa obrigagbes previstas no Item 27.2,

| que realizou os estudos (item 27.2.3.), poderdo ser efetuados pela | devem ser cumpridas pela |

prépria SPE (cuja constituicio é prevista no item 27.2.4.), tendo em | Adjudicatiria de cada Arrendamento, |
vista que esta serd constituida antes da assinatura do Contrato de | e dentro dos prazos estabelecidos.
Arrendamento?
EDITAL n° 2- | 27.22 VDC29 - Vila | E cometo o entendimento que o pagamento do Valor de Outorga em | O entendimento nao estd correto. e}
2015-ANTAQ - do Conde- | favor da Unido poderd ser feito a0 longo do arrendamento, conforme | Valor  da Outorga deve  ser

| VDC29 PA (CDP) recomendagdo feita pelo Tribunal de Contas da Unido no TC | integralmente pago antes da

029.083/2013-3 (Acdrd3o de Setembro de 2015)? assinatura do Contrato, conforme item

1 27.2.2 do Edital.

| EDITAL n® 2- | 27.2.3 VDC29 - Vila | E correto o entendimente que o pagamento do valor de outorga (item | O entendimento esta correto, pois de |
2015-ANTAQ - do Conde- | 27.2.2) e demais pagamentos previstos para assinatura do Contrato de | acordo o item 27.1 do Edital as |
vDCz29 PA ( CDP) Arrendamento, como para BOVESPA (item 27.2.1.) e para empresa obrigacbes previstas no Item 27.2,

que realizou os estudos (item 27.2.3.), poderdo ser efetuados pela |

propria SPE (cuja constituicio & prevista no item 27.2.4.), tendo em
vista que esta serd constituida antes da assinatura do Contrato de
Arrendamento?

devem ser cumpridas pela
Adjudicatdria de cada Arrendamento,

: e dentro dos prazos estabelecidos.
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| EDITAL n°® 2- | 27.2.6 | VDC29-Via | Considerando que (1.) a constituicso da SPE (item 27.2.4.) é condicao | O entendimenta nao e correto, a
| 2015-ANTAQ - do Conde- | antecedente para a pré-qualificacio como operador portudrio; (2.) o | SPE deve estar pré-qualificada como
vDC29 PA (CDP) ltem 10.1. das Diretrizes Técnicas estabelece o prazo de até 5 {cinco) | operadora portudria ou comprovar
‘ anos para inicio das Atividades prevista no Arrendamento e (3.) nos | que contratou operador portudrio pré-
termos do artigo 22, da Portaria 111/2013-SEP, eventual nSo | qualificado. Eventual necessidade
| movimentagso no periodo de 12 (dozes) meses implicard o | justificada de prorrogacdo do prazo
cancelamento do certificado de operador portudrio, é coreto o previsto no item 27.1 do Edital serd
entendimento que a obrigacSo prevista no item 27.2.6. poderd ser | avaliada quando da solicitacso,
adimplida até o inicio das Atividades, especialmente porque no periodo | conforme j4 prevé o préprio item.
| das obras necessdrias na rea ndo serd possivel realizar as Atividades
previstas no Contrato de Arrendamento?
Em caso negativo, é comreto o entendimento que o protocolo do
pedido de pré-qualificacdo, devidamente acompanhado  dos
. 1 documentos exigidos pela norma de regéncia, importa em pleno
| | atendimento da obrigacdo prevista no item 27.2.6., uma vez que &
| Proponente ndo pode ser responsabilizada pelo prazo em que a
I Administracgo analisars o seu pedido de pré-qualificagio?
EDITAL n° 2- | 5.1. VDC29 - Vila | O item 5.1 do documento intitulado “Condigdes Gerais do Edital” que | O entendimento nao estd correto. As
2015-ANTAQ - do Conde- | refere-se as visitas técnicas destinadas a obtencde de informacdes | questes ambientais estdo
vDC29 \ PA ( CDP) suplementares sobre a atual &rea, avaliando também questdes | devidamente tratadas no Contrato -
| ambientais, entendemos que a avaliagdo de questdes ambientais | Parte Geral, em especial na cldusula
| relevantes a elaborago da proposta, perpassam por levantamentos | 12.
| acurados sobre potenciais passivos, por meio de sondagens, tendo em .
| vista a presenca de outras atividades na 4rea de influéncia, bem como |
‘ 0 uso pretérito como exposto nos documentos integrantes do Edital, |
i | uso de estacionamento, a precificaco das demandas necessarias a |
! Potenciais necessidades de tratamento de passivos ndo identificados
| na ocasido da visita bem como no documento Estudos Ambientais
| Preliminares, toma-se prejudicada, tornando-se inexequivel a
| consecugdo de um orgamento real, passando entSo a responsabilidade
| por erradicagio dos passivos encontrados por meio de pesquisas
| parametrizadas pelas normas técnicas, de responsabilidade do Poder | |
\ Concedente, bem como todas a exigéncias advindas da real situagdo a
i ser diagnosticada, nosso entendimento esta correto?
EDITAL n® 2- | 51. VDC29 - Vila | Similar ao exposto acima, a avaliagio das questdes ambientals | O entendimento nao oo correto. As
2015-ANTAQ - do Conde- | dependem de um diagndstico acurado, parte Integrante do EIA/RIMA, | questdes ambientais estdo
vDc29 PA ( CDP) onde questges relativas a situagio amblental do meio fisico, bidtico e | devidamente tratadas no Contrato -
antropico, neste Gltimo destacando as questdes arqueoldgicas, sio | Parte Geral, em especial na clausula
Imperativas a proposicio de medidas mitigadoras/compensatdrias | 12.
viabilizando dessa maneira a correta precificagdo das demandas realis.
Nesse sentido, entendemos que o orcamento realizado na fase
licitatéria serd objeto de reavaliagio para a adequacio das
necessidades reais que serdo apontadas apés a conclusio do
‘ EIA/RIMA, nosso entendimento estd correto?
|
EDITAL n°® 2- | 7.1. VDC29 - Vila | O item 7.1 do documento intitulado “CondicBes Gerals do Edital” | O entendimento nio esti correto, As
2015-ANTAQ - do Conde- | disciplina que as Proponentes serdo responsaveis pela analise direta | questdes ambientais estdo
| vDC29 PA (CDP) pelo o exame de todas as instrucdes, condigbes, exigéncia, leis, | devidamente tratadas no Contrato -
I decretos, normas, especificacdes e regulamentagBes aplicaveis ao | Parte Geral, em especial na clausula
Leildo, ao Arrendamento, e a0 Porto Organizado, devendo arcar com | 12.
| seus respectivos custos e despesas com eventuais prejuizos
decorrentes, inclusive no tocante a realizacdo de estudos,
| investigac@es, levantamentos, projetos e investimentos, nesse sentido,
considerando os diplomas legais vigentes referente ao licenciamento
‘ ‘ ambiental, entendemos que a inexisténcia de um estudo acurado, |
onde o diagnéstico ambiental & parte integrante, entendemos que é de |
; responsabilidade das Proponentes a sua realizagdo, contudo
1 | inviabiliza-se a assumpg3o de responsabilidade dos custos advindos da
| i conclusio desses diagndsticos pelo fato da impossibilidade de |
comprometer-se com o desconhecido, ficando a responsabilidade dos
custos para o Poder Concedente, nosso entendimento esta correto?
EDITAL n® 2- | 7.10. VDC29 - Vila | Considerando gue (i.) o edital deve velcular todas as InformacGes | O entendimento nao estd comreto.
| 2015-ANTAQ - do Conde- | relevantes e pertinentes para participagdo na licitagdo, tanto que o | Conforme o item 7.10 do edital "As
vbC29 PA ( CDP ) Prof. Margal Justen Filho aponta que “se existir informagdo relevantes | informagSes,  estudos, pesquisas,
para a elaboragso da proposta ou participacio dos interessados e lsso investigactes, levantamentos,
néo constar do ato convocatdrio, havera viclo insanavel” (Comentdrios | projetos, planithas e  demais

‘

a Lei de Licitactes e Contrato Administrativos, 152 ed., Sao Paulo:
Dialética, 2012, p. 622) e (il.) os estudos, pesquisas, investigacdes,
levantamentos, projetos e demais documentos ou dados
disponibilizados no sftio eletrdnico da ANTAQ sdo relevantes para
formag3o da proposta e foram elaborades pela EBP com vistas a
“subsidiar a Secretaria de Portos da Presidéncia da Repiiblica - SEP/PR
na preparacdo dos estudos que fundamentardo os procedimentos
licitatdrios das concessBes de portos organizados e dos arrendamentos
de instalagdes portudrias”, conforme autorizacio constante da Portaria
38, de 14 de margo de 2013, & correto o entendimento que tais

| informagdes vinculam a ANTAQ, o Poder Concedente e a EBP?

documentos ou dados disponibilizados
no sitio eletrénico da ANTAQ foram
realizados e obtidos para fins
exclusivos de precificacdo do Leildo, |
nao possuindo qualquer cardter
vinculativo que responsabliize a
ANTAQ efou o Poder Concedente
perante as Proponentes efou perante
a futura Arrendatdria.”
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EDITAL

Modelo 8

no 2- VDC29 - Vila | Considerando que a formulagdo de eventuais Pedidos de | Nao haverd  configuracio  das |
2015-ANTAQ - do Conde- | Esclarecimento (Capitulo I, Secdo 1V, do Edital); a Impugnac3o ao hipéteses previstas nas letras "b" e |
| VDC29 PA (CDP) Edital (Capitulo I, Segdo VI, do Edital) e a participagdo em Consércio | "c", desde que observada a legislagdo. |

‘ (Capitulo III, Sec3o 11, do Edital) s3o assegurados pelo instrumento

convocatério e disciplinado pela legislacio de regéncia, € correto o |

entendimento que (i.) a formulacio de pedido de esclarecimento; (ii.) ‘

a apresentacie de impugnacdo ao edital e (iii.) as tratativas com

possiveis interessados scbre a formacdo de eventual consércio para |
| participacgo no Leildo 02/2015 ndo configuram as hipéteses previstas |

nas letras “b” e “c” do Modelo 8 — Declaracio de elaboragdo | |

! independente de proposta — do Edital? |

|
| VDC29 Anexo | 2.1. VDC29 - Vila | E correto o entendimento de que em todas as passagens do Edital em | Os valores que demandam atualizacio

| 1 - Condigoes do Conde- | que € feita referéncia a valores sem qualquer indicagéio de data-base, | constam no edital e seus anexos,

| Especificas do PA ( CDP) I.e., més e ano (como ocorre nos itens 2.1 . e 4.2.) estes valores ndo
Edital | preclsam ser atualizados pela Proponemte? Caso demandem |

atualizacdo, informar quais valores devero ser atualizados; data-base

¢ indice aplicdvel. [ ‘
VDC29 Anexo | 3.7. | VDC29 - Vila | E correto o entendimento que sera assegurada a comunicacdo entre | O entendimento est3 correto, pois
1 - Condigdes ! do Conde- | os Representantes da Proponente e a Corretora na etapa viva-voz do | sera assegurada a comunicagdo entre ‘
Especificas do | PA ( CDP) Leildo, uma vez que tal comunicacio é de fundamental importdncia | os Representantes da Proponente e a
Edital para o estabelecimento dos lances a serem ofertados (notadamente | Corretora na etapa viva-voz do Leildo,

| quanto ao limite de valor)? ressaltandc  que  somente  as

| corretoras  credenciadas  poderdo

| | intervir e praticar atos durante a

sessdo publica do leildio, conforme
item 15.5. das Condi¢cBes Gerais do

‘ | edital.

mczs Anexo | 4.1. VDC29 - Vila | Tendo em vista o que estabelece o artigo 14, em especial os incisos I | Os Incisos do artigo 14 da Lel
1 - Condigoes do Conde- | e II, da Lei 12.815/2013, & correto o entendimenta que a celebracdo | 12.815/2013 serdo atendidos pelo
Especificas do PA(CDP) do Contrato de Arrendamento serd precedida de consulta também a Poder Piblico, nSoc sendo de
Edital “Autoridade Aduaneira” e ao “Poder Plblico Municipal”? | responsabilidade do Adjudicatario.

Em caso afirmativo, na hipétese de auséncia desta consulta efou da
respectiva resposta & consulta formulada, restard configurada a
hipdtese do Item 28.3. das CondicSes Gerais do Edital, de modo que a

‘ Adjudicataria n3o sera penalizada?

VDC29 Anexo | 4.1. VDC29 -Vila | O item 4.1 do capitulc 4 do documento intitulado “ANEXO 1- | Os incisos do artigo 14 da Lei

| 1 - CondigBes | do Conde- | CondigBes Especificas do Edital” disciplina que “a convocacdo da | 12.815/2013 serdo atendidos pelo

| Especificas do | PA(CDP) Adjudicatdria para a assinatura do Contrato serd precedida de | Poder Plblico, nZo sendo de
Edital | manifestacdo formal do érgdo ambiental competente, com vistas a | responsabilidade do Adjudicatério.

‘ 3 pautar o licendamento ambiental do Arredamento”, nesse sentido,

| entendemos que a manifestacio formal refere-se ao Termo de
| Referéncia do(s) Estudo(s) Ambiental(is) gue instrumentalizard o
| licenciamento ambiental, esta correto nosso entendimento?

'VDC29 Anexo | 4.1, VDC29 - Vila | Tendo em vista o que estabelece o artigo 14, em espedial o inciso III, | Os incisos do artigp 14 da Lei
i - CondigBes do Conde- | da Lei 12.815/2013, ¢ cometo o entendimento de que: | 12.815/2013 serfo atendidos pelo
Especificas do PA ( CDP) (1.) o Termo de Referéncla para licenciamento do arrendamento serd Poder Pdblico, nd3o sendo de |
Edital elaborado a partir das informagBes constantes no Projeto Bésico de | responsabilidade do Adjudicatario.

Implantagdo (PBI), a ser entregue pela Adjudicatiria ao Poder
Concedente, nos termos do item 27.2.7. das Condicdes Gerals do
Edital?

(ii-) as informagBes necessarias para emissdo do Terma de Referéncia
serdo apresentadas pelo Poder Concedente, a partir do PBI, ao drgdo
ambiental competente?

| VDC29 Anexo | 4.2. VDC29 - Vila | E correto o entendimento de que em todas as passagens do Edital em | Os valores que demandam atualizacio

| 1 - Condigbes do Conde- | que é feita referéncia a valores sem qualquer indicagdio de data-base, | constam no edital e seus anexos.
Especificas do PA (CDP) i.e., més e ano (como ocerre nos itens 2.1 . e 4.2.) estes valores no
Edital [ precisam ser atualizados pela Proponente? Caso demandem |

atualizagdo, informar quais valores dever3o ser atualizados; data-base
e indice aplicvel.

| VDC29 Anexo | 4.4. VDC29 - Vila | E correto o entendimento de que nas passagens do Edital em que é | Os valores que demandam atualizacio

‘ 1 - Condigges do Conde- | feita referéncia a valores com a indicagdo de data-base, l.e., més e | constam no edital e seus anexos.

| Especificas do PA ( CDP) ano (como ocorre no item 4.4.) estes valores dever3o ser atualizados
Edital pelo diimo indice do IPCA - Indice de Precos ao Consumidor Amplo —

divulgado?
VDC29 Anexo | (i) Boca VDC29 - vila | Considerando (i.) que s3o diretrizes estabelecidas na Lei 12.815/2013 | SugestSes de melhoria ndo sdo objeto |
2 - Diretrizes 9 12 | dg5 Conde- | a “modernizagdo e otimizacio da infraestrutura e das superestruturas | da presente fase do certame, apenas |
Técnicas e | S;’;Z)s PA ( CDP) que integram os portos organizados” e “promocdo da seguranga da | solicitacGes de esclarecimentos.
Parametros do | navegacdo na entrada e na saide das embarcaces dos portos”,
Arrendamento consoante previsto em seu artigo 3°, (ii.) os navios e barcagas que
| operam e operardo na area do VDC29 e (iil.) o objetivo de ampliar a [
oferta do servico pblico, requer-se seja alterada, entre os parametros
de dimensionamento e de operacdo, a dimensdo da “Boca” para
barcagas para pelo menos 16 (dezesseis) metros.
| |

pV
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VDC29 Anexo | 1.In | VDC29 - Vila | Néo estdo disponibilizados todos os documentos deste certame a | Os documentos estSo presentes no }
2 - Diretrizes : ucao do Conde- | exemplo da Secdo C - Analise Financeira: Salicitamos esclarecer todos | sitio eletrdnico da ANTAQ, entretanto
Técnicas e PA ( CDP) 0s valores que comp@em o Ressarcimento de Estudos + Leildes. no | o questionamento no se relaciona ao ‘
Parémetros do ‘ caso de VDC 29 somam -se R$ 659,00 conteddo do Edital & anexos.
Arrendamento | | \
VDC29 Anexo | 10.1. VDC29 -Vila | O item 10.1, do documento intitulado “ANEXO 2- DIRETRIZES Sugestfes de melhoria ndo sao objeto
2 - Diretrizes | do Conde- | TECNICAS E PARAMETROS DO ARRENDAMENTQ", determina que a | da presente fase do certame, apenas
Técnicas e \ PA ( CDP) Arrendatdria terd o prazo méximo de 5 (cinco) anos, a contar da data solicitages de esclarecimentos.
| Pardmetros do | de assun¢io para disponibilizar a area, infraestrutura, instalactes ‘
Arrendamento | portudrias e atividades. Entendemos que esse prazo podera ser
| | reconsiderado em fungdo dos prazos legais de licenciamentos e as |
| | externalidades, como agBes do Ministério Publico junto a0 Porto
Organizado, a exemplo do recente acidente com o carregamento de
| animais, que venham a interferir nos processos da Arrendatdria, estd
correto nosso entendimento?
| VDC29 Anexo ‘ 3.1. A | VDC29-Vila | Considerando que (i.) a descricio da &rea total do arrendamento Apesar de constar no texto a
2 - Diretrizes | do Conde- | prescinde de maior detalhamento, bem coma (Il.) ndo foi localizado o | referéncia ac Apéndice B, Informamos
Técnicas e PA ( CDP ) Apéndice B referido no item 3.1. e (iil.) nas figuras dos documentos que este documento fol transformado
Parametros do Técnicos do VDC29 ndo sio apresentadas as coordenadas geograficas | no anexo V. Todas as demais
Arrendamento de localizagso da diviss da &rea do arrendamento, solicita-se o | informacBes necessérias sobre a drea
| esclarecimento das coordenadas de georreferenciamento (longitude & | se encontram no  edital, Outros
| latitude) da &rea licitada, em especial por se tratar de um greenfield. questionamentos podem ser
| reslizados durante visita téenica,
[ conforme previsto no item 5.3 das
| Condicdes Gerais do Edital.
VDC29 Anexo i 3.2, VDC29 - Vila Oitemﬂ3.2 do documento intitulado "ANEXO 2- DIRETRIZES TECNICAS | Todos os compromissos gque devem
| 2 - Diretrizes do Conde- | E PARAMETROS DO ARRENDAMENTO”, informa que todas as &reas | ser assumidos pela futura
Técnicas e PA (CDP) estdo localizadas dentro da 4rea do Porto Organizado de Vila do Arrendatéria, ainda que responsével |
Parametros do | | Conde, entendemos que os compromissos assumidos pelo Porto | de forma indireta, estdo contidos nos
| Arrendamento | | Organizando junto ao Orgdc Ambiental e Ministério Plblico, que se | documentos do Edital.
| desdobrem para as arrendatdrias, ndo devem ser considerados nos
orcamentos a serem realizados, esta correto nosso entendimento?
VDC29 Anexo | 3.3. VDC28 - Vila | E correto o entendimento gue o exercicio do eventual direito de | O entendimento est3 correto. Eventual |
2 - Diretrizes do Conde- | passagem por terceiro (previsto no item 7.1.1, x«viii, do Contrato contrato de passagem ndo prejudicara
| Técnicas e PA ( CDP) Geral) ndo poderd recair sobre os bercos (para navios e para | aexclusividade do bergo.
Parametros do barcacas) que sergio construidos pela Arrendatdria, dado que estes s3o
Arrendamento de uso exclusivo, conforme previsto no item 3.3. das Diretrizes
| Técnicas e Pardmetros do Arrendamento?
| VDC29 Anexo | 3.4. VDC29-Vila | O item 3.4 do documento intitulado “"ANEXO 2- DIRETRIZES TECNICAS | Os investimentos necessarios ao
2 - Diretrizes | do Conde- | E PARAMETROS DO ARRENDAMENTOQ", determina que a Arrendatéria cumprimento das obrigactes
Técnicas e | PA (CDP) serd responsével por todos os investimentos ndo especificados, especificadas nos documentos
Parametros do | | entendemos que deverdo ser considerados os investimentos com | licitatérios serdo integraimente de |
Arrendamento | | licenciamento e intervencies de dragagem, estd correts nosso | responsabilidade da futura
? entendimento? Em caso afirmativo, como precificar as intervenctes | arrendatdria. (0] valor dos
de dragagem sem a existdncia de uma batimetria que informe o | investimentos considerado no Estudos |
| volume de dragagem necessdrio ao adequado funcionamento do | que subsidiaram a elaboracdo do
| Terminal, assim como sem conhecer o diagndstico ambiental e as | Edital sdo apenas referenciais, e
| demandas advindas deste, tais como medidas de mitigagdo, | caberd as proponentes fazerem seus
| compensacdo e monitoramentos? Sendo assim, entendemos que o | respectivos orcamentos. Conforme o
| orgamento realizado na fase licitatdria serd objeto de reavaliagdio para | item 7.10 do edital "As informagdes,
a adequagdo das necessidades reais que serdo apontadas apés a estudos, pesquisas, investigacdes, |
conclusdo dos levantamentos de campo e dos estudos ambientais, levantamentos, projetos, planilhas e
estd correto nosso entendimento? | demais  documentos ou  dados
disponibilizados no sitio eletrénico da
ANTAQ foram realizados e obtidos
‘ para fins exclusivos de precificagio do
| | Leildo, ndo possuindo qualquer carater
| vinculativo que responsabilize a
| ANTAQ efou o Poder Concedente
‘ perante as Proponentes efou perante
| a futura Arrendatéria."”
| |
VDC29 Anexo } 3.4. VDC29 - Vila | O item 3.4 do documento intitulado “"ANEXO 2- DIRETRIZES TECNICAS | O citado item trata de investimentos
2 - Diretrizes | do Conde- | E PARAMETROS DO ARRENDAMENTO", determina que a Arrendatdria | n3o especificados que  sejam
Técnicas e | PA (CDP) sera responsdvel por todos os investmentos ndo especificados, | necessrios para  alcancar  os |
Parémetros do entendemos que ndo deverdo ser considerados agueles correlatos a | pardmetros  de desempenho, de
Arrendamento | compromissos assumidos com o Orgdo Ambiental e Ministério Pliblico | dimensionamento e de operagdo. Ndo

pelo Porto Organizado, esté correto nosso entendimento?

havendo que se falar em outros que
ndo estejam ligados a2 essas
finalidades.

b
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| VDC29 Anexc | 4.1. VDC29 - Vila | Considerando que o acesso rodovidrio 3 area do VDC29 se darg “por | Nos termos do Item 8.1.1, das
| 2 - Diretrizes do Conde- | meio da Rodovia Estadual PA-481 e das vias internas do Porto de Vila Diretrizes Técnicas, a Arrendataria |

Técnicas e PA(CDP) | do Conde”, questiona-se: | serd exclusivamente responsavel por

Paradmetros do | a) quais sdo as condighes destas vias  internas? | todos os estudos técnicos, incluindo,

Arrendamento b) existe alguma restricdo ou limitacio imposta pela Autoridade | mas ndo se restringindo, &s

Portudria ou pelo Municipio quanto ao acesso de caminhdes no que | investigagies de campo, aos estudos
tange a ndmero de veiculos, horédrio de transito ou de outra natureza? | de viabilidade, aos  projetos
conceituais e finais, aos documentos
de planejamento e aos documentos
referentes  3s  benfeitorias e
. implantaces necessarias ao
| desempenho das Atividades no
| Arrendamento.
Ademais, o Item 5.1, do Edital,
consigna que as Proponentes poderdo |
realizar até 2 (duas) visitas técnicas |
destinadas a obtengo de informacdes
| suplementares sobre a atual area,
infraestrutura e instalagBes pliblicas
objeto do Arrendamento.
| VDC29 Anexo | 6.3. VDC29 - Vila | E correto o entendimento que a apuragdo do atendimento aos | Ndo & correto, pois as paralisages

2 - Diretrizes do Conde- | Pardmetros de Desempenho levard em consideracdo as paralisagbes | decorrentes de riscos alocados ao

Técnicas e PA ( CDP) decorrentes de chuva e outros fatores meteoroldgicos, assim como | arrendatario s3o de sua

Parametros do rechego, tempo necessdrio para atracagdo, troca de pordo, entre responsabilidade, nos termos dos

Arrendamento | outros, como Iinterferéncia de terceiros e fatores externos, que | itens 13.1. e 13.2. das Condigdes

impegam o carregamento e a operacio dos navios? gerais do edital.

VDC29 Anexo | 7.2.1.1. | VDC29-Vila | E correto afirmar que a “ponte de acesso” prevista neste item destina- | O projeto considerado no EVTEA & i

2 - Diretrizes | | do Conde- | se apenas a implantacdo do sistema de esteira transportadoras e apenas referencial, conforme item

Técnicas e | PA(CDP) | acesso de pedestre? 7.10 do Edital. Cabera a futura

Parametros do arrendataria  elaborar seu proprio |

Arrendamento | projeto, incluindo a ponte de acesso,

| cujas caracteristicas (por exemplo, se
} requerem ou nao faixas de rolamento
| de veiculos) deverSo ser suficientes
| para alcangar os Par@metros de |
| Desempenho, de Dimensionamento e |
\ de Operagdo. Os projetos e
| construgbes deverdo, ainda, observar
| os Parémetros Técnicos do "Anexo 2 -
| | Diretrizes Técnicas e Pardmetros do
! I Arrendamento”.
| VDC29 Anexo | 7221 VDC29 - Vila | E correto o entendimento de que, uma vez atendidos a Movimentagdo | O primeiro entendimento ndo &

2 - Diretrizes do Conde- | Minima Exigida e os Pardmetros de Desempenho previstos nos itens | correto. Ndo hé ressalva para a regra

Técnicas e PA ( CDP) 5.2. e 6., a Arrendataria poderd implantar uma capacidade estitica | estipulada no ftem 7.2.2.1. das

Parémetros do inferior aquela prevista no item 7.2.2.1 das Diretrizes Técnicas e | Diretrizes Técnicas e Pardmetros do

Arrendamento Pardmetros do Arendamento, tudo por meio da realizagdo de | Arrendamento. Em sequida, conforme

investimentos em tecnologias mais eficazes (tais como: o aumento da ja dito, a possibilidade acima n3o &
prancha de embarque, aumento dos giros no armazém, entre outras | viavel.  Além disso, nao ha
medidas)? Ressalte-se que o reconhecimento desta possibilidade possibilidade de faseamento para o
assegura maior viabilidade economica para o projeto e contribui para a cumprimento da determinacdo de tal
melhoria da  proposta a2 ser apresentada no  leil5o. item.

Sem prejuizo da possibilidade acima, é correto o entendimento que o

atendimento do disposto no referido item pode ser feito de forma

faseada ao longo da execucdo do Contrato de Arredamento, desde

que atendidos a Movimentagdo Minima Exigida e os Parimetros de

Desempenho?

VDC29 Anexo | 9.1. | VDC29 -Vila | O item 9.1, do documento intitulado “ANEXO 2- DIRETRIZES | Ainda que a responsabilidade possa
| 2 - Diretrizes | do Conde- | TECNICAS E PARAMETROS DO ARRENDAMENTO”, determina que a | ser vista como coletiva, faz-se
| Técnicas e PA (CDP) partir do inicio das atividades deverd ser garantida o padrio de | necessario que a futura arrendatéria
| Parametros do qualidade do ar para particulas sélidas totais, entendemos que a | cumpra todas as recomendacBes

Arrendamento garantia dessa qualidade do ar, tendo em vistas as outras atividades | constantes na Resolugdo CONAMA

no Porto Organizado, deve ser de responsabilidade coletiva e ndo 003/90, ou norma que venha a
apenas da Arrendatdria. Ademais, ndo existe um diagndstico da atual | substitui-la.
qualidade do ar do Porto Organizado, o que inviabiliza uma proposta |
técnica orgamentaria ou até um plano de trabalho de responsabilidade |
de todas as empresas instaladas e do Porto. Estd correto o nosso
| entendimento?

VDC29 Anexo | A4.viab | VDC29-Vila | Considerando que o Estudo Ambiental anexo 2o Edital ndo faz menciio | Compete a Comissao Especial de

2 - Diretrizes | lidade do Conde- | aeventuais restricoes ambientais na Area do Arrendamento, esclarecer | Licitagdo da = ANTAQ  prestar

Técnicas e | amblenta | pa ¢ cDP ) se nela estdo contidas dreas de preservacio permanente (APP), bem | esclarecimentos sobre o edital, nos
| Pardmetros do | ! dd" como éreas de protecio ambiental (APA). Em caso afirmativo, | termos do item 4.1, Todavia, o
| Arrendamento mf‘ identificar tals dreas. questionamento ndo se relaciona ao |

contelido do Edital e anexos, que estd
disposto no item 2.4.
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VDC29 Anexo | A.4.viab | VDC29 - Vila | A guisa de subsidio na realizacdo do Projeto Basico de Implantacdo | As obrigagdes e riscos relacionados a |
2 - Diretrizes | lidade | do Conde- (PBI), a documentaciio disponibilizada sobre o VDC29 registra que a | passivos ambientais encontram-se
Técnicas e | ambient2 | pa ¢ Cpp) drea encontra-se dominada por cobertura vegetal, porém nfio | previstos no Anexo 3 - Minuta do
Parametros do | eren d:" ‘ apresenta um inventdrio florestal identificando espécies nativas com | Contrato de Arrendamento - Parte
| Arrendamento ‘ mento: | vistas a mensurar a compensacio florestal, sendo assim, entendemos Geral, mais precisamente na Cldusula
| que o item da estimativa orgamentaria que refere-se a compensagdo | 12.
| ‘ florestal serd objeto de reavaliagdo, apds a conclusdo dos estudos
‘ | ambientais e posicionamento do érgéo ambiental competente. Na
mesma linha de raciocinio, a inexisténcia de inventarios florestais das
areas referente aos acessos vidrios, que sejam necessdrios ao
| atendimento do objeto do edital e atraiam a necessidade de supressdo
| vegetal, entendemos que o item da estimativa orgamentdria que ‘
| ‘ refere-se a compensacio florestal sera objeto de reavaliacdio, apds a |
conclusdo dos estudos ambientais e posicionamento do drgdo
| ambiental, correto?
|
| VDC29 Anexo | A4.Viab | VDC29-Vila | A documentacso. disponibilizada alnda registra que a drea do VDC 29 | Nos termos do Item 5.1, do Edrtal,?‘
! 2 - Diretrizes | llidade do Conde- | ndo possui passivos ambientais declarados, e gque n3o foram Proponentes poderSo realizar até 2
Técnicas e | ambienta | pa (CpP) evidenciados:  vazamentos/infiltracdes, indicadores perceptivels, | (duas) visitas técnicas destinadas 3
I Par@metros do | Lm m;j” destino de liguidos percolados, fonte primaria/secundaria. Contudo | obtenco de informacdes
Arrendamento deit informa que a drea é operada pela CDP e possui estacionamento e um | suplementares sobre a atual area,
armazém alfandegado, com depdsito de carvio mineral e sucata de | Infraestrutura e instalages plblicas
1 ferro. Sendo assim, entendemos que a classificacio da drea como | objeto do Arrendamento, ocasido em
| excluida do cadastro de drea com passivos, 6 € possivel a partir da | que as Proponentes poderdo também
implementacdo de atividades preconizadas nas normas técnicas por | avaliar eventuais questbes ambientais,
meio, inclusive, de prospeccio no solo. Ademais, a presenca de retro | observado o procedimento descrito no
drea, na drea de influéncia direta, cuja atividade volfta-se a | Anexo 1 - Condicdes Especificas do
| armazenamento de derivados de petrdleo, potencialmente torna a Edital, bem como as instrugdes
drea do VDC 29, com risco de contaminacdo, tendo em vista a complementares a serem divulgadas
possibilidade de ser indiretamente afetada. Sendo assim, entendemos | pela Comiss3o Especial de Licitacgo.
que o completo afastamento da drea com classificacdo de presenca de Ademals, consigna a Clausula 15.2, do
passivos, apenas podersd ser materializado a partir de levantamentos | Anexo 3 (Minuta de Contrato do .
“in loco", norteados pelas normas técnicas vigentes, sendo assim, | Arrendamento - Parte Geral), que a
custos advindos das investigagdes posteriores, deverfo ser | Amendatdria recebe os Bens do
reavallados, estamos correto no nosso entendimento? Arrendamento, inclusive as areas,
infraestruturas e Instalagdes
Portudrias, no estado em que se
encontram e por sua conta e risco.
Por fim, as obrigagdes e riscos
relacionados a passives ambientais
| encontram-se previstos no mesmo
Anexo 3, mais precisamente na ]
| Clausula 12.
! |
VDC22 Anexo | Ad.Visb | VDC29 - Vila | Ainda 3 guisa de subsidio 3 realizagdo do PBI, temos na documentacdo | Nos termos do Item 5.1, do Edital, as |
2 - Diretrizes | ilidade do Conde- | disponibilizada a seguinte afirmac3o: Proponentes poderdo realizar até 2
Técnicas e | ambienta | PA ( CDP) | (duas) visitas técnicas destinadas 3
; Parametros do Lnen dg" “Cabe ressaltar que este relatério aborda de maneira conceitual as | obtencdo de informagbes
Arrendamento mento: principais praticas adotadas pelos orgdos ambientais estaduais e suplementares sobre a atual drea,
| | federal, de forma a indicar a provavel condugdo do processo de | infraestrutura e instalagBes piblicas
| licenciamento ambiental das &reas a serem arrendadas. Em todos os | objeto do Arrendamento, ocasiio em
| casos, deverd ser avaliado e considerado como documento oficial, | que as Propenentes poderdio também
balizador do processo de licenciamento e estudos que deverdo ser | avaliar eventuais questdes ambientais,
realizados, o Termo de Referéncia (TR) ou Parecer Técnico emitido | observado o procedimento descrito no
pelo drgdo ambiental competente”, Anexo 1 - CondigBes Especificas do |
Edital, bem como as instrugBes
Neste sentide, resta claro que qualquer precificagdo efou estimativa | complementares a serem divulgadas
orgamentéria nesta fase, serd objeto de reavaliagdo, tendo em vistaa | pela Comissdo Especial de LicitacSo.
. impossibilidade de prever as reais necessidades em fungdo de um | Ademais, consigna a Clausula 15.2, do
| estudo ambiental acurado, elaborado a partir das diretrizes | Anexo 3 (Minuta de Contrato do
estabelecidas pelo érgdo ambiental competente, estamos correto no | Arrendamento - Parte Geral), que a
‘ nosso entendimento? Arrendatdria recebe os Bens do |
| ‘ Arrendamento, inclusive as d&reas,
| | 0 item 41 do mesmo documento ESTUDOS AMBIENTAIS | infraestruturas e Instalacoes
| PRELIMINARES informa que o valor da compensagio € obtida a partir | Portudrias, no estado em que se
| do disciplinado no Decreto n.© 6.848/09, onde o GI é determinado na | encontram e por sua conta e risco.
| conclusdo do EIA e aprovado pelo érgdo ambiental, sendo assim, a | Por fim, as obrigagbes e riscos
| responsabilidade do desembolso da compensagdo ambiental é do | relacionados a passivos ambientais
Poder Concedente, sendo item excluido na proposta da licitante, esta | encontram-se previstos no mesmo
| | correto o nosso entendimento? Anexc 3, mais precisamente na |
| Clausula 12,
| VDC29 Anexo | A2 | VDC29 -Vila | O ftem 5.2.2.1 do documento intitulado “ESTUDOS AMBIENTAIS | As obrigactes e riscos relacionados a
| 2 - Diretrizes do Conde- | PRELIMINARES’, refere-se ao Estudo de Impacto de Vizinhanga, Lel | passivos ~ambientais encontram-se
| Técnicas e PA ( CDP) Federal n.° 10.257/2001, contudo a legislagdo municipal deverd | previstos no mesmo Anexo 3, mais
Pardmetros do disciplinar a respeito das atividades que atraem o EIV/RIT, nesse | precisamente na Clausula 12.
| Arrendamento sentido entendemos que o contetido desses documentos poderdo ser
| fratados no &mbito do EIA/RIMA, caso se aplique ao uso e ocupacio
| do solo da drea do empreendimento e esteja previsto na legislagio

municipal, estamos correto no nosso entendimento?

L 1
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VDC29 Anexo
2 - Diretrizes
Técnicas e
Parametros do
Arrendamento

| A4,

| VDC29 - Vila

do Conde-
PA ( CDP)

Os itens 5.2.2.1 e 52.2.2 do documento intitulado “ESTUDOS
AMBIENTAIS PRELIMINARES”, reportam-se aos Programas Ambientais
para a Fase de Instalagdo e Operacdo. Contudo, os Programas
Ambientais sdo tratados no EIA/RIMA e devem ser aprovados pelo
6rgdo ambiental, dessa maneira, entendemos que outros programas
ambientais ndo mencionados no documento, exigidos pele érgdo
ambiental ou que se facam necessdrio face ao diagnestico do EIA
serdo objeto orcamentc aditivo, estamos corretos no nosso
entendimento?

| As obrigacées e riscos relaconados a

passivos ambientais encontram-se |
previstos no mesmo Anexo 3, mais
precisamente na Clausula 12.

Técnicas e
| Parametros do
Arrendamento

A4,

VDC29 - Vila
do Conde-
PA (CDP)

A guisa de subsfdio na realizacdo do Projeto Basico de Implantacso
(PBI), observa-se gue no tocante a legislacio ambiental, os diplomas
legais direclonam para a necessidade de elaboragao de um Estudo de
Impacto Ambiental e respectivo relatério. Nesse sentido, considerando
que o EIA/RIMA tem como o capitulo mais relevante o diagndstico
ambiental da drea, elaborade a partir de um Termo de Referancia a
ser exarado pelo 6rgdo ambiental competente e, levantamentos
acurados em campo, observa-se que a sua inexisténcla remete a
impossibilidade de precificar as atividades voltadas 2 mitigagdo dos
impactos e riscos ambientais, bem como a real avaliacdo desses
impactos  somando ainda a impossibilidade de determinar a2

compensac§o amblental que refere-se a Lei Federal n.0 9.985/2000, |

regulamentada pelo Decreto Federal n.® 4.340/2002, diplomas legais
que dispGe sobre as compensagBes por significado impacto amblental.
Considerando o disposto no artigo 31 do supramencionado Decreto
Federal, que determina que o 6rg3o ambiental licenciador estabelecers
0 grau de impacto a partir dos estudos ambientais realizados no
decorrer do processo de licenciamento, e cujo percentual sera fixado,
gradualmente, considerando os impactos gerados e apontados nos
estudos amblentals, entendemos ser invidvel a estimativa de custos
voltados as medidas amblentais necessarias, sendo portanto objeto de
reavallacdo quando da conclusdo da andlise do EIA/RIMA por parte do
drggo ambiental. Na mesma linha de raciocinio, entendemos que a
compensacio ambiental 3 luz da Lei e Decreto Federal
supramencionado, € de responsabilidade do Poder Concedente,
estamos corretos no nosso entendimento?

As obrigagbes e riscos relacionados a
passivos amblentals encontram-se
previstos no mesmo Anexo 3, mais
precisamente na Cldusula 12.

VDC29 Anexo
2 - Diretrizes
Técnicas e

Arrendamento

Pardmetros do |

A4,

VDC29 - Vila
do Conde-
PA ( CDP )

O item 4.2 do documento intitulado “ESTUDOS AMBIENTAIS
PRELIMINARES", destaca que os levantamentos relativos as questdes
ambientais, norteados por um TR, deverdo contemplar estudos
especificos a exemplo dos levantamentos arquecldgicos, conforme
determina a Portaria IPHAN n.9 230/2002. Considerando a riqueza
regional da area onde esta localizado o VDC 29, e a auséncia desses

| levantamentos, entendemos que o item orcamentirio relativo as

questBes arqueoldgicas serd objeto de futura reavaliagdo, estamos
corretos no nosso entendimento?

| precisamente na Cldusula 12.

As obrigacGes e riscos relacionados a
passivos ambientais encontram-se
previstos no mesmo Anexo 3, mais

VDC29 Anexo
2 - Diretrizes
Técnicas e
Pardmetros do
Arrendamento

A4,

VDC29 - Vila
do Conde-
PA ( CDP)

Ainda a guisa de elaborac3o de proposta, O Capitulo 6 do documento
intitulado  “ESTUDOS AMBIENTAIS PRELIMINARES”, refere-se a
precificacdo dos custos socloambientais. Considerando a inexisténcia
de um EIA/RIMA, bem como um Termo de Referéncia exarado pelo
orgdo amblental competente, somado as exigéncias advindas do Grgso
amblentsl, torna-se invidvel precificar-se os custos necessarios ao
correto atendimento das questSes socioambientals, nesse sentido,
entendemos que a estimativa orcamentéria apresentada serd objeto
de reavaliacdo futura face ao desconhecimento das demandas reais no

tocante as questfes socioambientais, estamos corretos no nosso |

entendimento?

As obrigacGes e riscos relacionados a
passivos ambientais encontram-se
previstos no mesmo Anexo 3, mais
precisamente na Cldusula 12.

| VDC29 Anexo |

2 - Diretrizes
Técnicas e
Parametros do
|_Arrendamento

A4,

VDC29 - Vila
do Conde-
PA ( CDP)

E correto o entendimento que, dada as caracteristicas do
empreendimento, de abrangéncia restrita a esfera do Estado do Parg,
a competéncia para licenciamento ambiental do Terminal serd do
6rgdo estadual (Secretzria Estadual de Meio Ambiente e
Sustentabilidade)

Conforme previsto no item 4.1 do
Anexo 1, @ competénca € do 6rgdo |
ambiental competente na regiso.

VDC29 Anexo
2 - Diretrizes
| Técnicas e
| Parametros do
i Arrendamento

A4,

VDC29 - Vila
do Conde-
PA ( CDP)

Ainda a guisa de subsidio para elaboracio do PBI, a documentagdo
disponibilizada registra que conforme informagbes da Autoridade
Portuaria ndo ha autos de fiscalizagso, advertdncia ou imposicdo de
muita ambiental para a area objeto do Edital. Contudo, o documento
data de 2013 e recentemente o naufragio da embarcacdo que
transportava cinco mil bois vives, resultou em uma acdo do Ministério
Piblico Federal e Estadual, iniciando uma acdo judicial. Considerando
que esta acao, assim como outras potenciais, iniciadas apds 2013 e
n3o apontadas no Estudo parte integrante do Edital, cuja a
interferéncia no objeto do Edital é indubitavel, entendemos que o
item deve 3.1.2.3 dos ESTUDOS PRELIMINARES AMBIENTAIS deve ser
desconsiderado, estamos corretos no nosse entendimento?

As regras relativas aos passivos
ambientais sdo aguelas descritas na
cldusula 12 do Anexo 3 - Minuta do
contrato de Arrendamento - Parte
Geral.

v ‘D«
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VDC29 Anexe | A4.1. | VDC29-Via | E correto o entendimento que, para cumprimento do previsto no item | A Arrendatdria podera vir a utilizar |
2 - Diretrizes | do Conde- | A.4.1,"b" do Apéndice A (Requisitos do Plano Bésico de Implantagdo) | patios reguladores j& existentes |
Técnicas e | PA(CDP) do Anexo 2 (Diretrizes Técnicas e Pardmetros do Arrendamento), a | mediante disponibilidade e aceite da
Pardmetros do | Arrendatdria poderé utilizar os patios requladores ja existentes no | Autoridade Portudria. Caso n3o haja
Arrendamento | Porto de Vila do Conde para estacionamento de caminhdes? disponibilidade em pétios atuais ou
\ Em caso negativo, a guem caberd a construgdo de patios reguladores? | futuros do Porto, e novos patios sejam |
1 Onde serdo construidos? Eventual investimento realizado pela | necessdrios 3 operacdo, a prdpria
Arrendatéria em &rea distinta da drea do arrendamento serd Arrendatéria devera implanti-los na
‘ | considerado para fins de preservagdo do equilibrio do Contrato? medida da sua necessidade

I VDC29 Anexe | A4.2, | VDC29-Vila | Questionase se o Poder Concedente tem informagSo sobre a | O conteudo minimo a ser apresentado

| 2 - Diretrizes do Conde- | necessidade de alguma medida especifica para atendimento do ftem | no plano Basico de Implantacao ja

| Técnicas e PA (CDP) A4.2. do Apéndice A do Anexo 2 deste LeilSo (Requisitos do Plano | consta no Apéndice A das Diretrizes

| Par@metros do Bésico de Implantagdc). Em caso afirmativo, qual{is)? Técnicas.

‘ Arrendamento |
VDC29 Amexo = Apéndice | VDC29 -Vila | O Apéndice A, do documento intitulado “ANEXO 2- DIRETRIZES | Os documentos devem ser entregues
2 - Diretrizes | A do Conde- | TECNICAS E PARAMETROS DO ARRENDAMENTO”, determina que deva | conforme prazo estabelecido no Edital.
Técnicas e | PA(CDP) | ser apresentado o Plano Basico de Implantacdo (PBI) e, dentre os
Parametros do | requisitos minimos que devem integrar o documento, ¢ item A.4.

Arrendamento | refere-se a Viabilidade Ambiental do Empreendimento. Considerando
| que 3 Viabilidade Ambiental do Empreendimento deve ser dada pela
| | manifestacso do drgdo ambiental competente, apds a aprovacdo do
; | EIA/RIMA, este item serd atendido apds o posicionamento formal
| ‘ deste drgdc ambiental, podendo ser apresentado em momento
| distinto, esta correto o nosso entendimento?
VDC29 Anexo | 1.3.1 | VDC29 - Vila | Tendo em vista o que estabelece o item 4.3, da Minuta do Contrato de | Os requisitos do Plano Basico de

| 3 - Minuta do ‘ do Conde- | Arrendamento — Parte Geral, € correto o entendimento que o PBI — Implantagdo — PBI, nos termos do
Contrato - PA(CDP) | Plano Base de Implantagdo integrard o Contrato? item 1.3.1, "b", da Minuta do contrato

| Parte Geral de arrendamento - parte geral, fazem |

| parte das Diretrizes Técnicas e

Parametros do Arrendamento,

‘ | Apéndice "A",

1 VDC29 Anexo | 10.1 VDC29 - Vila | Considerando o que estabelece o artigo 11, da Lei 8.987/95, € correto | N3o hd vedagdo para a realizagdio de
3 - Minuta do do Conde- | o entendimento que a remuneracio da Arrendatdria também poders | atividades complementares,
Contrato - PA (CDP) advir de receitas alternativas, complementares, acessdrias ou de | acessdrias ou de projetos associados.

| Parte Geral | projetos associados, além do “recebimento pelas Atividades prestadas | Nos termos do item 4.7. do Contrato - |

e das respectivas receitas financeiras delas decorrentes”? Parte Especifica: "Outras atividades |
| ndo vedadas pelo Contrato e seus
Anexos e ndo abrangidas pelas Tarifas
| de Servico previstas nesta Clusula |
| poderéo ser prestadas pela |
| Arrendataria e neste
| sentido, ser objeto de remuneracio
por Prego, livremente estabelecidos
pela Arrendataria, |
| observada sempre a prerrogativa de a
| ANTAQ poder estabelecer regras de
| regulagdo com
vistas & coibir abuso de poder |
econdmico  contra os  Usudrios,
mediante  prévio procedimento
administrative, podendo a ANTAQ
solicitar e utilizar  informacGes

‘ fornecidas pelos usudrios." |

| VDC29 Anexo | 12.1. VDC29 - Vila | O item 12.1 do documento intitulado “ANEXO 3 — MINUTA DO | Os passivos conhecidos e

| '3 - Minuta do do Conde- | CONTRATO DE ARRENDAMENTO — PARTE GERAL", determina que | desconhecidos s3o tratados no tem

\ Contrato - PA (CDP) caberd a arrendatiria providenciar a recuperacdo, remediagdo e | 12 no Anexo IIIL.

Parte Geral gerenciamento dos passivos ambientais relacionados ao Arrendamento
€, @ navegabilidade do terminal, por exemplo, € relacionado ao

| arrendamento, entendemos que os passivos amblentais no Porto

Organizado que interferem diretamente no Arrendamento, ndo serd de

| responsabilidade da Arrendatdria, estd correto nosso entendimento?

| ‘ |
VDC29 Anexo | 12.2.1 VDC29 - Vila | E correto o entendimento que todos os passivos ambientais previstos | N3o € correto o entendimento, pois, |
3 - Minuta do do Conde- | em de acordo com o item 12.2.1. da -
Contrato - PA ( CDP ) Relatérios; estudos plblicos e em processos administrativos piblicos | Minuta do Contrato de Arrendamento
Parte Geral Ou processos judiciais que ndo tenham sido referidos nos documentos | - Parte Geral, entendem-se como

que integram o presente procedimento licitatdrio Leildo sdo
considerados desconhecidos, nos termos do item 12.2. da Minuta do
Contrato de Arrendamento — Parte Geral?

Passivos Ambientais conhecidos até a
data de celebragdo deste Contrato
aqueles que estejam indicados: (i) nas
licengas ambientais existentes e nos

estudos  ambientais que foram
utilizados no processo de
licenciamento ambiental; (i) em

relatérios e estudos publicos; (iii) em
processos administrativos puiblicos ou
processos judiciais.
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VDC29 Anexo | 12.6 VD229 -Vila | O item 12.6 do documento intitulado “ANEXO 3 — MINUTA DO | Permanece vdlida a Resolucio |
3 - Minuta do do Conde- | CONTRATO DE ARRENDAMENTO — PARTE GERAL, refere-se a | CONAMA no 306, de 5 de julho de
Contrato - PA ( CDP) Resolugdo Conama n.° 306, de 5 de julho de 2002, contudo esta | 2002, e alteracoes posteriores.
Parte Geral resolugdo foi alterada pela n.® 381 de 2006. Nesse sentido,
entendemos que deverd ser considerada a 381/06, ests correte nosso
entendimento?
VDC29 Anexo | 13 VDC29 - Vila | Considerando que, em resposta as contribuicdes recebidas na | De acordo com Minuta do Contrato de
| 3 - Minuta do | do Conde- | Audiéncia Pdblica n.o 03/2013, a ANTAQ considercu gue “a reparticdo | Arrendamento - Parte Geral, nos
| Contrato - | PA(CDP) dos riscos relacionados aos Arrendamentos” deve se pautar na “efetiva | termos do item 13.5, a Arrendataria
| Parte Geral | capacidade de mensuragio, mitigagio e resolucio de eventos | ndo fard jus a recomposicdo do
| [ | atrelados aos riscos | equilibrio econdmico-financeiro caso
| reIacionados”(http://www.antaq.gov.br/PortaI/AudienciaPuinca/2013_ quaisquer dos riscos por ela |
03/ContribuicoesAudienciaPublica032013.pdf), é correto 0 | assumidos no Contrato venham a se
| entendimento que todo e qualquer evento alheio a esfera de controle | materializar. |
| da Arrendatéria dard ensejo ao reequilibrio econdmico financeiro do
3 | Contrato de Arrendamento, consoante assegurado pela Constituicdo
| Federal, Lei 8.666/93 e Lei 8.987/95?
VDC29 Anexo | 13.1.12 VDC29 - Vila | Considerando que o item 13.1.12. da Minuta do Contrato de | Nos termos do item 3.1 do Contrato -
3 - Minuta do do Conde- | Arrendamento — Parte Geral colide com o que estabelecem os artigos | Parte Especifica, a Arrendatiria
Contrato - PA (CDP) 99, § 39, da Lei n°® 8.987/95 e 65, §5°, da Lei 8.666/93, € correto 0 | poderd cobrar Preco, o qual serd
Parte Geral entendimento que as alteraces tributarias, ressalvada os tributos | estabelecido livremente, ndo havendo
incidentes sobre a renda, ensejardo a recomposicao do equilibrio | previamente Iimitagic ao  valor |
economico do contrato? | cobrado. Ademais, o presente
contrato ndo € equivalente ao da Lej
8.666/93 e também ndo & regulado
por uma tarifa de servico piiblico, tal
qual estabelece a Lel 8.987/95.Por
| isso, caberd a Arrendataria arcar com
| as modificages tributrias.
| VDC29 Anexo | 13.3 VDC29 - Vila | Considerando que a obrigacdo da elaboragdo da Avaliagio Ambiental | Os riscos de responsabilidade do |
3 - Minuta do do Conde- | Integrada (AAI) e Estratégica (AAE) dos impactos cumulativos e | poder concedente s3o aqueles listados |
Contrato - PA (CDP) sinérgicos decorrentes do complexo de empreendimentos no Estado | no item 13.3 do Anexo 3 - Minuta de |
Parte Geral do Pard, previsto na Recomendagac Conjunta MPE-PA/MPF, de 17 de | Contrato - Parte Geral.
} setembro de 2015, cabe exclusivamente & Secretaria de Meio
Ambiental e Sustentabilidade Estado do Pard — SEMAS, & correto o
entendimento de que eventual atraso na obtenc3o de qualquer licenga
ambiental para as Atividades na &rea do VDC29 configura risco de
responsabilidade do Poder Concedente?
VDC29 Anexo | 2.1 VDC29 - Vila | Considerando gue o item 2.1 da Minuta do Contrato de Arrendamento N3o € correto, pois a Arrendataria nao
3 - Minuta do do Conde- | — Parte Geral estipula que "compBem o Arrendamento objeto deste | fard jus a recomposiciio do equilibrio
Contrato - PA (CDP) Contrato as dreas, instalagdes portudrias e Infraestrutura piblicas, | econdmico-financeiro caso quaisquer
Parte Geral localizadas dentro do Porto Organizado”, questiona-se se na &rea do | dos riscos por ela assumidos no
| Arrendamento existem infraestruturas (ex: postes, antenas ou dutos | Contrato venham a se
| subterrdneos — estes (iltimos ndo identificdvels na visita técnica) que | materializar, nos termos do item 13.1.
poderdo interferir na implantaggo do Terminal?
Em caso afirmativo, esclarecer de quem serd a responsabilidade pela
remogzo e em qual prazo esta ocorrerd. E correto que eventual atraso
nesta remocio ensejard, preenchidas as demais exigéncias, a
[ realizacdo da recomposicdo do equilibric econémico financelro do
Contrato de Arrendamento?
VDC29 Anexo | 2.1 | VDC29 - Vila | Considerando que o item 2.1 da Minuta do Contrato de Arrendamento | Nos termos do Item 8.1.1, das |
3 - Minuta do do Conde- - Parte Geral estipula que “compBem o Arrendamento objeto deste | Diretrizes Técnicas, a Arrendatéria
Contrato - PA(CDP) | Contrato as dreas, instalagies portudrias e infraestrutura plblicas, | serd exclusivamente responsével por
| Parte Geral | localizadas dentro do Porto Organizado”, é correto o entendimento de todos 0s estudos técnicos, incluindo,
que a drea do Arrendamento passui: mas ndo se restringindo, as
investigacBes de campo, aos estudos
a) rede de dgua e esgotamento? Se sim, quais s30 as condicdes de | de viabilidade, aos projetos
fornecimento (ex: volume disponivel, condicBes de medicgo)? conceituais e finais, aos documentos
de planejamento e aos documentos
b) rede de energia elétrica em condigBes para o uso? Como se dard | referentes 3 benfeitorias e
| seu fornecimento? Qual a carga de energia elétrica, em KVA, | implantagGes necessarias ao |
| | disponivel para o novo Terminal? | desempenho das Atividades no |
i ‘ | Arrendamento.
| c) sistemas de telefonia, notadamente canais de voz e transmissio de Ademais, o Item 5.1, do Edital,
1 dados para a drea licitada? consigna que as Proponentes poderio
| realizar até 2 (duas) visitas técnicas \
Em caso negativo, esclarecer quem serd responséavel pela (i.) obtencio | destinadas 3 obtengdc de informagdes |
| das licencas e (ii.) realizaggio das instalagges. suplementares sobre a atuzl drea, |
infraestrutura e instalacBes publicas
objeto do Arrendamento.
| ¥DC29 Anexo | 20.6 VDC29 - Vila | E correto o entendimento que a aplicagso de qualquer penalidade | A aplicacio de penalidade seguird
f 3 - Minuta do do Conde- | prevista no item 20.3 serd precedida do competente processo | integralmente os principios dispostos
| Contrato = PA ( CDP) administrativo, mencionado no item 20.6., consoante assegura o | na Constituicdo Federal Braslleira de |
Parte Geral artign 59, incisos LIV e LV, da Constitulc3o Federal de 1988 e | 1988.

regulamentado, no dmbito da ANTAQ, pela Resolucio 3.259/2014- |
ANTAQ? ‘r

"U,.\ \
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| VDC29 Anexo | 3. I VDC29 - Vila | Tendo em vista que o item 3.1 da Minuta do Contrato de | Com relagio 20 item (a), cabe
| 3 - Minuta do 1 | do Conde- | Arendamento — Parte Geral estabelece que o prazo do Arrendamento observar o disposto nas Cldusulas 13
Contrato L | PA(CDP) contard a partir da Data de Assuncdo, solicita-se os seguintes | e 14 do "Anexo 3 - Minuta do Contrato
| Parte Geral ‘ | esclarecimentos: de Arrendamento - Parte Geral".
| a) a area do Arrendamento estara completamente desimpedida de | Com relacdo aos itens (b) e (o), a
| | Pessoas e bens para o ingresso da Arrendataria na Data de Assung3o? | obtencio de todas as licengas
‘ | b) existe licenciamento prévio para o Porto Organizado, o qual inclui | necessérias 3 implantagdo e operacdo
| esta drea? As atividades previstas para o Arrendamento sdo | do terminal é de responsabilidade da
‘ compativeis com esta Licenca? | arrendatdria, observados o disposto
| : | ©) havera necessidade de licenciamento junto ao IPHAN? Ou este j& | na Cliusula 12 e na Clausula 13 do ‘
existe? "Anexo 3 - Minuta do Contrato de
I Arrendamento - Parte Geral". |
VDC29 Anexo ‘ 5 VDC29 - Vila | Tendo em vista que o item 5. da Minuta do Contrato de Arrendamento A eventual utilizagio de parte da Zrea
3 - Minuta do | do Conde- | — Parte Geral estipula que a drea do Arrendamento se destina a | do préprio Arrendamento como bota-
| Contrato - PA (CDP) realizagdo das Atividades a serem desempenhadas pela Arrendatdria, a | fora das obras de implantagdo estard
‘ Parte Geral ‘ qual se limita “a movimentacio e armazenagem de granéis sélidos | condicionada a0 processo  de
| vegetais admitidos pelo PDZ do Porto Organizado” (consoante item 5.1 | licenciamento  ambiental iliEs
das Diretrizes Técnicas e Pardmetros do Arrendamento), € correto o | aprovacio do  PBI pelo  Poder
entendimento de que o bota-fora da obra devers ser implantado em | Concedente. ‘
area diversa do Arrendamento? Indicar a drea para qual serd
| ‘ destinada o material do bota-fora.
VDC29 Anexo | 4.1. VDC29 - Vila | Nos termos de item 4.1., é correto o entendimento que as “pas | Os Bens do Arrendamento gue ndo
4 - Minuta do do Conde- | carregadeiras”, “geradores”, “bob cats” e “embarcagBes de apoio” se | sdo considerados do arrendamento
Contrato - PA ( CDP) equiparam aos bens listados no item 4.1. €, por consequéncia, ndo sio | estio previstos no item 5.1 da Minuta
| Parte considerados bens do arrendamento? de Contrato - Parte Especifica.
‘ Especifica |
| |
|
VDC29 Anexo | 5.Cidusul | VDC29 - Vil Considerando que (i.) o valor estipulado para a Garantia de Execucio | N3o ests correto o entendimento, |
4 - Minuta do | 216 do Conde- | do Contrato é extremamente elevado, o que onera sobremaneira a | tendo em vista o disposto na Minuta |
Contrato - PA (CDP) oferta do servigo pliblico na &rea e (il.) com a regular execucdio do | do contrato de arrendamento - parte
Parte Contrato ao longo dos anos ocorre, gradativamente, a reducio das geral, item 16.1.1., que dispde que a
Especifica obrigagdes a serem cobertas pela garantia, € correto o entendimento | Garantia de Execucdo do Contrato
‘ que este valor poderd ser regressivo ao longo do prazo de execucdo | serd regjustada anualmente  nos
do contrato, a fim de que se assegure mafor viabilidade econémica | termos da  Subdl3usula 9.3 do
para o projeto e de que se contribua para a melhoria da proposta a | Contrato.
L ser apresentada no leildo?
VDC29 Anexo | 6.1. VDC29 - Vila | Considerando que a aplicagio de qualquer penalidade deve sempre | N3o haverd dosimetria no célculo, |
4 - Minuta do do Conde- | levar em conta as peculiaridades de cada caso, bem como as situacdes | uma vez que se trata de penalidade
Contrato - PA ( CDP ) atenuantes e agravantes, como inclusive consta no artigo 52, da | contratual e nfio regulatéria.
Parte Resolucdo 3.259/2014-ANTAQ, € correto o entendimento que o valor
‘ Especifica da multa estabelecido no item 6.1. da Minuta do Contrato de
Arrendamento — Parte Especifica — refere-se ao valor maximo da multa
} passivel de ser imposta, podendo o aplicader da pena, diante do caso
| concreto, fixar a multa em valor inferior ao indicado com vistas a dar
I | | cencretude ao principios da proporcionalidade e razoabilidade? .
| EDITAL n® 3- | 1114 STS07 - | Com base na leitura dos itens 11.1.1, e 19.1 da subsecdo I - “da | Est3 correto o entendimento de que o
2015-ANTAQ - ‘ Santos-SP habilitagdo jurfdica” do Edital Leildo 3-2015 ANTAQ, € cormreto o | contrato de Consércio deverd ser |
STS07 ‘ ( CODESP ) entendimento de que os consorciados tem de, obrigatoriamente, | registrado na Junta Comerdial do lugar
apresentar seu contrato de constituicio de consércio devidamente | da sua sede. Além disso, deve ser
‘ registrado na Junta Comercial, conforme comando do art. 279, | apresentado o Termo de Compromisso
| Pardgrafo (nico da Lel 6.404/19762 de Constituicio de Sociedade de
Propdsito Especifico nos termos do |
edita| e do Modelo 15 do Apéndice 1 -
| Modelos do ' Edital, n3o sendo
| obrigatério o registro deste na Junta
[ { Comercial.
i
EDITAL n® 3- | 11.4. STS07 - | O compromisso de canstituicdo de Sociedade de Propdsito Especifico — | Nao ha exigéncia de que o termo de |
| 2015-ANTAQ - Santos-SP SPE previsto no item 11.4 do Edital LeilSo 3-2015 ANTAQ deve estar compromisso  de constituicio de
| sTs07 ( CODESP ) registrado no Titulo de Documentos? Sociedade de Propdsito Especifico seja
registradc em Cartdrio, devendo
observar o disposto no item 15.3.
| EDITAL n° 3- | 12156 STS07 - | O ftem 12.1.3 do Edital Lelldo 3-2015 ANTAQ € dlaro ao destacar que a | Estd correto o entendimento de que
2015-ANTAQ - Santos-SP condenacdo a que se refere deve ter transitado em julgado, para que | as condenacoes civeis referidas no
STS07 | ( CODESP) componha critério limitante 3 participacio do proponente. O item | item 12.1.6 do Edital s6 terfo o

12.1.6, porém, limita-se a afirmar que a condenagao civel por ato de
improbidade ‘administrativa ensejaria limitacdo & participacio, nada
falando sobre o trénsito em julgado. Assim sendo, & correto o
entendimento de que a redacdo do item 12.1.6 refers-se também a
condenactes que tenham transitado em Julgado?

condda de impedir a participacio da
proponente no Leildo, caso tenha

havido transito em julgado da decis3o. |
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EDITAL n° 3- | 12.2, STS07 | E correto o entendimento que a consulta mencionada no item 12.2. do | O entendimento esta correto, pois a
2015-ANTAQ - Santos-SP | Edital seré realizada pela Comissdo Especial de Licitagdo, ndo havendo | verificagdo das ocorréncias constantes
STS07 ( CODESP) | necessidade de Proponente juntar qualquer documento referente a | do item 12.2 do Edital esti a cargo da
| esta consulta? | Comissao Especial de Licitagdo,
| Em caso negativo a pergunta anterior, € correto o entendimente de | cabendo a Proponente 0
que este documento deverd ser juntado no 3° Volume? encaminhamento e assinatura da
Declaracdo constante do modelo 10
do apéndice 01 do Edital.
EDITAL n® 3- | 13.1. STS07 | E correto o entendimento de que para o atendimento dos ftens 13.1. e | Para o atendimento do disposto no
2015-ANTAQ - Santos-SP I 15.3. todos os representantes credenciados deverdo rubricar os | item 13.1, todos os documentos serSo
STS07 ( CODESP ) documentos assinados ao passo que, para atendimento do item 20.6. | rubricados por todos 0s
’ basta a rubrica de um dos representantes? Representantes Credenciados. Pare o
atendimento do disposto no item 15.3,
todas as declaragSes e documentos
serdo assinados por todos os
Representantes Credenciados. Para o |
atendimento do disposto no item 20.6,
somente um dos Representantes
Credenciados deverda inserir sua
rubrica sobre o lacre de cada um dos
Volumes especificados no item. 20.1
do Edital. .
| |
EDITAL n® 3- | 13.3.1 | STS07 Da leitura dos itens 13.3 e 13.3.1 do Edital Leildo 3-2015 ANTAQ, é | O entendimento n3o estd correto. A
2015-ANTAQ - Santos-SP correto o entendimento que a BM&FBOVESPA abrird a todos os | abertura e a andlise do volume 1 serd |
STS07 " ( CODESP ) envelopes do Volume 1 de todos os proponentes, removerd as vias da | feita em conjunto pela Comissdo de
garantia de todos e as enviara aos proponentes? Licitacdo e pela BM&BOVESPA, sendo
que a Garantia de Proposta serd
devolvidla as Proponentes ndo
| vencedoras, conforme item 13.3.
!
EDITAL n° 3- | 13.3. STS07 A cldusula 4.2.2 da minuta do contrato de arrendamento — parte geral | O entendimento nao esta correto, pois
2015-ANTAQ - Santos-SP aduz que o contrato seré extinto caso o PBI apresentado pela | conforme item 13.3 a custddia dos
STS07 ( CODESP ) proponente vencedora seja reprovado. Porém, conforme previsdo do | documentos serd da ANTAQ. [
item 13.3 do Edital Leildo 3-2015 ANTAQ, os documentos dos demais
licitantes a eles serdo devolvidos em 15 dias da assinaturs do
contrato, ou seja, anteriormente & prépria anélise do PBI do vencedor |
J pelo Poder Piblico. A protegso do melhor interesse pdblico se realiza,
; sem divida, pela preservagdo e continuidade do processo licitatdrio,
caso o PBI da vencedora do certame ndo seja aprovado. Para tanto, a
BM&FBOVESPA deverd manter a posse de todos os envelopes de todos
os licitantes até 15 dias apds a aprovagdo do PBEI do proponente
vencedor pelo poder plblico. Serd este o procedimento adotado nesta
licitagdo?
EDITAL n® 3- | 13.3. STS07 A necessidade da critica em relagSo ao Projeto Basico de Implantagiio | Caso o Projeto Basico de Implantacdo |
2015-ANTAQ - Santos-SP (PBI) é ratificada pela cldusula 4.2.2 da minuta do contrato de | seja rejeitado, caberd ao Poder |
STS07 ( CODESP ) arrendamento — parte geral, que afirma que o contrato sera declarado | Concedente avaliar, na ocasido, qual |
extinto caso o PBI seja inapto para atender a seus requisitos. | providéncia adotard em relacio a drea
Conforme previsdo dos itens 13.2 e 13.3 do Edital Leilio 3-2015 | licitada, & luz da legislag3o vigente.
| ANTAQ, os documentos dos demais licitantes a eles serdio devolvidos
| em 15 dias da assinatura do contrato, ou seja, anteriormente a propria
‘ andlise do PBI do vencedor pelo Poder Plblico. Ressalte-se que a
forma de se preservar o interesse piblico € exigir a apresentacio do
| PBI e concluir sua analise antes do encerramento da licitagso,
| | permitindo, assim, convocar a licitante titular do 2° maior lance para
| assinar o contrato, caso o PBI da 12 colocada néo seja considerado
adequado, evitando-se assim a necessidade de abertura de novo
certame, precedida de nova audiéncia plblica. Procedimento diverso
desse viola o principio da celeridade e da eficiéncia. E correto o
entendimento de que caso ¢ PIB da 1@ colocada ndo seja adequado, |
serd necessaria a abertura de novo certame licitatdrio? w
|
EDITAL n° 3- | 15.3. STS07 E correto o entendimento de que para o atendimento dos itens 13.1. e | Para o atendimento do disposto no |
2015-ANTAQ - | Santos-SP 15.3. todos os representantes credenciados deverdo rubricar os | item 13.1, todos os documentos serdo
STS07 | { CODESP ) documentos assinados ao passo que, para atendimento do item 20.6. | rubricados por todas 0s

basta a rubrica de um dos representantes?

Representantes Credenciados. Para o
atendimento do disposto no item 15.3,
todas as declaragbes e documentos
serdo assinados por todos os
Representantes Credenciados. Para o
atendimento do disposto no item 20.6,
somente um dos Representantes
Credenciados deverd inserir  sua
rubrica sobre o lacre de cada um dos
Volumes especificados no item. 20.1
do Edital.
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EDITAL n°® 3- 15.5. STS07 - | O item 15.5 do Edital Leil3o 3-2015 ANTAQ estabelece que os | O entendimento nio esta correto, pois |
2015-ANTAQ - | Santos-SP Representantes Credenciados das proponentes nao poderdo intervir ou | os representantes credenciados e Seus |
STS07 | ( CODESP) | praticar quaisquer atos durante a sessio plblica do leilSo. Porém, para advogados ndo poderSo ter vistas aos
{ { que possam manifestar-se com vistas a recorrer dos atos ali praticados | documentos de habilitaco antes do
nos termos do item 24.1, devem ter acesso aos documentos das | inicio do leildo viva-voz.
proponentes, para que procedam & sua andlise formal e decidam se ha ‘
ou n3o bases para recurso. Assim sendo, é correto o entendimento
| | Que os representantes credenciados e seus advogados procuradores
i poderdo ter vistas dos documentos de habilitagdo e proposta antes do
| | inicio do leildo viva-voz, para que seja possivel a fase recursal
| concentrada tal qual prevé o item 24.1?
| EDITAL n® 3- | 20.4. STS07 - | E correto o entendimento que para o atendimento do item 20.4. das | O entendimento est3 correto, pois os
2015-ANTAQ - Santos-SP CondigSes Gerais do Edital o suporte fisico da apresentagio dos | volumes apresentados em meio
STS07 J (CODESP) | documentos em “meio eletrfnico” pode ser CD; DVD ou “pen-drive”? eletrbnico paderdo ser entregues via
| CD, DVD ou "pen-drive".
1 |
| | |
EDITAL n° 3- | 20.4, STS07 - | E correto o entendimento que para o atendimento dc item 20.4. das | O entendimento ests correto, pois os
| 2015-ANTAQ - | Santos-SP Condicbes Gerais do Edital o suporte fisico da apresentagdo dos | suportes fisicos dos documentos
STS07 ( CODESP ) documentos “em meio eletrdnico” deve estar inserto no respectivo | apresentados em meio eletrdnico
‘ Volume? deverdo vir insertos nos respectivos |
| | volumes.
" EDITAL n° 3- | 20.4. STS07 - | E correto o entendimento que para o atendimento do ftem 204, das | O formato conhecido referido na ftem
| 2015-ANTAQ - Santos-SP CondigBes Gerais do Edital, o mencionado “formato conhecido” pode | 20.4 do Edital pode ser o formato
‘ STS07 (CODESP) | ser a extensdo “.pdf” desde que sem restricio de acesso ou protegio | ".pdf!, desde que sem restrigdes de
[ de conteldo? Em caso negativo a pergunta anterior, informar qual | acesso ou protecio de contetido. A
| deve ser o formato que serd admitido pela Comissdo Especial de | documentacSo poders ser digitalizada
Licitagao. em um (nico arquivo ou em arquivos
separados, desde que relativo ao |
| respectivo envelope.
|
‘ EDITAL n° 3- | 20.6. STS07 - | Ecorreto o entendimento de que para o atendimento dos itens 13.1. e | Para o atendimento do disposto no
2015-ANTAQ - [ Santos-SP 15.3. todos os representantes credenciados deverdo rubricar os | item 13.1, todos os documentos serSo
| STS07 [ { CODESP ) documentos assinados a0 passo que, para atendimento do item 20.6. | rubricados por todos 0s
basta a rubrica de um dos representantes? Representantes Credenciados. Para o
atendimento do disposto no item 15.3,
todas as declaragdes e documentos
| | serdo assinados por todos os |
i Representantes Credenciados. Para o |
| atendimento do disposto no item 20.6, |
| somente um dos Representantes |
| Credenciados deverd inserir sua
i rubrica sobre o lacre de cada um dos
| Volumes especificados no item. 20.1
| do Edital.
| EDITAL n° 3- | 20.7. STS07 - | Ecorreto o entendimento de que na hipGtese da Proponente participar | Deverd apresentar garantia para os 2
| 2015-ANTAQ - Santos-SP do leilldo do arrendamento das dreas STSO7 e STS36 esta deverd | arrendamentos.
‘ STS07 (CODESP) | apresentar, no 19 Volume, uma (nica Garantia de Proposta para o
| atendimento dos itens 2.1., 2.1.1. e 2.1.2. das Condicdes Especificas
do Edital destas &reas, dada a limitacio constante no item 1.4. das
CondigBes Especificas do Edital?
EDITAL n® 3- ' 27.21 STS07 - | E correto o entendimento que o pagamento do valor de outorga (item | O entendimento est3 correto, pois de
2015-ANTAQ - Santos-SP 27.2.2) e demais pagamentos previstos para assinatura do Contrato de | acordo o item 27.1 do Edital as
STS07 | ( CODESP) Arrendamento, como para BOVESPA (item 27.2.1.) e para empresa | obrigagbes previstas no Item 27.2, |
que realizou os estudos (item 27.2.3.), poderdo ser pagos pela propria | devem ser cumpridas pela
SPE (cuja constituigdo é prevista no item 27.2.4.), tendo em vista que | Adjudicatiria de cada Arrendamento,
| esta serd constituida antes da assinatura do Contrato de | e dentro dos prazos estabelecidos.
Arrendamento?
| EDITAL n° 3- | 27.21 STS07 - | Considerando que (i.) o Manual de Procedimento do Leildo, divulgado | O pagamento 2 BMA&FBOVESPA
2015-ANTAQ - Santos-SP pela BM&FBOVESPA, estabelece que “caso exista conflito entre as | ocorrerd em até quinze dias apds a
STS07 ( CODESP) | disposigSes deste documento e as do Edital, prevalecerd o disposto no | publicacso da homologacéo,
Edital”; (ii.) o Capitulo 6 do referido Manual estabelece que o | entretanto o comprovante do
pagamento da BM&FBOVESPA devera ocorrer “em até 15 dias apds a | pagamento realizado deverd observar
publicacde da homologagio do resultado do LeflSo™ e (i) o ftem 27.1. | o prazo previsto no item 27.1 do
das Condicdes Gerais do Edital estabelece que as obrigacGes previstas | Edital.
na subsecdio I (Das Obrigagies Prévias 3 Celebragdo do Contrato)
devem ser cumpridas “em até 45 (quarente e cinco ) dias a contar da
publicacdo do ato de homologacio e adjudicaggo” € correto o
entendimento que a obrigaciio prevista no item 27.2.1. das Condicbes
Gerais do Edital devera ser adimplida no prazo fixado no item 27.1. do
Edital?
| EDITAL n® 3- | 27.2.2 STS07 - | Oitem 27.2.2 do Edital Leildo 3-2015 ANTAQ diz que a ANTAQ devera | O entendimento n3o estd correto. A |
2015-ANTAQ - | Santos-SP | emitir orientacdo acerca do comprovante de pagamento do Valor da | orientacdo sobre a forma de
STS07 ( CODESP ) Outorga. E correto o entendimento que devera ser estipulado um | pagamento do Valor da Outorga sera

prazo para a ANTAQ se manifestar, ou que o prazo de 45 dias a que
se refere o item 27.1 serd contado a partir de sua manifestaggo?

emitida pela ANTAQ anteriormente ao
prazo estipulado no item 27.1.
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| EDITAL n® 3- | 27.2.2 STS07 - | Esclarecer como devers ser realizado o pagamento do Valor de | O entendimento ndo estd correto. O ‘
2015-ANTAQ - Santos-SP Outorga em favor da Unido. Valor da Outorga deve ser |
STS07 ( CODESP ) Integralmente  pago  antes da
| ‘ assinatura do Contrato, conforme item
j I 27.2.2 do Edital.
| | |
EDITAL n° 3- | 27.2.2 STS07 - | E correto o entendimento que o pagamento do valor de outorga (item | O entendimento estd correto, pois de ‘
| 2015-ANTAQ - Santos-SP | 27.2.2) e demais pagamentos previstos para assinatura do Contrato de | acordo o item 27.1 do Edital as
STS07 ( CODESP ) Arrendamento, como para BOVESPA (tem 27.2.1.) e para empresa | obrigagbes previstas no Item 27.2, |
que realizou os estudos (item 27.2.3.), poderdo ser pagos pela propria | devem ser cumpridas pela |
| | | SPE (cuja constituicdo é prevista no item 27.2.4.), tendo em vista que Adjudicatéria de cada Arrendamento, ‘
| esta serd constituida antes da assinatura do Contrato de | e dentro dos prazos estabelecidos.
‘ | Arrendamento? |
EDITAL n° 3- | 27.2.3 STS07 - | E correto o entendimento que o pagamento do valor de outorga (item | O entendimento est3 correto, pois E{
2015-ANTAQ - Santos-SP 27.2.2) e demais pagamentos previstos para assinatura do Contrato de | acordo o item 27.1 do Edital as |
| STSO07 ( CODESP ) Arrendamento, como para BOVESPA (item 27.2.1.) e para empresa obrigagBes previstas no Ttem 27.2,
que realizou os estudos (item 27.2.3.), poderdo ser pagos pela propria | devem ser  cumpridas pela
SPE (cuja constituicSo € prevista no item 27.2.4.), tendo em vista que | Adjudicatiria de cada Arrendamento,
| esta serd constituida antes da  assinatura do Contrato de | & denfro dos prazos estabelecidos.
| Arrendamento? ‘
| EDITAL n° 3- | 27.2.6 STS07 - | Considerando que (1.) a constituicio da SPE (item 27.2.3.) é condicio | O entendimento ndo est3 correto, a
2015-ANTAQ - Santos-SP antecedente para a pré-qualificacdo como operador portudria; (2.) o | SPE deve estar pré-qualificada como |
STS07 3 (CODESP) | item 5.2. das Diretrizes Técnicas estabelece o prazo de até 4 (quatro) | operadora portudria ou comprovar |
1 ancs para inicio das Atividades prevista no Arrendamento, € correto o | que contratou operador portudrio pré- |
entendimento que a obrigacdo prevista no item 27.2.6. poderd ser | qualificado. Eventual necessidade |
| | adimplida até o inicio das Atividades, especialmente porque no periodo = justificada de prorrogagdo do prazo
| | das obras necessdrias na area n3o ser3 possivel realizar as Atividades } previsto no item 27.1 do Edital serd |
| previstas no Contrato de Arrendamento? | avalisda quando da solicitaggo, ‘
‘ Em caso negativo, é correto o entendimento gue o protocolo do ! conforme ja prevé o préprio item. |
| pedido de pré-qualificacio, devidamente acompanhada dos |
‘ | documentos exigidos pela norma de regéncia, importa em pleno : ‘
| atendimento da obrigacSo prevista no item 27.2.6,, uma vez que a |
| | Proponente ndo pode ser responsabilizada pelo prazo que a | |
| Administragdo analisard o seu pedido de pré-qualificacio? | |
‘ ‘ ‘
| EDITAL n°® 3- | 2727 STS07 - | Referente ao item 27.2.7 do Edital Lelldo  3-2015 ANTAQ. | O entendimento ndo esta correto, O
2015-ANTAQ - Santos-SP Considerando o art. 30, §8° e 99 da Lej 8.666/93, e que as obras e | PBI ndo compde os documentos de
STS07 (CODESP) | investimentos a serem realizados no presente certame, para além de | habilitagio técnica do Proponente,
| serem de grande vulto, guardam inequivoca complexidade técnica, | mas sim um requisito a ser cumprido
para garantir o principio da transparéncia e direito de recurso dos como condicio para assinatura do
proponentes, a Administragio Publica deveria exigir a entrega do | Contrato, conforme item 27.2.7 do
Projeto Basico de Implantacdo e proceder 3 sua andlise antes da | Edital. A legislacdo confere ao Poder
‘ sessdo pliblica do leildo, na data de 7/12/2015, juntamente com a | Concedente e a ANTAQ
entrega das demals documentag@es. Entende a consulente que 3 Unica | discricionariedade para exigir dos
| forma de atender & exigéncia da Lei 8.666/93 € exigir a apresentacdo | Proponentes vencedores o
do PBI das proponentes ANTES da data do lellSo. Est3 correto o | cumprimento de requisitos minimos
| entendimento? previamente & assinatura do contrato.
e i
'EDITAL n° 3- | 27.3. STS07 - | Item 27.3 do Edital Leildo 3-2015 ANTAQ: A formacdo de Sociedade @O entendimento n3o estd correto. Nos
2015-ANTAQ - Santos-SP | de Propdsito Especifico é obrigatéria também para proponentes que | termos do item 27.2.4, CondigGes
STS07 | | (CODESP) | sejam Sociedades Empresérias, ou é correto o entendimento que | Gerals do Edital, é obrigatéria a
[ bastaria a alteracdo e adequacio de seu objeto social? | constituicdo da Arrendatdria como |
| uma  Sociedade de  Propdsito
| Especifico, nfo sendo possivel a |
; | ‘ simples adequaggo do objeto social da
| Adjudicataria.
EDITAL n® 3- | 8.3.2 STS07 - | Os itens 8.3.1 e B.3.2 do Edital Leilio 3-2015 ANTAQ dizem ser | O entendimento ndo esta correto, O
’ 2015-ANTAQ - Santos-SP sanaveis erros formais na documentagéo apresentada, podendo haver | item 8.3.1 permite & Comissdo
| STSO7 ( CODESP ) inclusive complementacio de documentacdo posterior ao  prazo | "solicitar as Proponentes, a gualgquer
estipulado. Porém, 3 leitura do item 8.3.3 do mesmo documento veda | momento, diligéncias destinadas a
expressamente a inclusde posterior de documentos, corroborada pela | apurar, esclarecer e sanar qualquer
| redacio dos itens 16.6 e 16.6.2 do mesmo documento, que dizem | questio relativa aos documentos
[ Inclusive ser a apresentaciio de documentos de habilitacdo de forma | apresentados, Incluinde, mas sem |
Irregular causa de execugZo, pela ANTAQ, da garantia de proposta do | limitacSo, falhas formais, divergéncias
‘ proponente. Assim sendo indaga-se como € possivel o “saneamento | de informagBes, versdes efou |
posterior” previsto nos Itens 8.3.1 e 8.3.2. E correto o entendimento | tradugdes” e o item 8.3.2 permite a
que itens 8.3.1 e 8.3.2 devem ser desconsiderados? Comiss3o  "adotar  critérios  de
saneamento de falhas e defeitos de
| cardter formal e complementacio de
i | insuficiéncias no curso do Leilz0"
EDITAL no 3-4' Modelo STS07 - | O modelo 15 do Edital Leildo 3-2015 ANTAQ - “Instrucbes para | E correto o entendimento que os
2015-ANTAQ - | 15 Santos-SP (| formalizacdo do termo de compromisso de constituicdo de Sociedade | demais proponentes que ndo sejam
STS07 CODESP ) de Propdsito Especifico” refere-se exclusivamente a consércios. E | consdrcios deverfio também compor
| | correto o entendimento, portanto, de que os demais proponentes que | Sociedade de Propdsito Especifico, em
| [ ndo sejam consorcios deverio também compor Sociedade de | modelo livre.
| I Propdsito Especifico, em modelo livre? L

\
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| EDITAL n® 3-
2015-ANTAQ - |

STS07

STsS07 =

Santos-SP
( CODESP)

Secdo IT — do objeto do Edital Leildo 3-2015 ANTAQ. A denominagio
do lellio n. 3/2015 ANTAQ afima o arrendamento de &reas de
infraestruturas piiblicas para a movimentacio e armazenamento de
PAPEL E CELULOSE e carga geral. O edital anterior desta licitagsio,
precedido de audiénda plblica, expressamente afirmava a
necessidade. do licitante comprovar possuir capacidade de
movimentagao de carga minima de PAPEL E CELULOSE, sendo a carga
geral meramente ancilar, e nunca protagonista, Para a licitacdo das
dreas STS07 e STS36, € exigido aos licitantes que comprovem possuir
carga propria de PAPEL E CELULOSE, ou ao menos que comprovem ja
possuir contrato longevo com terceiros que garantam a movimentacso
suficlente para atender a quantidade minima de movimentacio
prevista no edital?

N&o & correto o entendimento de que
para a licitagdo das &reas STS07 e
STS36, € exigido aos lictantes que
comprovem possuir carga propria de
PAPEL E CELULOSE, ou a0 menos que
comprovem  j& possulr contrato
longevo com terceiros que garantam a
movimentac3o suficiente para atender
a quantidade minima de
movimentacso prevista no edital.

EDITAL n°® 3-
| 2015-ANTAQ - |

STS07

| STS07 g
| Santos-SP
| ( CODESP )

Referente & Sec3o II — Dos Representantes do Edital Leildo 3-2015
ANTAQ. E correto o entendimento que a representacso dos advogados
das proponentes ndo se confunde com 0S representantes
credenciados? Ha alguma restricic & atuagdo dos advogados das
proponentes durante o leildo?

A representagdo dos advogados das
proponentes nao se confunde com os
representantes credenciados,  pois
estes comprovardo seus poderes de
acordo com o item 15.2. Com relagdo
a0 segundoc questionamento, a
atuacd@o durante a sessdo piblica do
lelldo serd exercida exclusivamente
pelas Corretoras Credenciadas, nos |
termos do item 15.5. Tudo de acordo
com as Condigdes Gerais do Edital.

| EDITAL n® 3- | SecdoV
2015-ANTAQ - ‘

|
|
|
|
l

STS07

STS07 =il
Santos-SP
( CODESP )

Referente & Secdo V — Dos Recursos Administrativos do Edital Leilao 3-
2015 ANTAQ, em que momento e em que localidade poderdo os
proponentes compulsar os documentos para andlise recursal?

As propenentes interessadas em
recorrer  poderdc  compulsar @
documentacdo  no  prazo  para
interposicio de recurso previsto no
item 24.2 do Edftal. A documentagae
estard disponivel na sede da ANTAQ.

EDITAL n® 3-
| 2015-ANTAQ -

STS07

STS07 -
Santos-SP
( CODESP )

Referente & Seg&o V — Dos Recursos Administrativos do Edital Leildo 3-
2015 ANTAQ, o Edital é omisso em relagdo a publicidade e ciéncia, dos
proponentes, em relagdo aos recursos, dispondo apenas em seu item
24.4. que o prazo para contrarrazbes € de 5 (cinco) dias Lteis, tendo
inicioc a partir do encerramento do praze recursal. E correto o
entendimento que havera intimagdo & proponente recorrida para
apresentagao de contrarrazes? De que forma?

O entendimento ndo estd correto. A |
partir do encerramento do prazo
recursal  os  eventuais  recursos
existentes estardo a disposicdo dos
Proponentes para apresentagdo de
contrarrazfes.

| EDITAL no 3-
| 2015-ANTAQ -
| sTso7

STS07 =
Santos-SP
( CODESP )

A secdo VI — “Da impugnacio ao Edital” do Edital Lellio 3-2015
ANTAQ determina os procedimentos para a impugnagso ao Edital, sem
no entanto esclarecer como serd o processo de informacdo, aos
proponentes, das impugnac@es realizadas. Assim sendo, & correto o
entendimento de que haverd publicidade aos proponentes em relacsio
as impugnacdes apresentadas? O julgamento das impugnagdes serd
divulgado a todos os proponentes?

E cometo o entendimento de gue
haverd publicidade aos proponentes
em relagdo as  impugnactes
apresentadas, nos termos do
cronograma do Edital, evento 6,
havendo a divulgagdo na data de
04/12/2015.

EDITAL n° 3-
2015-ANTAQ - ‘

STS07

STS07 -
Santos-SP
( CODESP )

Subseco II - Da Qualificagdo Econdmico Financeira do Edital Leildo 3-
2015 ANTAQ. O art. 31 da Lei 8.666/93 & claro ao determinar a
obrigatoriedade de apresentacdo de Balanco Patrimonial, bem como
demonstrativos financeires para a qualificagio econdmico-financeira

| de qualquer proponente que participe de certames com o Poder

Plblico. O presente Edital, contudo, € omisso em relagio a esta
exigéncia legal. E correto o entendimento de que estes documentos
serdo exigidos na qualificagdo econdmico-financeira?

NSo é correto o entendimento de gue
na fase de habilitagdo serd exigido o
balango patrimonial, bem como
demonstrativos financeiros, devendo,
neste caso, ser observado o disposto
na Subsecdo II - Da Qualificacdo
Economico-Financeira.  Ademais, o
artigo 31 da Lei 8.666/93 ndo trata de
documentos minimos  obrigatérios,
mas sim do rol de documentos que
podem ser exigidos.

STSO07 Anexc 1
- Condigoes
Especificas do

Edital

STS07 -
Santos-SP
( CODESP )

No item 1.2, da Seclo VII, do Capftulo I, do Editsl Condicges
Especificas, hd a declaragdo de ciéncia, pelas proponentes, de
demandas judiciais pertinentes as dreas STS07 e STS36. Isto significa
atribuir alguma  responsabilidade juridica & adjudicatdria em
decorréncia das acdes judicials? Caso, em decorréncia de tais aces,
haja limitacdo ou impedimento do exercicio pleno de direitos pela
adjudicatdria, havera o necessario reequilfbrio econémico-financeiro do
contrato de arrendamento?

Eventuais hipdteses de reequilibrio

'serdo avaliadas na ocasido, conforme

as regras contratuals, as atribuicbes
de risco e os regulamentos da ANTAQ.
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STS07 Anexo 1 | 2.1. | sTS07 - | oitem 2.1 do Anexo 1 — CondigBes especificas do Edital determina que | De acordo com o item 20.7 das |
- Condigoes | | Santos-SP | os proponentes deverio providenciar uma garantia de proposta para | CondicGes Gerais do Edital, no caso de |
Especificas do | ( CODESP ) ‘ cada drea que apresentario propostas, no valor de R$ 15.120.000,00 ‘ apresentagdo de Proposta pelo
Edital | (quinze milhdes cento e vinte mil reais). Ja o item 1.4 do mesmo | Arrendamento para mais de um ‘
| documento atesta que somente uma area poderd ser adjudicada a Arrendamento, poderd a Proponente |
| cada proponente. Assim sendo, est correto o entendimento de que o | entregar um (nico "Volume n° 1”
valor de garantia deve ser (inico, de R$ 15.120.000,00 (quinze milhGes | (Declaracdes Preliminares,
cento e vinte mil reais), independentemente da participacdo da | Documentos de Representagio e |
| proponente em ambos os arrendamentas, haja vista a restricdo na | Garantia de Proposta), bem como um
adjudicagdo? | Gnico “Volume n°® 3” (Documentos de
| | Habilitagdo), devendo, entretanto, i
| apresentar um “Volume no 2% |
‘ (Proposta pelo Arrendamento) para \
[ cada Arrendamento de seu interesse.
Ademais, deverd apresentar garantia
para os 2 arrendamentos. |
STSO07 Anexo 1 | 2.1.1. STS07 - | E correto o entendimento de que o valor pago a titulo de garantia de | E correto o entendimento, pois sdo |
‘ - Condices Santos-SP proposta trata-se de valor fixo, independente e desatrelado ao valor | valores independentes.
Especificas do ( CODESP ) de outorga, conforme item 2.1.1 do anexo 1 — CondicGes Especificas
| Edital | do Edital? ‘
| STS07 Amexo 1 | 2.1.1. | STSO7 - | E correto o entendimento de que em todas as passagens do Edital em | Os valores que demandam atualizagdo |
| - Condigoes | Santos-SP que € feita referéncia a valores sem qualquer indicagdio de data-base, | constam no edital e SEUS anexos. ‘
| Especificas do | { CODESP ) i.e., més e ano (como ocorre nos itens 2.1.1; 2.1.2; 4.2.) estes valores ‘
| Edital | ndo precisam ser atualizados pela Proponente? ‘
| Caso demandem atualizacdo, informar quais valores deverSo ser |
‘ atualizados; date-base e indice aplicével. ‘
L i
STS07 Anexo 1 | 2.1.2. STS07 - | Ecorreto o entendimento de que em todas as passagens do Edital em | Os valores que demandam atualizacio |
| =  Condigbes Santos-SP que ¢é feita referéncia a valores sem qualguer indicacdo de data-base, | constam no edital e Seus anexos.
| Especificas do ( CODESP ) i.e., més e ano (como ocorre nos itens 2.1.1; 2.1.2; 4.2.) estes valores !
| Edital ndo precisam ser atualizados pela Proponente? |
| [ Caso demandem atualizacdo, informar quals valores deverdo ser
‘ | atualizadoes; data-base e indice aplicavel. |
| STS07 Anexo 1 | 2.3. | sTso7 - | Esta ddvidz se estende a todos os arrendamentos do primeiro lote. | O Valor da Outorga deve ser ‘
-  Condigdes | Santos-SP Nos documentos ndo estd especificado como se dard o pagamento da | integralmente  pago  antes da
Especificas do ‘ ( CODESP ) outorga. ‘ assinatura do Contrato, conforme item
Edital | O valor da outorga deverd ser Pago logo apds o leildo de forma | 27.2.2 do Edital conforme instrugBes a |
| integral, ou ser3o realizados pagamentos mensais e/ou anuais? serem expedidas pela ANTAQ. |
’?rsw Anexo 1 | 3.1. STS07 = | O ftem 3.1 do Anexo I — CondicGes especificas do Edital afirma gueo | O Edital e o Anexo 1 - Condiches
- Condigtes Santos-SP leilfo em viva voz ocorrerd simultaneamente para os dois | Especfficas do Edital bem como o
Especificas do ( CODESP ) arrendamentos, sem no entanto explicar sua dindmica, nem no proprio | Manual de Procedimentos tratam de
Edital documento, nem no manual de procedimentos. E correto o | toda a dindmica do leilGo em viva voz,
| entendimento de que os lances serSo dados concomitantemente, | o qual serd conduzido pelo Diretor da
‘ quando da vez do proponente, para ambos os arrendamentos? Sessdo Plblica do Leildo. O
Proponente poderd dar lances para 1
ou 2 dos arrendamentos, conforme as |
instrucBes do Diretor da Sess3o ‘
| | w Piblica do Leil3o. ;
R A o 15, 2 e RV it |
STS07 Anexo 1 | 4.1. | STS07 - | Oitem 4.1 das CondicGes Especificas do Edital prevé manifestagdo | Os incisos do artigo 14 da Lei
- Condigges | | Santos-SP formal do 6rgdo ambiental competente, necessariamente anterior § | 12.815/2013 serdo atendidos pelo |
Especificas do | ( CODESP ) convocagdo da adjudicatdria para a assinatura do contrato. Esta | Poder Piblico, ndo sendo de |
Edital | providéncia serd adotada pela ANTAQ? Caso o drgdo ambiental | responsabilidade do Adjudicatario.
| ‘ | competente ndo se manifeste, ficam suspensos todos os prazos e | ‘
| obrigages decorrentes da licitacdo?
| STS07 Anexo 1 | 4.1 STS07 - | Tendo em vista o que estabelece o artigo 14, em especial o inciso TII, | Os incisos do artigo 14 da Lei |
| = Condicoes Santos-SP da Lei 12.815/2013, é cometo o entendimento de que: | 12.815/2013 serSo atendidos pelo |
| Especificas do ( CODESP ) (i.) o Termo de Referéncia para licenciamento do amendamento serd | Poder Plblico, n3o sendo de
| Edital elaborado a partir das informagdes constantes no Projeto Bésico de | responsabilidade do Adjudicatario.
Implantagdo (PBI), a ser entregue pela Adjudicatdria ao Poder
‘ Concedente, nos termos do item 27.2.7. das CondicSes Gerais do
Edital?
(ii.) as informac@es necessarias para emissdo do Termo de Referéncia
‘ serdo apresentadas pelo Poder Concedente, a partir do PBI, ao drgdo
| ambiental competente?
| STSO07 Anexo 1 | 4.2. STS07 - | E correto o entendimento de que em todas as passagens do Edital em | Os valores que demandam atualizagdo |
- Condictes Santos-SP que € feita referéncia a valores sem qualquer indicagdo de data-base, | constam expressamente no edital e
| Especificas do | ( CODESP ) i.e., més e ano (como ocorre nos itens 2.1.1; 2.1.2; 4.2.) estes valores | seus anexos.
Edital | ndo precisam ser atualizados pela Proponente? Caso demandem
| ‘ atualizacdo, informar quais valores deverso ser atualizados; data-base
| e indice aplicavel. |
STSO07 Anexo 1 | 4.3. STS07 = | Esclarecer como deverd ser realizado o pagamento do Valor de | O Valor da Outorga deve ser
| = Condicges Santos-SP | Qutorga em favor da Unigo. integralmente  pago  antes da
| Especificas do (CODESP) | assinatura do Contrato, conforme item

Edital

|

L

27.2.2 do Edital conforme instrucBes a
serem expedidas pela ANTAQ.
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(iI.) o ftem 1.4., da Seg3o B - Estudo Preliminar de Engenharia e Afins
informa que somente apds “concluidas as obras de transposicio da
ferrovia promovidas pela Autoridade Portudria” "o terminal dispora de
uma fracio maior de d&rea (Area 2, vide Figura 1)
(i) o gque consta no item 5.1.4.da Minuta do Contrato de
Arrendamento = Parte Especifica, (2
(iv.) & utilizagdo da Area 2 & indispensével para o alcance dos
parametros de desempenho e operacio do arendamento, e ndo
apenas para a realocacdo da linha férrea que cruzard a Area 2,
pergunta-se: y

a) E correto o entendimento que a Area 2 devers ser disponibilizada
em até 36 (irinta e seis) meses da Data da Assuncio?
b) Caso ndo seja entregue a Area 2 no prazo acima, € correto o
entendimento que a Arrendatdria poderd reclamar a previs3o contida
no item 13.3.4. da Minuta do Contrato de Arredamento — Parte Geral?

STSO7 Anexo 1 | 4.4.1. STS07 - | E correto o entendimento de que em todas as passagens do Edital em | Os valores que demandam atualizagdo
- Condictes i Santos-SP que € feita referéncia a valores com a indicagdio de data-base, i.e., | constam no edital e seus anexos. |
Especificas do | | (CODESP) | més e ano (como ocorre nos itens 4.4.1. e 4.4.2,) estes valores |
Edital | ‘ | deverio ser atualizados pelo Gltimo indice do IPCA - fndice de Precos |
ao Consumidor Amplo — divulgado? | |
| STS07 Anexo 1 | 4.4.2. STS07 - | E correto o entendimento de que em todas as passagens do Edital em | Os valores que demandam atualizacio |
| = CondigGes Santos-SP que € feita referéncia a valores com a indicacio de data-base, i.e., | constam no edital e seus anexos.
Especificas do (CODESP) | més e ano (como ocorre nos itens 4.4.1. e 4.4.2,) estes valores
Edital deverdo ser atualizados pelo Gitimo indice do IPCA - indice de Pregos
ao Consumidor Amplo — divulgado?
| STSO7 Anexo 2 | 1L STS07 - | Ndo estio disponibilizados todos os documentos deste certame a | Os documentos estio presentes no |
| = Diretrizes | Introdu | Saptos-sp exemplo da Sego C - Analise Financeira: Solicitamos esclarecer todos | sitio eletrBnico da ANTAQ, entretanto
Técnicas e % ( CODESP ) os valores que compdem o Ressarcimento de Estudos + Leildes. no | o questionamento ndo se relaciona ao
Parametros do | caso de STS 07 somam -se R$ 539,12 contetido do Edital e anexos.
Arrendamento |
STS07 Anexo 2 | 3.1. STS07 - | Considerando que: | 3) O entendimento ndo esta correto. A
- Diretrizes Santos-SP (i.) o Item 3.1. das Diretrizes Técnicas e Pardmetros do Arrendamento Area 2 serd disponibilizada na Data de
Técnicas e da drea STSO07 informa que este arrendamento serd composto por 2 | Assuncao.
Parametros do | dreas (Area 1, com aproximadamente 20.900m2 e Area 2, com | b) A Cldusula 13.3.4, do Anexoc 3
Arrendamento | aproximadamente 12.100m2); | (Minuta do Contrato de Amrendamento |

- Parte Geral), é clara ao determinar |
que a Arrendataria ndo € responsavel
pelos custos decorrentes do atraso na
disponibilizagio da  Area do
Arrendamento  em  que  serdo
desenvolvidas as Atividades, desde
que o atraso seja superior a 12 (doze)
meses da data prevista para a Data de
Assuncdo e haja comprovacio de
prejuizo  significativo; ficando a
Arrendatdria, neste caso, isenta das
penalidades decorrentes do atraso no
cumprimento de suas abrigactes.

STS07 Anexo 2 |

- Diretrizes
Técnicas e

Parametros do |

Arrendamento

O item 52 do anexo 2 Diretrizes técnicas e parametros de
arrendamento do Edital da drea STS07 é claro ao estipular tonelagem
minima de movimentagdo anual de PAPEL E CELULOSE. E correto o
entendimento de que o descumprimento desta determinacio ensejara
a extingdo contratual?

As hipoteses de extingdo se
encontram previstas no item 25 da
Minuta de Contrato de Arrendamento
- Parte Geral. O descumprimento da
movimentagdo minima observard o

| disposto no item 3.2.3.1.

STS07 Anexo 2
- Diretrizes
Técnicas e

Pardmetros do |

Arrendamento

item 5.2.2 do anexo 2 — diretrizes técnicas e parametros de
arrendamento Quem nZo possua carga propria e ndo comprove ter
capacidade prévia de movimentar PAPEL E CELULOSE poderd
participar do certame?

Em todos os documentos referentes
30 presente edital e seus anexos, ndo
hd exigéncia de comprovacio de
carga propria. As exigéncias de
qualificacéio técnica estdo dispostas no
item 19.12 das Condicdes Gerais do
Edital.

| STS07 Anexo 2

- Diretrizes |

Técnicas e
Parametros do
Arrendamento

No item 5.2.2 do anexo 2 - diretrizes técnicas e pardmetros de
arrendamento STS07, afirma-se que a carga geral ndo pode ser
computada para a apuragdo de movimentacdo minima exigida. Serd
obrigatdrio que a licitante vencedora movimente 1.600 toneladas de

PAPEL E CELULOSE por ano, sob pena de extingdo do contrato?

O Item 5.2, das Diretrizes Técnicas, &
claro ao determinar que os
quantitativos de movimentagdo anual
de cargas nele indicados sdo os
quantitativos minimos  assegurados
pela Arrendatdria, e deverdo ser
atendidos durante todo o prazo de
vigéncia do Arrendamento.
Ademais, o Item 5.2.1, do mesmo
Anexo, € igualmente claro ac
determinar que, para a verificacio

| anual do atendimento ]

Movimentacdo Minima Exigida, sera
considerada apenas a movimentagdo |
de cargas de papel e celulose, e
somente se tais cargas forem
desembarcadas de  embarcacBes
atracadas no Porto Organizado ou
embarcadas nessas embarcagBes, em
operagoes que utilizem o
Arrendamento.

STS07 Anexo 2

Técnicas e
Parémetros do
Arrendamento

| As diretrizes técnicas (anexo 2 do edital), no item 6. da STS07

estabelecem pardmetros compulsérios que ndo s3o necessarios para a
implantagdio com a maior eficiéncia possivel de um terminal que
atenda exportacéio de PAPEL E CELULOSE. E correto o entendimento
de que os parémetros sSo meramente referencials, e ndo obrigatdrios?

N&o é correto o entendimento, pois 0s
projetos e Investimentos deverdo
considerar, no minimo, o previsto, no
item 6 do Anexo 2.
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STS07 Anexo 2
- Diretrizes
Técnicas e
Parametros do |
Arrendamento

7.1.1,

STS07
Santos-SP
( CODESP )

| por todos os estudos técnicos a serem

O item 7.1.1 do anexo 2 do Edital diz ser a arrendataria a responsavel
realizados para a
operacionalizag3o das atividades do arrendamento. Considerando que
0 Projeto Executivo serd elaborado apés a celebracio do contrato de
arrendamento, caso este detecte inconsistdncias técnicas nas
especificagbes técnicas do empreendimento descritas no Edital, &
correto o entendimento que o Projetc Executivo realizado pela
arrendatdria deverd prevalecer? Haverd revisio do reequilibrio
econdmico financeiro, valendo-se do Projeto Executivo como novo
parametro?

A Clausula 15.2, do Anexo 3 (Minuta
do Contrato de Arrendamento - Parte
Geral), consigna que a Arrendataria
recebe 0s Bens do Arrendamento,
inclusive as areas, infraestruturas e
InstalacBes Portudrias, no estado em
que se encontram e por
sua conta e risco.
Além disso, nos termos da Cldusula
13.1.18, do mesmo Anexo, constitui-

se como risco da Arrendatiria a |

| existéncia de vicios nos Bens do

Arrendamento por ela adquiridos apés
a Data
da Assunggo, arrendados ou locados
para operagdes e manutencio do
Arrendamento ao longo do Prazo do
Arrendamento.  Ademias,
hipéteses de  reequilibrio
avaliadas na ocasido, conforme as

eventuais |
serdo |

regras contratuais, as atribuicBes de |

risco e os regulamentos da ANTAQ.

STS07 Anexo 2
- Diretrizes
| Técnicas e
Parametros do |
Arrendamento

Fel3.

STS07
Santos-SP
( CODESP )

Referente ao item 7.1.3 do anexo 2 — Diretrizes tecnicas & parametros
de amendamento da &rea STS07, combfnados com o item 3.2 da
Minuta do Contratc — Parte Especifica da mesma drea, € correto o
entendimento de que se o arrendamento terd duracdo de 25 anos, a
exigéncia da durabilidade das obras deverd ser compativel com este
periodo, sendo também de 25 anos?

N3o € cometo, pois o documento
Anexo 02 (Diretrizes Técnicas e
Parametros de Arendamento), em
seu ftem 7.1.3 dispde que os

investimentos em obras civis devem |

considerar uma vida (til de 50 anos.

| STS07 Anexo 2
- Diretrizes |
Técnicas e
Parametros do
Arrendamento

8.1.

STS07
Santos-SP
( CODESP )

Considerando que (i.) a area do STS07 & operada atualmente com
amparo em um Contrato de Transic3o, consoante autorizado pela
ANTAQ na Resolugio 3.494/2014; (ii.) que a vigéncia deste contrato &
de 180 (cento e ocitenta) dias ou “até gue se encerre O processo
licitatério da drea em questdio, o que ocorrer primeiro”, devendo a
drea ser devolvida para o poder Concedente em até 30 dias apds a
notificagéo informando os eventos que ensejam a rescisdo do

contrato; (iii.) que antes a assinatura do Contrato de Arrendamento a i

Adjudicataria deverd adotar uma série de providéncias, todas descritas
no item 27.1. das Condi¢Bes Gerais do Edital, e (iv.) a2 necessidade de
continuidade da prestacdo do servico publico ofertado gtualmente na
drea STSO07 (Terminal 32), é correto o entendimento que a notificagdo
para a desocupagdo da drea somente devera ocorrer apds a assinatura
do Contrato de Arrendamento, decorrente do Leildo 03/2015-ANTAQ,
uma vez que a devolugio em momento anterior ensejard a interrupgdo
da prestacdo do servigo plblico ofertado na drea?

E
i

Estd correto o entendimento.

| STS07 Anexo 3
iz Minuta do
| Contrato b
| Parte Geral

13.1.12
Medilficag
des

tributdria
55

STS07

‘Santos-SP

( CODESP )

Considerando que o item 13.1.12, da Minuta do Contrato de |

Arrendamento — Parte Geral colide com o que estabelecem os artigos
99, §3°, da Lei 8.987/95 e 65, §5°, da Lei 8.666/93, € correto o
entendimento que as alteragBes tributdrias, ressalvada os tributos
incidentes sobre a renda, ensejardo a recomposicao do equilibrio
econdmico do contrato, nos exatos termos do item 5.1.3. da Minuta do
Contrato de Arrendamento — Parte Especffica?

O item 13.1.12 da Minuta do Contrato
de Arrendamento - Parte Geral ndo
colide com a legislagdo vigente, pois a
regra geral € de que a Arrendatiria
poderd cobrar Preco, o qual &
liviemente estabelecido por ela. No
entanto, conslderando a existéncia de
Tarifa de Servico, a cldusula 5.1.3 da
Minuta de Contrato - Parte Especifica
excetua a aplicagdo do item 13.1.12
da Minuta do Contrato de
Arrendamento - Parte Geral.

| STSO07 Anexo 3 |
- Minuta do

Contrato -
| Parte Geral

13.1.13

STS07
Santos-SP
( CODESP )

| A minuta do contrato de arrendamento — parte geral, em seu item

13.1.13 atribui responsabilizagio pela arrendataria em casos fortuitos
ou de forca maior, contrariando expressamente a legislagdo vigente. E

correto o entendimento que casos fortuitos ou de forca maior ndo |

geram riscos oponiveis a arrendataria?

Contrato - Parte Geral configuram
rscos a serem assumidos pela |
| arrendataria.

Os casos fortuitos ou de forca maior
previstos no Anexc 3 - Minuta de

\,u-‘\T
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I STS07 Anexo 3 | 2.1 STS07 - | Considerando que o item 2.1 da Minuta do Contrato de Arrendamento | Nos termos do Item 8.1.1, das
| = Minuta do Santos-SP — Parte Geral estipula que “comp8em o Arrendamento objeto deste | Diretrizes Técnicas, a Arrendatéria
| Contrato - | (CODESP) | Contrato as &reas, instalagbes portudrias e infraestrutura piblicas, | serd exclusivamente responsivel por
Parte Geral | | localizadas dentro do Porto Organizado”, € correto o entendimento de | todos os estudos técnicos, incluindo,
| que a drea do Arrendamento possui: | mas ndo se restringindo, s
| | @) rede de dgua e esgotamento? Se sim, quais s30 as condicdes de | investigactes de campo, aos estudos
| fornecimento (ex: wvolume disponivel, condicdes de medicgo)? | de  viabilidade, 205  projetos
b) rede de energia elétrica em condigBes para o use? Como se dard | conceituais e finals, aos documentos
seu fornecimento? Qual a carga de energia elétrica, em KVA, | de planejamento e aos documentos
disponivel para o novo Terminal? | referentes as benfeitorias e
c) sistemas de telefonia, notadamente canais de voz e transmissao de | implantages necessarias ao
| dados para a drea licitada? | desempenho das Atividades no
‘ Em caso negativo, esclarecer quem serd responsével pela (i.) obtengiio | Arrendamento.
| das licencas e (ii.) realizagdo das instalagBes. Ademais, o Item 5.1, do Edital,
| consigna que as Proponentes poderdo
| realizar até 2 (duas) visitas téenicas
{ destinadas a obtenc3o de informagdes
| suplementares sobre a atual area,
! infraestrutura e instalagdes plblicas
[ objeto do Arrendamento. .
[ 1
STS07 Anexo 3 | 2.1 STS07 - | Considerando que o item 2.1 da Minuta do Contrato de Arrendamento | Nos termos do Item 8.1.1, das |
- Minuta do Santos-SP | — Parte Geral estipula que “compSem o Arrendamento objeto deste | Diretrizes Técnicas, a Arrendatdria |
Contrato - (CODESP) | Contrato as areas, instalagBes portudrias e infraestrutura plblicas, | serd exclusivamente responsével por |
Parte Geral | localizadas dentro do Porto Organizado”, questiona-se se na drea do | todos os estudos técnicos, incluindo, |
i Arrendamento existem infraestruturas (ex: postes, antenas ou dutos | mas ndo se restringindo, &s
| J subterréneos — estes Gltimos ndo identificaveis na visita técnica) que | investigacdes de campo, aos estudos |
| | poderdo interferir na implantacdo do Terminal? | de viabilidade, aos projetos |
! | Em caso afirmativo, esclarecer de quem §eré a responsabilidade pela | conceituais e finais, aos documentos |
| remocdo e em qual prazo esta ocorrera. E correto que eventual atraso | de planejamento e aos documentos |
[ nesta remocdo ensejara, preenchidas as demais exigéncias, a | referentes 3s  benfeitorias e
| realizacdo da recomposicio do equilibrio econdmico financeiro do | implantacges necessdrias ao
| Contrato de Arrendamento? desempenho das Atividades no
| | Arrendamento.
| Ademais, o Item 5.1, do Edital,
! consigna que as Proponentes poderdo
| ! realizar até 2 (duas) visitas técnicas
| | destinadas a obteng&o de informagdes
| suplementares sobre a atual &rea,
| ' infraestrutura e instalacGes publicas
| | objeto do Arrendamento.
STS07 Anexo 3 | 20.5 | STS07 - | Item 20.5 do Anexo3-Minuta do Contrato — Parte Geral — Como | Em todos os documentos referentes
- Minuta do | Santos-SP atender ao interesse publico, que no caso é a garantia de | ao presente edital e seus anexos, ndo
Contrato - | ( CODESP) movimentacdo de PAPEL E CELULOSE na &area STSO7 de forma | hd exigéncia de comprovacdo de
Parte Geral protagonista caso o adjudicatério ndo tenha carga prépria de PAPEL E | carga propria.
CELULOSE para movimentar? A simples incidénciza da multa de
contelido meramente pecunidrio atenderia ao interesse piiblico? Nesta
| hipétese, como assegurar 2 exportacio bresilera de PAPEL E
| CELULOSE?
STSO07 Anexo 3 | 20.6 | sTS07 - | E correto o entendimento que a aplicagio de qualquer penalidade | A aplicagio de penalidade seguird
- Minuta do | | Santos-SP prevista no item 20.3 sera precedida do competente processo | integralmente os principios dispostos
Contrato = | ( CODESP ) administrativo, mencionado no item 20.6., consoante assegura o | na Constituicio Federal Brasileira de
Parte Geral | artigo 59, inciso LIV e LV, da Constituicio Federal de 1988 e | 1988.
| | regulamentado, no &mbito da ANTAQ, pela Resolugdo 3.259/2014-
| ANTAQ? |
STS07 Anexo 3 | il I sTS07 - | Tendo em vista que o item 3.1 da Minuta do Contrato de | a. Sim.
= Minuta do | Santos-SP Arrendamento — Parte Geral estabelece que o prazo do Arrendamento | b. A Lei n°® 12.815/2013 faculta a
Contrato - ‘.( CODESP) | contard a partir da Data de AssungZo, solicita-se os seguintes | celebracio de contrato de
Parte Geral | esclarecimentos: arrendamento apenas com a emissao,
i a) a drea do Arrendamento estard completamente desimpedida de | pelo drgdo licenciador, do Termo de
pessoas e bens para o ingresso da Arendatdria na Data de Assungdo? | Referéncla para os estudos ambientais
I b) existe licenciamento prévio para o Porto Organizado, o qual inclui | com vista ao Licenciamento (Art. 14).
| esta drea? As atividades previstas para o Arrendamento sfo | c. No &mbito do processo de
compativels com esta Licenga? | licenclamento ambiental, o drgdo |
| c) havera necessidade de licenciamento junto ao IPHAN? Ou este j@ | licenciador é competente para acionar |
E existe? o IPHAN, quando houver risco ou |
i indicios de risco ao Patrimdnio |
| Histérico e Cultural.
STS07 Anexo 3 | 4.2.2 | STS07 - | Referente & cldusula 4.2.2 do anexo 3 — minuta do contrato de | A avaliagio do PBI é ato do poder
- Minuta do | Santos-SP arrendamento parte geral, combinados com a leitura dos itens 27.2.7 | concedente.
Contrato - | | ( CODESP ) do Edital Leildo 3-2015 ANTAQ, e apéndice A do anexo 2 do Edital
Parte Geral ' STS07: caso o proponente vencedor do leildo ndo tenha um Projeto

Bésico de Implantacic adeguado,
proponentes questionar o PBI?

como pederdo os demais

‘U,‘L\}
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|'STSIJ7 Anexo 4 | 2.1. STS07 - | Considerando (i.) os prazos estabelecidos para realizacdo dos | O Item 8.1.1, das Diretrizes Técnicas,
- Minuta do Santos-SP investimentos no Arrendamento, os quals incluem diversas obras cvis, | é claro a0 determinar que a
Contrato - ( CODESP) | e (ii.) as dificuldades operacionals trazidas pela passagem de trens e a Arrendatdria  serd  exclusivamente
Parte utilizacso das linhas férreas que, em certas situacbes, impdem a | responsavel por todos os estudos
Especifica completa paralisagéio das obras, requer-se que seja informado qual técnicos, Incluindo, mas ndo se

serd o “"Regramento do Transito de Trens” no perfodo da realizago restringindo, as investigacGes de

destas obras no Arrendamento. campo, aos estudos de viabilidade,

| @0s projetos conceftuals e finais, aos

documentos de planejamento e aos

| documentos referentes 3s benfeftorias
€ implantagdes necessdrias ao

desempenho das Atividades no

| A Arrendamento.

STS07 Anexo 4 | 2.2. STS07 - | Esclarecer o contelido desta previs3o uma vez que o Anexo 2 do Edital | A referéncia existente no Anexo 4 as
- Minuta do | Santos-SP (Diretrizes Técnicas e Pardmetros do Arrendamento) vincula a | questBes de pardmetro de
Contrato - | ( CODESP ) Proponente nos termos do proprio Edital e da legislacdo de regéncia. desempenho ndo guarda relacdo com
Parte aquelas estabelecidas no Anexo 2.
Especifica |

! |
STS07 Anexo 4 | 3.23.1. STS07 - | E correto o entendimento que na hipétese da Movimentaco | Cabers a ANTAQ a fiscalizacdo dos |
- Minuta do Santos-SP Efetivamente Contabllizada ser inferior 3 Movimentagdo Minima | contratos de arrendamentos, podendo

| Contrato - | ( CODESP ) Exigida nas Diretrizes Técnicas e Pardmetros do Arrendamento, a | aplicar penalidades previstas na
Parte Gnica consequéncia & Arrendatdria serd a realizacio do pagamento | legislagio vigente. Sugestdes de
Especifica estipulado no ftem 3.2.3.1. da Parte Especffica do Contrato de melhoria ndo s3o objeto da presente

| Arrendamento, sendo vedada a aplicacgde de qualquer | fase do certame, apenas solicitagdes

penalidade/sancéo a Arrendataria? | de esclarecimentos.

Sugere-se a adocdo da regra prevista nas minutas colocadas em

audiéncia publica, que previam hipétese de rescis3o no caso de |
movimentacgo anual inferior 3 meta contratual por 3 (trés) anos

seguidos ou 5 (cinco) alternados, como ocorreu para o STS36 ‘
(Contrato especifico STS36: “7.3.Sem prejufzo das demais disposigdes [
sobre o tema constantes das Condigbes Gerals do Contrato,

considerar-se-3 causa de rescisio do Contrato por culpa da

Arrendatériz a movimentagsio em patamar inferior a 1.224.000 (uma

milhdo, duzentas e vinte e quatro mil ) toneladas por ano, por 3 (trés) I

‘ exercicios consecutivos ou 5 (cnco) exercicios alternados, ao longo do

| prazo de vigéncia do Contrato de Arrendamento”, disponivel em

| http:j,!www.antaq.guv.br/Portai/AudienciaPuinca[ZDIB_ﬂB/Lotel/Sl’SB

! 6/ST536_Condicoes-Especificas-Contrato.pdf), com vista a garantir a

| efetiva movimentacdo de celulose, cujos estudos demonstram enorme
demanda desta carga para o Porto de Santos, tudo como determina o
| artigo 59, III, da Resolugio 3.708/2014, da ANTAQ, evitando que o
Arrendatario  privilegle a movimentacdo de outras mercadorias,
arcando com o custo financeiro da nio movimentacdo de celulose.

‘ STS07 Anexo 4 | 4. STS07 - | A cldusula 10 da minuta do contrato de arrendamento — parte J A tarifa de movimentac3o mencionada |
- Minuta do Santos-SP especifica, nos itens 4.2 e 4.4.1, estabelece o valor miximo de | inclui as subatividades previstas no |

| Contrato - ( CODESP ) R$40,00 (quarenta) reais por tonelada a ser cobrado pela adjudicatdria | item 4.5 do Anexo 4 - Minuta de

| Parte por seus servigos. Neste valor, estariam contempladas as atividades e | Contrato - Parte especifica.

Especifica | utilidades descritas no item 4.5, dentre os quais ndo estdo
| contempladas as atividades de estivagem, capitania, armazenagem, | |
‘ manuseio, embarque dentre outras. Assim sendo, € correto o | |
] entendimento que estes servicos ndo contemplados no edital poderdo | |
| : ser cobrados pela arrendataria, e ter seu valor livremente estabelecido
‘ por ela conforme prevé o item 4.7 do mesmo documento? |
STSO7 Anexo 4 | 4.4.1. STS07 - | Favor esclarecer se o valor de R$ 40,00 (quarenta reals) por tonelada | O valor total cobrado dos usUarios

| = Minuta do Santos-SP jé@ contempla todes os tributos Incidentes sobre os servicos | para a remuneragdo dos servicos

‘ Contrato - ( CODESP ) remunerados pela Tarifa de Movimentacgo de Papel e Celulose? descritos no item 4.5 do "Anexo 4 -
Parte Minuta do Contrato de Arrendamento
Especifica - Parte Especifica” ndo poderd exceder |

o valor definido no item 4.4.1 do
mesme documento, observade o

| disposto na Clausula 9.3 do "Anexo 3 -

‘ Minuta de Contrato - Parte Geral".

‘ STS07 Anexo 4 | 4.5, STS07 - | estiva N&o ha pedido para ser esclarecido. |
- Minuta do Santos-SP ‘
Contrato - ( CODESP )

| Parte

| Especifica ‘
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| STSO07 Anexo 4 | 5.1.1. STS07 - | Considerando que: | A redacdo das Cliusulas 5.1 e 5:1:1, |
‘ - Minuta do ‘ Santos-SP (L) a Nota Informativa n. 01/2015/SPP/SEP/PR, que veicula a | do Anexo em questdio, define
| Contrato - (CODESP) | justificativa para a efetiva publicacdo do primeiro edital de licittacdo do | claramente que, além dos riscos ‘
| Parte i Programa de Arrendamento Portuario do Governo Federal (de 22 de | expressamente atribuidos ao Poder
‘ Especifica | outubro de 2015), indica que um dos objetivos deste Programa é a | Concedente nas CondicGes Gerais do
[ “alavancagem de Investimentos na ampliagdo da infraestrutura Contrato, a Arrendatiria n3o &
‘ portuaria propiciando maior eficiéncia operacional ao setor reduzindo responsavel por prejuizos em fungao
s aos usudrios”; | da impossibilidade de tréfego das
| | (ii.) Considerando que 80% dos navios que operam no Porto de | embarcacSes que demandem
‘ | Santos, com celulose, sdo do tipo "Panamax" com LOA variando entre profundidade do berco, da bacia de
f 190 e 230 metros. | evolucgdo e do canal de acesso
| (iiL.) que os navios Panamax tem calado de 12,5 metros, sob pena de correspondente’ 10,7 mefros (dez
| serem subutllizados, com prejuizo a eficiéncia do arrendamento e | metros e setenta centimetros) MLLW
custos aos usudrios; | (média das baixa-mares inferiores),
‘ E correto o entendimento que todo prejuizo decorrente da | em  razio  da reducao  dessa
‘ [ impossibilidade de trdfego de embarcacies que demandem profundidade 2o longo do prazo de
profundidade de berco, da bacia de evolugdo e do canal de acesso | vigéncia do Contrato.
correspondente a 12,5 metros (embarcacdes tipo Panamax), se
| enquadrard na hipdtese prevista no item 5.1.1. da Minuta do Contrato
l de Arrendamento — Parte Especifica?
I \
STSO7 Anexo 4 6.1 STS07 - | Nos termos do item 6.1., é correto o entendimento que as “pentes | Os Bens do Arrendamento que ndo |
- Minuta do Atvidade | gantas-gp rolantes” e “esteiras transportadoras” se equiparam aos bens listados | sio considerados do arrendamento
Contrato - & ( CODESP) no item 6.1.1. e, por consequéncia, nSo s3o considerados bens do | estfo previstos no item 5.1 da Minuta |
Parte | arrendamento? de Contrato - Parte Especifica. |
| Especifica | |
| STS07 Anexo 4 | 7.1. STS07 - | Considerando que (i.) o valor estipulado para a Garantia de Execucdo | Ndo estd correto o entendimento,
{ - Minuta do ’ Santos-SP do Contrato € extremamente elevado, 0 que onera sobremaneira a | tendo em vista o disposto na Minuta
‘ Contrato - (CODESP) | oferta do servico publico na &rea e (ii.) com a regular execugdo do | do contrato de arrendamento - parte
| Parte Contrato ao longo dos anos ocorre, gradativamente, a reducdo das geral, item 16.1.1., que dispGe que a
‘ Especifica obrigacdes a serem cobertas pela garantia, é correto o entendimento | Garantia de Execucdo do Contrato
| que este valor poderd ser regressivo ao longo do prazo de execucdo | serd  reajustada anualmente nos |
' i do contrato, a fim de que se assegure maior viabilidade econdmica | termos da  Subcldusula 8.3, do l
\ para o projeto e de que se contribua para a melhoria da proposta a | Contrato.
| ser apresentada no leilZo?
| |
STSO07 Anexo 4 | 8.1. STS07 - | Considerando que a aplicagdo de qualquer penalidade deve sempre | Nao haverd dosimetria no célculo, i
| = Minuta do | Santos-SP | considerar as peculiaridades de cada caso, bem como as situagBes | uma vez que se trata de penalidade |
| Contrato - \ ( CODESP ) atenuantes e agravantes, como inclusive consta no artigo 52, da | contratual e ndo regulatéria. |
Parte | Resolugdo 3.259/2014-ANTAQ, € correto o entendimento que o valor
| Especifica | da multa estabelecido no item 8.1. da Minuta do Contrato de | ‘
‘ Arrendamento — Parte Especifica - refere-se ao valor méximo da multa ‘
| passivel de ser imposta, podendo o aplicador da pena, diante do caso |
concreto, fixar a muita em valor inferior ao indicado com vistas a dar
| | concretude ao principios da proporcionalidade e razoabilidade?
|
[ EDITAL n° 3- 11.4. STS36 - | O compromisso de constituicdo de Sociedade de Propdsito Especffico— | No ha exigénca de que o termo de
2015-ANTAQ - ‘ Santos-SP SPE previsto no item 11.4 do Edital Leil3o 3-2015 ANTAQ deve estar | compromisso  de constituicdo  de
STS36 ( CODESP ) registrado no Titulo de Documentos? Saciedade de Propésito Especffico seja
| registrado em  Cartdrio, devendo
‘ J observar o disposto no item 15.3.
EDITAL ne 3- } 12.1.6 STS36 - | Oitem 12.1.3 do Edital Leil3a 3-2015 ANTAQ € claro ao destacar que a | Est3 correto o entendimento de QF‘
2015-ANTAQ - Santos-SP condenagdo a que se refere deve ter transitado em julgado, para que | as condenacBes civeis referidas no |
STS36 | ( CODESP ) componha critério limitante 3 participacdio do proponente. O item | item 12.1.6 do Edital s6 terfo o
: 12.1.6, porém, limita-se a afirmar que a condenacdo civel por ato de | condic de impedir a participacio da
improbidade administrativa ensejaria limitagdo a participacdo, nada proponente no Leildo, caso tenha
falando sobre o transito em Julgado. Assim sendo, é correto o | havido trénsito em julgado da decis3o.
| entendimento de que a redacdo do item 12.1.6 refere-se também a
| | condenacdes que tenham transitado em julgado?
| |
[ "EDITAL no 3- 122 STS36 - | Ecorreto o entendimento que a consulta mencionada no item 12.2. do | O entendimento esta correto, pois a
‘ 2015-ANTAQ - ‘ Santos-SP Edital sera realizada pela Comiss3o Especial de Licitac3o, ndo havendo verificagao das ocorréncias constantes
STS36 | (CODESP) | necessidade de Proponente juntar qualquer documento referente a do item 12.2 do Edital ests a cargo da
| ‘ esta consulta? | Comissdo  Especial de Licitag3o,
| | Em caso negativo a pergunta anterior, & correto o entendimento de | cabendo a Proponente 0
| Que este documento deverd ser juntado no 3° Volume? encaminhamento e assinatura da
Dedaracso constante do modelo 10
| do apéndice 01 do Edital.
i |
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| EDITAL n° 3- | 13.1. STS36 - | E correto o entendimento de que para o atendimento dos itens 13.1. e \ Para o atendimento do disposto no |
2015-ANTAQ - | Santos-SP 15.3. todos os representantes credenciados deverdo rubricar os | item 13.1, todos os documentos serdo |
STS36 ‘ | (CODESP) | documentos assinados ao passo que, para atendimento do item 20.6. ‘ rubricados por todos 0s |
| | | basta a rubrica de um dos representantes? | Representantes Credenciados. Para o |
‘ i | ‘ atendimento do disposto no item 15.3, |
todas as declaracBes e documentos
serdo  assinados por todos os
| | Representantes Credenciados. Para o |
| atendimento do disposto no item 20.6,
somente um dos Representantes
Credenciados deverd inserir sua
| rubrica sobre o lacre de cada um dos
Volumes especificados no item. 20.1
i do Edital. |
!EITAL n® 3- | 13.1. STS36 - | O item 13.1, do Edital destaca que os documentos de habilitagio | O entendimento esta correto, pois as
| 2015-ANTAQ - Santos-SP deverdo ser apresentados “em sua forma original, ou por meio de | certiddes obtidas por via eletronica |
| STS36 (CODESP) | cdpia autenticada”, Entretanto, nao faz qualquer referSncia 3 | nas quais constem a autenticacio
possibilidade de apresentacio de documentos que tenham sido | digital serSo consideradas como
| emitidos por via eletrénica, pelos sitios eletrdnicos oficiais, e cuja | idéneos para o atendimento das
| autenticidade seja demonstravel pelo codigo de autenticagdio ‘ exigéncias do Edital.
l assentado no préprio documento. Considerando que alguns
| documentos somente sgo obtidos por via eletrénica, pergunta-se se o
| documento obtido por via eletrBnica serd considerado como forma
‘ original, sendo, portanto, meio iddneo para atendimento das
| exigéncias do Edital?
| | 1
EDITAL n® 3- | 13.3.1 | STS36 - | Da leitura dos itens 13.3 e 13.3.1 do Edital Leilio 3-2015 ANTAQ, € | O entendimento ndo est3 correto. A
2015-ANTAQ - | Santos-SP correto o entendimento que a BM&FBOVESPA abrird a todos os | abertura e a analise do volume 1 serd |
STS36 [ | (CODESP) envelopes do Volume 1 de todos os proponentes, removerd as vias da | feita em conjunto pela Comissic de ‘
| | garantia de todos e as enviara aos proponentes? Licitagdo e pela BM&BOVESPA, sendo
‘ que a Garantia de Proposta serd
| devolvida as Proponentes n3o
| ‘ vencedoras, conforme item 13.3.
e
| EDITAL n°® 3- | 13.3. STS36 - | A necessidade da critica em relagiio ao Projeto Basico de Implantagdo | Caso o Projeto Bésico de Implantacio
" 2015-ANTAQ - Santos-SP (PBI) € ratificada pela ddusula 4.2.2 da minuta do contrato de | seja rejeitado, caberd ao Poder |
5TS36 ( CODESP) arrendamento — parte geral, que afirma gue o contrato ser3 declarado | Concedente avaliar, na ocasido, qual
‘ extinto caso o PBI seja inapto para atender a seus requisitos. | providéncia adotard em relacdo a drea
| Conforme previsdo dos itens 13.2 e 13.3 do Edital Lello 3-2015 | licitada, a luz da legislacdo vigente. [
ANTAQ, os documentos dos demais licitantes a eles serdo devolvidos
‘ em 15 dias da assinatura do contrato, ou seja, anteriormente & propria
‘ andlise do PBI do vencedor pelo Poder Piiblico. Ressalte-se que a
| forma de se preservar o interesse piiblico & exigir a apresentacdo do
PBI e concluir sua andlise antes do encerramento da licitagdo,
| permitindo, assim, convocar a licitante titular do 2° maior lance para
‘ assinar o contrato, caso o PBI da 12 colocada ndo seja considerade
adequado, evitando-se assim a necessidade de abertura de novo
certame, precedida de nova audiéncia puiblica. Procedimento diverso
desse viola o principio da celeridade e da eficiéncia. E correto o
entendimento de que caso o PIB da 12 colocada ndo seja adequado,
| seré necessaria a abertura de novo certame licitatorio?
|
EDITAL n° 3- | 15.3. STS36 - | E correto o entendimento de que para o atendimento dos itens 13.1. e | Para o atendimento do disposto no
| 2015-ANTAQ - | Santos-SP 15.3. todos os representantes credenciados deverdo rubricar os | item 13.1, todos os documentos serdo
| STS36 ‘ | ( CODESP) | documentos assinades ao passo gue, para atendimento do item 20.6. | rubricados por todos os |
| | basta a rubrica de um dos representantes? Representantes Credenciados. Para o
\ atendimento do disposto no item 15.3,
todas as declaracBes e documentos
serao  assinados por todos os |
| Representantes Credenciados. Para o
| atendimentoe do disposto no item 20.5, |
| somente um dos Representantes
Credenciados deverd inserir  sua
rubrica sobre o lacre de cada um dos
| Volumes especificados no item. 20.1
\ do Edital.
| |
| EDITAL n°® 3- | 16.6.2 STS36 - | E correto o entendimento que eventual inabilitacso da Proponente no | Caberd & Comissao de Licitagdo |
2015-ANTAQ - Santos-SP Leildo, por falha escusavel ou sem m3-fé, ndo configura a hipétese | avaliar, no caso concreto, se houve
| STS36 ( CODESP ) prevista no item 16.6.2. das CondicBes Gerais do Edital? descumprimento das condicGes do
' edital, nos termos do Capitulo VIT do
‘ Edital.
EDITAL n°® 3- | 16.6.6 STS36 - | E correto o entendimento que eventual propositura de acdo judicial, ‘ 0 eventual enquadramento da
| 2015-ANTAQ - Santos-SP amparada no direito constitucional de acdo, ndo configura a hipétese | Proponente na hipdtese do item
STS36 ( CODESP ) do item 16.6.6.7 | 16.6.6, s6 poderd ser aferida no caso |
| concreto. |
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| EDITAL n°® 3- | 17.2. | 5TS36 - | Considerando que (i.) o prazo indicado no item 17.2. & muito extenso | O entendimento ndo esti correto, O |
| 2015-ANTAQ - | Santos-SP | e pode impactar na implantagio de diversos outros projetos das prazo fixado para validade da
STS36 | ( CODESP) Proponentes; (ii.) o §3°, do artigo 64, da Lei 8.666/93 estabelece que proposta estd compativel com a
! "Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem | modalidade do leildo, conforme a Lei
\ | } convocagdo para a contratagdo, ficam os licitantes liberados dos 12.815/2013, bem como com todas as
1 : ‘ compromissos assumidos” e (lil.) a possibilidade do 6rgdo licitante | etapas necessarias para a efetiva
} | solicitar a renovagao, por igual periodo, da proposta apresentada, & | assinatura do  Contrato de
[ | correto o entendimento de que, ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) | Arrendamento.
| | dias da entrega da proposta sem a convocagao para contratacio, a ;
; - Proponente estard desvinculada de sua oferta (proposta)? |
EDITAL n° 3- | 19.1.3 STS36 = E correto o entendimento gue ndo existe um modelo especifico paraa | E correto o entendimento que ndo
2015-ANTAQ - | | Santos-SP declaragdo de inexisténcia de Acordo de Acionistas, podendo cada | existe um modelo especifico para a
STS36 ! | ( CODESP) Proponente elaborar a sua respectiva declaracio? declaracdo de inexisténcia de Acordo
| de  Acionistas, devendo cada
Proponente elaborar a sua respectiva [
| declarago. |
EDITAL n® 3- | 19.1. STS36 Al Dado que para a avaliagio da habilitagio juridica da Proponente basta Quanto ao item (a) o entendimento
2015-ANTAQ - Santos-SP F a andlise da sua composigio societéria, e em termos de concentragdc | ndo estd correto. Nos termos do item
STS36 (CODESP) | de mercado basta a andlise de até 2 (dois) nivels, é correto o | 19.1.3 a estrutura sodetdrla deve
i entendimento que: conter as participagdes societdrias até |
o (litimo nivel (acima e abaixo).
a) a Proponente deverd apresentar sua estrutura societiria até 2 Quanto ao item (b) o entendimento
(dois) nivels acima e 2 (dois) niveis abaixo? estd correto, sendo que o
organograma deve possuir os dados
b) a apresentacdo da estrutura societaria, indicando as participagbes | necessdrios para entendimento da
f diretas e indiretas, poderd ocorrer por melo de organograma? estrutura societéria e que os dados |
colocados no organograma constituem
| declaracio da Proponente para todos
[ os fins e efeitos legais.
EDITAL n® 3- | 19.1. STS36 - | Com base na leitura dos itens 11.1.1, e 19.1 da subsecio I — "da | Estd correto o entendimento de que o |
| 2015-ANTAQ - Santos-SP | habilitagio juridica” do Edital Leildo 3-2015 ANTAQ, € correto o | contrato de Consdrcio deverd ser
STS36 ( CODESP) | entendimento de que os consorciados tem de, obrigatoriamente, | registrado na Junta Comercial do lugar
| apresentar seu contrato de constituicdo de consdrcio devidamente | da sua sede. Além disso, deve ser
‘ registrado na Junta Comercial, conforme comando do art. 279, | apresentado o Termo de Compromisso
| Parégrafo Gnico da Lei 6.404/1976? de Constituicdo de Sociedade de
Propdsito Especifico nos termos do
edital e do Medelo 15 do Apéndice 1 -
Modelos do Edital, ndo sendo ‘
obrigatdrio o registro deste na Junta
Comercial.
| |
| EDITAL n° 3- | 19.6.1 | STS36 - | Considerando que entre as declaracoes preliminares — 19 Volume = & | Conforme 0 item 23.1 do edital, serd
| 2015-ANTAQ - | Santos-SP Proponente deve declarar “N#o estar em processo de faléncia, | desclassificada do cerame a
| STS36 ( CODESP) | autofaléncia, recuperagio judicial ou extrajudicial, liquidaciio judicial | Proponente que apresentar os |
\ | ou extrajudicial, insolvéncia, administracio especial tempordria ou sob | Documentos de Habiltagdo em |
‘ intervencdo do odrgdo fiscalizador competente, conforme modelo desconformidade com o exigido neste
constante do Apéndice 1 - Modelos do Edital;” (item 14.1.3.), € correto | Edital e seus Anexos.
0 entendimento que, na hipétese de ndo apresentacsio da Certidso
Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperagéio Judicial e Extrajudicial
por parte da Proponente Sociedade Empresiria (ftem 19.6.1.), |
independente do teor da certiddo narrativa prevista no item 19.6.1., a [
Proponente serd [nabilitada no presente Leil3o?
| EDITAL n® 3- | 20.2. STS36 - | E correto o entendimento que na hipdtese da Proponente participar Sim, estd correto o entendimento que
2015-ANTAQ - | Santos-SP dos 2 arrendamentos do Leildo 03/2015 esta poderd indicar os | na hipétese da Proponente participar
STS36 { CODESP ) respectivos arrendamentos numa Unica etiqueta dos envelopes Volume | dos 2 arrendamentos do LeilSo
1 e Volume 3. 03/2015 esta poderd indicar os
respectivos  arrendamentos numa
(nica etiqueta dos envelopes Volume |
1 e Volume 3. |
|
f EDITAL n® 3- | 20.4. STS36 - | Ecorreto o entendimento que para o atendimento do item 20.4. das | O entendimento esta correto, pois 05
| 2015-ANTAQ - | Santos-SP Condicbes Gerais do Edital o suporte fisico da apresentacio dos | volumes apresentados em meio
STS36 ( CODESP ) documentos em “meio eletrbnico” pode ser CD; DVD ou “pen-drive”? eletronico poderdc ser entregues via
CD, DVD ou "pen-drive".
| ;
EDITAL n® 3- | 20.4. | STS36 - | E correto o entendimento que para o atendimento do item 20.4. das | O formato conhecido referido no item
2015-ANTAQ - | | Santos-SP CondicBes Gerais do Edital, o mencionado “formato conhecido” pode | 20.4 do Edital pode ser o formato
STS36 | ( CODESP ) ser a extensdo “.pdf” desde que sem restricdo de acesso ou protecio | ".pdf", desde que sem restricBes de
de contedo? Em caso negativo a pergunta anterior, informar qual | acesso ou protecdo de conteddo. A
deve ser o formato que serd admitido pela Comissio Especial de documentagdo podera ser digitalizada
Licitaggo. em um (nico arquivo ou em arquivos
| separades, desde que relativo ao
" respectivo envelope.
1 i
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|—ﬁ>lTAL n® 3- | 204 STS36 - | E correto o entendimento que para o atendiments do ftem 20.4. das | O entendimento estd correto, pois o5
2015-ANTAQ - Santos-SP Condicbes Gerais do Edital o suporte fisico da apresentacdo dos | suportes  fisicos dos documentos |
‘ STS36 ( CODESP ) documentos “em meio eletrénico” deve estar Inserto no respectivo | apresentados em meio  eletrénico |
: Volume? ' deverdo vir insertos nos respectivos
‘ J | volumes. {
s i | |
‘ EDITAL n® 3- | 20.6. STS36 - ‘ E correto o entendimento de que para o atendimento dos itens 13.1. e | Para o atendimento do disposto no |
2015-ANTAQ - | | Santos-SP 15.3. todos os representantes credenciados deverdo rubricar os | item 13.1, todos os documentos serdio |
| STS36 ( CODESP ) documentos assinados ao passo que, para atendimento do item 20.6. ‘ rubricados por todos 0s ‘
| ‘ ‘ basta a rubrica de um dos representantes? | Representantes Credenciados. Para o |
| [ | atendimento do disposto no item 15.3, |
| ‘ | | todas as declaragdes e documentos |
| serdo assinados por todos os
| 1 Representantes Credenciados. Para o |
! | atendimento do disposto no item 20.6,
| | somente um dos Representantes |
| | | Credenciados deverd inserir  sua |
| | rubrica sobre o lacre de cada um dos |
\ [ ‘ | Volumes especificados no item. 20.1 |
: ’ ' do Edital.
| EDITAL n® 3- | 20.7. STS36 - | Ecorreto o entendimento de que na hipétese da Proponente participar | Devera apresentar garantia para os 2
‘ 2015-ANTAQ -~ | Santos-SP do Ieildo do arrendamento das &reas STS07 e STS36 esta deverd | armendamentos. ’
STS36 ( CODESP) apresentar, no 1° Volume, uma (nica Garantia de Proposta para o |
! atendimento dos itens 2.1., 2.1.1. e 2.1.2. das CondigGes Especificas
do Edital destas dreas, dada a limitacSio constante no item 1.4. das
CondicBes Especificas do Edital? | i
| |
| EDITAL n® 3- | 24.1.1 STS36 - | E correto o entendimento que, quando se tratar de sessdo plblica de | De acordo com o cronograma de |
| 2015-ANTAQ - Santos-SP | habilitagdo, a Proponente deve manifestar sua intencdo de recorrer eventos, ndo haverd sess3o piblica de ‘
STS36 ( CODESP ) ‘ imediatamente apés o término da fase de habilitaggo, ainda durante a habilitacgio. A Comissdo de Licitacgo, ‘
| ’ | respectiva sessdo, a fim de que conste referida intencdo (de recorrer) | ao final da sessdo publica de leildo,
‘ na respectiva Ata da Sess3o? | perguntaré aos interessados se hj ‘
| interesse de recorrer, para que tal
| \ | manifestagdo conste da ata.
|
|
\ EDITAL n°® 3- | 24.1.1 | STS36 - | E correto o entendimento que a intencéo de recorrer, na hipétese de | O entendimento | s correto. A
2015-ANTAQ - | Santos-SP decisdo publicada no Didrio Oficial da Unido, poderd ser felta por | intencio de recorrer, na hipétese de
‘ STS36 (CODESP) | simples manifestagio protocolada perante a ANTAQ? Em caso | dedsdo publicada no Didrio Oficial da
‘ negativo, esclarecer a forma e o local em que deve ocorrer esta | Unido, deverd ser protocolada na sede
| manifestagso. da ANTAQ ou por meio eletrénico, no
1 sitio da ANTAQ.
| A SR S e
EDITAL n°® 3- | 24.1. | sTS36 - | O item 155 do Edital Leildo 3-2015 ANTAQ estabelece que os | O entendimento n3o esta correto, pois |
2015-ANTAQ - | | Santos-SP | Representantes Credenciados das proponentes nio poder3o intervirou | os representantes credenciados e seus
STS36 ( CODESP ) | praticar quaisquer atos durante a sessdc piiblica do leil3o. Porém, para = advogados ndo poder3o ter vistas aos
‘ | que possam manifestar-se com vistas a recorrer dos atos ali praticados | documentos de habilitacio antes do |
| nos termos do item 24.1, devem ter acesso aos documentos das | Inicio do leildo viva-voz. ‘
| [ proponentes, para que procedam & sua anélise formal e decidam se ha
| ou ndo bases para recurso. Assim sendo, é correto o entendimento |
| que os representantes credenciados e seus advogados procuradores ‘
| Poderdo ter vistas dos documentos de habilitacio e proposta antes do |
i | inicio do leildo viva-voz, para que seja possivel a fase recursal |
concentrada tal qual prevé o item 24.17 |
‘ EDITAL n° 3- | 24.2. STS36 - | E cometo o entendimento de que a fiuéndia do prazo para eventual | O entendimento esta correto. O inicio |
2015-ANTAQ - Santos-SP recurso, especialmente porgue no procedimento deste certame a fase do prazo recursal se dard no dia
STS36 (CODESP) | recursal é (inica, somente tem iniclo com a publicacsio da decisSo da | 15/12/2015.
‘ Sessdo Piblica no Diario Oficial da Unido, ainda que os eventuais
Interessados estejam presentes na Sessao Plblica?
|
| EDITAL n® 3- | 24.4. STS36 - | E correto o entendimento que o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para | O entendimento est3 correto. O prazo
| 2015-ANTAQ - Santos-SP reconsideracdo da decisio pela Comissdo Especial de Licitagdo € | tem inicio apds expirar o prazo para
| STS36 ( CODESP ) contado depois de expirado o prazo para oferecimento de apresentac3o de contrarrazdes.
| contrarrazGes, previsto no item 24.4 do Edital? Ou serd contado a |
partir da efetiva apresentacdo das contrarrazées? |
| EDITAL n°® 3- | 27.1. STS36 - | E correto o entendimento que apés (i.) a homologagdo e a adjudicacio | Os efeitos do ato de homologagdo e
| 2015-ANTAQ - Santos-SP do objeto da licitagdo e (ii.) o adimplemento de todas as obrigacGes adjudicacio sdo aqueles previstos na
STS36 (CODESP) | estabelecidas no fem 27.1, pela Adjudicatdria, surge para legislacdo. O prazo do evento 16 serd
Adjudicatdria o direito subjetivo & contratagio (em especial pelo | dado a critério do Poder Concedente,
elevado custo para o atendimento destas, como a constituicio da sempre com vistas ao interesse
| Sociedade de Propdsito Especifico, o pagamento do Valor de QOutorga, | pdblico.
| 2 Contratacdo da Garantia da Execucdo do Contrato, entre outras)?
| Em caso afirmativo, requer-se o estabelecimento do prazo de 5 (cinco) |
| dias Gteis, por paralelismo ao prazo fixado no item 28.2. — para o
| evento 16, descrito no item 26.1.1. (Convocacdo do Adjudicatario para
i | celebragao do Contrato de Arrendamento). ‘
I !
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EDITAL n°® 3- | 27.2.1 STS36 - | E correto o entendimento que o pagamento do valor de outorga (item | O entendimento estd correto, pois de
| 2015-ANTAQ - | Santos-SP | 27.2.2) e demais pagamentos previstos para assinatura do Contrato de | acordo 0 item 27.1 do Edital as
| STS36 | | (CODESP ) Arrendamento, como para BOVESPA (item 27.2.1.) e para empresa cbrigagbes previstas no Item 27.2, |
| que realizou os estudos (item 27.2.3.), poderdo ser pagos pela propria | devem ser cumpridas pela |
| SPE (cuja constituicio é prevista no item 27.2.4.), tendo em vista que | Adjudicatdria de cada Arrendamento, |
} | esta serd constituida antes da assinatura do Contrato  de | e dentro dos prazos estabelecidos.
Arrendamento?
EDITAL n° 3- | 27.2.1 STS36 - | Considerando que (i.) o Manual de Procedimento do Lelldo, divulgado | O pagamento 2 BM&FBOVESPA
2015-ANTAQ - Santos-SP pela BMBFBOVESPA, estabelece que “caso exista conflito entre as | ocorrerd em até quinze dias apds a
STS36 (CODESP) | disposicdes deste documento e as do Edital, prevalecerd o disposto no publicacio da homologacso,
| Edital”; (i) o Capitulo 6 do referido Manual estabelece que o | entrefanto o ' comprovante do
pagamento da BM&FBOVESPA deverd ocorrer “em até 15 dias apés a | pagamento realizado deverd observar
publicacdo da homologacso do resultade do Lello” & (jii) o item 27.1. | o prazo previsto no item 27.1 do
i | das CondicOes Gerais do Edital estabelece que as obrigactes previstas | Edital.
' ! na subsecdo I (Das Obrigagbes Prévias & Celebragdo do Contrato)
‘ | devem ser cumpridas “em até 45 (quarente e cinco ) dias a contar da
f publicacdo do ato de homologagdo e adjudicacio” é correto o
entendimento que a obrigacdo prevista no item 27.2.1. das CondigGes
Gerais do Edital devera ser adimplida no prazo fixado no ftem 27.1. do
Edital?
|
| EDITAL n° 3- | 27.2.2 STS36 - | Esclarecer como deverd ser realizado o pagamento do Valor de | O entendimento ndo estd correto. O
2015-ANTAQ - Santos-SP Outorga em favor da Unido. Valor da Outorga deve ser
STS36 ( CODESP) integralmente  pago  antes da
assinatura do Contrato, conforme item
27.2.2 do Edital.
EDITAL n® 3- | 27.22 STS36 - | O item 27.2.2 do Edital Leil5o 3-2015 ANTAQ diz que a ANTAQ deverd | O entendimento ndo estd correto. A
2015-ANTAQ - Santos-SP emitir orientacio acerca do comprovante de pagamento do Valor da | orentacso sobre a forma de
STS36 ( CODESP) | Outorga. E correto o entendimento que devera ser estipulado um | pagamento do Valor da Outorga sera
Prazo para a ANTAQ se manifestar, ou que o prazo de 45 dias a que | emitida pela ANTAQ anteriormente ao
| se refere o item 27.1 serd contado a partir de sua manifestacao? prazo estipulado no item 27.1.
! |
f EDITAL n° 3- | 27.2.2 STS36 - | Ecorreto o entendimento que o pagamento do valor de outorga (item | O entendimento estd correto, pois de
2015-ANTAQ - | Santos-SP 27.2.2) e demais pagamentos previstos para assinatura do Contrato de | acorde o item 27.1 do Edital as
STS36 ‘ ( CODESP ) Arrendamento, como para BOVESPA (item 27.2.1.) e para empresa obrigacdes previstas no Item 27.2, |
; que realizou os estudos (item 27.2.3.), poderso ser pagos pela propria | devem ser cumpridas pela |
| SPE (cuja constituicio é prevista no item 27.2.4.), tendo em vista que Adjudicatdria de cada Arrendamento,
| esta serd constituida antes da assinatura do Contrato de | e dentro dos prazos estabelecidos.
Arrendamento?
|
EDITAL n° 3- ‘ 27.2.3 STS36 - | E correto o entendimento que o pagamento do valor de outorga (item | O entendimento esta correto, pois de
2015-ANTAQ - Santos-SP 27.2.2) e demais pagamentos previstos para assinatura do Contrato de | acordo o item 27.1 do Edital as
STS36 ‘ (CODESP) | Arrendamento, como para BOVESPA (item 27.2.1.) e para empresa | obrigacoes previstas no Item 27.2,
‘ que realizou os estudos (ftem 27.2.3.), poderdo ser pagos pela prépria | devem = ser cumpridas pela
| SPE (cuja constituicio & prevista no item 27,2.4.), tendo em vista que | Adjudicatiria de cada Arrendamento,
esta serd constituida antes da assinatura do Contrato  de | e dentro dos prazos estabelecidos.
‘ ' Arrendamento?
| EDITAL n° 3- | 27.2.6 STS36 - | Considerando que (1.) a constituicio da SPE (item 27.2.3.) é condigdo | O entendimento ndo est correto, a
’ 2015-ANTAQ - | Santos-SP antecedente para a pré-qualificagio como operador portudria; (2.) o | SPE deve estar pré-qualificada como
STS36 | { CODESP ) item 5.2. das Diretrizes Técnicas estabelece o prazo de até 4 (quatro) | operadora portudria ou comprovar
\ 1 anos para inicio das Atividades prevista no Arrendamento, & correto 0 | que contratou operador portuario pré-
! | ‘ entendimento que a obrigaciio prevista no item 27.2.6. poderd ser | qualificado. Eventual necessidade
i adimplida até o inicio das Atividades, especialmente porque no periodo justificada de prorrogacdo do prazo
| das obras necessérias na drea n3o serd possivel realizar as Atividades previsto no item 27.1 do Edital sera
| previstas no Contrato de Arrendamento? | avaliada quando da solicitacao,
| Em caso negativo, é correto o entendimento que o protocolo do | conforme ja prevé o proprio item.
| pedido de pré-qualificacio, devidamente acompanhado dos |
documentes exigidos pela norma de regéncia, importa em pleno | |
| ‘ atendimento da obrigagio prevista no item 27.2.6., uma vez que a |
| | | Proponente ndo pode ser responsabilizada pelo prazo que a
‘ Administracio analisaré o seu pedido de pré-gualificacio?
EDITAL n° 3- | 27.2. STS36 - | Referente ao Item 27.2.7 do Edital Lelldo 3-2015 ANTAQ. | O entendimento ndo estd correto, O |
2015-ANTAQ - Santos-SP Considerando o art. 30, §5§8° e 99 da Lei 8.666/93, e que as obras e | PBI ndo compde os documentos de
STS36 ( CODESP ) investimentos a serem realizados no presente certame, para além de | hablilitacio técnica do Proponente,

serem de grande vulto, guardam inequivoca complexidade técnica,
para garantir o principio da transparéncia e direito de recurso dos
proponentes, a Administracdo Piblica deveria exigir a2 entrega do
Projeto Basico de Implantagdo e proceder 3 sua andlise antes da
sessdo plblica do lelldo, na data de 7/12/2015, juntamente com a
entrega das demais documentac@es. Entende a consulente que a Unica
forma de atender & exigéncia da Lei 8.666/93 € exigir a apresentacio
do PBI das proponentes ANTES da data do lelldo, Estd correto o
entendimento?

mas sim um requisito a ser cumprido
como condicio para assinatura do
Contrato, conforme item 27.2.7 do
Edital. A legislacio confere ao Poder
Concedente e a ANTAQ
discricionariedade para exigir dos
Proponentes vencedores 0
cumprimento de requisitcs minimos
previamente & assinatura do contrato.
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EDITAL n® 3- | 27.3. | STS36 - | Ttem 27.3 do Edital Leildo 3-2015 ANTAQ: A formagdo de Sociedade | O entendimento n&o esta correto. Nos |
2015-ANTAQ - | Santos-SP de Propdsito Especifico é obrigatdria também para proponentes que | termos do item 27.2.4, Condicdes
STS36 | ( CODESP ) sejam Sociedades Empresdrias, ou é correto o entendimento que | Gerais do Edital, ¢ obrigatdria a

| | bastaria a alteragio e adequacio de seu objeto social? constituigdo da Arrendatdria como

| | uma Sociedade de  Propdsito |

| | Especifico, ndo sendo possivel a

| | | simples adequacdo do objeto social da

; | Adjudicataria.

| EDITAL n° 3- | 7.10. STS36 - | Considerando que (i.) o edital deve veicular todas as informagBes | O entendimento ndo estd correto.

| 2015-ANTAQ - Santos-SP (| relevantes e pertinentes para participacdo na licitagdo, tanto que o | Conforme o item 7.10 do edital "As |

| STS36 CODESP ) Prof. Margal Justen Filho aponta que “Se existir informacso relevantes informacdes, estudos, pesquisas,

para a elaboragdo da proposta ou participaco dos Interessados e isso investigactes, levantamentos,
ndo constar do ato convocatdrio, haverd vicio Insanavel” (Comentdrios | projetos, planilhas e  demais
3 Lei de Licitagbes e Contrato Administrativos, 152 ed. SSo Paulo: | documentos ou dados disponibilizados
Dialética, 2012, p. 622) e (ji.) os estudos, pesquisas, Investigacbes | no sitio eletrdnico da ANTAQ foram
levantamentos e projetos e demais documentos ou dados | realizados e obtidos para fins
disponibilizados no sitio eletrénico da ANTAQ s3o relevantes para | exclusivos de precificacio do Leildo,
i formagdo da proposta e foram elaborados pela EBP com vistas a | n3o possuindo qualquer cardter
w “subsidiar a Secretaria de Portos da Presidéncia da Repiiblica - SEP/PR | vinculativo que responsabilize a
na preparacao dos estudos que fundamentario os procedimentos ANTAQ efou o Poder Concedente |
licitatorios das concess6es de portos organizados e dos arrendamentos perante as Proponentes efou perante
| de instalactes portuarias” conforme autorizagdo constante da Portaria | a futura Arrendatsra."
38, de 14 de margo de 2013, é coneto o entendimento que tais
informacGes vinculam a ANTAQ, o Poder Concedente e a EBP?

| EDITAL n® 3- | 8.3.2. STS36 - | Os itens 8.3.1 e 8.3.2 do Edital Leildo n.3-2015 ANTAQ dizem ser | O entendimento ndo esta correto. O
2015-ANTAQ - Santos-SP sanéveis erros formais na documentacio apresentada, podendo haver | item 8.3.1 permite 3 ComissSo
STS36 ( CODESP ) | inclusive complementagdo de documentaco posterior ao prazo | "solicitar &s Proponentes, a qualquer

| estipulado. Porém, a leitura do item 8.3.3 do mesmo documento veda momento, diligéncias destinadas a
expressamente a inclusdo posterior de documentos, corroborada pela apurar, esclarecer e sanar qualguer |
| redagdo dos itens 16.6 e 16.6.2 do mesmo documento, que dizem | questdo relativa aos documentos

| inclusive ser a apresentacio de documentos de habilitagio de forma | apresentados, incluindo, mas sem

irregular causa de execucdo, pela ANTAQ, da garantia de proposta do limitacdo, falhas formais, divergéncias
| proponente. Assim sende indaga-se como € possivel 0 “saneamento | de informacdes, versbes efou
i posterior” previsto nos itens 8.3.1 e 8.3.2. E correto 0 entendimento tradugdes” e o item 8.3.2 permite & |
que itens 8.3.1 e 8.3.2 devem ser desconsiderados? Comissdo  “"adotar  critérios de |
saneamento de falhas e defeitos de
| cardter formal e complementagio de
insuficiéncias no curso do Leildo".
EDITAL n® 3- | Modelo STS36 - | O modelo 15 do Edital Leildo 3-2015 ANTAQ - “Instructes para | E correto o entendimento que os |
| 2015-ANTAQ - | 15 Santos-SP formalizacSo do termo de compromisso de constitticio de Socledade | demais proponentes gue ndo sejam

| STS38 (CODESP) | de Propésito Especifico” refere-se exclusivamente a cons6rcios. E | conséraios deverdo também compor

| correto o entendimento, portanto, de que os demais proponentes que | Sociedade de Propésito Especifico, em

| ndo sejam consércios deverfo também compor Sociedade de | modelo livre.

| Propdsito Especifico, em modelo livre?

i EDITAL n°® 3- | Modelo 8 | STS36 - | Considerando que a formulagio de eventuais Pedidos de | Ndo  havers configuragdo  das
2015-ANTAQ - | Santos-SP Esclarecimento (Segio IV do Edital); Impugnacio ao Edital (Se¢do VI | hipdteses previstas nas letras "b" e
STS36 ( CODESP ) do Edital) e a participagio em Consdrcio (Secic 10 do Edital) & | "c", desde que observada a legislacio.

assegurado pelo instrumento convocatdrio e disciplinado pela |
legislacdo de regéncia, é correto o entendimento que (i.) a formulagdo |
de pedido de esclarecimento; (ii.) a apresentagio de impugnacdo ao

i ! edital e (ii.) as tratativas com possiveis interessados sobre a formagao

| | de eventual consdrcio para participacio no Leilio 03/2015 ndo

| ‘ configura as hipdteses previstas nas letras “b” e “¢” do Modelo 8 —

Declaragdo de elaboracdo independente de proposta — do Edital? ‘
EDITAL n® 3- | Secdo I | STS36 - | Segdo I — do objeto do Edital Lelldo 3-2015 ANTAQ. A denominagio | N3o & correto o entendimento de que
2015-ANTAQ - | -~ Do | saptgs-sp do leilao n. 3/2015 ANTAQ afima o arrendamento de &reas de | para a licitagdo das dreas STS07 e
STS36 Objen ( CODESP) | infraestruturas plblicas para a movimentacdo e armazenamento de | STS36, € exigido aos licitantes que
PAPEL E CELULOSE e carga geral. O edital anterior desta licitacdo, | comprovem possuir carga propria de
‘ precedido de audiencia plblica, expressamente afirmava 2 | PAPEL E CELULOSE, ou a0 menos que
necessidade do licitante comprovar possuir capacidade de | comprovem j& possuir contrato
movimentacdo de carga minima de PAPEL E CELULOSE, sendo a carga | longevo com terceiros que garantam a
{ geral meramente ancilar, e nunca protagonista. Para a licitagio das | movimentagdo suficiente para atender
| dreas STSO7 e STS36, & exigido aos licitantes que comprovem possuir | a guantidade minima de
carga prépria de PAPEL E CELULOSE, ou ao menos que comprovem ja | movimentacdo prevista no edital.
possuir contrato longevo com terceiros que garantam a movimentacso
suficiente para atender a quantidade minima de movimentagso
prevista no edital?
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EDITAL n® 3- | Secdo II | STS36 - | Referente a Seg3o II — Dos Representantes do Edital Leildo 3-2015 | A representacio dos advogados das |
| 2015-ANTAQ - - Dos | Santos-SP | ANTAQ. E correto o entendimento que a representacao dos advogados | proponentes ndo se confunde com os ‘
| STS36 \ gi‘;::en | (CODESP) | das proponentes ndo se confunde com ©0s representantes representantes  credenciados, pois

| | ‘ credenciados? Hé alguma restricio atuacdo dos advogados das | estes comprovardo seus poderes de [
I \ | Proponentes durante o lejldo? acordo com o item 15.2. Com relacio |
| | | a0  segundo  questionamento, a |
‘ | | atuacio durante a sessio publica do
| ‘ leildo serd exercida exclusivamente
| pelas Corretoras Credenciadas, nos
| termos do item 15.5. Tudo de acordo
| | com as CondigGes Gerais do Edital.
| EDITAL n°® 3- | Secgo V | 57536 - | Referente a Secdo V — Dos Recursos Administrativos do Edital Leildo 3- | O entendimento n3o esta correto, A |
2015-ANTAQ - | - Dos | gaptos-gp 2015 ANTAQ, o Edital & omisso em relagdo a publicidade e ciéncia, dos | partir do encerramento do prazo

STS36 m’:"s’; ( CODESP) proponentes, em relacdo aos recursos. E correto o entendimento que | recursal o©0s eventuais recursos
| e haverd intimagéio & proponente recorrida? Haverd abertura de prazo, | existentes estardio & disposicio dos

quando da interposicio de um recurso que se refira a uma das | Proponentes para apresentagdo de

[ ’ proponentes, para que esta possa apresentar contrarrazges? contrarrazoes.
|

P | 32
' EDITAL m® 3- | Secdo V | STS36 - ‘ Referente & Sec3o V - Dos Recursos Administrativos do Edital Leildo 3- | As proponentes interessadas em |

2015-ANTAQ - | - Dos ‘ Santos-SP | 2015 ANTAQ, em gque momento e em que localidade poderdio os | recorrer poderde  compulsar a

STS36 | :Sf_;‘iﬁg; | ( CODESP) proponentes compulsar os documentos para analise recursal? documentacdc no  prazo para

| ativas | | interposicdo de recurso previste no

| | ! item 24.2 do Edital. A documentacio

i | estara disponivel na sede da ANTAQ.

EDITAL n° 3- | Secdo VI | STS36 - | A secdo VI - “Da impugnac3o ao Edital” do Edital Leildo 3-2015 | E comreto o entendimento de que

2015-ANTAQ - | : P2 | santos-SP ANTAQ determina os procedimentos para a impugnacso ao Edital, sem | haverd publicidade aos proponentes
| STS36 Iﬁ'ﬂ’”g’a'z (CODESP) | no entanto esclarecer como serd o processo de informacdo, aos | em relagio 3  impugnacdes

Edital proponentes, das impugnactes realizadas. Assim sendo, é correto o apresentadas, nos termos  do

‘ entendimento de que havera publicidade aos proponentes em relago | cronograma do Edital, evento 6,

| as impugnacSes apresentadas? O julgamento das impugnacfes serd | havendo a divulgacio na datz de
divulgado a todos os proponentes? 04/12/2015.

EDITAL n° 3- | Subsecd STS36 - | Subsegdo II - Da Qualificagiio Econdmico Financeira do Edital Leilio 3- | N&o é correto o entendimentc de que
! 2015-ANTAQ - | 01I-Da | Santos-SP 2015 ANTAQ. O art. 31 da Lei 8.666/93 & claro ao determinar 2 | na fase de habilitagso serd exigido o

STS36 | Q_'f"ﬂca (CODESP) | obrigatoriedade de apresentaciio de Balanco Patrimonial, bem como | balange patrimonial, bem como

‘ Ezonﬁmi ‘ | demonstrativos financeiros de qualquer proponente que participe de | demonstrativos financeiros, devendo, |
| co- certames com o Poder Pblico. O presente Edital, contudo, é omisso | neste caso, ser observado o disposto
| Financeir em relacdo a esta exigéncia legal. E correto o entendimento de que | na Subsecdo II - Da Qualificagdo
a | estes documentos serdo exigidos na qualificacdio econdmico- | Econdmico-Financeira. Ademais, o |
| ‘ | financeira? artigo 31 da Lei 8.666/93 n3o trata de
| documentos minimos  obrigatdrios,
‘ mas sim do rol de documentos que
i podem ser exigidos. |
| STS36 Anexo 1 | 1.2, STS36 - | No item 1.2, da Secdo VII, do Capitulo I, do Edital Condicbes | Eventuals hipéteses de reequilibrio
| =  Condigtes Santos-SP Especificas, hd a declaracio de cléncia, pelas proponentes, de | serSo avaliadas na ocasido, conforme
‘ Especificas do ( CODESP) | demandas judiciais pertinentes s dreas STS07 e STS36. Isto significa | as regras contratuais, as atribuicdes
| Edital atribuir  alguma responsabilidade juridica 3 adjudicatdria em | de risco e os regulamentos da ANTAQ.
decorréncia das agdes judiciais? Caso, em decarréncia de tais agbes,
‘ haja limitagdo ou Impedimento do exercicio pleno de direitos pela
adjudicataria, haverd o necessario reequilibrio econdmico-financeiro do
’ contrato de arrendamento?
| STS36 Anexo 1 | 2.1.1. STS36 - | E correto o entendimento de que em todas as passagens do Edital em | Os valores que demandam atualizagdo
|- Condicges Santos-SP que é feita referéncia a valores sem qualquer indicagio de data-base, | constam no edital e seus anexos.
\ Especificas do ( CODESP ) i.e., més e ano (como ocorre nos itens 2.1.1; 2.1.2; 4.2.) estes valores
Editai | ndo precisam ser atualizados pela Proponente?
Caso demandem atualizacdo, informar quais valores deverdo ser
atualizados; data-base e indice aplicavel.
| STS36 Anexo 1 2.1.2. STS36 - | E correto o entendimento de que o valor pago a titulo de garantla de | E correto o entendimento, pois sio
| - CondigGes Santos-SP Proposta trata-se de valor fixo, independente e desatrelado ao valor | valores independentes.
Especificas do (CODESP) | de outorga, conforme item 2.1.2 do anexo 1 — CondigGes Especificas
Editai do Edital?
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STS36 Anexo 1 | 2.1.2, STS36 - | Oitem 2.1 do Anexo I — Condicoes especificas do Edital determina que | De acordo com o item 20.7 das |
- Condigtes ‘ | Santos-SP 0s proponentes deverdo providenciar uma garantia de proposta para | Condigbes Gerais do Edital, no caso de
Especificas do | ( CODESP ) cada drea que apresentardo propostas, no valor de R$ 15.120.000,00 | apresentacdo de  Proposta pelo |
Edital | (quinze milhGes cento e vinte mil reais) para cada drea. Ja o item 1.4 Arrendamento para mais de um
‘ do mesmo documento atesta que somente uma &drea poderd ser | Arrendamento, poderd a Proponente
adjudicada a cada proponente. Assim sendo, estd correto o ‘ entregar um (nico “Volume n® 17 |
| | entendimento de que o valor de garantia deve ser (nico, de R$ (Declaractes Preliminares,
| | 15.120.000,00 (quinze milhGes cento e vinte mil reais), | Documentos de Representacio e
| | independentemente da participacdo da proponente em ambos os | Garantia de Proposta), bem como um |
| | arrendamentos, haja vista a restricio na adjudicagio? | dnico “Volume n® 3 (Documentos de |
| i Habilitagdo), devendo, entretanto, |
| | @presentar um “Volume no 2" |
| | (Proposta pelo Arrendamento) para
| cada Arrendamento de seu interesse.
| | Ademais, deverd apresentar garantia
‘ para 0s 2 arrendamentos.
| ]
STS36 Anexo 1 | 2.1.2. STS36 - | E correto o entendimento de que em todas as passagens do Edital em | Os valores gue demandam atualizacio
-  Condictes Santos-SP que ¢é feita referéncia a valores sem qualquer indicacio de data-base, | constam no edital e seus anexos.
| Especificas do (CODESP) | i.e., més e ano (como ocorre nos itens 2.1.1; 2.1.2; 4.2.) estes valores |
| Edital ndo precisam ser atualizados pela Proponente? |
‘ Caso demandem’ atualizaglio, informar quais valores deverdo ser |
| atualizados; data-base e indice aplicivel. E
| STS36 Anexo 1 | 3.1. | STS36 - | O item 3.1 do Anexo I - CondigBes especificas do Edital afirma queo | O Edital e o Anexo 1 - CondigGes |
- Condigoes Santos-SP leilio em viva voz ocorrerd simultaneamente para os dois | Especificas do Edital bem como o
| Especificas do ( CODESP ) arrendamentos, sem no entanto explicar sua dindmica, nem no préprio | Manual de Procedimentos tratam de
| Edital documento, nem no manual de procedimentos. E correto o | toda a dindmica do leildo em viva voz,
entendimento de que os lances serSo dados concomitantemente, i 0 qual serd conduzido pelo Diretor da
| quando da vez do proponente, para ambos os arrendamentos? | Sessdo Publica do Leildo. O
| Proponente podera dar lances para 1 |
| | ou 2 dos arrendamentos, conforme as
| | instrugdes do Diretor da Sessio
| | Publica do Leildo.
| STS36 Anexo 1 | 3.1, STS36 - | Esclarecer como se dard efetivamente o procedimento do leildo, em | O Edital e o Anexo 1 - Condigges
- Condigtes Santos-SP especial a “simultaneidade” para os arrendamentos STSO07 e STS36, | Especificas do Edital bem como o
Especificas do ( CODESP) haja vista que o Manual de Procedimento do Leildo & omisso quanto 2 | Manual de Procedimentos tratam de
Edital este ponto e 0 mesmo € de extrema relevincia para a oferta de lances | toda a dindmica do leiiSo em viva VozZ,
| dado que os investimentos previstos para cada &rea s3o distintos. 0 qual sera conduzido pelo Diretor da
Sessdo  Plblica do Leilfo. ©
‘ Proponente poderd dar lances para 1
ou 2 dos arrendamentos, conforme as
instrugdes do Diretor da Sessio
Plblica do Leilfo. O detalhamento
‘ pode ser verificado nos ftens 3.7, 3.8
| € 3.9 das Condigdes Especificas do
i Edital.
STS36 Anexo 1 | 3.7. 5TS36 - | E correto o entendimento que serd assegurada a comunicagdo entre | O entendimento esta correto, pois
- Condicdes | i Santos-SP 0s Representantes da Proponente e a Corretora na etapa viva-voz do | serd assegurada a comunicagdo entre
Especificas do i | ({ CODESP ) leildo, uma vez que tal comunicagdo € de fundamental importincia | os Representantes da Proponente e a
Edital | | para o estabelecimentos dos lances a serem ofertados (notadamente | Corretora na etapa viva-voz do Leildo,
| | quanto ao limite de valor)? ressaltando  que  somente  as
‘ ‘ | corretoras  credenciadas  poderdo
intervir e praticar atos durante a
sessdo plblica do leildo, conforme
item 15.5. das CondicBes Gerais do
| edital.
|
‘ STS36 Anexo 1 | 4.1. STS36 - | O item 4.1 das CondicBes Especificas do Edital prevé manifestacdo | Os incisos do artigo 14 da Lei
- ' Condicoes Santos-SP formal do érgdo ambiental competente, necessariamente anterior 3 12.815/2013 serdo atendidos pelo
Especificas do (CODESP) | convocacsio da adjudicatria para a assinatura do contrato. Esta | Poder Plblico, n3o sendo de
Edital providéncia serd adotada pela ANTAQ? Caso o 6rgdo ambiental | responsabilidade do Adjudicatario.
competente ndo se manifeste, ficam suspensos todos os prazos e
b obrigagdes decorrentes da licitaggo?
| STS36 Anexc 1 | 4.1. STS36 - | Tendo em vista o que estabelece o artigo 14, em especial o inciso I, | Os incisos do artigp 14 da Lei
| = Condigges Santos-SP da Lei 12.815/2013, é correto o entendimento de que: | 12.815/2013 serfio atendidos pelo |
‘ Especificas do ( CODESP ) (i.) o Termo de Referéncia para licenciamento do arrendamento serd Poder Piblico, ndo sendo de

Edital

elaborado a partir das informac8es constantes no Projeto Basico de
Implantagdo (PBI), a ser entreque pela Adjudicataria ao Poder
Concedente, nos termos do item 27.2.7. das Condicdes Gerais do
Edital?

(ii.) as informagBes necessérias para emiss3o do Termo de Referéncia |

serdo apresentadas pelo Poder Concedente, a partir do PBI, ao 6rgio |

ambiental competente?

responsabilidade do Adjudicatario.
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I—STSBE Anexo1 | 4.1. l STS36 - | Tendo em vista o que estabelece o artigo 14, em especial os incisos I | Os incisos do artigo 14 da Lei |
|- Condigbes | Santos-SP e II, da Lel 12.815/2013, é correto o entendimento que a celebragdo | 12.815/2013 serfio atendidos pelo
Especificas do (CODESP) | do Contrato de Arrendamento serd precedida de consulta também a | Poder Plblico, n3o sendo de
Edital ‘ "Autoridade  Aduaneira” e ao “Poder Plblico Municipal™? | responsabilidade do Adjudicatério.
| f Em caso afirmativo, na hipétese de auséncia desta consulta efou da
| ‘ | respectiva resposta a consulta formulada restara configurada a
[ { hipStese do item 28.3. das CondicBes Gerals do Edital, de modo que a
; ‘ ‘ ‘ Adjudicatdria ndo serd penalizada?
[ fi
STS36 Anexo 1 | 4.2. STS36 - | Ecorreto o entendimento de que em todas as passagens do Edital em | Os valores que demandam atualizagdo
| - Condictes | | Santos-SP | que é feita referéncia a valores sem qualquer indicacdo de data-base, | constam no edital € Seus anexos.
| Especificas do | | (CODESP) | ie., més e ano (como ocorre nos itens 2.1.1; 2.1.2; 4.2.) estes valores | |
Edital { [ ‘ ndo precisam ser atualizados pela Proponente? |
‘ | Caso demandem atualizagdo, informar quais valores deverdo ser
atualizados; data-base e indice aplicavel. |
| STS36 Anexo 1 | 4.3. ‘ STS36 - | Esclarecer como deverd ser realizado o pagamento do Valor de | O Valor da Outorga deve se‘r1
| -  Condigbes Santos-SP Outorga em favor da Unigo. integralmente  pago antes da
| Especificas do ( CODESP ) assinatura do Contrato, conforme item
Edital 27.2.2 do Edital conforme instrucBes a
serem expedidas pela ANTAQ.
| STS36 Anexa 1 | 4.4.1. STS36 - | E correto o entendimento de que em todas as passagens do Edital em | Os valores que demandam atualizagdo
| = Condigdes | Santos-SP que € feita referéncia a valores com a indicagdo de data-base, i.e., | constam no edital € Seus anexos.
Especificas do | | ( CODESP) més e ano (como ocorre nos itens 4.4.1. e 4.4.2,) estes valores |
| Edital | deverdo ser atualizados pelo Gitimo indice do IPCA - Indice de Pregos ‘
| i ao Consumidor Amplo — divulgado?
| STS36 Anexo 1 | 4.4.2. 5TS36 - | E correto o entendimento de que em todas as passagens do Edital em | Os valores que demandam atualizacio
| = Condigdes Santos-SP que € feita referéncia a valores com a indicagdo de data-base, i.e., | constam no edital e seus anexos.
| Especificas do ( CODESP ) més e ano (como ocorre nos itens 4.4.1. e 4.4.2,) estes valores
| Edital deverdo ser atualizados pelo Gitimo indice do IPCA - Indice de Pregos
.} a0 Consumidor Amplo — divuigado? |
1
| STS36 Anexo 1 | Secdo STS36 - | E correto o entendimento que eventual atraso no recebimento da area | Eventuais hipdteses de reequilibrio |
-  Condigtes | VII ‘ Santos-SP STS36 ou qualquer outro impacto negativo (tais como: impossibilidade | serfo avaliadas na ocasido, conforme |
Especificas do | ( CODESP ) de utilizagdo da drea; ressarcimentos ndo previstos; realizagdo de ‘ as regras contratuais, as atribuicBes
Edital | | | investimentos ndo contemplados no Contrato, entre outros) nas | de risco e os regulamentos da ANTAQ. |
| 1 obrigagBes previstas no Contrato de Arrendamento decorrente da acio | ‘
| | referida no item 1.2. das Condiges Especificas do Edital, configura a
| hipbtese do item 13.3.1. da Minuta do Contrato de Arrendamento —
Parte Geral?
| 1
| STS36 Anexo 2 | 1. STS36 - | Ndo estdo disponibilizados todos os documentos desie certame a | Os documentos estio presentes no
-  Diretrizes | Introduc | gaptgs-sp exemplo da Secgo C - Analise Financeira: Solicitamos esclarecer todos | stio eletrénico da ANTAQ, entretanto
‘ Técnicas e | % (CODESP) | os valores que comp3em o Ressarcimento de Estudos + Leilges. no | o questionamento n3o se relaciona ao
| Parametros do €aso de STS 36 somam -se R$ 539,12 contelido do Edital e anexos.
Arrendamento
STS36 Anexo 2 | 3.1. STS36 - | E correto afirmar que a responsabilidade pela remocdo do envelope | Sdo de responsabilidade da
- Diretrizes | Santos-SP energizado que estd paralelo a linha do cais de atracagdio € da | arrendatdria todas as intervengbes
| Técnmicas e | ( CODESP ) CODESP? necessdrias & implantacio do projeto
Parametros do | na Area do Arrendamento.
 Arrendamento
TSTS?.S Anexo 2 | 3.1. . STS36 - | E correto o entendimento de que a responsabilidade pela retirada dos | Sdo de responsabilidade da
[k Diretrizes | Santos-SP materiais e equipamentos que estio atualmente dentro dos armazéns | amendatdria todas as intervencges
i Técnicas e (CODESP) | e cals da area STS36, tais como pneus, tubos e entulhos, é de necessdrias a implantagdo do projeto
Parémetros do responsabilidade da CODESP? na Area do Amrendamento. A
Arrendamento Arrendatdria e o Poder Concedente

celebrardo Termo de Aceitacio
Provisria e Permissdo de Uso dos
Ativos (Apéndice 2 do "Anexo 4 -
Minuta do Contrato de Arrendamento
- Parte Especifica"), em que constard
0 inventdrio dos bens do
arrendamento. Apés a assinatura do
Termo de Aceitagio Proviséria e
Permissdo de Uso dos Ativos, a
Arrendatariz terd até 60 (sessenta)
dias para apresentar eventuais
discordancias e assinar o Termo de
Aceitacao Definitiva e Permissio de
Uso de Ativos (Apéndice 3 do “Anexo
4 - Minuta do Contrato de
Arrendamento - Parte Especifica").
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STS36 Anexo 2
= Diretrizes
Técnicas e
Parametros do
| Arrendamento

21,

STS36

Santos-SP
( CODESP )

As telhas dos armazéns da 4rea STS36 possivelmente contém amianto \
em sua composicdo, o que indica destinagiio especial para o referido
material. Nesse sentido, é correto o entendimento de que a destinacao
das telhas cuja composicio contiver amianto & da CODESP, tendo em
vista gue ndo sd3o necessdrias & operacio e manutengdo das
atividades a serem realizadas na &rea arrendada?

| - Parte Especifica"), em que constara

| Arrendatdria terd até 60 (sessenta)

| Uso de Ativos (Apéndice 3 do "Anexo

Sdo de responsabilidade  da |
arrendatdria todas as intervencBes
necessarias a implantagio do projeto

na Area do Arrendamento. A |
Arrendatdria € o Poder Concedente
celebrarfo Termo de Aceitacio
Provisdria e Permissio de Uso dos
Ativos (Apéndice 2 do "Anexo 4 -
Minutz do Contrato de Arrendamento

0 inventdrio dos bens do
arrendamento. Apds a assinatura do
Termo de Aceitacdo Proviséria e
Permissao de Uso dos Ativos, a

dias para apresentar eventuais
discordéncias e assinar o Termo de
AceitacSo Definitiva e Permissdo de

4 - Minuta do Contrato
Arrendamento - Parte Especifica").

de

STS36 Anexo 2
- Diretrizes
Técnicas e
Parametros do
Arrendamento

34

STS36
Santos-SP
( CODESP )

Favor esclarecer se existe projeto de fundagBes para os galp6es e cais
de atracacdo na drea STS36. Em caso afirmativo, requer-se a sua
disponibilizacdo.

Nos termos do Item 8.1.1, das
Diretrizes Técnicas, a Arrendataria
sera exclusivamente responsavel por
todos os estudos técnicos, incluindo,
mas nd3o se restringindo, &s
investigacbes de campo, aos estudos
de  viabilidade, aos  projetos
conceituais e finais, aos documentos
de plangjamento e aos documentos
referentess  as  benfeltorias e
implantagdes necessarias ao
desempenho das Atividades no
Arrendamento.

Ademais, o Item 5.1, do Edital,
consigna que as Propanentes poderdo
realizar até 2 (duas) visitas técnicas
destinadas a obtenggo de informagdes
suplementares sobre a atual drea,
infraestrutura e instalagdes piblicas
objeto do Arrendamento.

STS36 Anexo 2
- Diretrizes
Técnicas e
Parametros do
Arrendamento

3.1

STS36
Santos-SP
( CODESP )

|

Favor esclarecer se a CODESP possui levantamento cadastral de toda
drea STS36. Em caso afirmativo, requer-se a sua disponibilizagdo.

objeto do Arrendamento.

Nos termos do Item 8.1.1, das
Diretrizes Técnicas, a Arrendatdria
serd exclusivamente responsével por
todos os estudos técnicos, incluindo,
mas ndo se restringindo, &s
investigacbes de campo, aos estudos
de viabilidade, aos projetos
conceituais e finais, aos documentos
de planejamento e aos documentos
referentes  as benfeitorias e
implantagtes necessarias ao |
desempenho das Atividades no |
Arrendamento.

Ademais, o Item 5.1, do Edital,

consigna que as Proponentes poderdo

realizar até 2 (duas) visitas técnicas |
destinadas & obtengdo de informacdes
suplementares sobre a atual &rea,
infraestrutura e instalagBes pablicas

STS36 Anexo 2
|- Diretrizes
Técnicas e
Parametros do
Arrendamento

3.

STS36
Santos-SP
( CODESP)

E correto afirmar que a responsabilidade pela remog3o do Aguadeiro
no Terminal STS36 € da CODESP?

Com relagdio ao remanejamento das
instalagdes que  abrigam  os
aguadelros, as mesmas dever3o ser
remanejadas de seus atuais locais
pare outros, com devida aprovagao
prévia da CODESP e executados com
todos os custos de responsabilidade
do futuro arrendatario. |

]
o
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. STS36 Anexc 2 | 3.1. | sTS36 - | Favor esclarecer sobre as duas subestac@ies de eletricidade localizadas | (i)Sim —|
- Diretrizes | Santos-SP dentro da drea STS36: | (ii) A Lei n° 12.815/2013 faculta a
Técnicas e | | (CODESP) | (i) estdo ativas?; | celebragio de contrato de
Parametros do i (ii) possuem licenciamento da CETESB - em caso positivo, qual sua | arrendamento apenas com a emissdo,
Arrendamento | vigéncia?; pelo drgdo licenciador, do Termo de

(iii) qual a capacidade das subestacdes? €, | Referéncia para os estudos ambientais |
| (iv) se os transformadores das mencionadas subestages utilizam | cem vista ao Licenciamento (Art. 14). |
| Ascarel, material ndo mais permitidc em tais equipamentos? | (i) O Porto disponibiliza para seus !
[ (v) de quem serd a responsabilidade pela retirada dos equipamentos, | usudrios 23 MVA na margem direita.
desmobilizagdo e mobilizacdo em novo local, e onde se localizardo as | Caso n3o seja possivel atender a

novas subestagGes? demanda solicitada, a CODESP podera
autorizar o aumento da capacidade
junto a concessiondria local. (iv) -
| | Atualmente, nenhum dos
| transformadores da CODESP utiliza
| | Gleo Ascarel, contudo, em razio de
| contaminagBes cruzadas decorrentes ‘
‘ de usos pretéritos, hd a possibilidade
3 da ocorréncia de concentraces de
PCBs acima do permitidc. Essa
| confirmagéo depende de andlise a ser
| realizada na desmobilizacio do
| equipamento. ) Do futuro ‘
[ arrendatdric. Em local a ser definido |
‘ | em discussdo com a CODESP,
| | {
| STS36 Anexo 2 | 3.1 STS36 - | Foi identificado durante a visita téenica que na drea do STS38 existe | (i) A Lel n® 12.815/2013 faculta a |
- Diretrizes Santos-SP uma drea especifica para disposicdo de produtos inflamdvels, com | celebracio de contrato de

J Técnicas e ( CODESP ) cobertura e ndo impermeabilizacio de piso e grelhas para drenagem | arrendamento apenas com a emissdo,
Parémetros do de derrames acidentais. Diante desta constatacgo, pergunta-se: (1.) | pelo orgéo licenciador, do Termo de

| Arrendamento existe licenclamento deste galpdo? (i.) Sua desmobilizagdo serd de | Referéncia para os estudos ambientais

‘ responsabilidade da CODESP? com vista a0 Licenciamento (Art. 14).

| | (ii) N3o. Sua desmobllizacio sers de

‘ responsabilidade do arrendatério.
STS36 Anexo 2 | 3.3. . 5TS36 - | Esclarecer se foi avaliado o impacto dos residuos dos grangis sdlidos | Eventuals hipGteses de reeqguilibrio

| - Diretrizes Santos-SP | que serdo descarregados em um dos bercos do Paquets em relagdo & | serdo avaliadas na ocasido, conforme
Técnicas e (CODESP) | celulose, que é sensivel 3 diversos tipos de materiais e residuos. Caso | as regras contratuais, as atribuices |
Parémetros do Se comprove prejuizo por contaminacio da carga, € correto o | de riscoe os regulamentos da ANTAQ.

| Arrendamento | | entendimento que a Arrendataria fard jus a recomposicio do

| | | reequilibrio econdmico financeiro do contrato nos termos do item 13.3

| do Anexo 3 — Minuta do Contrato de Arrendamento — Parte Geral?
STS36 Anexo 2 ‘ bl STS36 -1 0 item 52 do anexo 2 Diretrizes técnicas e parametros de | As  hipGteses de extinggdo se
- Diretrizes Santos-SP arrendamento do Edital da &rea STS35 & claro a0 estipular tonelagem | encontram previstas no item 25 da
Técnicas e | ( CODESP ) minima de movimentacdo anual de PAPEL E CELULOSE. E correto o | Minuta de Contrato de Arrendamento
‘ Parametros do | entendimento de que o descumprimento desta determinacgo ensefaréd | - Parte Geral. O descumprimento da
| Arrendamento | a extincdo contratual? movimentacdo minima observard o
’ disposto no item 3.2.3.1.
STS36 Anexo 2 | 5.2.2. STS36 - | No item 5.2.2 do anexo 2 - diretrizes técnicas e parametros de | As hipSteses de extingdo  se

‘ - Diretrizes I Santos-SP arrendamento STS36, afirma-se que a carga geral ndo pode ser | encontram previstas no item 25 da

| Técnicas e | ( CODESP ) computada para a apuracdo de movimentagdo minima exigida. Serd | Minuta de Contrato de Arrendamento

‘ Parametros do \ obrigatéric que a licitante vencedora movimente 1.600 toneladas de | - Parte Geral. O descumprimento da

| Arrendamento | PAPEL E CELULOSE por ano, sob pena de extingdo do contrato? movimentagdo minima observard o

‘ | disposto no item 3.2.3.1.

STS36 Anexo 2 [ 5.2.2. STS36 - | Item 5.2.2 do anexo 2 - diretrizes técnicas e parametros de | Em todos os documentos referentes

- Diretrizes | Santos-SP arrendamento Quem n3o possuz carga propria e ndo comprove ter | ao presente edital e seus anexos, n3o

Técnicas e | ( CODESP) | capacidade prévia cde movimentar PAPEL E CELULOSE poderd | hd exigénciz de comprovagao de

Pardmetros do ‘ participar do certame? carga propria.

Arrendamento |

STS36 Anexo 2 | 6. STS36 - | As diretrizes técnicas (anexo 2 do edital), no item 6 da STS36 NZo € correto o entendimento, pois as
|- Diretrizes | Santos-SP | estabelecem paradmetros compulsérios que ndo sdo necessarios para a | projetos e investimentos deverdo

Técnicas e | ( CODESP ) | implantagio com a maior eficiéncia possivel de um terminal que considerar, no minimo, o previsto no

Parametros do | atenda exportaggo de PAPEL E CELULOSE. E correto o entendimento | item 6 do Anexo 2.

Arrendamento | | de que os parédmetros sdo meramente referenciais, e ndo obrigatdrios?

‘ 1 ' |

| STS36 Anexo 2 | 6.2.4. STS36 - | Ttem 6.2.4 do anexo 2 (diretrizes técnicas): A operagdo portuaria de | O entendimento n3o esta correto, pois
- Diretrizes Santos-SP graneis sélidos vegetais é poluente e emite intensamente particulas | ndo ha restricio editalicia,

Técnicas e ( CODESP ) que ficam suspensas no ar, que poderdo contaminar e prejudicar a

Parametros do
Arrendamento

|

carga de papel e celulose. E correto o entendimento que, enquanto
estiver sendo realizada a operacio de papel e celulose serd vedada a
operaggo de embarcagbes de granéis sélidos vegetais?
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Apéndice "A".

| STS36 Anexo 2  6.2.4. | STS36 - ‘ O item 6.2.4 do anexo 2 (diretrizes tecnicas PAQUETA) prevé a | O entendimento no estd correto, |
- Diretrizes ‘ Santos-SP | atribuicdo a arrendatdria da responsabilidade de realocagio ou | O Item 6.24.1, das Diretrizes |
| Técnicas e | ( CODESP ) reconstrucdo de todo o sistema de movimentacio de granéis vegetais | Técnicas, € claro ao determinar que a !
| Parametros do | [ sélidos, que constitui, claramente, atividade de outra empresa privada | Arrendataria serd responsavel pela |
Arrendamento ‘ | que ndo a arrendatdria. E correto o entendimento, portanto, que o | realocacdo ou reconstrugdo  do
Custeio dessa obra sera assumido pela empresa operadora de granel ‘ sistema de movimentacdo de granéis |
[ sélido vegetal que dela se beneficiara? Caso a empresa cperadora de | sdlidos  vegetais, composto  por |
granel vegetal sélido ndo arque com tal custeio, a arrendatdria fica | esteiras, torres de transferéncia e |
| | desobrigada das prescrigSes contidas no item 6.2.47 ‘ descarregador de navios que passam
| | atualmente pele Cais do Paqueta.
|
| STS36 Anexo 2 | 6.2.4. | 51536 - | Ref. Item 6.2.4 do anexo 2 (diretrizes técnicas): 14 existe atualmente | A realocacdo do referido sistema tem
! - Diretrizes Santos-SP um sistema plenamente funcional de esteiras e torres para a | como objetive dar maior uso a um
| Técnicas e ( CODESP) | movimentacio de granels vegetais solidos, que alcanga o berco 12-A. bergo cuja ocupaciio projetada serd
Parametros do No edital anterior da mesma &rea — STS36, ndo havia nenhum balxa, e aumentar a disponibilidade do
Arrendamento requerimento de desvio deste sistema, e sim meramente seu ‘bergo 12-A, atualmente compartilhado
| reposicionamento. Dado que existe hoje um sistema em pleno | por diversos operadores
‘ funcionamento, com desembarque no berco 12-A, indaga-se qual & a
‘ necessidade de relocagdo deste sistema para um dos bercos a serem
; construidos na drea STS36. A qual interesse publico tal medida
I satisfaz?
I STS36 Anexo 2 | 6.2.4. STS36 - | Tendo em vista que o bergo 12 A existente, sera expandido na sua | O entendimento ndo esta correto. O |
- Diretrizes Santos-SP extensdo em mais 30 metros, & correto o entendimento que a | sistema  existente podera  ser |
| Técnicas e | | (CODESP) expansdo do descarregador de navios podera ser feita neste trecho | realocado para ou reconstruido em
| Parametros do como forma de (i) minimizar o montante dos investimentos no | qualquer um dos dois bercos a serem
| Arrendamento ’ arrendamento da drea do STS36, conferindo maior viabilidade | construidos pela Arrendatéria na faixa |
| | econdmica ao projeto e (ii) otimizar a capacidade operacional do novo | de Cais expandida, e a Arrendataria |
‘ ‘ | arrendamento (dois bergos vocacicnados para embarque de celulose)? | ndo gozara de acesso prioritirio ao
| ‘ ‘ i bergo em que for instalado o sistema
‘ | de movimentagdo de granéis sélidos
‘ | vegetais. Desta forma o |
‘ ‘ ! descarregador de navios deverad ser ‘
| ‘ | removido do berco 12-A, e
posicionado em algum dos bercos a |
‘ serem construidos pela arrendataria.
| STS36 Anexc 2 | 6.2.4.1, STS36 - | E correto o entendimento que a titllar do sistema de movimentacéo | As obrigagBes e riscos relacionades &
- Diretrizes Santos-SP de granéis sdlidos a ser realocado € a (inica responsdve| por eventuals | passivos  ambientais encontram-se
Técnicas 2 (CODESP ) | passivels ambientais decorrentes desta estrutura e da sua utilizago? previstos no Anexo 3 - Minuta do
| Pardmetros do Contrato de Arrendamento - Parte
‘ Arrendamento Geral, mais precisamente na Clausula
12.
| STS36 Anexo 2 | 6.2.4.1 STS36 - | E correto o entendimento de que eventuais paralisagGes, acidentes ou | © objeto do presente questionamente
- Diretrizes Santos-SP | prejuizos decorrentes do sistema de movimentacéio de granéis sdlidos | ndo estd inserido nas hipdteses |
Técnicas e ( CODESP ) a ser realocado ensejard o ressarcimento da Arrendataria da area do | descritas na Cldusula 13 do
| Parametros do ‘ ‘ STS36? documento Minuta do Contrato Parte
| Arrendamento | | Especifica.
STS36 Anexo 2 | 6.243. STS36 = | Na obrigatoriedade de transferir o descarregador de navios, esclarecer Capacidade de movimentacio de
| = Diretrizes Santos-SP 0 que deve se entender como "no minimo a mesma capacidade | carga por hora.
| Técnicas e (CODESP) | nominal”, se a capacidade de carga por hora ou se a extensdo da
Parametros do operacdo do descarregador?
Arrendamento
| STS36 Anexo 2 | 6.2.4.5. STS36 - | Na obrigatoriedade de transferir o descarregador de navios para os | Por "minima interrupgdo" entende-se
|- Diretrizes Santos-SP novos bergos, esclarecer o entendimento sobre "minima interrupcdo” | o melhor esforgo técnico possivel para
Técnicas e ( CODESP ) das atividades previstas nas diretrizes Técnicas do Edital, j& que a | garantir a execuciio das Atividades,
| Parametros do operagdo requer desmontagem e montagem do equipamento | causando o menor impacto.
Arrendamento existente, especialmente porque se trata de equipamento usado e
| podera estar sujeito a trabalhos de reposicio de pecas de dificil
| aquisicdo.
!
| STS36 Anexo 2 | 7.1.3. STS36 - | Referente ao item 7.1.3 do anexo 2 — Diretrizes técnicas e pardmetros | Nao & correto, pois o documento
- Diretrizes | Santos-SP de arrendamento da drea STS36, combinados com o ftem 3.2 da | Anexo 02 (Diretrizes Técnicas e
| Técnicas e ( CODESP) | Minuta do Contrato — Parte Especifica da mesma &rea, é correto o | Par3metros de Arrendamento), em
| Pardmetros do entendimento de que se o arrendamento ters duracdo de 25 anos, a | seu ftem 7.1.3 dispde que os
Arrendamento exigéncia da durabilidade das obras devera ser compativel com este | investimentos em obras civis devem
‘ ’ periodo, sendo também de 25 anos? considerar uma vida (til de 50 anos.
STS36 Anexo 3 | 1.3.1 STS36 - | Tendo em vista o que estabelece o itemn 4.3. da Minuta do Contrato de | Os requisitos do Plano Basico de
- Minuta do Santos-SP Arrendamento — Parte Geral, é correto o entendimento que o PBI - | Implantagdo — PBI, nos termos do |
Contrato * | | ( CODESP) Plano Base de ImplantagHo integrara o Contrato? | item 1.3.1, "b", da Minuta do contrato |
| Parte Geral | de arrendamento - parte geral, fazem
| [ parte das Diretrizes Técnicas e
‘ Pardmetros do Arrendamento,
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Arrendamento - Parte Geral.

‘ STS36 Anexo 3 | 10.1 } STS36 - | Considerando o que estabelece o artigo 11, da Lei 8.987/95, € correto | Nao ha vedacdo para a realizacio de |
- Minuta do | Santos-SP 0 entendimento que a remuneracio da Arrendatiria também poderd | atividades complementares,
Contrato =i ( CODESP ) advir de receltas alternativas, complementares, acessérias ou de | acessérias ou de projetos associados.
Parte Geral projetos associados, além do “recebimento pelas Atividades prestadas | Nos termos do item 4.7. do Contrato -

e das respectivas receitas financeiras delas decorrentes”? Parte Especifica: "Outras atividades

néo vedadas pelo Contrato e seus

Anexos e n3o abrangidas pelas Tarifas

de Servico previstas nesta Cldusula

poderdic  ser  prestadas pela

Arrendatdria e, neste

sentido, ser objeto de remuneracdo

por Prego, livremente estabelecidos

pela Arrendatdria,
observada sempre a prerrogativa de 3 |

ANTAQ poder- estabelecer regras de

regulacido com
vistas a colbir abuso de poder |

econdmico contra os Usudrios,

mediante  prévio procedimento

administrativo, podendo ‘a ANTAQ

solicttar e  utilizar  informacdes
fornecidas pelos usudrios.” ’
STS36 Anexo 3 | 12.2.1 STS36 - | E correto o entendimento que qualquer evento ocorrido apds a | N&o é correto, conforme estabelecido |
- Minuta do | | Santos-SP elaborac3o dos estudos ambientais integrantes do presente edital, isto | no item 12.2 do Anexo 3 - Minuta do |
Contrato - (CODESP) | &, apds julho de 2013, sio considerados desconhecidos no presente | Contrato - Parte Geral. |
Parte Geral Leildo? [
| STS36 Anexo 3 | 12.2.1 STs36 - | E correto o entendimento que todos os passivos ambientais previstos | Néo € correto o entendimento, pois, |

- Minuta do | Santos-SP em de acordo com o ftem 12.2.1. da -

Contrato - (CODESP) | Relatdrios; estudos piblicos e em processos administrativos. piiblicos | Minuta do Contrata de Arrendamento

Parte Geral | 0u processos judiciais que néo tenham sido referidos nos documentos | - Parte Geral, entendem-se como

| que integram o presente procedimento licitatdric Leilio s3o | Passivos Ambientais conhecidos até a

considerados desconhecidos, nos termos do item 12.2. de Minuta do | data de celebracdo deste Conftrato

Contrato de Arrendamento — Parte Geral? aqueles que estejam indicadas: (i) nas

licencas ambientals existentes e nos

estudos ambientals que foram

utilizados no processo de

licenciamento ambiental; (i) em

relatdrios e estudos piblicos; (iii) em

processos administrativos plblicos ou

processos judiciais.

| STS36 Anexo 3 | 12.2.1 STS36 - | Favor esclarecer se em algum momento houve licencas ambientais | A Lei n° 12.815/2013 faculta a

| - Minuta do } Santos-SP | para a &rea STS36. Em caso positivo, favor esclarecer quando celebragdo de contrato de
Contrato - (CODESP) | venceram e quais as condicionantes de operagao & época. arrendamento apenas com a emissio,
Parte Geral 1 | pelo drgdo licenciador, do Termo de |

| \ Referéncia para os estudos ambientais
| ‘ | com vista ao Licenciamento (Art. 14).

| STS36 Anexo 3 | 13 STS36 - | Considerando que em resposta as contribuicdes recebidas na | De acordo com Minuta do Contrato de
- Minuiza do Santos-SP Audiéncia Plblica n.° 03/2013, a ANTAQ jd considerou que “a | Arrendamento - Parte Geral, nos
Contrato - ( CODESP ) repartigdo dos riscos relacionados aos Arrendamentos” deve se pautar | termos do ltem 13.5, a Arrendatiria

| Parte Geral na “efetiva capacidade de mensuracdo, mitigacdo e resolucio de | ndo fars jus & recomposicio do

eventos atrelados aos riscos | equilibrio econémico-financeiro caso
relacionados"(http:j/www.antaq.gov.br/Porlal/AudlendaPubﬂa,fzols_ quaisquer dos riscos por ela
03/Contr1buico&eAudlenciaPublicau32013.pdf), é correto 0 | assumidos no Contrato venham a se
| entendimento que todo e qualquer evento alheio a esfera de controle | materializar.
| da Arrendatiria dard ensejo ao reequilibric econfmico financeiro,
‘ consoante assegurado pela Constituigio Federal, Lei 8.666/93 e Lei
8.987/957?
STS36 Anexo 3 J 13.1.12 STS36 - | Considerando que o item 13.1.12. da Minuta do Contrato de 0 item 13.1.12 da Minuta do Contrato
| = Minuta do | Santos-SP Arrendamento ~ Parte Geral colide com o que estabelecem os artigos | de Arrendamento - Parte Geral ndo
| Contrato = | ( CODESP ) 9°, §3° da Lei 8.987/95 e 65, §5°, da Lei 8.666/93, é correto o | colide com a legislacgo vigente, pois a
| Parte Geral ‘ entendimento que as alteragdes tributdrias, ressalvada os tributos regra geral é de que a Arrendatdria
i incidentes sobre a renda, ensejardo a recomposicdo do equilibrio | poderd cobrar Preco, o qual &
econdmico do contrato, nos exatos termos do item 5.1.3. da Minuta do | livremente estabelecido por ela. No
| Contrato de Arrendamento — Parte Especifica? entanto, considerando a existéncia de
} Tarifa de Servigo, a cldusula 5.1.3 da
‘ Minuta de Contrato - Parte Especifica
I‘ excetua a aplicagio do item 13.1.12 |
| da Minuta do  Contrato de
|

w-ﬁ
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STS36 Anexo 3 | 13.1.13 STS36 O item 7.1.1 do anexo 2 do Edital diz ser & arrendatdria a responsavel | A Clausuia 15.2, do Anexo 3 (Minuta |
- Minuta do Santos-SP por todos os estudes técnicos a serem realizados para a | do Contrato de Arrendamento - Parte
Contrato - ( CODESP ) operacionalizacio das atividades do arrendamento, Considerando que | Geral), consigna que a Arrendatdria
Parte Geral 0 Projeto Executivo serd elaborado apds a celebracdo do contrato de | recebe os Bens do Arrendamento,

‘ amendamento, caso este detecte inconsistinclas técnicas nas | inclusive as dreas, infraestruturas e
especificacBes técnicas do empreendimento descritas no Edital, € | Instalagdes Portudrias, no estado em
correto o entendimento que o Projeto Executivo realizado pela | que se  encontram e por

f arrendatdria deverd prevalecer? Haverd revisio do reequilibrio | sua conta e risco.
econdmico financeiro, valendo-se do Projeto Executivo como novo | Além disso, nos termos da Cldusula
parametro? 13.1.18, do mesmo Anexo, constitui-

Se como risco da Arrendatdria a

| existéncia de vicios nos Bens do

i Arrendamento por ela adguiridos apds

1 a Data

da Assuncdo, arrendados ou locados

‘ para operagdes e manutencio do

‘ Arrendamento 2o longo do Prazo do

| | Arrendamento. Ademias, eventuais

i hipéteses de reequilibrio  serdo |

| avaliadas na ocasifio, conforme as

‘ regras contratuais, as atribuicées de

risco e os regulamentos da ANTAQ.
Il

| STS36 Anexo 3 | 13.1.13 STS36 A minuta do contrato de arrendamento — parte geral, em seu item | Os casos fortuitos ou de forca maior

| - Minuta do ; Santos-SP 13.1.13 atribui responsabilizagio pela arrendataria em casos fortuitos | previstos no Anexo 3 - Minuta de
Contrato - | ( CODESP ) ou de forga maior, contrariando expressamente a legislagio vigente. E | Contrato - Parte Geral configuram
Parte Geral | correto o entendimento que casos fortuitos ou de forga maior ndo | riscos a serem  assumidos pela

| geram riscos oponiveis a arrendataria? arrendatdria.

| STS36 Anexo 3 | 2.1 STS36 Conslderando que o item 2.1 da Minuta do Contrato de Arrendamento | Nos termos do Item B8.1.1, das

- Minuta do Santos-SP — Parte Geral estipula que “compGem o Arrendamento objeto deste | Diretrizes Técnicas, a Arrendatéria

‘ Contrato - (CODESP) | Contrato as &reas, instalagbes portudrias e infraestrutura pliblicas, | serd exclusivamente responsavel por

| Parte Geral localizadas dentro do Porto Organizado”, questiona-se se na drea do | todos os estudos téenicos, incluindo,

‘ Arrendamento existem Infraestruturas (ex: postes, antenas ou dutos | mas ndo se restringlndo, as

‘ subterraneos — estes (iltimos ndo identificavels na visita técnica) que | investigactes de campo, aos estudos
poderdo interferir na implantagao do Terminal? | de  viabilidade, aos  projetos

| Em caso afirmative, esclarecer de quem serd a responsabllidade pela | conceituals e finals, aos documentos

| remogso e em qual prazo esta ocorrers. E correto que eventual atraso | de planejamento e aos documentos |

| nesta remog3o ensejard, preenchidas as demais exigéncias, a | referentes 3s  benfeitorias e |
realizacso da recomposicio do equilibric econdmico financeiro do implantactes necessdrias ao |
Contrato de Arrendamenta? desempenho das Atividades no

Arrendamento.
Ademais, o Item 5.1, do Edital,

‘ consigna que as Proponentes poderdo

realizar até 2 (duas) visitas técnicas

| destinadas & obtenc3o de informacdes

suplementares sobre a atual &rea,
infraestrutura e instalagdes publicas
| | objeto do Arrendamento.
]
STS36 Anexo 3 | 2.1. STS36 Considerando que o item 2.1 da Minuta do Contrato de Arrendamento | a) Existem redes de dgua potavel e—l
- Minuta do | Santos-SP | — Parte Geral estipula que “comp8em o Arrendamento objeto deste | recolhimento de esgoto. O sistema |
Contrato - ( CODESP ) | Contrato as édreas, instalacies portudrias e infraestrutura plblicas, | estd dimensionado para fornecer até
Parte Geral | localizadas dentro do Porto Organizado”, é correto o entendimento de

que a drea do Arrendamento possui:

| a) rede de dgua e esgotamento? Se sim, quais sdo as condicSes de

fornecimento (ex: volume disponivel, condigbes de medicio)?
b) rede de energia elétrica em condicbes para o0 uso? Como se dard
seu fornecimento?

| disponivel para 0 novo Terminal?
c) sistemas de telefonia, notadamente canais de voz e transmissdo de |
dados para a drea licitada? |

Em caso negativo, esclarecer quem sers responsavel pela (i.) obtencdo
das licencas e (ii.) realizaggo das instalacBes.

Qual a carga de energia elétrica, em KVA, |
| dard mediante pedido e com medicges

84.000 m3/més para o porto. Quanto
a medigdo, serd instalado hidrdmetro,
para cobranga mensal, de acordo com
a tarifa do Porto.
b) Sim, existe rede de energia em
condigdo de uso. O fornecimento se

mensais para cobranca de acordo com
a tarifa do Porto.
C) Existe rede de telefonia no local.
Quanto 2 transmissfo de dados, a
CODESP poderd autorizar a ligagdo

externa. (i) No caso de haver

| necessidade de alguma licenca, o

| futuro arrendatario deverd

| providenciar, (i) bem como a

‘ ‘ [ instalagao. |

’ = _ | S
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STS36 Anexo 3 STS36 - | Tendo em vista que o item 3.1 da Minuta do Contrato de | Com relagdo a0 item (a), cabe
- Minuta do Santos-SP. Arrendamento — Parte Geral estabelece que o prazo do Arrendamento | observar o disposto nas Cldusulas 13
Contrato - ( CODESP) | contard a partir da Data de Assuncdo, solicita-se os seguintes | e 14 do "Anexo 3 - Minuta do Contrato
Parte Geral esclarecimentos: de Arendamento - Parte Geral".
a) a drea do Arrendamento estard completamente desimpedida de | Com relagio aos itens (b) e (©Q, a
| pessoas e bens para o ingresso da Arrendatdria na Data de Assungdo? | obtencdo de todas as licengas
| b) existe licenciamento prévio para o Porto Organizado, o qual inclui | necessarias 3 implantagdo e operacio
esta drea? As atividades previstas para o Arrendamento s30 | do terminal é de responsabilidade da
compativeis com esta Licenga? | arrendatdria, observados o disposto
©) haverd necessidade de licenciamento junto ac IPHAN? Ou este jd | na Cldusula 12 e na Cliusula 13 do
existe? "Anexo 3 - Minuta do Contrato de
Arrendamento - Parte Geral".
|
STS36 Anexo 3 | 3.1 STS36 - | Favor esclarecer se hd plano de realocacio da comunidade de pesca | O contrato encontra-se rescindido por
- Minuta do | Santos-SP que se encontra instalada dentro da &rea STS36, tendo em vista que a | meio de ato da SEP/PR (Portaria SEP |
| Contrato - i ( CODESP ) | drea arrendada deverd ser entregue livre e desimpedida na Data de | n° 460/2015). ‘
| Parte Geral | | Assuncio, em que se celebrard o Termo de Aceitagdio Provisoria e
| | Permissdo de Uso de Ativos. ‘
! STS36 Anexo 3 | 3.1.1. STS36 - | Alnda sobre a drea do Arrendamento STS36, € correto o entendimento Quanto a questio deverd ser
l'= Minuta do Santos-SP que esta serd entregue livre e completamente desimpedida de bens na | observado o dispesto nas Cléusulas 13
Contrato - | (CODESP) | Data de Assuncio? e 14 do "Anexo 3 - Minuta do Contrato
Parte Geral i de Arrendamento - Parte Geral".
STS36 Anexo 3 | 3.3. STS36 - | E correto o entendimento que eventuais ajustes de prazo no contrato | Eventuais hipdteses de reequilibrio
- Minuta do | Santos-SP de arrendamento, para fins de recomposicio do equilibric econdmico | serdo avaliadas na ocasido, conforme |
Contrato - ( CODESP ) financeiro do contrato (art. 14, inciso I11, da Resolucdo 3.220-ANTAQ), | as regras contratuais, as atribuigBes
Parte Geral ndo se confundirdo com a possibilidade de sua prorrogacdo, consoante | de risco e os regulamentos da ANTAQ.
| previsto no artigo 57, da Lei 12.815/2013?
STS36 Anexo 3 [ 4z2 STS36 - | Referente & cldusula 4.2.2 do anexo 3 — minuta do contrato de | A avaliagdo do PBI € ato do poder
- Minuta do Santos-SP arrendamento parte geral, combinados com a leltura dos itens 27.2.7 concedente.
Contrato - (CODESP) | do Edital Leildo 3-2015 ANTAQ, e apéndice A do anexo 2 do Edital
| Parte Geral | STS36: caso o proponente vencedor do leliio ndo tenha um Projeto
| Bisico de Implantagio adequado, como poderdo os demais
| proponentes questionar o PBI?
1
\
‘ 1
STS36 Anexo 3 | 4.2.2 STS36 - | Addusula 4.2.2 da minuta do contrato de arrendamento — parte geral | O entendimento ndo esta correto, pois
- Minuta do | Santos-SP aduz que o contrato serd extinto caso o PRI apresentado pela | conforme item 13.3 a custédia dos
Contrato - | ( CODESP ) proponente vencedora seja reprovado. Porém, conforme previsio do | documentos serd da ANTAQ.
Parte Geral item 13.3 do Edital Leildo 3-2015 ANTAQ, os documentos dos demais
licitantes a eles serdo devolvidos em 15 dias da assinatura do
‘ contrato, ou seja, anteriormente & prdpria analise do PBI do vencedor
pelo Poder Pliblico. A protecdo do melhor interesse plblico se realiza,
} sem divida, pela preservaciio e continuidade do processo licitatcrio,
| | caso o PBI da vencedora do certame ndo seja aprovado. Para tanto, a |
| | BMBFBOVESPA deverd manter a posse de todos os envelopes de todos
| | os licitantes até 15 dias ap6s a aprovacio do PBI do proponente
| | | vencedor pelo poder plblico. Seré este o procedimento adotado nesta
| | licitagdo?
STS36 Anexo 3 | 7 5TS36 = | Sugerimos a inclusdo do rol de obrigactes do Poder Concedente em Sugestdes de melhoria ndo s3o objeto
- Minuta do Santos-SP atendimento ao disposto no artigo 23, V, da Lel 8.987/95 e artigo 5°, | da presente fase do certame, apenas
Contrato ot (CODESP) | IX, Lei 12.815/2013 no item 7 da Minuta do Contrato de | solicitacdes de esclarecimentos.
Parte Geral Arrendamento.
STS36 Anexo 4 | 2.1. STS36 - | Esclarecer o contelido desta previs3o uma vez que o Anexo 2 do Edital i A referéncia existente no Anexo 4 3s
- Minuta do Santos-SP (Diretrizes Técnicas e Parametros do Arrendamento) vincula a | questdes de parametro de
Contrato - ( CODESP ) Proponente nos termos da legislaggo de regéncia. desempenho ndo guarda relacdo
' Parte ‘ aquelas estabelecidas no Anexo 2.
Especifica
|
1 i |
| | |
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| STS36 Anexo 4 | 323.1. | ST536 - | Item 3.2.3.1. - Anexo4 - Minuta do Contrato Parte Especifica. Como | Em todos o5 documentos referentﬁ—|
| - Minuta do Santos-SP atender ao interesse pliblico, que no caso € a garantla de | ao presente edital e seus anexos, ndo |
| Contrato - (CODESP ) | movimentaco de PAPEL E CELULOSE na drea STS36 de forma | hi exigéncla de comprovacso de ‘
‘ Parte protagonista caso o adjudicatario ndo tenha carga propria de PAPEL E | carga propria.

| Especifica CELULOSE para movimentar? A simples incidénda de pagamento pela

- Diretrizes Técnicas e Parametros do Arrendamento e a Movimentagdo
Efetivamente Contabilizada no pericdo, de contelido meramente
i pecunidrio, atenderia ao interesse pliblico? Nesta hipGtese, como
assegurar a exportaggo brasileira de PAPEL E CELULOSE?

‘ diferenca entre a Movimentacao Minima Exigida constante do Anexo 2

STS36 Anexo 4 | 3.2.3.1. STS36 - | E correto o entendimento que na hipétese da Movimentacio | Cabers a ANTAQ a fiscalizagdo dos |
| - Minuta do | Santos-SP Efetivamente Contabilizada ser inferior 3 Movimentagdo Minima | contratos de arrendamentos, podendo |
Contrato - ( CODESP ) Exigida nas Diretrizes Técnicas e Pardmetros do Arrendamento, a | aplicar penalidades previstas na |
Parte T lnica consequéncia & Arrendatdria ser3 a realizacdo do pagamento | legislagio vigente. Sugestes de
Especifica ‘ estipulado no item 3.2.3.1. da Parte Especifica do Contrato de | melhoria ndo s3o objeto da presente

‘ | Arrendamento, sendo vedada a aplicacio de qualquer | fase do certame, apenas solicitagies
penalidade/sancio a Arrendatdria? | de esclarecimentos. |
Sugere-se a adocio da regra prevista nas minutas colocadas em ‘
audiénda piblica, que previam hipStese de rescisio no caso de
| { movimentagdo anual inferior & meta contratual por 3 (trés) anos |
| | | Seguidos ou 5 (cinco) alternados, como ocorreu para o STS36
| | (Contrato especifico STS36: “7.3.Sem prejuizo das demais disposicSes
sobre o tema constantes das CondicBes Gerais do Contrato,
considerar-se-d causa de rescisio do Contrato por culpa da |
Arrendatdria a movimentacdo em patamar inferior a 1.224.000 (uma
milhdo, duzentas e vinte e quatro mil ) toneladas por ano, por 3 (trés)
exercicios consecutivos ou 5 (cinco) exercicios alternados, ao longo do
| prazo de vigéncia do Contrato de Arrendamento”, disponivel em
http://www.antaq.gov.br/Portal/AudienciaPuinca/2013_03/Lote1/5!'53
6/ST! S36hCondicoes-&peci‘ﬁcas-Contrato.pdf), com vista a garantir a
efetiva movimentac3o de celulose, cujos estudos demonstram enorme
| demanda desta carga para o Porto de Santos, tudo como determina o
artigo 59, III, da Resolugdo 3.708/2014, da ANTAQ, evitando gue o
Arrendatdrio privilegie a movimentacdo de outras mercadorias,
| arcando com o custo financeiro da n3o movimentagdo de celulose.

| |

STS36 Anexo 4 | 44.1. | STS36 - | Favor esdlarecer se o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) por tonelada | O valor total cobrade dos usudrios |
- Minuta do Santos-SP J@ contempla todos os tributos incidentes sobre os servicos | para a remuneracio dos servigos
Contrato - ( CODESP) remunerados pela Tarifa de Movimentacio de Papel & Celulose? descritos no item 4.5 do "Anexo 4 -

‘ Parte Minuta do Contrato de Arrendamento

| Especifica . - Parte Especifica” ndo poderd exceder

o valor definldo no item 4.4.1 do
mesmo documento, observado o |
disposto na Cldusula 9.3 do "Anexo 3 -
Minuta de Contrato - Parte Geral".

STS36 Anexo 4 | 4.5. STS36 - | Considerando que (i.) a estiva, devidamente prevista no inciso II, §1°, | A tarifa de movimentagdo mencionada

| - Minuta do | Santos-SP ‘ do art. 40, da Lei 12.815/2013, é parte integrante dos servicos de | indui as subatividades previstas no
Contrato - ( CODESP ) movimentacdo de carga; (ii.) um dos objetivos do novo marco | item 4.5 do Anexo 4 - Minuta de
Parte | regulatério do setor portuério € a redugdo do “Custo Brasil”, como | Contrato - Parte especifica.

Especifica | consta na exposicio de motivos da Medida Proviséria 5985/2012, e (iii.)
| 9s estudos econbmicos realizados para apurag3o da tarifa prevista no
item 4.4.1. da Minuta do Contrato de Arrendamento — Parte Especifica
— contemplaram os valores referentes a estiva, confirmar o
entendimento de que o valor da tarifa de movimentagdo de papel e
| { celulose, no montante de R$ 40,00, estabelecida no item 4.4.1 Minuta
do Contrato de Arrendamento — Parte Especifica - inclui todas as
operagBes desde a recepgio da carga no Terminal, armazenagem até
| @ movimentagio e estocagem da carga a bordo do navio, sendo

vedada qualquer cobranca adicional por este servigo.

| sTS36 Anexo 4 | 4.7. STS36 - | A cldusula 10 da minuta do contrato de arrendamento — parte | A tarifa de movimentacio mencionada |

| = Minuta do ‘Santos-SP especifica, nos itens 4.2 e 4.4.1, estabelece o valor maximo de | inclul as subatividades previstas no
Contrato = ( CODESP) R$40,00 (quarenta) reais por tonelada a ser cobrado pela adjudicatdria | item 4.5 do Anexo 4 - Minuta de
Parte POF seus servicos. Neste valor, estariam contempladas as atividades e Contrato - Parte especifica.

| Especifica utilidades descritas no item 4.5, dentre os quais ndo estSo
‘ contempladas as atividades de estivagem, capitania, armazenagem,

manuseio, embarque dentre outras. Assim sendo, é correto o
| entendimento que estes servicos n3o contemplados no edital poderdo
‘ ser cobrados pela arrendatdria, e ter seu valor liviemente estabelecido
; por ela conforme prevé o item 4.7 do mesmo documento?

| 1}
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STS36 Anexoc 4 | 5.1.1. STS36 - | Considerando que: | A redacdo das Clusulas 5.1 e 5.1.1,—|
- Minuta do ! | Santos-SP | (i.) a Nota Informativa n. 01/2015/SPP/SEP/PR, que veicula a | do Anexo em questio, define |
| Contrato - | (CODESP) | justificativa para a efetiva publicacdo do primeiro edital de licitagio do | claramente que, além dos riscos \
Parte ‘ | Programa de Arrendamento Portudrio do Governo Federal (de 22 de | expressamente atribuidos ao Poder |
Especifica ‘ l outubro de 2015), indica que um dos objetivos deste Programa € a | Concedente nas Condi¢Bes Gerais do
| | | “alavancagem de investimentos na ampliagge da infraestrutura Contrato, a Arrendatiria n3o ¢é
I‘ portudria propiciando maior eficiéncia operacional ao setor reduzindo | responsavel por prejuizos em fungdo |
: custos aos usudrios” | da impossibilidade de tréfego das
| | (i) Considerande que 80% dos navios que operam no Porto de | embarcacdes que demandem
| | Santos, com celulose, s3o do tipo "Panamax” com LOA variando entre | profundidade do bergo, da bacia de
| 190 e 230 metros. | evolugdo e do camal de acessg |
| (iii.) que os navios Panamax tem calado de 12,5 metros, sob pena de | correspondente a 10,5 metros (dez
serem subutilizados, com prejuizo a eficiéncia do arrendamento e | metros e cinquenta  centimetros)
Custos ao0s usudrios; | MLLW  (média das baixa-mares
E correto o entendimento que todo prejuizo  decorrente da inferiores), em razdo da reduciio ‘
impossibilidade de trifego de embarcagdes que demandem | dessa profundidade ao longo do prazo
profundidade de bergo, da bacia de evolucdo e do canal de acesso | de vigéncia do Contrato; em relagdo &
| correspondente a 12,5 metros (embarcacdes tipo Panamax), se | profundidade do berco e da bacia de
enquadrara na hipétese prevista no item 5.1.1. da Minuta do Contrato | evolucie, sendo que o disposto na
de Arrendamento — Parte Especifica? cldusula em questdo apenas poderd
| ser invocado pela Arrendatdria apds a |
| conclusdo e entrega do
| aprofundamento a ser por ela
realizado.
| STS36 Anexo 4 | 6.1. STS36 - | Nos termos do item 6.1., é correto o entendimento que as “pontes | Os Bens do Arrendamento que ndo
‘ - Minuta do Santos-SP rolantes” e “esteira transportadora” se equiparam aos bens listados no | s3o considerados do arrendamento
| Contrato - (CODESP) | item 6.1.1. e, por consequénda, ndo s3o considerados bens do | estio previstos no item 5.1 da Minuta
Parte arrendamento? de Contrato - Parte Especffica. |
Especifica
I
STS36 Anexo 4 | 7.1. STS36 - | Considerando que (i.) o valor estipulado para a Garantia de Execucdo | Ndo estd correto o entendimento,
- Minuta do Santos-SP do Contrato € extremamente elevado, o que onera sobremaneira a | tendo em vista o disposto na Minuta
| Contrato - ( CODESP ) oferta do servigo pdblico na area e (ii.) com a regular execucdio do | do contrato de arrendamento - parte
Parte Contrato 2o longo dos anos ocorre, gradativamente, a redugdo das | geral, item 16.1.1., que dispde que a
Especifica obrigagBes & serem cobertas pela garantia, € correto o entendimento | Garantia de Execugdo do Contrato
que este valor poderd ser regressivo ao longo do prazo de execucdo | serd regjustada anualmente nos
| do contrato, a fim de que se assegure maior viabilidade econdmica | termos da Subddusula 9.3 do
| para o projeto e de que se contribua para a melhoria da proposta a | Contrato.
| ser apresentada no leildo?
|
STS36 Anexo 4 | 8.1. STS36 - | Considerando que a aplicagio de qualquer penaiidade deve sempre | N3o haverd dosimetria no cilculo,
- Minuta do Santos-SP considerar as peculiaridades de cada caso, bem como as situacSes | uma vez que se trata de penalidade
Contrato - (CODESP) | atenuantes e agravantes, como inclusive consta no artigo 52, da | contratual e n3o regulatdria.
| Parte ‘ Resolucdo 3.259/2014-ANTAQ, é correto o entendimento que o valor
Especifica da multa estabelecido no item 8.1. da Minuta do Contrato de

Arrendamento — Parte Especifica — refere-se ao valor méximo da multa
passivel de ser imposta, podendo o aplicador da pena, diante do caso
concreto, fixar a multa em valor inferior ao indicado com vistas a dar
concretude ao principios da proporcionalidade e razoabilidade?

Brasilia, 26 de novembro de 2015,

¥UIZ OSMAR SCARDUELLI JUNIOR

Presidente da Comissao Especial de Licitagdo
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