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CONTRATO DE ARRENDAMENTO N2 ,
de , QUE ENTRE S| CELEBRAM
A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO

DA INFRAESTRUTURA, com A
INTERVENIENCIA DA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIARIOS — ANTAQ E DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO
NORTE, E A EMPRESA

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, com sede na Esplanada dos
Ministérios, Bloco “R”, CEP 70310-500, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n2 37.115342/0001-

67, doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada pelo Secretario

Nacional de Portos e Transportes Aquavidrios, EXMOo. SF. .....ccccceveeeeeeeeeeniiccnnnneeeen. , homeado pelo
Decreton? ............. ,de i, , hacionalidade, estado civil, profissao, portador da Cédula de
Identidade n?............... ,inscrito no CPFsobon? ................... , com a interveniéncia da AGENCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS, autarquia especial, criada pela Lei n® 10.233, de 5
de junho de 2001, com sede no SEPN - Quadra 514 - Conjunto E, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ

sob o0 n?. 04.903.587/0001-08, neste ato representada pelo Diretor-Geral, Sr. .....ccccevveeveennene ,
designado pela .....cccceeevveeeiiieciieeeen, , publicada no DOU de ................ , hacionalidade, estado
civil, profissdo, portador da Cédula de ldentidade n2 ............... , inscrito no CPF sob o n®

.................... , doravante denominada ANTAQ, e a interveniéncia da AUTORIDADE PORTUARIA,
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE , personalidade juridica, com sede

especifico], com sede na .......cccccecuvveeeennen, , inscrita no CNPJ sob o n? .......cccceeeeeeene. , doravante
denominada ARRENDATARIA, neste ato representada pelo Sr. covociovvinnnnne. ,
nacionalidade, estado civil, profissao, portador da Cédula de Identidade n? .............. , inscrito no

CPFsobon?.............. , instrumento de outorga de poderes, ambos com o enderego comercial

resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas seguintes Clausulas e condigdes:
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Disposicdes Iniciais

1.1 Defini¢des

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras defini¢oes

aqui estabelecidas, as seguintes definicdes aplicam-se as respectivas

expressoes:

Vi.

Vil.

Administracio do Porto: pessoa juridica encarregada da
Administragdo do Porto Organizado por delegacdo ou concessao
do Poder Concedente, ou a Unido diretamente, nos casos de

Portos ndo delegados e ndo concedidos.

Ano: periodo contado a partir da Data de Assungao, salvo quando

possuir referéncia expressa em outro sentido.

ANTAQ: Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia
especial, criada pela Lei n? 10.233, de 2001, e que figura como

interveniente-anuente neste Contrato.

Area de Influéncia do Porto Organizado: Areas geogréficas,
continuas ou ndo, das quais ou para as quais podem ser
transportadas as mercadorias embarcadas ou desembarcadas no
Porto Organizado, considerada a viabilidade econ6mica de

utilizacao do Porto Organizado e a sua capacidade instalada.

Area do Arrendamento: as &reas, instalagdes portudrias e
infraestrutura publicas, localizadas dentro do Porto Organizado

objeto do presente contrato.

Area do Porto Organizado: area delimitada por ato do Poder
Executivo Federal, compreendendo as instalagGes portudrias e a

infraestrutura de protecdo e de acesso ao Porto Organizado.

Arrendamento: a presente cessdo onerosa da Area do
Arrendamento, localizada dentro do Porto Organizado, para

exploragdo por prazo determinado.
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viii.

Xi.

xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

Arrendatdria: titular da cessdo onerosa de drea e infraestrutura
publicas localizadas dentro do Porto Organizado, para exploragdo
por prazo determinado, identificada no preambulo deste

Contrato.

Atividades: atividades portudrias a serem exploradas pela
Arrendatéaria dentro da Area do Arrendamento, na forma deste

Contrato e seus Anexos.

Bens do Arrendamento: significado definido neste Contrato e seus

Anexos.

Bergo: local a ser utilizado para atracacdo das embarcacgées que
pretendem realizar embarque e desembarque de Cargas

destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e desembarque de

Cargas destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Capacidade Efetiva: quantidade de carga movimentada durante

um certo periodo de tempo e em um nivel adequado de servigo.

Capacidade Estatica: quantidade mdxima de carga que pode ser

armazenada a qualquer tempo.

Cargas: carga referida no presente contrato que esteja incluida no

rol de Atividades do Arrendamento.
Contrato: significado definido no Preambulo deste instrumento.

Data da Assungdo: data de celebracdo do Termo de Aceitacdo
Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos previsto na Subcldusula

3.1.1.
DOU: Diario Oficial da Unido.

Edital: Edital do Arrendamento n2 09/2021, incluidos seus Anexos.
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XX.

XXi.

XXil.

XXiii.

XXiv.

XXV.

XXVi.

XXVii.

XXViii.

Financiadores: instituicdes financeiras responsaveis pelos
financiamentos a Arrendatdria para a realizagdio dos

investimentos necessarios.

Garantia de Execugdo do Contrato: garantia que a Arrendatadria
devera manter, do fiel cumprimento das obriga¢des contratuais,

na forma estabelecida neste Contrato e em seus Anexos.

Instalagdo Portuaria: instalacdo localizada dentro ou fora da drea
do Porto Organizado e utilizada em movimentacdo de
passageiros, em movimentacdao ou armazenagem de mercadorias,

destinadas ou provenientes de transporte aquaviario.

IPCA: indice de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.

Movimentag¢ao Efetivamente Contabilizada: movimentagao
efetivamente contabilizada no periodo de um Ano, conforme

previsto neste Contrato e em seus Anexos.

Movimentagao Minima Exigida: movimentagdo exigida, nos
termos da tabela constante da Subcldusula 7.1.2.1, quando

aplicavel.

Parametros do Arrendamento: referéncias a caracteristicas
técnicas operacionais minimas que definirdo o dimensionamento
do projeto, os investimentos e as Atividades a serem
desempenhadas pela Arrendataria, nos termos das Subcldusula

7.1.2.2.

Parametros Técnicos: especificagdes técnicas minimas que devem
ser observadas pela Arrendatdria quando da consecuc¢do das
Atividades objeto do Arrendamento, nos termos da subcldusula

7.1.2.4.

Partes Relacionadas: aquelas entidades, fisicas ou juridicas, com
as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, em

condicBes que ndo sejam as de comutatividade e independéncia
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XXiX.

XXX.

XXXi.

gue caracterizam as transacbes com terceiros alheios a
companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra drea de

influéncia, estendendo-se ao relacionamento econémico:

a) entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam

ao mesmo controle societario;

b) entre empresas com administradores comuns ou que
possam influenciar e/ou se beneficiar de determinadas
decisdes nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou

individualmente;

c) de uma empresa com seus acionistas, cotistas e
administradores (quaisquer que sejam as denominacdes
dos cargos), e com membros da familia, até o terceiro grau,

dos individuos antes relacionados;

d) de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas
e coligadas, ou com acionistas, cotistas ou administradores

de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e

e) de uma empresa com fornecedores, clientes ou
financiadores com os quais mantenham uma relagao de
dependéncia econdmica e/ou financeira, ou de outra

natureza que permita essas transagdes.

Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorréncia, conhecido
ou nao, que implique no atendimento a uma determinagao legal
ou regulamentar, relacionada ao meio ambiente, observadas as

especificidades previstas no Contrato.

Plano Basico de Implantagdo (PBI): Plano com as especificagdes
técnicas e de desempenho a serem desenvolvidas pela
Arrendatdria com vistas ao atendimento da Proposta pelo

Arrendamento, bem como aos Parametros do Arrendamento.

Plano de Transferéncia Operacional (PTO): Plano com as
especificagdes técnicas, cronograma e estratégia operacional e
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XXXii.

XXXiii.

XXXiV.

XXXV.

XXXVi.

XXXVi.

XXXViii.

XXXiX.

outros elementos com vistas a ndo interrupg¢ao das atividades
desenvolvidas no Terminal, conforme previsto no Apéndice 4 -
Plano de Transferéncia Operacional de Arrendamento do Edital.

Poder Concedente: a Unido, através do Ministério de

Infraestrutura.

Porto Organizado: bem publico construido e aparelhado para
atender a necessidades de navegacdo, de movimentagdo de
passageiros ou de movimentagdo e armazenagem de mercadorias,
cujo trafego e operagdes portudrias estejam sob jurisdicdo da

Administracao do Porto.

Prazo do Arrendamento: o prazo de duracdo do Arrendamento,
fixado nos termos deste Contrato, contado a partir da Data da

Assungao.

Preco: valor cobrado pela Arrendataria dos Usudrios como
contrapartida as Atividades prestadas, podendo ser livremente

estabelecido pela Arrendataria.

Prego-teto: preco cujo limite maximo tenha sido previamente
fixado e regulado nos termos do contrato de arrendamento ou em

resolugao da ANTAQ.

Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela
Proponente vencedora do Leildo para exploragio do

Arrendamento.

Prorrogagao: Qualquer forma de extensdo, prorrogacao,
renovagdo ou postergacao do prazo de vigéncia deste Contrato

em relacdo ao Prazo do Arrendamento.

Regulamento de Exploragao do Porto Organizado: ato normativo
editado pela Administragdao do Porto, com vistas a disciplinar o

uso do Porto Organizado.
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xl. Revisao Extraordinaria: procedimento extraordinario para
apuracdo da necessidade de recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro.

xli.  SPE: Sociedade de Propésito Especifico constituida, quando for o

caso, pela Proponente vencedora.

xlii.  Tarifa Portudria: os valores devidos a Administragdao do Porto
pela Arrendataria relativos a utilizacdo das instalagdes portuarias
ou da infraestrutura portudria ou a prestacdo de servigcos de sua

competéncia na Area do Porto Organizado.

xliii. Usudrio: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras
das Atividades prestadas pela Arrendataria, ou terceiro por ela

indicado, na Area do Porto Organizado.

xliv. Valor do Arrendamento: é o Valor do Arrendamento Fixo e o
Valor do Arrendamento Varidvel devido pela Arrendataria a
Administracdo do Porto, em funcdo da exploracdo do

Arrendamento.

xlv.  Valor do Arrendamento Fixo: é o valor fixo devido pela
Arrendatdria a Administra¢ao do Porto, em fungao da exploragdo

do Arrendamento.

xlvi.  Valor do Arrendamento Variavel: é o valor varidvel devido pela
Arrendatdria a Administragdo do Porto, em fun¢do da
movimentagdo de carga destinada ou proveniente do transporte

aquaviario.
1.2 Interpretagao
1.2.1 Exceto quando o contexto nao permitir tal interpretacao:

1.2.1.1  As definicdes do Contrato serdo igualmente aplicadas

em suas formas singular e plural; e
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1.2.1.2 As referéncias ao Contrato ou a qualquer outro
documento devem incluir eventuais alteracdes e aditivos

gue venham a ser celebrados entre as Partes.

1.2.2 Os titulos dos capitulos e das Clausulas do Contrato e dos Anexos nao

devem ser usados na sua aplicagdo ou interpretacao.

1.2.3 No caso de divergéncia entre o Contrato e os Anexos, prevalecera o

disposto no Contrato.

1.2.4 No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerdo aqueles emitidos

pelo Poder Concedente.

1.2.5 No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pelo Poder

Concedente, prevalecera aquele de data mais recente.

1.2.6 AsClausulas e condi¢Ges do Contrato relativas a sua Prorrogacao devem

ser interpretadas restritivamente.
1.3 Documentos Anexos

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os

Anexos relacionados nesta Clausula:
i Termo de Referéncia Ambiental, quando aplicavel; e

ii. Outros Anexos: Composicdo Societdria e Atos Constitutivos da

Arrendataria, Edital e Proposta pelo Arrendamento (escrita).
1.4 Regéncia Legal

1.4.1 Este Contrato é espécie do género contrato administrativo e se rege
pelos preceitos de direito publico e, supletivamente, pelo direito
privado, em especial as disposicGes relativas as regras gerais dos

contratos.

1.4.2 Aplicam-se a este Contrato as disposi¢des das Leis 12.815, de 5 de junho
de 2013; 12.529, de 30 de novembro de 2011; 10.233, de 2001; 12.462,
de 4 de agosto de 2011; 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 8.666, de 21
de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 13.334, de 13 de

10
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setembro de 2016; 13.844, de 18 de junho de 2019; do Decreto 8.033,
de 27 de junho de 2013; do Decreto 7.581, de 11 de outubro de 2011; e
demais normas e regulamentos aplicaveis aos bens arrendados, as areas
e infraestrutura publicas, e as Atividades objeto deste Contrato,

expedidos pelas autoridades competentes.

Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposicdes legais e
regulamentares incidentes sobre as obras e servicos de engenharia,
guanto as obrigacdes de cunho trabalhista, previdencidrio, de
responsabilidade técnica, civil e criminal, de medicina e seguranca do

trabalho, meio ambiente, sem prejuizo de outras pertinentes.

2 Areas e Infraestrutura Publicas do Arrendamento

2.1

2.2

23

Compbem o Arrendamento objeto deste Contrato as areas, instalagGes

portudrias e infraestruturas publicas, localizadas dentro Complexo Portuario

De Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte.

211

2.1.2

A drea total do Arrendamento em Areia Branca - RN, cujo cddigo de
identificacdo é TERSAB, localizada no Complexo Portuario De Areia
Branca, possui 35.114 m? (trinta e cinco mil, cento e quatorze metros
quadrados), sendo constituida pelos terrenos nos quais estdo e serdo
implantados os equipamentos e edificagbes a serem utilizados
movimentagdo e armazenagem de granéis minerais, especialmente sal

marinho, conforme regras previstas no Contrato e em seus Anexos.

Os novos ativos e as melhorias nos ativos existentes na drea do
Arrendamento decorrentes de investimentos de responsabilidade da
Companhia Docas do Rio Grande do Norte serdo disponibilizados a
Arrendatdria nas condicGes especificadas na Secdao C — Engenharia, no

prazo de até 12 (doze) meses contados da Data de Assungao.

As condicdes e regras de acesso aos Bergos sdo as definidas pela

Administracao do Porto.

A Area do Arrendamento é cedida pelo Poder Concedente a Arrendataria em

carater ad corpus, sendo certo que as descri¢des, extensdo e confrontagdes

11
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indicadas na Subcldusula 2.1.1 ndo vinculam o Poder Concedente sob qualquer
forma, sendo a drea arrendada aquela efetivamente disponivel para utilizagdo
da Arrendatadria, que declara ser tal area suficiente para o cumprimento das

obrigacoes deste Contrato e seus Anexos.

2.3.1 As descrigcOes, extensdo e confrontagdes indicadas na Subcldusula 2.1.1
representam, todavia, os limites maximos da area a que a Arrendataria
tera direito de explorar, ndo podendo a Arrendataria invocar o carater

ad corpus do Arrendamento para pleitear area diversa.

2.4 Mediante prévia autorizacdo do Poder Concedente, poderd ser admitida a
ampliagdo ou redugdo da Area do Arrendamento, desde que observadas as

condigOes estabelecidas na legislagdo vigente.

2.4.1 A ampliacdo ou reducdo ensejard procedimento de Revisao
Extraordinaria do Contrato para a recomposicio do seu equilibrio

econdmico-financeiro, nos termos do Clausula 14 deste Contrato.

2.4.2 O requerimento para ampliacdo ou reducdo da area arrendada sera
formalizado pela Arrendatdria junto ao Poder Concedente, sendo que
eventual aprovacdao deverd ser precedida de Revisdao Extraordinaria
prevista neste Contrato, observada regulamentagdo editada pela

ANTAQ e pelo Poder Concedente.

3 Prazo do Arrendamento

3.1 O Prazode Arrendamento serd de 25 (vinte e cinco) Anos contados da Data de

Assuncado, nos termos e condi¢des previstos neste Contrato.

3.1.1 O Termo de Aceitagao Proviséria e Permissao de Uso de Ativos, previsto
no Apéndice 2 do Contrato, devera ser celebrado pelas Partes em até
30 (trinta) dias, contados da comunicagdo de nio objec¢do, pelo Poder
Concedente, ao Plano Basico de Implantagao e a execugdo do Plano de
Transferéncia Operacional, o que ocorrer por Ultimo, apresentados pela

Arrendatdria como condicdo para a celebragdo deste Contrato.

12



A)

ANTAQ

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

3.1.1.1

Ministério da
Infraestrutura

A execucdo do Plano de Transferéncia Operacional

somente podera ser considerada concluida apés:

(i)

(ii)

(iii)

3.1.1.2

(i)

A expedicdo, pelos drgdos intervenientes, de toda
a documenta¢do imprescindivel ao inicio das

Atividades;

Manifestacdo expressa de concordancia, a ser
elaborada pela Arrendatdria e ratificada pelo
Poder Concedente, em relacdo as condicGes dos
ativos e das melhorias nos ativos existentes na Area
do Arrendamento, decorrentes de investimentos
ja realizados ou a serem realizados pela Companhia
Docas do Rio Grande do Norte, nas condicdes

especificadas na Secao C — Engenharia; e

O cumprimento dos demais prazos e requisitos
estabelecidos no Apéndice 4 - Plano de
Transferéncia Operacional de Arrendamento do

Edital.

A manifestagdo de concordancia a ser elaborada nos

termos do inciso ii da Subcldusula 3.1.1.1 deverd conter:

Indicagao das obras ou melhorias ainda ndo concluidas; e

(i) Indicagdo das obras ou melhorias que porventura nao

tiverem sido entregues em condigOes satisfatdrias, com

descricdo detalhada das insuficiéncias identificadas bem

como estimativa dos eventuais prejuizos financeiros

decorrentes dessas insuficiéncias.

3.1.1.3

A manifestacdo de concordancia a ser elaborada nos

termos do inciso ii da Subclausula 3.1.1.1 subsidiara eventual

procedimento de recomposi¢cdo de equilibrio econémico-

financeiro contratual em relacdo aos investimentos de

responsabilidade da Companhia Docas do Rio Grande do

13
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Norte, o qual somente podera ser requisitado caso as obras
ou melhorias ndo tenham sido realizadas até o prazo
estabelecido na Subcldusula 2.1.2 ou tenham sido entregues
em condicles insatisfatdrias, e desde que haja efetivo
prejuizo para Arrendatdria no cumprimento do seu
cronograma de investimentos ou dos parametros de

desempenho estabelecidos neste Contrato.

A Arrendataria n3o terd direito a manutencdo do Arrendamento por periodo
superior ao Prazo do Arrendamento, ainda que pendente discussao judicial ou
extrajudicial sobre o pagamento de qualquer valor a Arrendataria pelo Poder

Concedente, inclusive a titulo de indenizacao.

O presente Contrato poderd ser prorrogado por sucessivas vezes, a exclusivo
critério do Poder Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos, até
o limite maximo de 70 (setenta) anos, incluidos o prazo de vigéncia original e
todas as suas prorrogacdes, condicionado ao restabelecimento do equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato.

O Poder Concedente, ao apreciar o pedido de Prorrogacdo apresentado pela
Arrendataria, devera fundamentar a vantagem da prorrogacdo do Contrato em
relacdo a realizagdo de nova licitacdo de contrato de arrendamento, além de

observar os requisitos para a prorrogacdo previstos em lei ou regulamento.

3.4.1 Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares
exigiveis ao tempo da prorrogacdo, o Poder Concedente devera

também avaliar a conveniéncia e oportunidade do pedido tendo em

vista:

(i) Cumprimento dos Parametros do Arrendamento, metas e
prazos conforme previsto neste Contrato;

(ii) Desempenho da Arrendatdria relativamente as atribuicdes e

aos encargos definidos no Contrato, em especial aqueles

relacionados aos investimentos e a prestagao das Atividades;
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(iii) Cometimento de infracbes contratuais pela Arrendatdria,

ressalvada a superac¢do do inadimplemento ou reabilitagao;

(iv) Manutengao, durante a vigéncia do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, das condicGes de

habilitacdo e qualificacdo exigidas no Leilao;

(v) Adimpléncia da Arrendataria no recolhimento de Tarifas
Portudrias e em relagdo a outras obriga¢des financeiras com a

Administracdo do Porto e a ANTAQ;

(vi) Adimpléncia das pessoas juridicas que sejam, direta ou
indiretamente, controladoras, controladas ou coligadas com a
Arrendatdria perante a Companhia Docas do Rio Grande do
Norte e junto a ANTAQ caso, além do objeto do presente
contrato, sejam operadoras, autorizatarias, arrendatarias ou

concessiondrias no setor portuario brasileiro.

3.4.2 O atendimento dos requisitos explicitados na Subclausula 3.4 sera
comprovado por meio das informagdes a serem encaminhadas pela
Arrendatdria a ANTAQ nos termos da regulamentagdo, de forma a
subsidiar o Poder Concedente na decisdo motivada sobre a existéncia

de conveniéncia e oportunidade da Prorrogacao do Contrato.

3.5 A Arrendatdria devera manifestar formalmente, junto ao Poder Concedente,
seu interesse na Prorrogagdo do Contrato no periodo de até 60 (sessenta)
meses antes da data do término do Prazo do Arrendamento, ressalvadas as

excecoes estabelecidas em ato do Poder Concedente.

3.6 A Arrendataria reconhece expressamente que a Prorrogagdo do Contrato é
uma faculdade do Poder Concedente, cuja decisdo se dard em funcdo do
interesse publico, ndo cabendo qualquer direito subjetivo a Prorrogacdo.

4 Plano Basico de Implantagao — PBI

4.1 O Poder Concedente terd o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da

assinatura do Contrato, para manifestar expressamente sua ndo obje¢do ou
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solicitar os esclarecimentos ou modificagdes mencionadas na Subcldusula 4.2

em relacdo ao PBI.

4.1.1 A analise de ndo objecdo se dara em relacdo aos itens editalicios e a

verificacdo se o projeto proposto atende aos parametros minimos.

O Poder Concedente poderd solicitar a Arrendataria esclarecimentos ou
modificagdes no PBI, bem como podera rejeita-lo, caso, apds a solicitagao de
esclarecimentos e modificacGes, ndo fique comprovada sua aptiddo para

atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos.

4.2.1 O Poder Concedente comunicard a Arrendataria a necessidade de
complementacdo ou modificacdo e estabelecerd prazo para

apresentacdo do novo PBI.

4.2.2 Se apOds a reapresentacdo, nos termos da Subclausula 4.2.1, o PBI for
considerado inapto para viabilizar o atendimento aos requisitos do
Contrato e Anexos, o Contrato serd declarado extinto por culpa da

Arrendatadria, nos termos da Subclausula 25.4.

O PBI poderd ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitacdo da
Arrendataria ou da ANTAQ, desde que comunicado ao Poder Concedente e

observadas as regras do Contrato, Anexos e a legislacdo e regulamentacao.

Para a realiza¢do das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer
tempo, a Arrendatdria deverd realizar os projetos basico e executivo de
engenharia, obter as aprovac¢des cabiveis, e enviar cdpia eletrénica dos
projetos a Administracao do Porto e a ANTAQ, acompanhado de nota que

justifique sua compatibilidade com o PBI.

4.4.1 A documentagdo a ser submetida incluird dados primarios resultantes
de estudos de sondagem, topografia, batimetria, e outros realizados
pela Arrendataria, bem como outros elementos definidos pela

regulamentacao da ANTAQ.

Sem prejuizo do atendimento as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, bem como as demais disposices deste Contrato e seus Anexos

relacionados ao tema, o Plano Basico de Implantacdo a ser apresentado pela
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Arrendatdria, nos termos do Contrato, devera conter os requisitos do

Apéndice 4.

O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Areas, Infraestruturas e
InstalagGes Portudrias publicas localizadas no Complexo Portudrio De Areia
Branca, no Estado do Rio Grande do Norte, para a realizacdo das Atividades a
serem desempenhadas pela Arrendataria de forma adequada nos termos

deste Contrato.

A Arrendatdria deverd, a contar da Data de Assungdo, disponibilizar a area,
infraestrutura, instalacGes portudrias e Atividades de acordo com os

Parametros do Arrendamento exigidos neste Contrato e em seus Anexos.

A Arrendatdria serd responsavel por todos os investimentos, benfeitorias
adicionais e servicos ndo especificados, mas que venham a ser necessarios
para alcancar os Parametros do Arrendamento. Os projetos e construgdes

deverdo observar os Parametros Técnicos.

Transferéncia do Controle Societario da Arrendataria ou do Arrendamento

6.1

6.2

A transferéncia, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societario da
Arrendataria ficard sujeita a analise e aprovacdo da ANTAQ, sob pena de
descumprimento contratual, declaracdo de extincdo do Arrendamento por

culpa da Arrendatdria e aplicacdo das penalidades cabiveis.

A transferéncia de titularidade do Arrendamento ficara sujeita a analise prévia
da ANTAQ e expressa aprovacdo do Poder Concedente, sob pena de
descumprimento contratual, declaracdo de extincdo do Arrendamento por

culpa da Arrendatdria e aplica¢cdo das penalidades cabiveis.

ObrigacOes e Prerrogativas das Partes

7.1

Obrigacdes da Arrendataria

7.1.1 A Arrendataria obriga-se, sem prejuizo das demais disposi¢Ges

constantes deste Contrato e seus Anexos, a:
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Vi.

Vii.

Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato e seus
Anexos, com as normas expedidas pela ANTAQ, e com o
Regulamento de Exploragdo do Porto Organizado, e demais

documentos de regéncia da licitacdo e da contratacao;

Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto a

Autoridade Aduaneira, quando cabivel;

Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena
movimentagdo e/ou armazenagem das cargas previstas para o

Arrendamento;

Obter e apresentar a ANTAQ todas as licengas e autorizagdes
exigidas pelos orgaos competentes, nos termos deste Contrato e

seus Anexos;

Implantar as acOes necessarias a eventual realocacdo ou demolicao
de instalagdes ou equipamentos no Porto Organizado, que estejam
interferindo na area e infraestrutura publicas, arrendadas ou ndo,
em que as Atividades deverdo ser executadas, devendo a
Arrendatdria arcar com todas as despesas respectivas e obter a

prévia autoriza¢do da Administracao do Porto e da ANTAQ;

Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que
serdo seus interlocutores junto ao Poder Concedente, a
Administracdo do Porto e a ANTAQ, bem como os responsaveis

técnicos pela execugdo do presente Contrato;

Utilizar somente pessoal qualificado e em numero suficiente a
execucdo das Atividades, assumindo plena e exclusiva
responsabilidade por sua contratacdo, pelos contratos de trabalho
celebrados com seus empregados e respectivos encargos
decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de indenizagdes,
multas e outras penalidades eventualmente advindas de infracGes
cometidas, reclamatdrias trabalhistas, a¢des judiciais e quaisquer

medidas propostas por seus empregados, empregados dos
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viii.

Xi.

Xii.

subcontratados, ou terceiros, eximindo o Poder Concedente de
qualquer responsabilidade direta, solidaria e/ou subsidiaria pelos
mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade
por quaisquer reclamatdrias trabalhistas que vierem a ser ajuizadas
em face do Poder Concedente e da ANTAQ em relagdo ao presente

Contrato;

Mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros,
resultantes de poluicao, inclusive ruido e outras causas advindas do

seu método de trabalho;

Elaborar o projeto basico e projeto executivo, executar as obras e
servicos de engenharia, a montagem, a realizacdo de testes, a pré-
operacdo e todas as demais operacdes necessdrias, bem como
substituir ou reparar, as suas custas, quaisquer bens ou servicos
relacionados as Atividades que venham a ser justificadamente
considerados pelo Poder Concedente ou pela ANTAQ, como
defeituosos, incorretos, insuficientes ou inadequados, assim
entendidos os bens ou servicos inaptos a viabilizar as obrigacdes
assumidas pela Arrendataria, notadamente os Parametros do

Arrendamento;

Sempre que concluir a implantacdo de novas edificagdes,
providenciar a sua averbacdo na matricula/registro do imdvel no
Cartério de Registro de Imdéveis competente, quando for o caso, bem
como obter as licencas exigidas pelas autoridades competentes para

a operacionalidade das Atividades;

Manter a qualquer tempo durante a execugdo do Contrato,
compatibilidade com as obrigagdes ora assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas e atendidas por

ocasido da licitagao;

Prestar contas das Atividades e fornecer informagbes econémico-

financeiras, operacionais e sobre os Bens do Arrendamento ao
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xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

XX.

Poder Concedente, a ANTAQ e aos o6rgdos governamentais

competentes, conforme previsto na regulamentacgdo;

Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrupcao
causada por caso fortuito ou motivo de forga maior, comunicando
imediatamente a ocorréncia de tais fatos a ANTAQ e a

Administragao do Porto;

Pagar os tributos e contribuicGes de qualquer natureza, incidentes
ou que venham a incidir, sobre as areas e infraestruturas publicas

arrendadas e sobre a Atividade exercida;

Pagar as Tarifas Portuarias nos prazos previstos pela

regulamentacdo aplicavel ao Porto Organizado;

Ajustar-se as medidas e determinacdes do Poder Concedente e da
ANTAQ relacionadas a correcdo de competicao imperfeita no Porto

Organizado ou na Area de Influéncia do Porto Organizado;

Providenciar a recuperacdo, remediacdo e gerenciamento do
Passivo Ambiental relacionado ao Arrendamento, nos termos

previstos na Clausula 12;

Adotar e cumprir as medidas necessarias a fiscalizagdo pelo Poder
Concedente, ANTAQ, Administracio do Porto e autoridades
aduaneira, maritima, sanitaria, fitossanitaria, de policia maritima e
demais autoridades governamentais com atuagdo no setor

portuario;

Informar ao Poder Concedente, a ANTAQ e as autoridades publicas
guaisquer atos ou fatos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento

em razdo das Atividades;

Nas hipdteses ndo dispensadas pela legislagao, pré-qualificar-se para
realizar a movimentagdo e a armazenagem de cargas diretamente ou
comprovar a contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados

para tal fim, bem como manter a condi¢do de pré-qualificada ou a
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XXi.

XXii.

XXiii.

XXiV.

XXV.

contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados durante o

Prazo do Arrendamento;

a) Em caso de contratacdo de operadores portuarios pré-
qualificados, a Arrendataria e o operador portuario serdo
solidariamente responsaveis pelo ressarcimento dos danos,
no caso dos eventos descritos nos incisos |, Il e lll, do art. 26

da Lei 12.815, de 2013;

Permitir, em carater excepcional e mediante remuneragdo, a
utilizacdo por terceiros das Instalagdes Portuarias e equipamentos
arrendados, bem como o direito de passagem outorgado a terceiros,

na forma em que dispuser a regulamentacao;

No prazo maximo de 12 (doze) meses a partir da Data de Assungao
realizar avaliacdo patrimonial completa dos Bens do Arrendamento,
incluindo estimativa de vida util e valor de mercado de cada ativo,
registrada por meio de laudo independente e em consonancia com

o PBl aprovado, e submeté-la a ANTAQ; e

No prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo
Limite para Inicio das Atividades indicado na Subcldusula 5.2,

implantar e certificar sistema de gestdo e controle ambiental.

Atender de forma ndo discriminatdria terceiros interessados nos
servicos de movimentagao de cargas pelo terminal, considerando as
disponibilidades e as condi¢Oes gerais das Atividades, observada a
regulacdo sobre o tema, em especial o disposto na Resolugdo n2
3.274-ANTAQ, de 6 de fevereiro de 2014, devendo eventual

descumprimento ser comunicado a ANTAQ.

Obter, renovar e manter vigentes, durante todo o periodo do
Contrato, todas as licencas, permissdes e autorizagdes ambientais
necessarias ao pleno exercicio das Atividades objeto do

Arrendamento.
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XXVi. Ao término do Contrato, efetuar a transferéncia de titularidade do
processo de licenciamento ambiental a administra¢do do porto ou a
guem o Poder Concedente determinar, devendo manter vigentes as

licengas até a conclusao do processo de transferéncia.

7.1.2 A Arrendataria obriga-se ainda a:

7.1.2.1 Atender, durante todo o Prazo do Arrendamento os
guantitativos minimos de movimentac¢do anual indicados no

qguadro abaixo:

Ano do Arrendamento Movimentacdo Minima Exigida
de sal marinho (em milhares de
toneladas)

Ano 1 271

Ano 2 546

Ano 3 825

Ano 4 831

Ano 5 839

Ano 6 848

Ano 7 856

Ano 8 864

Ano 9 873

Ano 10 881

Ano 11 889

Ano 12 897

Ano 13 905
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Ano 14 914
Ano 15 922
Ano 16 931
Ano 17 939
Ano 18 948
Ano 19 957
Ano 20 966
Ano 21 975
Ano 22 984
Ano 23 994
Ano 24 1.003
Ano 25 1.012

Para a verificagdo anual do atendimento a Movimentagdao Minima
Exigida, somente serdo contabilizadas as movimenta¢ées de sal
marinho realizadas por meio de embarcac¢bes atracadas no Porto

Organizado, em operacgdes que utilizem o Arrendamento.

7.1.2.2 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes

Parametros do Arrendamento:

Prancha Geral Média para sal de, no minimo: no sentido de
embarque, 810 toneladas/hora, do 12 (primeiro) ao 32 (terceiro) ano
de contrato, e 1.044 toneladas/hora, a partir do 42 (quarto) ano de
contrato; no sentido de desembarque, 290 toneladas/hora, do 12
(primeiro) ao 32 (terceiro) ano de contrato, e 440 toneladas/hora, a
partir do 42 (quarto) ano de contrato. Sendo a Prancha Geral Média
o volume de carga movimentada no Terminal por todo periodo de

tempo atracado.
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7.1.2.3 Realizar, no minimo, os investimentos descritos abaixo,
até o 39 (terceiro) ano de contrato, exceto os previstos na
alinea “a”, que devem ser efetuados até o até o 52 (quinto)

ano de contrato:

a) Recuperagdo estrutural da plataforma ampliada (patio de

estocagem) atualmente inoperante:

i. Obras de instalagdo de Sistema de contencdo para a cortina de

estacas;

ii. Instalacdo de sistema de drenagem de d4gua na area de

estocagem do terminal.

b) Dragagem de aprofundamento do canal de acesso para cota de 14m

(DHN);

¢) Aquisicdo de novo Descarregador de Barcagas, com capacidade

nominal minima de 500 t/h e correspondente moega de recepc¢ao;

d) Aquisicdo de pa carregadeira para movimentac¢do na plataforma de

estocagem;

e) Fornecimento e instalacdo de Guindaste Giratério de 10 (dez)

toneladas para apoio operacional na plataforma na area offshore.

f) Fornecimento e instalacdo de Guindaste Giratério o de 5 (cinco)

toneladas para apoio operacional no continente na area onshore.

71.24 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes

Parametros Técnicos:
i Parametros de Projeto:

a) A Arrendatadria sera exclusivamente responsavel por todos
os estudos técnicos, incluindo, mas nao se restringindo, as
investigacdes de campo, aos estudos de viabilidade, aos

projetos conceituais e finais, aos documentos de
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b)

planejamento e aos documentos referentes as benfeitorias
e implanta¢Oes necessarias ao desempenho das Atividades

no Arrendamento.

Os projetos de implantagdo de todas as benfeitorias e obras
no Arrendamento obedecerdo a todos os cddigos e
regulamentos municipais, estaduais e federais aplicaveis,

bem como padrdes de projeto indicados pelas organizacoes

abaixo:
= ABNT
= ISO
= IMO
= MARPOL

A Arrendatdria devera realizar rotinas de manutencdo
preventiva nos equipamentos conforme recomendado
pelos respectivos fabricantes em sua documentagdo
técnica, ou, em caso da auséncia dos mesmos, conforme as

melhores praticas internacionais.

ii. Parametros de Construcdo:

a)

Quaisquer instalacGes construidas obedecerdo aos padrdes

e cadigos abaixo:

= QOs padroes produzidos pela ABNT, ou quando
esses ndo estiverem disponiveis, padroes
apropriados e internacionalmente reconhecidos,

incluindo os listados na Subclausula 7.1.2.4; e

= (Cddigos nacionais, estaduais e municipais de

edificagdo e construcao.

Atribuicdes e Prerrogativas do Poder Concedente.

25



8

9

4 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

7.2.1

O Poder Concedente podera alterar unilateralmente e modificar as
condi¢bes de prestacdo das Atividades, para melhor adequa-las as
finalidades de interesse publico que justificaram o Arrendamento,
respeitados os direitos da Arrendatdria quanto a manutencdo do
equilibrio economico-financeiro do Contrato, apuradas mediante
procedimento de Revisdo Extraordinaria, bem como decidir sobre a
transferéncia de titularidade do Arrendamento, nos termos deste

Contrato e da regulamentacao.

Direitos e Obrigacdes dos Usuarios

8.1

Sem prejuizo de outros direitos e obrigacGes previstos em lei, regulamentos e

demais diplomas normativos apliciveis ao setor portudrio, sdo direitos e

obrigacoes dos Usudrios do Arrendamento:

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento, livre de abuso

de poder econ6mico;

Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao Arrendamento, com

liberdade de escolha entre os prestadores do Porto Organizado;

Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da Arrendatdria
informacBes para o uso correto das Atividades prestadas pela

Arrendatdria e para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ, da
Arrendatdria e dos demais 6rgdos competentes as irregularidades e
atos ilicitos de que tenham conhecimento, referentes as Atividades

prestadas;

Pagar os valores cobrados pela Arrendataria, conforme disposto neste

Contrato e em seus Anexos.

Valor Estimado do Contrato, Condi¢6es de Pagamento e Reajuste de Valores

9.1

Valor Global Estimado do Contrato
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9.1.1

9.1.2

O valor global estimado do Contrato de Arrendamento é de RS
1.618.254.848,55 (um bilhdo, seiscentos e dezoito milhdes, duzentos e
cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e
cinco centavos), correspondente ao montante estimado de receitas a
serem obtidas pela Arrendataria para explorar as Atividades durante o

prazo de vigéncia do Contrato.

O valor global estimado do Contrato de Arrendamento tem efeito
meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado por qualquer das
partes para pleitear recomposicdo de seu equilibrio economico-

financeiro.

9.2 Condicoes de Pagamento

9.2.1

9.2.2

A Arrendataria deverd pagar a Administracdo do Porto os seguintes

Valores do Arrendamento:

RS 365.701,10 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e um
reais e dez centavos) por més, a titulo de Valor do Arrendamento
Fixo, pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento e pela

cessdo onerosa da Area do Arrendamento; e

RS 1,78 (um real e setenta e oito centavos) por tonelada de qualquer
carga movimentada, a titulo de Valor do Arrendamento Variavel,;
pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento e pela
cessdo onerosa da Area do Arrendamento, observando o disposto

na Subclausula 9.2.3.1.

aw:n
|

O Valor do Arrendamento previsto no item “i” da Subclausula 9.2.1 sera
pago pela Arrendataria a Administra¢ao do Porto, a partir da Data da
Assuncgdo até o final do Prazo do Arrendamento, em moeda corrente
nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do ultimo dia
do més de referéncia, mediante depdsito em conta corrente a ser

oportunamente indicada ou mediante guia especifica.
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9.2.3 O Valor do Arrendamento Variavel previsto no item “ii” da Subclausula
9.2.1 sera pago mensalmente pela Arrendataria a Administra¢ao do
Porto, com base na movimenta¢cdo mensal de todas as cargas, a partir
do inicio das Atividades até o final do Prazo do Arrendamento, em
moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir do ultimo dia do més de referéncia, mediante depdsito em conta

corrente a ser oportunamente indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3.1 A partir do inicio das Atividades, ao fim de cada periodo
de 1 (um) Ano, caso a Movimentagdo Efetivamente
Contabilizada seja inferior a Movimentacdo Minima Exigida,
a Arrendatdria devera pagar a Administracdao do Porto o
Valor do Arrendamento Varidvel, tomando por base o valor
em Reais por tonelada indicada no item “ii” da Subclausula
9.2.1, multiplicado pela diferenca entre a Movimentagado
Minima Exigida constante na Subcldusula 7.1.2.1 e a
Movimentacdo Efetivamente Contabilizada no periodo. O
pagamento deve ser realizado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir do ultimo dia do Ano em referéncia,

mediante depdsito em conta corrente a ser oportunamente

indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3.2 Para fins de contabilizacdgo da Movimentacdo
Efetivamente Contabilizada prevista na Subclausula 9.2.3.1,
so serdo admitidas as movimenta¢Ges de cargas exigidas a
titulo de Movimentagdao Minima Exigida, nos termos da
Subcldusula 7.1.2.1, excluindo-se as cargas que a
Arrendatdria é autorizada a movimentar mas que ndo sdo
incluidas dentre aquelas exigidas a titulo de Movimentagao

Minima Exigida.

9.2.4 A Arrendataria deverd pagar a Autoridade Portuaria cinco parcelas de

RS ( reais) a titulo de Valor da Outorga, correspondente

a diferenca entre o valor da oferta realizada no Leildo do presente
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Arrendamento e o valor ja pago pela Arrendataria vencedora como

obrigacdo prévia a celebracao do Contrato.

9.2.5 As parcelas do Valor da Outorga serdo pagas anualmente, da seguinte
forma: a primeira parcela sera paga em até 10 (dez) dias apds o término
do 122 (décimo segundo) més contado da Data de Assuncdo; e as

demais serdo pagas a cada 12 (doze) meses.

9.2.6 O Valor da Outorga serd reajustado pelo IPCA acumulado entre o més
da realizagdo da Sessao Publica do Leildo e a data de pagamento de

cada parcela anual, observando-se a seguinte férmula:
01 = 0o x (IPCA¢/IPCA:.1)
Onde:

01 é o Valor da Outorga anual reajustada na data de inicio do pagamento

da primeira parcela anual;

Oo é o Valor da Outorga anual a pregos correntes do dia de realizacdo da

Sessdo Publica do Leildo;

IPCA/IPCA:1 é 0 IPCA acumulado do periodo compreendido entre o més da
realizagdo da Sessdo Publica do Leildao e o més anterior ao inicio

do pagamento do Valor da Outorga anual.

9.2.7 Apds o primeiro reajuste, o Valor da Outorga anual serd reajustado

anualmente pelo IPCA, observando-se a seguinte formula:

Ot = Ot.1 X (IPCAY/IPCA¢1)

Onde:

t representa o tempo em Anos;

O: é Valor da Outorga anual reajustada;
Ot-1 € o Valor da Outorga anual em vigor;

IPCA:/IPCA:.1 é a variagdo acumulada do IPCA no periodo.

9.2.8 O atraso no pagamento de qualquer quantia devida, prevista neste

Contrato, implicard incidéncia de multa moratdria de 2% (dois por
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cento) do valor devido, atualizagdo monetdria pela variagdo do IPCA e
juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més, calculados pro rata
temporis, até o efetivo pagamento, sem prejuizo das demais

penalidades por descumprimento das obrigacdes contratuais.

Os valores monetdrios indicados neste Contrato serao reajustados anualmente
a partir da data de assinatura do Contrato pela varia¢do do IPCA, referenciado
a dezembro de 2019, devendo ocorrer o primeiro reajuste na assinatura do
Contrato, mediante a aplicacdo da seguinte férmula:
p p (IPCAﬂ)
= *k
t1 to IPCA,
em que:

Py, corresponde a quaisquer dos valores monetdarios indicados ou citados neste

Contrato, devidamente reajustados;

P;y corresponde aos valores monetarios indicados ou citados neste Contrato,

referenciados a dezembro de 2019;

IPCA,, corresponde ao Nimero Indice do IPCA referenciado a data do reajuste;

IPCA;, corresponde ao Numero Indice do IPCA referenciado a dezembro de

2019;

IPCA . _— ,
ﬁ corresponde a 1 (um) mais a variacdo do IPCA acumulada no periodo
to

compreendido entre dezembro de 2019 e a data do reajuste;

t1 corresponde ao periodo da data do reajuste;
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Na hipdtese de extingdo do IPCA, tal indice serd automaticamente substituido
por aquele que o suceder ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado

pelo Poder Concedente.

Remuneragao da Arrendataria

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

O seguinte Pregos-teto é devido pelos Usuarios quando da efetiva prestacao
das Atividades relacionadas a sal marinho pela Arrendataria e tém por objetivo

remunerar a Arrendataria pelos servigos prestados:

10.1.1R$ 23,34 (vinte e trés reais e trinta e quatro centavos) por tonelada, para

as Atividades relacionadas a sal marinho.

O Pregos-teto estabelecido na Cldusula 10.1 corresponde ao limite maximo
que podera ser cobrado pela Arrendataria como forma de remuneracdo pelas
Atividades relacionadas a sal marinho, observadas as regras de reajuste

estabelecidas no Contrato e em seus Anexos.

Os Pregos-teto estabelecidos na Clausula 10.1 poderdo ser alterados ou
suprimidos, de oficio ou por provocacdo da Arrendataria, caso seja
comprovada, perante a ANTAQ, a existéncia de ambiente concorrencial
competitivo, o que devera ser formalizado pelo Poder Concedente apds

decisdo da ANTAQ.

Como contrapartida as Atividades distintas daquelas constantes na Clausula
10.1, a Arrendataria podera estabelecer o Prego a ser cobrado do Usudrio,
observada a prerrogativa da ANTAQ de coibir eventual abuso de poder
econdmico contra os usudrios, mediante prévio procedimento administrativo,

no qual poderad solicitar e utilizar informacgdes fornecidas pelos interessados.

O Prego, ou Prego-teto, para as Atividades relacionadas a sal marinho tem por
finalidade remunerar todas as atividades necessdrias e suficientes para
movimentagao e armazenagem de granéis sélidos minerais, especialmente sal

marinho, e incluem as seguintes subatividades:

i Utilizagdo das infraestruturas das instalagdes de acostagem,;
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ii. Pesagens, no embarque, exceto as requisitadas pelo dono da carga;
iii. Empilhamento e retirada de pilha;

iv. Descarga de barcagas, com utilizacdo dos equipamentos de

empilhamento, armazenagem;
v.  Carregamento e expedicdo de sal pelas esteiras transportadoras;

vi.  Servicos de mdo-de-obra para descarga de barcacas, empilhamento,

armazenagem, carregamento e expedicdio do sal pelas esteiras

transportadoras;

vii.  Armazenagem da carga por periodo minimo de 15 (quinze) dias;

viii. Atendimento a eventuais solicitacdes de Autoridades para inspecdo da
carga; e

ix. Movimentacdo interna da carga realizada por iniciativa do operador ou

motivada por Autoridades durante o periodo de armazenagem.

11 Da Contratagdo de Terceiros

111

11.2

11.3

11.4

A Arrendataria podera contratar empresas especializadas para fornecer bens
ou prestar servigos inerentes, acessérios ou complementares a realizagdo do

objeto deste Contrato.

Sempre que requerido, a Arrendatdria deverda informar ao Poder Concedente
e a ANTAQ, o rol de empresas contratadas para a presta¢do de servigos

inerentes, acessdrios ou complementares a execug¢do deste Contrato.

A Arrendataria ndo podera eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas
obrigacdes decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em
relagdo aos prazos constantes deste Contrato, em razdo da contratagdo de

terceiros para sua realizagao.

Os contratos celebrados entre a Arrendataria e terceiros reger-se-ao pelas
normas de direito privado, ndao estabelecendo relacao de qualquer natureza
entre os terceiros e o Poder Concedente ou a ANTAQ, ressalvadas as atividades

regulatéria e fiscalizatdria a cargo da ANTAQ.
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No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendataria, qualquer
obrigacdo ou prestar qualquer garantia relativamente a bens, materiais,
elementos de construcdo ou servigos por este fornecidos a Arrendataria, e
caso tal obrigacdo ou garantia se estenda para além da vigéncia deste Contrato,
a Arrendataria deverd assegurar ao Poder Concedente a possibilidade de este
assumir sua posicao juridica apds o término deste Contrato, por qualquer
motivo, aproveitando-se, assim, dos beneficios decorrentes durante o tempo

gue restar até que tal se expire.

12  ObrigacOes e Passivos ambientais

12.1

12.2

12.3

Caberd a Arrendataria providenciar a recuperacdo, remediagdo e
gerenciamento dos Passivos Ambientais relacionados ao Arrendamento, de

forma a manter a regularidade ambiental.

Os Passivos Ambientais ndo conhecidos identificados pela Arrendatdria no
prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungao
serdo de responsabilidade do Poder Concedente, sendo tal responsabilidade

limitada as exigéncias do érgao ambiental.

12.2.1 Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos aqueles indicados:
(i) nas licengas ambientais existentes e nos estudos ambientais que
foram utilizados no processo de licenciamento ambiental; (ii) em
relatérios e estudos publicos; (iii) e em processos administrativos

publicos ou processos judiciais.

No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assungao,
a Arrendataria podera contratar consultoria ambiental independente e
apresentar um laudo ambiental técnico a ANTAQ, com indicacdo de eventuais

passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de Assungao.

12.3.10s custos de recuperagao, remediagdo e gerenciamento referentes aos
passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de Assungdo, caberdo
ao Poder Concedente, mediante a recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 14.
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12.3.20 laudo ambiental técnico deverd conter, no minimo, a avaliacdo

preliminar dos passivos ambientais e a investigacdao confirmatdria das
areas contaminadas, nos termos da Resolucao CONAMA n? 420, de 28
de dezembro de 2009, com a indicacdo dos passivos ambientais
encontrados no Arrendamento, as formas de recuperacao, remediacao

e gerenciamento indicados, e os custos a elas associados.

12.3.3Apenas serdo objeto de recomposicao do equilibrio econémico-

financeiro do Contrato os custos com recuperacdao, remediacdo e
gerenciamento dos passivos ambientais indicados no laudo
apresentado pela Arrendatdria e que sejam exigidos pelo érgao

ambiental competente.

12.3.4A ANTAQ cabera a prerrogativa de avaliar, a qualquer tempo, se os

passivos indicados no referido laudo poderiam ter sido conhecidos, nos

termos dos critérios fixados na Subclausula 12.2.1.

12.3.5A consultoria ambiental independente devera ser aprovada pelo Poder

Concedente no prazo de até 15 (quinze) dias da sua indicacdo pela
Arrendatdria. Caso a consultoria indicada ndo seja aceita, o Poder
Concedente comunicard a Arrendataria os motivos da rejeicdo e
estabelecerd prazo para nova indicagdo ou apresentacdo de

contrarrazoes.

12.3.6Ap6s o transcurso do prazo acima, sem manifestagdo do Poder

Concedente, havera a aprovacao tacita da consultoria ambiental.

12.3.70 laudo ambiental técnico ndo necessitara ser previamente aprovado

pelo 6rgdo ambiental competente.

12.3.8A ndo entrega a ANTAQ do laudo ambiental técnico implicard presungdo

absoluta de inexisténcia de qualquer passivo ambiental ndo conhecido.

Os passivos ambientais conhecidos e aqueles nao identificados no laudo
ambiental técnico a que se refere a Subclausula 12.3 sdo de responsabilidade
da Arrendataria, bem como aqueles que ocorram posteriormente a Data da

Assungao.
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12.5 A 4rea de interesse pode ser classificada como Area Potencialmente
Contaminada (AP) e com os passivos ambientais. Cumpre a Arrendatdria
observar os parametros e condicdes do Termo de Ajuste de Conduta (TAC),
junto ao IBAMA (TAC n° 001/2018): a) contratar, de forma imediata, empresa
para resposta de acidente ambiental, de acordo com os requisitos da Resolucao
CONAMA n° 398/2008, até que haja aprovacdo e implementacdo do Plano de
Emergéncia Individual (PEl) e do Programa de A¢do de Emergéncias (PAE). B)
Requerer ao IBAMA a Licenca de Operacdo para regularizacdo ambiental do
Terminal Salineiro de Areia Branca, e realizar sua publicacdo conforme
determinado pela Resolu¢gdo CONAMA 06/86; c) Executar o Plano de Gestdo
Ambiental para Portos em Operacdo encaminhado pelo IBAMA, desde a
assinatura deste TAC, até que haja emissdo da Licenca de Operacdo, devendo
suas medidas serem incorporadas no RCA/PCA. A apresentacdo dos Relatérios
deverd ter periodicidade trimestral, devendo o primeiro relatério ser
apresentado 45 dias ap6ds a assinatura do TAC. d) Reformar a drea de tancagem,
armazenamento, e distribuicdo de combustiveis no terminal maritimo. e)
substituir os equipamentos e estruturas de protecdo/atracacdo das barcacas e
navios. f) promover a resoluc¢do das irregularidades apontadas pelo IBAMA no
Parecer Técnico n 9 13/2018-NLARN/DITEC-RN/SUPES-RN, dentro dos prazos
definidos no Anexo ao presente TERMO; g) apresentar o Relatdrio de Controle
Ambiental - RCA / Plano de Controle Ambiental, incluindo o Plano de
Emergéncia Individual (PEl), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e
Programa de Acdo de Emergéncias (PAE) para o Terminal Salineiro de Areia
Branca conforme Termo de Referéncia validado pelo IBAMA; h) enviar ao
IBAMA os documentos. Planos e Programas Ambientais para subsidiar as
anadlises técnicas referentes a Licenca de Operacdo do Terminal Salineiro de
Areia Branca; i) executar, apds a aprovacdo técnica do IBAMA, os Planos e
Programas Ambientais previstos no RCA do Terminal Salineiro de Areia Branca,
na forma e prazo acordados; j) enviar ao IBAMA os relatérios periddicos
trimestrais da execu¢do do Plano de Gestdo Ambiental para acompanhamento
da gestdo até aprovac¢do do RCA, devendo o primeiro relatério ser apresentado
em 45 dias apds a assinatura do TAC; k) comunicar ao IBAMA a ocorréncia de

qualquer acidente, emergéncia, ato ou fato imprevisto, que cause ou possa vir
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a causar impacto ou dano ambiental em decorréncia das atividades previstas
neste instrumento, conforme Instru¢do Normativa IBAMA no 15, de 6 de
outubro de 2014. I) disponibilizar em sitio da rede mundial de computadores
informacOes atualizadas relativas a regularizacdo e gestdo ambiental do

Terminal Salineiro de Areia Branca.

12.6 Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendataria devera
apresentar, para aprovac¢dao da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da data
da identificacdo da desconformidade, Plano de acdo com medidas de

mitigacao dos impactos e riscos ou remedia¢do dos danos.

13  Alocagdo de Riscos

13.1 Com excegdo das hipdteses previstas neste Contrato, a Arrendataria é integral
e exclusivamente responsdvel por todos os riscos relacionados ao

Arrendamento, inclusive, mas sem limitacdo, pelos seguintes riscos:
13.1.1Riscos de projeto, engenharia e construgao;
13.1.2Recusa de Usudrios em pagar pelos servigos;

13.1.30bten¢do de licengas, permissGes e autorizagcbes relativas ao

Arrendamento;

13.1.4Custos excedentes relacionados as Atividades objeto do

Arrendamento;

13.1.5Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos neste Contrato ou
de outros prazos estabelecidos entre as Partes ao longo da vigéncia do

Contrato;
13.1.6Tecnologia empregada nas Atividades do Arrendamento;

13.1.7Perecimento, destrui¢do, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos
de danos causados aos Bens do Arrendamento, responsabilidade que

nao é reduzida ou excluida em virtude da fiscalizacdo da ANTAQ;

13.1.8Manifestagdes sociais e/ou publicas que afetem, de qualquer forma, a

execucao e prestacdo das Atividades relacionadas ao Contrato;
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13.1.9Paralisa¢do das Atividades da Arrendataria em razdo de greve de seus

colaboradores ou de seus subcontratados;

13.1.10 Mudangas no custo de capital, inclusive as resultantes de

varia¢Oes das taxas de juros;

13.1.11 Variagdo das taxas de cambio;
13.1.12 Alteragdes na legislagdo dos impostos sobre a renda;
13.1.13 Caso fortuito e forga maior que estejam disponiveis para

cobertura de seguros oferecidos no Brasil, nas condi¢ées de mercado,

na época da contratagdo e/ou renovacdo da apdlice de seguros;

13.1.14 Recuperacdo, remediacdo e gerenciamento do Passivo
Ambiental relacionado ao Arrendamento, com exce¢do do
expressamente assumido pelo Poder Concedente nos termos deste

Contrato;

13.1.15 Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo ser
superior ou inferior ao indice utilizado para reajuste dos valores

previstos no Contrato e em seus Anexos para o mesmo periodo;

13.1.16 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos

ambientais decorrentes da operacdo do Arrendamento;

13.1.17 Prejuizos causados a terceiros, pela Arrendataria ou seus
administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servigos ou
qualguer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das

atividades abrangidas pelo Arrendamento;

13.1.18 Vicios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos apds a
Data da Assungdo, arrendados ou locados para operagdes e

manuten¢do do Arrendamento ao longo do Prazo do Arrendamento;

13.1.19 Ndo efetivagdo da demanda projetada por qualquer motivo,
inclusive se decorrer da implantagdao de novos portos organizados ou
novas instalacdes portudrias privadas, dentro ou fora da Area de

Influéncia do Porto Organizado;
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13.1.20 Atraso na obtengdo das licengas federais, estaduais e
municipais, inclusive licengas relacionadas especificamente com a Area
do Arrendamento, quando ndo houver estipulacdo de prazo maximo
legal ou regulamentar para sua emissdo pelas autoridades

competentes;

13.1.21 Decisao judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria
de desempenhar as atividades objeto do Contrato, de acordo com as
condi¢cdes nelas estabelecidas, bem como na legislagdo, na
regulamentacdo e no Regulamento de Exploracdo do Porto
Organizado, nos casos em que a Arrendataria, direta ou indiretamente,
por acdo ou omissao, houver dado causa ou de alguma sorte contribuido

para tal decisao.

13.1.22 Transtornos causados por limitacdes administrativas, direito de
passagem ou servidGes suportadas pela Arrendatdria, sem prejuizo do
direito de ser remunerada pela pessoa beneficiada, nos termos da

regulamentacdo;

13.1.23 Valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas
decorrentes da instituicdo de limitagdes administrativas, direito de

passagem ou servidées que beneficiem a Arrendataria.

13.2 A Arrendatdria ndo é responsavel pelos seguintes riscos relacionados ao

Arrendamento, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:

13.2.1Descumprimento de obrigagdes contratuais atribuidas ao Poder

Concedente;

13.2.2Custos decorrentes da recuperagdao, remediagdo, monitoramento e
gerenciamento do Passivo Ambiental existente dentro da area do
Arrendamento, desde que ndo conhecido até a Data de Assungao e
identificado no laudo ambiental técnico mencionado na Clausula 12 e

gue ndo tenha sido ocasionado pela Arrendataria;
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13.2.3Paralisagdo das atividades da Arrendataria em razdo dos riscos
ambientais previstos na Subcldusula 13.2.2, desde que nao tenham sido

causados pela Arrendataria;

13.2.4Alteracdo legislativa especifica que comprovadamente altere a
composicdo econdmico-financeira do Contrato, a exemplo da criagao,
alteracdo ou extincdo de tributos ou encargos, com excecao de
alteracdes relacionadas aos impostos incidentes sobre a renda ou
qgualquer outra circunstancia em que inexista relacdo direta de

causalidade com o mencionado desequilibrio;

13.2.5Atraso ou paralisacdo das Atividades decorrentes da demora ou
impossibilidade da obtencdo das licencas ambientais da instalacdo
portudria em razao da inexisténcia ou cassacao das licencas ambientais
do Porto Organizado, bem como do descumprimento das

condicionantes nelas estabelecidas;

13.2.6Caso fortuito ou forca maior que ndo possam ser objeto de cobertura
de seguros oferecidos no Brasil, nas condicdes normais de mercado, na

época da contratacdo e/ou renovacdo da apdlice de seguros.

13.2.7Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de
desempenhar as atividades objeto do Contrato ou de usufruir a
integralidade da Area do Arrendamento, de acordo com as condi¢des
nelas estabelecidas, bem como na legislacdo, na regulamentacdo e no
Regulamento de Exploragdo do Porto Organizado, exceto nos casos em

gue a Arrendatdria houver dado causa a tal decisdo; e

13.2.8Custos decorrentes do atraso na disponibilizacio da Area do
Arrendamento em que serdo desenvolvidas as Atividades objeto deste
Contrato, desde que o atraso seja superior a 12 (doze) meses da data de
Data de Assungdo e haja comprovacado de prejuizo significativo; ficando
a Arrendataria, neste caso, isenta das penalidades decorrentes do

atraso no cumprimento de suas obrigagdes.
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13.2.9Realizacdo de investimentos pela Companhia Docas do Rio Grande do
Norte em novos ativos e melhorias nos ativos existentes, relacionados
na Secdo C - Engenharia, com base no Oficio n 0 008/2019/DP/GEPLAN,
de 29/11/2019.

13.3 A Arrendataria declara:

a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por

ela assumidos no Contrato; e

b) Ter levado tais riscos em consideracao na formulacdo de sua

Proposta.

13.4 A Arrendataria ndo fara jus a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se

materializar.

13.5 Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendatdria a titulo de IPTU seja
superior ou inferior ao valor que foi considerado nos estudos que precederam
a elaboracdo do edital de licitacdo, a Arrendataria ou o Poder Concedente,
conforme o caso, fardo jus a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro
do contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas e despesas

do terminal portuario arrendado.

14  Revisdo Extraordinaria para Recomposi¢do do Equilibrio Econdmico-Financeiro

14.1 Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato e mantida a alocac¢do de riscos

nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

14.1.1Qualquer uma das partes podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro somente nos casos em que, apds a celebracdo
deste Contrato, vier a se materializar quaisquer dos riscos
expressamente assumidos pela outra parte nos termos deste Contrato,

com reflexos econdmico-financeiros negativos para a solicitante.

14.1.20 procedimento de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
do Contrato devera ser instaurado, nos casos que o Poder Concedente

determine ou autorize previamente investimentos pela Arrendataria
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dentro ou fora do arrendamento na infraestrutura do Porto Organizado,
bem como eventuais execu¢des de servicos de interesse publico ou

expansao ou reducdo da drea arrendada.

O procedimento de Revisdo Extraordindria terd por objetivo apurar as
solicitagBes de recomposicdo do reequilibrio econémico-financeiro efetuadas
nos termos e hipdteses previstos em regulamento editado pelo Poder

Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1Competira a ANTAQ decidir fundamentadamente sobre a pretensao de
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro de contrato de
arrendamento portudrio apresentada por qualquer das partes e definir

o montante do desequilibrio contratual.

14.2.2Ap0ds a conclusdo da analise do EVTEA, a ANTAQ apresentara ao Poder
Concedente cendrios alternativos para a recomposicao do equilibrio
econOmico-financeiro do contrato de arrendamento portuario,

conforme diretrizes do Ministério da Infraestrutura.

Para a solicitacdo da recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato, deverdo ser observados os procedimentos, prazos e exigéncias

previstos em regulamento editado pelo Poder Concedente e pela ANTAQ.

Observada a regulamentagdo vigente, sera admitido ao Poder Concedente
atribuir a eventual novo arrendatdrio o dever de pagar indenizagdo a
Arrendataria, caso seja esta a forma de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no futuro

edital.

15 Bens do Arrendamento

15.1

Sem prejuizo de outras disposi¢des deste Contrato sobre o tema, integram o
Arrendamento os bens a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutencdo e

vigilancia sdo de responsabilidade da Arrendataria:
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15.1.1 Todos os bens vinculados a operagdo e manuten¢do das Atividades,
cedidos a Arrendatdria, conforme indicados nos Termos de Aceitacdo e

Permissdo de Uso de Ativos;

15.1.2 Todas as instalagBes que vierem a ser construidas pela Arrendataria no
decorrer do prazo de vigéncia do Contrato e aplicadas na prestacao das

Atividades; e

15.1.3Todos os bens que vierem a ser adquiridos pela Arrendataria para
operacgdo portudria nos termos da Clausula Erro! Fonte de referéncia n

do encontrada. deste Contrato.

A Arrendataria recebera os Bens do Arrendamento, inclusive as areas,
infraestruturas e Instala¢des Portuarias, no estado em que se encontram e por

sua conta e risco.

Os Bens do Arrendamento deverdo ser mantidos em condi¢cdes normais de
uso, de forma que, quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem em

perfeito estado, ressalvado o desgaste natural pela sua utilizacao.

Os bens mdveis e imdveis mencionados na Subcldusula 15.1.1 e existentes na
data da celebragdo deste Contrato serdo cedidos a Arrendataria mediante a
assinatura de Termo de Aceitagao Provisdria e Permissao de Uso dos Ativos
entre a Arrendatdria, o Poder Concedente, a Administragdo do Porto e a

ANTAQ, cujo modelo integra o Apéndice 2 deste Contrato.

15.4.1 A Arrendatdria podera recusar-se, motivadamente, a receber bens
moveis considerados desnecessarios a operagdo e manutengdo das
Atividades ou que estejam anormalmente deteriorados; tal recusa,
todavia, ndo implicara direito de recebimento de qualquer quantia por
parte da Arrendataria nem no direito a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, sendo a remocdo dos bens as suas

expensas.

15.4.2 Apds a assinatura do Termo de Aceitagdo Proviséria e Permissdo de Uso
dos Ativos, a Arrendataria terd até 60 (sessenta) dias para apresentar

eventuais discordancias ou assinar o Termo de Aceitacdo Definitiva e

42



15.5

15.6

15.7

7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

Permissdo de Uso de Ativos, conforme minuta constante do Apéndice 3

deste Contrato.

15.4.3Apresentadas discordancias pela Arrendataria, mediante comunicagdo
por escrito, o Poder Concedente devera manifestar-se no prazo de 30
(trinta) dias. Caso as divergéncias ndo sejam tempestivamente
solucionadas, o prazo para assinatura do Termo de Aceitacdo Definitiva

e Permissao de Uso de Ativos ficara prorrogado, por igual periodo.

A Arrendataria podera se valer de contratos de locacdo de equipamentos ou
arrendamento de bens para viabilizar a operacdo e manutencdo do
Arrendamento e a prestacdo das Atividades ao longo do prazo de vigéncia do
Arrendamento. Todavia, deverd obrigatoriamente fazer constar de referidos
contratos Clausula de sub-rogacdo ao Poder Concedente, que serd exercida
pelo Poder Concedente a seu exclusivo critério, nas hipoteses de extincdo do

arrendamento.

15.5.1 A locacdo de equipamentos ou arrendamento de bens de que dispde a
Subcldusula 15.5 ndo podera ser adotada para descumprimento pela
Arrendatdria de seu dever de adquirir, atualizar e modernizar os
equipamentos que serdo objeto de reversdo a Unido, nos termos deste

Contrato, o que sera regulado e fiscalizado pela ANTAQ.

A Arrendatdria declara que tem conhecimento da natureza e das condigdes
dos Bens do Arrendamento que |he serdo cedidos pelo Poder Concedente, nos

termos deste Contrato e seus Anexos.

Ressalvados os casos de Revisdao Extraordinaria previstos na Subcldusula
14.1.2 todos os Bens do Arrendamento ou investimentos neles realizados,
inclusive na manutencdo da atualidade e modernidade dos Bens do
Arrendamento e das Atividades a eles associadas, deverdo ser integralmente
amortizados pela Arrendataria no prazo de vigéncia do Contrato, de acordo
com os termos da legislagao vigente e deste Contrato, ndao cabendo qualquer
pleito de recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro no advento do

termo contratual.
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O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serdo realizados
conforme as regras previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em

seus Anexos.

A reversdo dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de
extin¢do do Contrato rege-se pelas disposi¢des aplicdveis deste Contrato e pela
legislagao vigente a época do evento de reversdo, respeitadas eventuais

cldusulas expressas no presente instrumento acerca da matéria.

16 Garantia de Execucdo do Contrato

16.1

16.2

16.3

A Arrendatdria deverd manter, durante a vigéncia contratual, em favor do
Poder Concedente, como garantia do fiel cumprimento das obrigacGes
contratuais, a Garantia de Execu¢ao do Contrato em quaisquer das
modalidades admitidas no Contrato, no valor RS 40.456.371,21 (quarenta
milhdes, quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e um reais e

vinte e um centavos).

16.1.1A Garantia de Execu¢dao do Contrato serd reajustada anualmente nos

termos da Subclausula 9.3 do Contrato.

A Arrendatdaria permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizag¢des,

independentemente da utilizacdo da Garantia de Execugao do Contrato.

A Garantia de Execu¢ao do Contrato, a critério da Arrendataria, podera ser

prestada em uma das seguintes modalidades:

16.3.1Caucdo, em dinheiro ou em titulos da divida publica federal, sendo,
nesta Ultima hipdtese, admitidos os seguintes titulos: Letras do Tesouro
Nacional - LTN, Letras Financeiras do Tesouro - LFT, Notas do Tesouro
Nacional - série C - NTN-C, Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B),
Notas do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal) ou Notas
do Tesouro Nacional - série F - NTN-F, que devem ser emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de

liguidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
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avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo

Ministério da Economia.

16.3.2Fianca bancéria emitida por banco comercial, de investimento e/ou
multiplo autorizado a funcionar no Brasil, classificado no primeiro ou
segundo pisos, A ou B, da escala rating de longo prazo de uma das
agéncias de classificacdo do risco, Fitch Ratings, Moody's ou Standard &

Poors, na forma do modelo que integra o Apéndice 1 deste Contrato.

16.3.3Caso se opte por contratacdo de fianga bancaria, esta deverad: (i) ser
apresentada em sua forma original (ndo serdo aceitas cdpias de
qualquer espécie), (ii) ter seu valor expresso em reais, (iii) nomear o
Poder Concedente como beneficiario, (iv) ser devidamente assinada
pelos administradores da instituicdo financeira fiadora e (v) prever a
renincia ao beneficio de ordem, observadas as demais condicbes

fixadas para a garantia da proposta fixada no Edital.

16.3.4Seguro-garantia cuja apolice deve observar, no minimo, o conteudo

Apéndice 1 deste Contrato.

16.3.5As cartas de fianga e as apdlices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia
minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissdo, sendo de inteira
responsabilidade da Arrendataria manté-las em plena vigéncia e de
forma ininterrupta durante todo o periodo contratual, devendo para
tanto promover as renovagdes e atualizagdes que forem necessdrias

com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do vencimento.

16.3.6Qualquer modificagdo no conteldo da carta de fianga ou no seguro-
garantia deve ser previamente submetida a aprovacdo do Poder

Concedente.

16.3.7A Arrendataria devera encaminhar ao Poder Concedente e a ANTAQ,
na forma da regulamentacdo vigente, documento comprobatério de
gue as cartas de fianca bancaria ou apdlices dos seguros-garantia foram
renovadas e tiveram seus valores reajustados na forma da Subclausula

16.1.1.
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Sem prejuizo das demais hipdteses previstas no Contrato e na regulamentagao
vigente, a Garantia de Execuc¢ao do Contrato poderd ser utilizada nos seguintes

Casos:

16.4.1Quando a Arrendatadria ndo proceder ao pagamento do valor da outorga

ou de parcela deste, nas condi¢des previstas neste Contrato;

16.4.2Quando a Arrendatdria ndo proceder ao pagamento das multas que lhe
forem aplicadas, na forma da regulamenta¢do vigente quando da
ocorréncia do fato, bem como nas hipdteses previstas neste Contrato e

seus Anexos, em especial a Clausula 19.

16.4.3Nos casos de devolugdo de Bens Reversiveis em desconformidade com

as exigéncias estabelecidas neste Contrato e em seus Anexos;
16.4.4Na hipdtese de ndo pagamento do Valor do Arrendamento; ou

16.4.5Em razdo de comprovados prejuizos decorrentes do descumprimento
de obriga¢cdes contratuais por parte da Arrendatdria e suas

consequéncias.

Sempre que o Poder Concedente utilizar a Garantia de Execu¢do do Contrato,
a Arrendataria deverd proceder a reposi¢dao do seu montante integral, no prazo
de 10 (dez) dias Uteis a contar da data de sua utilizagdo, sendo que, durante
este prazo, a Arrendataria ndo estard eximida das responsabilidades que lhe

sdo atribuidas pelo Contrato.

A Arrendatdria devera manter os seguros durante toda a execucdo das
Atividades, até o encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu
objeto, considerados essenciais para garantir uma efetiva cobertura para todos

os riscos inerentes as Atividades.

Todas as apdlices de seguros a serem contratados pela Arrendatdria deverdo
estabelecer cldusula elencando o Poder Concedente, seus representantes, os

financiadores, e seus sucessores, como cossegurados bem como deverdo
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estipular que nao terdo clausulas canceladas ou alteradas sem a anuéncia do

Poder Concedente.

17.3 Qualquer a¢do ou omissdo da Arrendataria que venha a ocasionar perda ou

reducdo das coberturas de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato

implicara total responsabilidade da Arrendataria pelas quantias que seriam

indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem prejuizo da imposicao

das penalidades previstas neste Contrato e em seus Anexos, bem como

daquelas dispostas nas regulamentacdes da ANTAQ e do Poder Concedente.

17.4 Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos,

e com vigéncia até sua conclusdo, a Arrendataria devera:

17.4.1Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia - Obras Civis em

Construcdo e Instalacdes e Montagem; a apodlice devera contemplar a

cobertura basica, englobando todos os testes de aceitacdo, com valor

de importancia segurada igual ao valor dos gastos com a execucdo de

obras, valor dos fornecimentos, da montagem eletromecanica,

canteiros e outros custos que totalizem a parcela de investimentos,

conforme projetos apresentados pela Arrendataria. Deverdo constar na

apodlice as seguintes coberturas adicionais:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

h)

Riscos do Fabricante;

Despesas de salvamento e contengdo de sinistros;
Maquinaria e equipamento de obra;

Danos patrimoniais;

Avaria de maquinas;

Despesas Extraordinarias representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica;

Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica; e

A critério da Arrendatadria, outras coberturas adicionais disponiveis

na modalidade de Riscos de Engenharia poderdo ser incluidas.
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17.4.2Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando
cobertura aos riscos decorrentes da implantacdo das obras e a
quaisquer outros estabelecidos no Contrato e em seus Anexos,
cobrindo a Arrendataria e o Poder Concedente, bem como seus
administradores, empregados, funcionarios e contratados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos
materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais,
decorrentes das atividades de execucdo das obras, incluindo custas
processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, com cobertura minima para danos
involuntdrios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e
seus veiculos, incluindo o Poder Concedente, inclusive para os danos
decorrentes dos trabalhos de sondagem de terreno, rebaixamento de
lencol fredtico, escavac¢Oes, abertura de galerias, estaqueamento,
servicos correlatos (fundacGes) e dano moral (com cobertura de no
minimo 20% da importancia segurada). Deverdao constar na apdélice as

seguintes coberturas adicionais:

a) Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com

as praticas de mercado;
b) Poluicdo subita;
c) Danos a redes e servicos publicos;

d) Responsabilidade Civil Prestagdo de Servicos em Locais de Terceiro,
caso aplicavel, em valor compativel com os danos potenciais

passiveis de ocorrer em cada situacdo; e

e) De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua

responsabilidade durante a construcao.

17.5 A partir do inicio da prestacdo das Atividades e até o término do Prazo do

Arrendamento:

17.5.1Contratar seguro na modalidade Riscos Nomeados e Operacionais

incluindo lucros cessantes durante a operag¢ao, com cobertura para as
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despesas fixas necessdrias a continuidade da prestacdo das Atividades,
pelo periodo indenitario minimo de 6 (seis) meses, incéndio, raio,
explosdo de qualquer natureza, dano elétrico, vendaval, fumacga,
alagamento e desmoronamento para as edificacdes, estruturas,
maquinas, equipamentos moveis e estacionarios, relativo aos bens sob
sua responsabilidade ou posse, em especial os bens reversiveis

integrantes do Arrendamento;

17.5.2Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando

cobertura aos riscos decorrentes das Atividades, cobrindo a
Arrendatdria e o Poder Concedente, bem como seus administradores,
empregados, funcionarios e contratados, pelos montantes com que
possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais (dano
emergente e lucros cessantes), pessoais, morais, incluindo custas
processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, decorrentes das Atividades, com
cobertura minima para danos involuntdrios pessoais, mortes, danos
materiais causados a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder

Concedente;

17.5.3Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo aos colaboradores

e empregados da Arrendataria alocados a prestacdo dos servigos

previstos no Contrato.

Pelo descumprimento da obrigacdo de contratar ou manter atualizadas as
apodlices de seguro, a ANTAQ aplicard multa até apresentacdo das referidas
apodlices ou do respectivo endosso, sem prejuizo de outras medidas previstas

no Contrato.

17.7 A Arrendataria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissées

decorrentes da contratacdo dos seguros de que trata o presente Contrato.

17.8 A Arrendataria é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de

utilizacdo de qualquer seguro previsto no Contrato.
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17.9 As apdlices de seguro, com excecdo daquelas constantes na Clausula 17.4,

deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissao,
sendo de inteira responsabilidade da Arrendataria manté-las em plena
vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo contratual, devendo
para tanto promover as renovacgoes e atualizacdes que forem necessarias com

antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do vencimento.

18  Fiscalizagao pela ANTAQ

18.1

18.2

Os poderes de fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo exercidos pela
ANTAQ, sem prejuizo da fiscalizacdo a ser exercida pela Administragao do
Porto e pelas autoridades aduaneiras, fluviais/maritimas, sanitarias,
ambientais e de salde, no dmbito de suas respectivas atribuicdes, e se fara
diretamente ou mediante convénio, sendo que a ANTAQ terd, no exercicio de
suas atribuicdes, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos a
administracdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econébmicos e
financeiros pertinentes ao Arrendamento, assim como aos Bens do

Arrendamento.

A fiscalizagdo exercida pela ANTAQ ou pelos demais 6rgaos competentes nao
exclui, limita ou atenua a responsabilidade da Arrendatdria por prejuizos
causados ao Poder Concedente, a Administragdao do Porto, aos Usuarios ou a

terceiros, na forma da regulamentacao.

19 Penalidades

19.1

19.2

O ndo cumprimento das Cldusulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e
do Regulamento de Exploragao do Porto Organizado ensejara a aplicagdo das
penalidades previstas neste Contrato, sem prejuizo de outras penalidades

previstas nos demais dispositivos legais e regulamentares da ANTAQ.

Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou
o Poder Concedente, observadas as respectivas competéncias, poderdo,
mediante regular processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditério, decidir pela aplicacdo, isolada ou cumulativamente, a

Arrendataria, as seguintes san¢oes:
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a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo do direito de participar de licitacdes e de contratar com

a Administracdo Publica Federal;
d) Extingdo do Contrato por culpa da Arrendatdria; e

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da sancdo ou até que seja promovida a sua
reabilitacdo, mediante o ressarcimento pelos prejuizos resultantes
e transcurso do prazo da sanc¢do aplicada com base na “alinea c”

acima.
f)

A aplicacdo das sang¢Ges aludidas nas Subclausulas anteriores ndo impede que
o Poder Concedente declare a extincgdo do Arrendamento por culpa da
Arrendataria, observados os procedimentos nele previstos, ou aplique outras
sang¢Oes nele previstas, tampouco implica afastamento das responsabilidades
civil ou criminal da Arrendataria e/ou de seus administradores ou exting¢do da

obrigacdo de corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas.

Apds a conclusdo do processo administrativo, e sendo determinada aplicacao
de multa, a Arrendatdria sera cientificada para pagamento no prazo maximo
de 30 (trinta) dias; caso a Arrendataria ndo proceda ao pagamento da san¢do
no prazo estabelecido, a ANTAQ e/ou o Poder Concedente procederd a

execugdo da Garantia de Execug¢do do Contrato.

A Arrendataria deverd ser inscrita no Cadastro Informativo de créditos nado
quitados do Setor Publico Federal (CADIN), observados os preceitos da Lei n2
10.522, de 19 de julho de 2002, pelo débito ndo quitado e ndo coberto pela

Garantia de Execugdo do Contrato.
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19.6 O processo administrativo de apuracdo pelo descumprimento ou atraso no
cumprimento deste Contrato observard o disposto na legislacdo e

regulamentagdo vigentes.

19.7 A suspensdo do direito de participar de licitagbes e de contratar com a
Administracdo Publica Federal serd aplicada no caso de praticas reiteradas de
infragcdes contratuais, nos termos do presente Contrato e da regulamentacao

vigente.

19.8 Aimposicdo de san¢Ges a Arrendatdria ndo afasta a possibilidade de aplica¢do
de medidas acautelatérias pela ANTAQ, visando preservar a integridade fisica
ou patrimonial de terceiros, tais como: a interdicdo de instalacdes,
estabelecimentos ou equipamentos, a apreensao de bens ou produtos, além

de outras medidas previstas na legislacdo e regulamentacdo do setor.

20 Sociedade de Propdsito Especifico - SPE

20.1 A Arrendatdria se mantera preferencialmente como uma SPE, constituida de
acordo com a lei brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva

de explorar o Arrendamento.

20.1.1Alternativamente a criagdo da SPE, a arrendatdria podera criar unidade
operacional ou de negdcios, quer como filial, sucursal ou assemelhada,
procedendo com sistema de escrituragdo descentralizada, contendo
registros contabeis que permitam a identificagdo das transa¢des de cada
uma dessas unidades, na forma e no grau de detalhamento previsto no
art. 32 da Resolugdo Normativa n? 28, de 11 de fevereiro de 2019, da
ANTAQ; nas Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2000, aprovadas
pela Resolugdo n2 1330, de 18 de margo de 2011, do Conselho Federal
de Contabilidade — CFC, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em
especial em seus itens 20 a 25, ou nas normas contabeis que as

sucederem.
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21  Capital Social Minimo

21.1

A Arrendataria constituida para a exploracdao do Arrendamento deverd possuir
capital social minimo no valor RS 32.821.983,48 (trinta e dois milhdes,
oitocentos e vinte e um mil, novecentos e oitenta e trés reais e quarenta e oito

centavos), devidamente subscrito.

21.1.1A celebracdo deste contrato estd condicionada a comprovagido de
integralizacdo de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do capital

social minimo em moeda nacional corrente.

21.1.2Até a assinatura do Termo de Aceitacdo Proviséria e Permissdo de Uso
dos Ativos, a Arrendatdria devera integralizar 100% (cem por cento) do

capital social inicial minimo em moeda nacional corrente.

21.1.3A Arrendataria ndo poderd, durante o periodo de vigéncia contratual,
reduzir o seu capital social abaixo do valor minimo especificado acima,

sem prévia e expressa autorizacdao do Poder Concedente.

22 Financiamento

22.1

22.2

22.3

A Arrendataria é a Unica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos
financiamentos necessarios a exploracgdo do Arrendamento, conforme
previsto neste Contrato, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com

todas as obrigacdes assumidas no Contrato.

A Arrendataria devera apresentar 3 ANTAQ cépia autenticada dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos
representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, bem como
quaisquer alteragGes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias uteis da

data de sua assinatura e emissdo, conforme o caso.

A Arrendatdria ndo podera invocar qualquer disposi¢ao, Clausula ou condigdo
dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos
recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obriga¢des assumidas no

Contrato.
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22.4 A Arrendatdria poderd dar em garantia dos financiamentos contratados nos
termos desta Clausula, os direitos emergentes do Arrendamento, tais como as
receitas de exploracdo do Arrendamento, observados os limites que nao
comprometam a regular execucdo do Contrato, bem como observado o

disposto no artigo 28-A da Lei 8.987, de 1995.
22.5 E vedado a Arrendataria:

a) Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras
formas de transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou
Partes Relacionadas, exceto transferéncias de recursos a titulo de
distribuicdo de dividendos, pagamentos de juros sobre capital
préprio e/ou pagamentos pela contratacio de Atividades,

celebrados em condicdes equitativas de mercado; e

b) Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor

de seus acionistas e/ou suas Partes Relacionadas e/ou terceiros.

23 Assuncgdo do Controle ou Administracdo Temporaria pelos Financiadores

23.1 O Poder Concedente podera autorizar, mediante andlise prévia da ANTAQ, a
assunc¢do do controle ou administragdo temporaria da Arrendatdria por seus
Financiadores e Garantidores, no caso de inadimplemento dos contratos de
financiamento e para promover a sua reestruturagao financeira e assegurar a
continuidade das Atividades, observado ainda o disposto no artigo 27-A da Lei

8.987, de 1995.

23.1.1A assungdo do controle e administragdo temporaria referida na
Subcldusula anterior poderd ocorrer nos casos em que O
inadimplemento as obrigagdes contratuais, por parte da Arrendataria,
inviabilize ou coloque em risco a continuidade de exploragdo do

Arrendamento.

23.1.2Ap0ds a realizagdo regular do correspondente processo administrativo,
mediante solicitacdo, o Poder Concedente autorizard a assung¢do do
controle ou administragdo temporaria da Arrendataria por seus

Financiadores e Garantidores com o objetivo de promover a
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reestruturacdo financeira da Arrendataria e assegurar a continuidade

da explora¢do do Arrendamento.

Em caso de assung¢do do controle pelos Financiadores e Garantidores, a
execucgao das atividades poderd ocorrer mediante a contratacdo de terceiros

pré-qualificados para tanto na forma deste Contrato.

A autorizagdo somente serd outorgada mediante comprovagdo por parte dos
Financiadores e Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade
juridica e fiscal previstos no Edital, bem como as exigéncias operacionais

previstas nos regulamentos e normas aplicdveis.

A assuncdo do controle da Arrendataria nos termos desta Clausula nao alterara
as obrigacdes da Arrendataria e dos Financiadores controladores e

Garantidores perante o Poder Concedente.

24  Intervencio do Poder Concedente

24.1

24.2

24.3

24.4

O Poder Concedente poderd intervir no Arrendamento com o fim de assegurar
a adequacdo na prestacdo das Atividades, bem como o fiel cumprimento das

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

A intervencdo se fard por decreto do Poder Concedente, devidamente
publicado no DOU, que contera a designa¢do do interventor, o prazo da

intervencdo, os objetivos e os limites da medida.

Decretada a intervencdo, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurara processo administrativo que devera estar concluido no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes
da intervengdo e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado a

Arrendataria direito a ampla defesa.

Cessada a intervengdo, se nao for extinto o Arrendamento, as Atividades
objeto do Contrato voltardo a responsabilidade da Arrendataria, devendo o

interventor prestar contas de seus atos.
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24.5 A Arrendatdria se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o
Arrendamento e os demais Bens do Arrendamento imediatamente apds a

decretacdo da intervencao.

24.6 As receitas obtidas durante o periodo da intervengao serao utilizadas para a
cobertura dos investimentos, custos e despesas necessarios para restabelecer

o normal funcionamento das Atividades do Arrendamento.

24.6.1Caso as receitas ndo sejam suficientes para cobrir o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas decorrentes do
Arrendamento incorridas pelo Poder Concedente, este podera se valer

da Garantia de Execugao do Contrato para:
a) Cobri-las, integral ou parcialmente; e/ou

b) Descontar, da eventual remuneracdo futura a ser recebida pela
Arrendatdria, o valor dos investimentos, dos custos e das
despesas em que incorreu.

25 Casos de Extingdo

25.1 O Arrendamento se extinguira por:

a) Advento do termo contratual;

b) Extincdo antecipada do Contrato por interesse publico;
c) Rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria;

d) Rescisdo do Contrato por culpa do Poder Concedente;
e) Anulagdo; ou

f) Faléncia e outras causas de dissolu¢do da arrendataria.

25.1.1Extinto o Arrendamento, serdo revertidos, automaticamente, a Unido
todos os Bens do Arrendamento, livres e desembaracados de quaisquer
Onus ou encargos, e cessarao, para a Arrendatdria, todos os direitos

emergentes do Contrato.
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25.1.2Na extingdo do Arrendamento, havera imediata assungdo das
Atividades relacionadas ao Arrendamento pelo Poder Concedente, que
ficara autorizado a ocupar as instala¢des e a utilizar todos os Bens do
Arrendamento, sem prejuizo da manutencdo das obrigacdes da

Arrendataria assumidas perante terceiros ou seus empregados.
25.2 Advento do Termo Contratual

25.2.1Encerrado o periodo de vigéncia contratual, a Arrendatdria sera
responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes ao
Arrendamento celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos,

responsabilidades e 6nus dai resultantes.

25.2.2A Arrendataria devera tomar todas as medidas razoaveis e cooperar
plenamente com o Poder Concedente para que as Atividades objeto do
Arrendamento continuem a ser prestadas de acordo com este Contrato,
sem que haja interrupcao das Atividades objeto do Arrendamento, bem
como prevenindo e mitigando qualquer inconveniéncia ou risco a saude
ou seguranca dos Usudrios e dos servidores do Poder Concedente e da

ANTAQ.

25.2.3A Arrendataria ndo fara jus a qualquer indenizagdo relativa a
investimentos vinculados aos Bens do Arrendamento em decorréncia

do término do Contrato.
25.3 Extingao antecipada do contrato por interesse publico

25.3.10 Poder Concedente poderd, a qualquer tempo, nos termos da
legislagdo vigente, extinguir o Contrato por interesse publico
devidamente justificado, mediante prévio pagamento de indenizagao, a

ser calculada nos termos da Subclausula 25.3.2.
25.3.2A indenizag¢do devida a Arrendataria cobrira:

a) As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutencgao, bens
e instala¢des, ainda ndao amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para
o cumprimento deste Contrato, desde que devidamente autorizados pelo Poder

Concedente, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;
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b) A desoneracao da Arrendatdria em relacdo as obrigacGes decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidas e comprovadamente utilizados com vistas ao
cumprimento deste Contrato, desde que relacionados a investimentos ainda nao

integralmente amortizados.

c) Os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizacées que se fizerem
devidas a custos de desmobilizacdao, a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos
respectivos vinculos contratuais celebrados e desde que comprovadamente utilizados

no cumprimento deste Contrato.

25.3.3A parte da indenizacdo devida a Arrendatdria, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos referidos na alinea “b” da Subcldusula
25.3.2, podera ser paga diretamente aos Financiadores, podendo o

remanescente ser pago diretamente a Arrendataria.

25.3.4As multas, indenizacdes, valores recebidos a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a
extingdo e quaisquer outros valores devidos pela Arrendataria serdo

descontados da indenizagao prevista para este caso.
25.4 Rescisdo do contrato por culpa da Arrendatdria

25.4.10 Poder Concedente podera declarar a rescisdo do Contrato por culpa
da Arrendatadria na hipétese de inexecugdo total ou parcial do Contrato,
observado o disposto nas normas regulamentares e legais pertinentes,

e especialmente quando a Arrendataria:

a) Tiver o PBI rejeitado pelo ndo atendimento aos requisitos do Contrato e
Anexos, observada a Clausula 4 e suas respectivas Subclausulas, ou ndo
obtiver o ateste do Poder Concedente na manifestacdo de concordancia

a ser elaborada nos termos do inciso ii da Subclausula 3.1.1.1;

b) Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou

deficiente, tendo por base os Parametros do Arrendamento;

c) Descumprir os prazos para implantacdo e operacionalizacdao das

Atividades;
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Descumprir Clausulas contratuais ou disposi¢Ges legais e regulamentares

concernentes ao Arrendamento;

Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipéteses
decorrentes de caso fortuito ou forca maior, e aquelas autorizadas pela

ANTAQ ou pelo Poder Concedente, nos termos da legislagao aplicavel;

Perder as condi¢cdes econdbmicas, técnicas ou operacionais para manter

a adequada prestacao da Atividade objeto do Arrendamento;
Ndo cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;

Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteracdo social ou
modificacdo do objeto social ou estrutura da sociedade que impega ou

prejudique a execucdo do Contrato;

Realizar, sem prévia e expressa autorizacdo, operacao de transferéncia
de controle societario ou de titularidade do Arrendamento, ou o

subarrendamento total ou parcial;

Faltar com o pagamento de encargos contratuais a Administracdo do

Porto por mais de 4 (quatro) meses;

Nao atender a intimagdo do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido

de regularizar a prestacdo da Atividade;

For condenada em sentenca transitada em julgado por sonegac¢do de

tributos, inclusive contribui¢es sociais; ou

For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei 12.846, 12 de
agosto de 2013, especialmente quando aplicadas as penalidades

previstas nos incisos Il e Il do art. 19 da referida Lei.

25.4.20 Poder Concedente ndo podera declarar a rescisdo do Contrato por

culpa da Arrendatdria nos casos de ocorréncia de caso fortuito ou forga

maior ndo seguraveis.

25.4.3 A rescisdo do contrato por culpa da Arrendataria devera ser precedida

da verificagdo do inadimplemento contratual da Arrendataria em

processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.
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25.4.4N3o serd instaurado processo administrativo para esse fim sem prévia
notificacdo a Arrendatdria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para
corrigir as falhas e transgressdes apontadas e para o enquadramento

nos termos contratuais.

25.4.5Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento,
a rescisao serd declarada pelo Poder Concedente, independentemente
do pagamento de indenizacdo prévia, que serd calculada no decurso do

processo e de acordo com a Subcldusula 25.4.7.

25.4.6Rescindido o Contrato e paga a respectiva indenizacdo, ndo resultara
para o Poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade em
relacdo aos encargos, 6nus, obrigacdes ou compromissos com terceiros

ou com empregados da Arrendataria.
25.4.7Indenizagao

25.4.7.1 A indenizacdao devida a Arrendataria em caso de
rescisdao do Contrato por culpa da Arrendataria se restringird
ao valor dos investimentos, aprovados pelo Poder
Concedente, vinculados a Bens do Arrendamento ainda nado

amortizados.

25.4.7.2 Do montante previsto na Subcldusula anterior serao

descontados:

i.  Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e a sociedade, calculados mediante

processo administrativo;

ii.  As multas contratuais e regulamentares aplicadas a

Arrendatdria que ndo estiverem quitadas; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a
declaracdao de extingdao do Contrato por culpa da

Arrendataria.
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25.4.7.3 A parte da indenizacio devida a Arrendatdria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente

a Arrendataria.

25.4.8A declaracdo de extingdo do Contrato por culpa da Arrendataria

acarretara, ainda:

a) A execucdo da Garantia de Execugdao do Contrato para
ressarcimento de multas e eventuais prejuizos causados ao Poder

Concedente; e

b) A retengao de eventuais créditos decorrentes do Contrato até o

limite dos prejuizos causados ao Poder Concedente.
25.5 Rescisdo por culpa do Poder Concedente

25.5.1A Arrendataria devera notificar o Poder Concedente de sua intencdo de
rescindir o Contrato, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo Poder Concedente, mediante ag¢do judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na

legislagdo.

25.5.2As Atividades prestadas pela Arrendataria somente poderdo ser
interrompidas ou paralisadas apds o transito em julgado da sentenga

judicial que decretar a rescisdo do Contrato.
25.5.3Indenizagao

25.5.3.1 Aindenizagdo devida a Arrendatdria no caso de rescisao
por culpa do Poder Concedente sera calculada de acordo

com a Subclausula 25.3.2.

25.5.3.2 Para fins do célculo indicado no item anterior,

considerar-se-dao os valores recebidos pela Arrendatdria a
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titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou

circunstancias que ensejaram a rescisao.
25.6 Anulacgdo

25.6.10 Poder Concedente devera declarar a nulidade do Contrato,
impedindo os efeitos juridicos que ordinariamente deveria produzir,
além de desconstituir os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua

formalizacdo ou no Leildo.

25.6.2Na hipotese descrita na Subcldusula 25.6.1, se a ilegalidade for
imputdvel apenas ao Poder Concedente, a Arrendataria sera indenizada
pelo que houver executado até a data em que a nulidade for declarada
e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados,
todavia, quaisquer valores recebidos pela Arrendatdria a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que

ensejaram a declaracdo da nulidade.
25.7 Faléncia e outras causas de dissolucdo da Arrendataria

25.7.10 Arrendamento sera extinto caso a Arrendatdria tenha sua faléncia
decretada, por sentenga transitada em julgado, ou no caso de
recuperacao judicial que impossibilite a execu¢do deste Contrato ou por
qualquer outro tipo de dissolu¢do prevista nos artigos 1033, 1034 e 1035
do Cddigo Civil.

25.7.2Na hipdtese de extingdao da Arrendataria por decretacao de faléncia
fraudulenta ou dissolugdo da Arrendataria por deliberagdo de seus
acionistas sera instaurado processo administrativo para apura¢do do

efetivo prejuizo e determinacdo das san¢des aplicaveis.

25.7.3N3do sera realizada partilha do eventual acervo liquido da Arrendataria
extinta entre seus acionistas, antes do pagamento de todas as
obrigacOes perante o Poder Concedente, e sem a emissao de auto de
vistoria que ateste o estado em que se encontram os Bens do

Arrendamento.

25.7.4Indenizagao

62



7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

25.7.4.1 A indenizacdo devida a Arrendatdria em caso de
faléncia ou dissolucdo da Arrendataria se restringirad ao valor
dos investimentos vinculados a Bens do Arrendamento

ainda ndo amortizados.

25.7.4.2 Do montante previsto na alinea anterior serdo

descontados:

i. Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e a sociedade calculados mediante

processo administrativo;

ii.  As multas contratuais e regulamentares aplicadas a
Arrendatdria que n3do estiverem quitadas até a data da

extingdo do Contrato; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendatdria a titulo
de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a declaragao de extincao

do Contrato.

25.7.43 A parte da indenizacio devida a Arrendatdria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente

a Arrendataria.

26 Propriedade Intelectual

26.1 A Arrendataria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos,
Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informatica e outros
materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessarios ao desempenho
das fung¢des que incumbem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos
que lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente

adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das Atividades integradas no
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Arrendamento, seja diretamente pela Arrendatadria, seja por terceiros por ela

contratados.

26.2 Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos das Atividades integradas no Arrendamento, bem
como projetos, Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de
informatica e outros materiais referidos na Subclausula anterior, serdo
transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder
Concedente ao final do Arrendamento, competindo a Arrendataria adotar

todas as medidas necessdrias para este fim.

27 Disposigoes Finais
27.1 Exercicio de Direitos

27.1.10 ndo exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que
assista a qualquer das Partes pelo Contrato ndo importa em renuncia,
nem impede o seu exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui
novacao da respectiva obrigacdo ou precedente, desde que ndo tenha

operado a prescri¢cdo ou a decadéncia.
27.2 |Invalidade Parcial

27.2.1Se qualquer disposicdo do Contrato for considerada ou declarada nula,
invalida, ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a
legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢des contidas no
Contrato ndo serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal
fato. As Partes negociarao, de boa-fé, a substituicdo das disposi¢Ges
invalidas, ilegais ou inexequiveis por disposi¢des validas, legais e
exequiveis, cujo efeito econdmico seja 0 mais proximo possivel ao efeito
econdmico das disposices consideradas invalidas, ilegais ou

inexequiveis.

27.2.2Cada declaragdo e garantia feita pelas Partes no presente Contrato
devera ser tratada como uma declaracdo e garantia independente, e a

responsabilidade por qualquer falha sera apenas daquele que a realizou
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e ndo serd alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer

das Partes.
27.3 Solugdo de controvérsias mediante procedimentos de mediagdo e arbitragem

27.3.1 A Parte interessada notificard por escrito a outra quanto ao interesse
em iniciar negociacdo ou mediacdo, relativa a disputa ou controvérsia
decorrente do Contrato que envolva direito patrimonial disponivel ou
direito indisponivel que admita transacao, observado o disposto na Lei

n2 13.140, de 26 de junho de 2015.

27.3.1.1 Em caso de escolha pela mediacdo, a Parte notificada
terd o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta por
escrito, preferencialmente por meio eletrbnico,

manifestando-se sobre seu interesse em mediar.

27.3.1.2 Alcangado consenso relativo a toda ou parte da
controvérsia, as partes reduzirdo a termo a solugdo

encontrada, que valerd como titulo executivo extrajudicial.

27.3.1.3 N&o alcancado consenso no prazo de 90 (noventa) dias,
contado do recebimento pela Parte interessada da resposta,
a mediacdo serd considerada frustrada, salvo se as partes

acordarem a prorrogac¢ao do prazo por igual periodo.

27.3.2 Independentemente de provocag¢do para instauragdo de negocia¢do ou
mediacdo, ou frustrada a realizagdo destas, as Partes obrigam-se a
resolver por meio de arbitragem as controvérsias ou disputas oriundas
ou relacionadas ao Contrato e seus respectivos anexos, relativas a

direitos patrimoniais disponiveis.

27.3.3Entendem-se como relativas a direitos patrimoniais disponiveis, entre

outras, as controvérsias ou disputas que versem sobre:

27.3.3.1 questdes relacionadas a recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro dos contratos;
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27.3.3.2 cdlculo de indenizag¢Ges decorrentes de extingao ou de

transferéncia do contrato de parceria; e

27.3.3.3 inadimplemento de obrigacbes contratuais por
quaisquer das partes, incluidas a incidéncia das suas

penalidades e o seu célculo.

27.3.4A arbitragem serd regida pelas normas do direito brasileiro, sendo

vedada qualquer decisdo por equidade.

27.3.50 processo arbitral serd administrado por Camara de Arbitragem com
reconhecida idoneidade, competéncia e experiéncia na conducdo de
procedimentos arbitrais, com capacidade para administrar a arbitragem
conforme as regras da presente cldusula compromisséria e do Decreto
n. 10.025, de 20 de setembro de 2019 e preferencialmente com sede ou

escritério de administracdo de casos no Brasil.
27.3.5.1 As Partes definirdo a Camara Arbitral de comum acordo.

27.3.5.2 Na hipdtese de as Partes ndo chegarem a um acordo
guanto a escolha da Camara Arbitral no prazo de quinze dias,
a parte interessada em instituir a arbitragem escolhera uma
dentre as seguintes instituicdes, desde que atendidas as
demais exigéncias desta cldusula: Centro de Arbitragem e
Mediagdo Brasil-Canadd - CCBC; International Court of
Arbitration of the ICC; ou Camara de Mediac¢do e Arbitragem

Empresarial - CAMARB.

27.3.5.3 Na hipdtese de ja instituido o credenciamento de que
trata o art. 39, VI, do Decreto n. 10.025, de 2019, a indica¢ao
da cadmara arbitral que administrara o procedimento sera
feita dentre as camaras credenciadas nos, termos do art. 11

do mesmo Decreto.

27.3.6A arbitragem serd conduzida conforme o Regulamento da Camara de
Arbitragem escolhida, no que ndo conflitar com a presente clausula

compromissoria e com as regras do Decreto n. 10.025, de 2019.
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27.3.7Apenas serdao adotados procedimentos expeditos em caso de acordo

expresso entre as partes.

27.3.8Quando figurar como requerido, ao Poder Concedente devera ser
expressamente enderecada cépia do requerimento de instauracdo de

arbitragem.

27.3.8.1 A cdpia do requerimento de instauracdo de arbitragem
devera ser enderecada, igualmente, ao Nucleo Especializado

em Arbitragem da Advocacia-Geral da Uniao.
27.3.9Deverdo ser escolhidos trés arbitros.

27.3.9.1 Cada Parte escolherd um arbitro, independentemente

da lista de arbitros da Camara de Arbitragem.

27.3.9.2 Os dois arbitros escolhidos designardo o terceiro arbitro

e este funcionard como presidente do Tribunal Arbitral.

27.3.9.3 Maediante acordo entre as partes, a arbitragem podera

ser conduzida por arbitro Unico.

27.3.9.4 Na eventualidade de previsdio de pagamento de
honorarios de arbitros por hora trabalhada, estes deverdo
apresentar relatdrio de horas detalhado, sendo vedado o

pagamento de horas minimas, ndo trabalhadas.

27.3.10 A cidade de Brasilia, no Distrito Federal, Brasil, sera a sede da

arbitragem e o lugar da prolacdo da sentenca arbitral.

27.3.11 O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem serd a lingua
portuguesa.
27.3.12 O processo arbitral devera observar o principio da publicidade,

resguardadas as hipdteses legais de sigilo, as necessarias a preservagdo
de segredo industrial ou comercial e as decorrentes de decisdo do

Tribunal Arbitral, nos termos da lei.

27.3.13 As regras e procedimentos a serem adotados na arbitragem

deverdo observar o disposto no Decreto n2. 10.025, de 20 de setembro
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de 2019, ou outra norma que vier a substitui-lo.

27.4 Foro

27.4.1As partes elegem o foro da Se¢do Judiciaria do Distrito Federal, Brasil,

como competente para:

27.4.1.1 dirimir as controvérsias oriundas do presente contrato,
que nao versem sobre direitos patrimoniais disponiveis ou
que estejam, por outro motivo, excluidas da jurisdicdo

arbitral; e

27.4.1.2 para adogdo das providéncias jurisdicionais relativas ao
procedimento arbitral mencionado na cldusula 27.3.2,

previstas pela Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996.
27.5 Comunicagdes

27.5.1As comunicagdes e as notificagcdes entre as Partes serdo efetuadas por
escrito e remetidas: (i) em maos, desde que comprovadas por
protocolo; (ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou (iii)
por correio eletronico, desde que seja possivel comprovar

inequivocamente a procedéncia da mensagem e seu recebimento.

27.5.2Qualquer das Partes poderda modificar o seu endereco, mediante

simples comunicagdo a outra Parte.
27.6 Contagem dos Prazos

27.6.1Nos prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-se-a o dia de
inicio e se incluird o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo

se estiver expressamente feita referéncia a dias uteis.

27.6.256 se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no

Poder Concedente.

27.7 Idioma
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27.7.1Todos os documentos relacionados ao Contrato e ao Arrendamento
deverao ser redigidos em lingua portuguesa, ou para ela traduzidos por
tradutor juramentado, em se tratando de documentos estrangeiros,
devendo prevalecer, em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a

versao em lingua portuguesa.
27.8 Da Publicacao

27.8.10 Poder Concedente providenciara a publicagdo de extrato do presente
Contrato e de seus respectivos aditamentos no DOU, sendo esta

condicdo indispensdavel para sua eficacia.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 3 (trés) vias de igual teor
e forma, considerada cada uma delas um original, na presenca das testemunhas a seguir

identificadas.

Brasilia/DF, [e] de [@] de [e],

[assinaturas]
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Apéndice 1. Condi¢des Minimas para a contrata¢ao de Seguro Garantia e Fianga

Bancaria

Termos e Condi¢cdes Minimas do Seguro-Garantia
1. Tomador

1.1 Arrendataria

2. Segurado

2.1 Unido, representada pelo Ministério da Infraestrutura (Poder Concedente)

3. Objeto do Seguro

3.1. Garantir o fiel cumprimento de todas as obriga¢des contraidas pela Arrendataria perante o
Poder Concedente, nos termos do Contrato, devendo o Segurado ser indenizado, pelo valor
fixado no item 5 abaixo, quando ocorrer qualquer descumprimento de obriga¢do contratual,

aplicacdo de penalidades e inadimplemento.

4. Instrumento
4.1. Apédlice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e autorizada
a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, observados os atos normativos da

SUSEP aplicaveis a seguros-garantia.
5. Valor da Garantia

5.1. A Apdlice de Seguro-Garantia devera prever os valores de indenizacdo previstos no Contrato

e em seus Anexos.

5.2 A Garantia de Execu¢do do Contrato serd reajustada anualmente, na mesma data dos

reajustes dos demais valores do Contrato, observadas as regras de reajuste nele previstas.
6. Prazo

6.1. A Apdlice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 12 (doze) meses,

devendo ser renovada em conformidade com o previsto no Contrato e em seus Anexos.
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7. Disposi¢oes Adicionais

7.1 A Apdlice de Seguro-Garantia deverd conter as seguintes disposicdes adicionais: (i)
Declaragdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢cdes do Contrato de
Arrendamento e seus Anexos; (ii) Vedacdo ao cancelamento da Apdlice de Seguro por falta de
pagamento total ou parcial do prémio; (iii) Quando confirmado o descumprimento, pelo
Tomador, das obrigacdes cobertas pelo Seguro, resultar infrutifera a notificacdo feita ao
Tomador, o Segurado tera direito de exigir da Seguradora a indenizacdo devida; (iv) eventuais

conflitos judiciais serdo tratados na jurisdicao de domicilio do Segurado.

Modelo de Fianga Bancaria

[local], [*] de [*] de [*]

A Unido, representada pelo Ministério da Infraestrutura (Poder Concedente)

Ref.: Carta de Fianca Bancaria n2. [*] (“Carta de Fianca”) RS [-] (Reais)

1. Pela presente Carta de Fianca, o Banco [¢], com sede em [e], inscrito no CNPJ sob n2 [e]
(“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se perante a Unido,
representada pelo Ministério da Infraestrutura [qualificacdo completa)], com expressa renuncia
dos direitos previstos nos artigos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n2. 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Cédigo Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela [°],
com sede em [Municipio], Estado de [e], na [endereco], inscrita no CNPJ, sob o n? [e], (a
“Afiancada”), no Contrato de Arrendamento n2 [¢](“Contrato”), celebrado entre a Unido e a
Afiangada, cuja celebragdo ocorreu em [¢], cujos termos, Clausulas e condi¢des o Banco Fiador

declara expressamente conhecer e aceitar.

2. Em consequéncia desta Carta de Fianga, obriga-se o Banco Fiador a pagar a Unido, no caso de
descumprimento das obriga¢des assumidas pela Afiancada no Contrato, os valores indicados a
seguir, para cada periodo do Arrendamento: (Valores conforme Contrato de Arrendamento e

seus Anexos).
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OBS(1): Os valores indicados acima deverdo ser reajustados anualmente, na mesma data dos
reajustes dos valores do Arrendamento, de acordo com a férmula prevista no Contrato de

Arrendamento.

3. Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no ambito dos valores acima indicados, a pagar pelos
prejuizos causados pela Afiancada, bem como multas aplicadas pela Unido ou pela ANTAQ
relacionadas ao Contrato, valores decorrentes de inadimplemento contratual a Administragao
do Porto, comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes titulos quando lhe
forem exigidos, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do

recebimento, pelo Banco Fiador, da notificacdo escrita encaminhada pela Unido.

4. O Banco Fiador ndo podera admitir nenhuma objecdo ou oposi¢cdo da Afiancada ou por ela
invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigacdo assumida perante a Unido nos
termos desta Carta de Fianc¢a, salvo quando houver manifestacdo formal da Unido que
desobrigue o respectivo pagamento, ou na existéncia de decisdo judicial que impeca ou

suspenda o pagamento.

5. O Banco Fiador e a Afiangada ndo poderao alterar qualquer dos termos da Fianga sem a prévia

e expressa autorizagao da Unido.

6. Sempre que a Afiancada se utilizar de parte do total da Fianga, o Banco Fiador obriga-se a
efetuar imediata notificacdo a Afiangada para que esta proceda, dentro de 10 (dez) dias Uteis da
data da utilizagdo, a recomposi¢ao do montante integral da Fianga.

7. Na hipdtese de a Unido ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que
se refere a presente Carta de Fianca, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das despesas

judiciais ou extrajudiciais.

8. A Fianca vigorara pelo prazo minimo de 1 (um) Ano, contados desta data, conforme as

condi¢des mencionadas no Contrato e em seus Anexos.

9. Declara o Banco Fiador que:
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9.1 a presente Carta de Fianga esta devidamente contabilizada, observando integralmente os
regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além de atender aos preceitos

da Legislacdo Bancaria aplicavel;

9.2 os signatdrios deste instrumento estao autorizados a prestar a Fiangca em seu nome e em

sua responsabilidade; e
9.3 seu capital social é de RS [*] (* Reais), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir Cartas de Fianca, e que o valor da presente Carta de Fianga, no montante de RS [¢] (¢

Reais), encontra-se dentro dos limites que lhe sdo autorizados pelo Banco Central do Brasil.

10. Os termos que ndo tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fianca terdo os

significados a eles atribuidos no Contrato de Arrendamento.

[assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

[assinatura das testemunhas]

73



7/ 7. , Ministério da

ANTAQ Infraestrutura

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

Apéndice 2. Termo de Aceitagao Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos
De um lado:

(1) AUniao, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério da Infraestrutura,

com sede em , neste ato representada por seu representante,

Sr [e], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Didrio Oficial da Unido

de [e], doravante denominada “Minfra”, na qualidade de “Poder Concedente”; e

(2) A Agéncia Nacional de Transportes Aquavidrios, autarquia integrante da Administracdo

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Diario
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [®], publicado no
Diario Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”; e

(3) A Companhia Docas do Rio Grande do Norte, sociedade de economia mista, com sede em
, heste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. [e],
[qualificacdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada “Companhia
Docas do Rio Grande do Norte”, na qualidade de “Interveniente”;

E, de outro lado:

(4) [e],[[e], com sede em [Municipio], Estado de [®], na [enderego], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato devidamente representada pelos Srs
[e], [qualificagdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto
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1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A apresentacdo do inventario com todos os bens existentes e integrantes do
Arrendamento, nos termos do Contrato e seus Anexos, com a indicacao do estado de
conservacao e operacao dos referidos bens, e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execucdo do objeto do Arrendamento.

1.2.0 inventario dos bens se encontra no Anexo ao presente Termo de Aceitacdo Provisdria e

Permissdo de Uso de Ativos, com a sua descricdo, estado de conservacdo e capacidade de

operacgdo, com as demais especificacOes técnicas complementares.
Clausula 22, —Prazo

2.1.A Arrendataria, pelo presente, se compromete a verificar a exatiddo do inventario
apresentado, bem como solicitar os ajustes, se necessarios, de forma justificada.

2.2.Apds o deferimento dos ajustes solicitados, o Poder Concedente e a ANTAQ emitirdo um
novo inventdrio, que serd Anexo ao Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de
Ativos a ser assinado pelas Partes.

2.3.0 presente Termo de Aceitagao Provisoria e Permissao de Uso de Ativos tera o prazo de
vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for assinado

o Termo de Aceita¢do Definitiva e Permissdao de Uso de Ativos.
Clausula 32. — Benfeitorias

3.1.Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessarias ou voluptudrias, bem como acessoes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatdria vier a fazer na area objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou

indenizagao.

Clausula 42. - Extingao

75



AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

A)
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Infraestrutura

4.1.0 presente Termo de Aceitacdo Proviséria e Permissdao de Uso de Ativos sera extinto nas

mesmas hipdteses de extingao previstas do Contrato de Arrendamento.

4.2.A extingdo deste Termo de Aceitagdo Proviséria e Permissdao de Uso de Ativos implicara a

imediata desocupacdo da area pela Arrendatdria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e

oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizacdo de

seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada

esbulhadora, para efeito de reintegracdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do

Cédigo de Processo Civil e suas alteragdes posteriores, bem como a devolucdo de todos os

equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizacdes ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitagdo

Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Provisdria de Bens e Ativos e Inventario

Descricao

do Bem

Estado de

Conservagao

Capacidade de

Operagao

Demais
especificagOes

técnicas
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Apéndice 3. Termo de Aceitagdo Definitiva e Permissao de Uso de Ativos
De um lado:

(1) AUniao, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério da Infraestrutura,

com sede em , neste ato representada por seu , Sr

[e], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Didrio Oficial da Unido de

[e], doravante denominada “Minfra”, na qualidade de “Poder Concedente”; e

(2) A Agéncia Nacional de Transportes Aquavidrios, autarquia integrante da Administracdo

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Diario
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [e], publicado no
Diario Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”;

(3) A Companhia Docas do Rio Grande do Norte, sociedade de economia mista, com sede em
, heste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. [e],
[qualificacdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada “Companhia
Docas do Rio Grande do Norte”, na qualidade de “Interveniente”; e

E, de outro lado:

(4) [e], [®], com sede em [Municipio], Estado de [®], na [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato devidamente representada pelos Srs
[e], [qualificagdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto
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1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A aceitacdo formal por parte da Arrendatdria do inventdrio com todos os bens
existentes e integrantes do Arrendamento, apresentados no Termo de Aceitagdo
Proviséria; e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execucdo do objeto do Arrendamento.

Clausula 22. — Prazo

2.1.0 presente Termo de Aceitagdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos terd o prazo de

vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for extinto

o Contrato de Arrendamento.

Clausula 32. — Condig6es da Permissao

3.1.A Arrendatdria se obriga a:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.15.

ter vistoriado os referidos bens, estando de acordo com a descri¢gdo constante do
inventdrio, o qual passa a fazer parte integrante do presente, nada mais tendo a
reclamar do Poder Concedente em relagao aos referidos bens;

utilizar a area, os equipamentos e os bens exclusivamente para execugao do objeto do
Arrendamento, vedado seu uso para qualquer outra finalidade;

zelar pela guarda e conservagao das areas e dos equipamentos de forma a poder
devolvé-los ao Poder Concedente nas mesmas condi¢des de operacdo em que ora lhes
sdo entregues;

efetuar o pagamento de eventuais tributos que recaiam ou venham a recair sobre as
areas devido a execugdo do Contrato de Arrendamento, bem como despesas relativas a
energia elétrica, agua e telefonia de canteiros de obras, respondendo, ainda por todas
exigéncias dos poderes publicos a que der causa; e

ocupar os imdveis e assumir a responsabilidade pela guarda dos mesmos, dos

equipamentos e bens, a partir da assinatura deste instrumento.

Clausula 42, Benfeitorias
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Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessdrias ou voluptudrias, bem como acessoes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatdria vier a fazer na area objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou

indenizacao.
Clausula 52. — Extingdo

O presente Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos serd extinto nas
mesmas hipdteses de extingcdo previstas do Contrato de Arrendamento.

A extingdo deste Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos implicara a
imediata desocupacdo da area pela Arrendatdria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizacdo de
seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada
esbulhadora, para efeito de reintegragdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do
Cddigo de Processo Civil e suas alteracdes, bem como a devolucdo de todos os
equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizacdes ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitagdo

Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Definitiva de Bens e Ativos e Inventario

Descri¢ao Estado de Capacidade de Demais
do Bem Conservagao Operagao especificagdes
técnicas
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Apéndice 4. Requisitos do Plano Basico de Implantagao

O Plano Basico de Implantacdo (“PBI”) devera contemplar o conjunto de elementos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdao adequado, para informar ao Poder Concedente as etapas e
estratégias de implantagdo das Atividades por parte da Arrendataria. O PBI deverd, também,
assegurar que a Arrendataria tem as condicGes necessarias e planeja implantar as estruturas
necessarias para realizar todas as Atividades objeto do Contrato sem gerar interferéncias
desnecessdrias no sistema portuario e no entorno do Porto Organizado. Em particular, o PBI
deve demonstrar com clareza e precisdo que a Arrendataria possui todas as condicoes
necessarias para cumprir todas as Diretrizes Técnicas e Parametros do Arrendamento indicadas

no Contrato e em seus Anexos.

O PBI devera também caracterizar as instalacbes portudrias a serem utilizadas pela
Arrendatdria, integrantes ou ndo do Arrendamento, existentes ou a serem por ela implantadas,
bem como a sua adequacgdo aos requisitos especificados neste Anexo e sua consisténcia com os
servigos que serdo prestados.

Os itens a seguir estabelecem o contelddo minimo a ser apresentado no PBI.

A.1. Documentacdo Introdutéria:

A.1.1. Descri¢ao do local do Arrendamento e dos locais nos quais serdo realizadas as
Atividades, incluindo georreferenciamento da darea, com identificacdo das
interferéncias fisicas e/ou operacionais com os arrendamentos e dreas publicas
circunvizinhas, e das propostas de mitigacdo, quando for o caso;

A.1.2. Relacdo preliminar de ativos arrendados e avaliacdo do estado fisico e condi¢cGes
de uso dos mesmos;

A.1.3. Descrigdo do fluxo operacional e fluxograma de massa das Atividades a serem
realizadas, evidenciando os equipamentos, os principais elementos de
infraestrutura, e suas principais caracteristicas técnicas, incluindo capacidade
estdtica de armazenagem e capacidade nominal de movimentagao.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

descricao acima devera ser apresentada para cada fase.
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A.2. Plano comercial do Arrendamento:

A.2.1.
A.2.2.

Descrigdo dos servigos a serem prestados no Arrendamento;
Projecbes de movimentacdo de cargas ao longo de todo o periodo do

Arrendamento e premissas utilizadas.

A.3. Viabilidade técnica e operacional do Arrendamento:

A3.1.

A3.2.

A.3.3.

Apresentacdo, por meio de desenhos técnicos em plantas e cortes, em escala
adequada, com legendas e cotas, e devidamente subscrito por profissional
habilitado, do arranjo geral da instalagdo proposta, apresentando:

a) Mapa de localizagdo dentro do Porto Organizado;

b) Elementos de infraestrutura, superestrutura e principais equipamentos,
existentes e a serem implantados;

c) Acessos rodovidrios, ferroviarios, hidroviario e dutovidrios, existentes e a
serem implantados, em diagrama unifilar, conforme o caso;

d) Sistemas de prevengdo ambientais propostos (gases, despoeiramento,
remocdo de lixo, ruidos, entre outros), existentes e/ou a serem implantados,
com as respectivas descrigdes;

e) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento os itens

“b” a “d”, acima, deverao ser apresentados para cada fase.

Descricdo geral dos equipamentos arrendados ou a serem adquiridos pela
Arrendatdria, incluindo, para aqueles a serem adquiridos, tipo, modelo,

principais dimensdes, capacidade nominal, eficiéncia esperada, alcance;

Comprovacdo, por meio de memorial de calculo, que as instalacdes portuarias
e equipamentos existentes e/ou a serem implantados no Arrendamento sdo
suficientes para o atendimento a demanda projetada, conforme fluxograma de
massas apresentado. Para tanto, deverd ser apresentada uma avaliagdo da
capacidade dinamica dos seguintes sistemas durante o prazo do Arrendamento,

incluindo expansoes planejadas pela Arrendataria:
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a) Sistemas de embarque e desembarque.
b) Sistema de armazenagem;

c) Sistema de recepcgado e expedicao terrestre.

Comprovacao, por meio de memorial descritivo, que as instalacdes portudrias e
equipamentos existentes e/ou a serem implantados pela Arrendataria sdo
suficientes para o atendimento dos Parametros do Arrendamento.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

comprovacado referida neste item devera ser apresentada para cada fase.

Avaliacdo preliminar, em caso de obras de expansado de infraestrutura maritima
(pieres, bergos, dolfins, etc.), que as mesmas sdo vidveis do ponto de vista de
manobrabilidade, e que ndo interferem no acesso aquavidrio as demais

instalacGes portudrias na regiao;

Apresentacdo do cronograma fisico e financeiro do empreendimento, que
deverd representar etapas semestrais e respeitar aos prazos maximos indicados

no Contrato e em seus Anexos;

Descri¢do das instala¢gdes de uso da Receita Federal e 6rgaos anuentes no Porto

Organizado, quando for o caso.

A.4. Viabilidade ambiental do Arrendamento:

A4.l.

Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos do Arrendamento

sobre o trafego terrestre de caminhGes e composi¢des ferroviarias no entorno,

incluindo:

a) Estimativa do fluxo de veiculos rodoviarios e/ou ferroviarios que demandem
ao terminal, para atendimento a movimentacgao prevista;

b) Descricdo das agbes a serem implantadas pela Arrendataria objetivando
evitar a formacao de filas de espera dos veiculos, incluindo a constituicdo ou

o uso de patios reguladores que minimizem esses impactos;
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Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos ambientais da
realizacdo das Atividades, bem como medidas mitigadoras a serem adotadas,
como solugdes de engenharia e medidas de gestdo para controle de emissao de

particulados, tratamento de efluentes e residuos sdélidos, entre outros;
Atestacdo da eficdcia das medidas a serem implantadas por meio da

comparacdo com terminais e situacdes analogas, bem como pela adocao de

melhores praticas internacionais.
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5. Ativos Existentes.

G OV ERNO
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2.1.1

2.1.2

2.2
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Descrigao

Desenvolvimento de terminal
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Offshore
Rede de Agua

Rede de energia e iluminacdo para
cais e ilha
Sistema de combate incéndio

EdificagGes
Onshore

Pier Onshore trapiche

Prédios administrativos

Galpdo almoxarifados
Setor Mecdnica
Setor Elétrico

Alojamento

Offshore

Prédios administrativos

Galpdo oficina e catddica
Alojamento
Galpdo Garagem

Escritdrio

Ponte de acesso llha ao Dolfin
atracacao

Dolphin de Atracacdo

Boias de amarragdo

Patio descoberto armazenamento -
Plataforma

Cais atracagdo Barcaga

Un.

LS

LS

2

2

3

2

2

2

3 3 3 3

2

2

3

N N N

3 3 3 3

un

un

m

m

Quant.

1,00

1,00

1,00

146,22

3.087,29

1.362,13
701,00
698,00
326,16

1.527,00

194,00
273,00
473,00
587,00

1,00

5,00

3,00

19.225,00

244,00

Custo Unitario

2.254.348,23

371.808,79

46.404,73

13.027,14

1.269,87

6.051,82

13.216.132,69

3.063.694,32

250.000,00

16.339,63

372.447,32

Custo Total

2.254.348,23

371.808,79

46.404,73

1.904.828,53

3.920.442,26

9.241.128,23

13.216.132,69

15.318.471,61

750.000,00

314.129.410,09

90.877.144,99
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Equipamentos principais
Onshore

Guindaste Giratério 5 t (onshore)
Tanque estatico armazenamento de
combustivel 50.000 L

Offshore
Descarregador de Barcaca

transportador de Correia
Grupo Geradores

Guindaste Giratério 10t (offshore)
Carregador de navios shiploader

Balanca de fluxo
Protecdo Catddica
Pa carregadeira
Trator de esteira

Tanque estatico armazenamento de
combustivel (2 unid. de 30.000 L)

Sistema de linha de vida
Demais
Engenharia e administragao

Contingéncias

TOTAL

MINISTERIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAGAO CIVIL

un

un

un

un
un

un

LS

un

un

LS

%

%

50,00

3,00

770,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

60,00

1,00

5%

5%

1.393,07

29.266.783,33

45.134,27

259.866,47

17.189.686,33

738.868,69

3.205.086,49

2.708.879,90

2.493.584,59

1.393,07

759.902,31

69.653,69

87.800.349,99

34.753.391,26

1.559.198,81

17.189.686,33

738.868,69

3.205.086,49

2.708.879,90

2.493.584,59

83.584,43

759.902,31

30.169.615,33

30.169.615,33

663.731.537,29

Data-base: dez/2019.
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